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1. ANTECEDENTS 

Roses és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà, que ocupa la meitat sud de la península del Cap de Creus, amb una superfície de 

45,9km2. Situada al centre de la badia de Roses i a l’extrem nord del Golf de Roses. El litoral de Roses va des de Cala Jóncols (al límit amb 

Cadaqués) fins a l’antic grau de Roses, una de les boques de l’antic estany de Castelló, al límit de Castelló d’Empúries. Els altres municipis 

veïns són el Port de la Selva i la Selva de Mar a septentrió, i Palau‐Saverdera a ponent.  

La badia de Roses deixa pas a un litoral abrupte i hi forma un port natural. Avui dia, Roses té una important flota pesquera. 

L’espai urbà s’ha estès des de la Ciutadella i fins al port, però aquest espai ha estat ampliat en totes direccions a causa del turisme. Hi ha 

un gran nombre d’urbanitzacions 

Vila d’essència mediterrània i de marcada tradició turística i marinera.  

La carretera C‐260 de Figueres va Roses, que passa per Castelló d’Empúries, ha estat una bona via de comunicació, però ha esdevingut, a 

partir de l’auge turístic, insuficient a l’estiu. 

2. INTRODUCCIÓ 

La vila de Roses es va construir fa molts anys, tal i com les seves xarxes de serveis, entre elles el seu sistema d’abastament. Amb el pas del 

temps algunes d’aquestes instal∙lacions han quedat malmeses i obsoletes i és necessària la reparació i/o renovació d’aquestes, motiu pel 

qual neix la raó de ser del present Projecte.  

3. OBJECTE 

L’objecte  del  present  Projecte  Constructiu  és  el  de  descriure  i  valorar  les  obres  i  actuacions  necessàries  per  dur  a  terme  els  treballs 

projectats al Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de roses, TM de Roses (Alt Empordà). 

4. DADES GENERALS 

Títol del projecte:  Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de Roses

Autor del Projecte:  Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut:  Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Promotor:  Ajuntament de Roses 

 

5. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest projecte es centra en dues zones de la vila de Roses ben diferenciades.  

La primera d’elles s’ubica a la part posterior de la zona de la ciutadella, adjacent a la ronda de circumval∙lació, on es troba ubicat el dipòsit 

de Muralles i ascendeix per diferents carrers de l’entramat urbà fins al dipòsit de Els Grecs.  

La segona zona s’inicia al carrer de les Drassanes des d’on la canonada ascendeix fins al dipòsit Panorama. Dins aquesta zona es preveu 

una segona actuació entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i Víctor Català.  

  

Figura 1. Situació i emplaçament 
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6. USOS PREVISTOS 

L’ús previst de les obres projectades és millorar el servei d’aigua d’abastament de la vila de Roses. 

7. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

La zona d’actuació es divideix en tres parts ben diferenciades, les quals contemplen cinc fases d’actuació.  

En  una  primera,  segona  i  tercera  fase  es  preveu  actuar  entre  el  dipòsit Muralles,  situat  darrera  la  ciutadella  i  adjacent  a  la  ronda  de 

circumval∙lació, i el dipòsit de Els Grecs, situat al carrer de Pitàgoras. Dins aquestes mateixes fases es preveu la substitució parcial de la 

canonada procedent de la zona de la mina.  

En la quarta fase es preveu actuar entre el carrer drassanes, on es situa una estació de bombament, i el dipòsit Panorama, situat a la part 

alta del Puig Rom.  

En  la cinquena fase es preveu  l’actuació entre el dipòsit Panorama  i  la  intersecció dels carrers de  la Pujada del Puig Rom i el carrer de 

Víctor Català.  

7.1.  ESTAT ACTUAL DE LA ZONA AFECTADA DURANT LES FASES 1, 2 I 3 
Actualment la vila de Roses disposa de diversos dipòsits d’abastament. 

Un d’ells és el dipòsit de Muralles, on arriba l’aigua procedent de l’ETAP d’Empuriabrava i des d’on és bombejada fins el dipòsit de Els Grecs 

i, des d’allà, l’aigua és distribuïda per gravetat a part de la mateixa vila. La canonada que actualment uneix el dipòsit de Muralles amb el 

dipòsit de Els Grec és una canonada de diàmetre 400mm de fibrociment. Al llarg d’aquesta canonada s’hi localitzen trams en no massa bon 

estat els quals és necessari substituir. 

A l’alçada de la rotonda d’unió entre la ronda de circumval∙lació i la Gran Via de Pau Casals, s’hi localitza una canonada procedent de la zona 

de la mina, la qual es tracta d’una conducció de diàmetre 125mm de fibrociment que posteriorment es converteix en una canonada de 

diàmetre 150mm també de fibrociment. Aquesta conducció presenta un estat deficient des de la rotonda esmentada fins el carrer Riera de 

Ginjolers, traçat en el qual la canonada existent és de diàmetre 150mm de fibrociment. 

7.2.  ESTAT ACTUAL DE LA ZONA AFECTADA DURANT LA FASE 4 
A  la  zona  de  drassanes  existeix  un  bombament  el  qual  impulsa  l’aigua  fins  el  dipòsit  Panorama  i  des  d’on  s’abasteix,  per gravetat, a 

part de  la població de  la vila de Roses. Aquesta connexió entre  l’estació de bombament ubicada a  la  zona de  les drassanes  i el dipòsit 

Panorama,  actualment  es  fa  per  mitjà  d’una  canonada  de  diàmetre  200mm  de  fibrociment.  Tal  i  com  en  el  cas  anterior,  al  llarg 

d’aquesta canonada s’hi localitzen trams en no massa bon estat els quals és necessari substituir. 

7.3.  ESTAT ACTUAL DE LA ZONA AFECTADA DURANT LA FASE 5 
Des del dipòsit Panorama l’aigua és impulsada fins al dipòsit Mirador per mitjà d’una canonada de PVC de Ø160mm. A l’inici, és a dir, a la 

sortida del dipòsit Panorama, aquesta canonada actualment discorre per sota  les edificacions existents. Atesa  la dificultat de reparació 

d’aquesta i l’estat de la mateixa, es preveu la substitució del tram entre dipòsit Panorama i carrer de Víctor Català, tot variant el traçat, 

fent així que la traça de la nova canonada projectada no passi per sota les edificacions existents sinó pel carrer de la Pujada del Puig Rom.    

8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

Les actuacions proposades en aquest Projecte es divideixen en quatre parts ben diferenciades  les quals  s’efectuaran en cinc  fases.  Les 

fases 1, 2  i 3 que compten  les actuacions primera  i segona,  la  fase 4 que compren  l’actuació  tercera  i  la  fase 5 que comprèn  la quarta 

actuació. 

 

 

8.1.  FASE 1, FASE 2 I FASE 3 
Una  primera  actuació,  composta  per  tres  fases,  es  centra  en  la  reparació  dels  trams  afectats  de  la  canonada  de  fibrociment  de 

Ø400mm que uneix el dipòsit de Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. En aquest cas, els trams malmesos es substituiran amb canonada 

de fosa de Ø600mm, generant les unions amb la canonada existent necessàries així com construint  tots aquells elements necessaris pel 

bon  funcionament  hidràulic  de  la canonada.   Els  trams  a  reparar presenten una  longitud  total  de  1.020m, ubicats  entre  el  dipòsit  de 

Muralles i el carrer Tirso de Molina, i una longitud de 160m, ubicats entre el carrer Tirso de Molina i el carrer de Bernat Desclot. 

Una segona actuació es centra en canviar el tram de canonada provinent de la zona de la mina que estigui en mal estat. Aquesta actuació 

s’inicia a la rotonda d’unió entre la ronda de circumval∙lació i la Gran Via de Pau Casals i arriba fins al carrer Riera de Ginjolers. Es tracta de 

583m de canonada de fibrociment de Ø150mm la qual es substituirà per una canonada de fosa de Ø150mm. 

8.2.  FASE 4 
Aquesta fase contempla una tercera actuació i una quarta actuació, no obstant, ambdues s’executen en una fase.  

Així,  la  tercera actuació, consistent en  la substitució de  la canonada existent d’impulsió de Ø200mm de  fibrociment, s’inicia a  la sortida de 

l’estació  de bombament de  la  zona de drassanes  i  finalitza  al  carrer Pujada del Puig Rom.  Es tracta d’una traça de 540m en la qual es 

substituirà la canonada de fibrociment de Ø200mm actual per una canonada de fosa de Ø200mm.  

La quarta actuació consisteix en la substitució de part de la xarxa de distribució existent. Aquesta es farà en els seus primers 267m amb 

una canonada de fosa de Ø125mm i ens els 290m restants amb una canonada de PEAD PE100 PN16 de Ø90mm. Totes les derivacions per 

escomeses o hidrants, si s’escau, es faran amb canonades de PEAD PE100 PN100.  

8.3.  FASE 5 
La  cinquena  actuació que  contempla  aquest  Projecte,  es  troba  composta d’una  sola  fase  i  s’inicia  a  la  impulsió  del  dipòsit  Panorama, 

continua pel carrer de la Pujada del Puig Rom fins la intersecció amb el carrer de Victor Català on connecta amb la conducció ja existent 

de PVC de Ø160mm.  

8.4.  CARACTERÍSTIQUES LES SOLUCIONS PROPOSADES 
Les  dues  primeres  actuacions  descrites, corresponents a les fases 1, 2 i 3 d’aquest Projecte,  discorren  pels  carrers  de  la  vila  de  Roses  i 

no presenten grans desnivells. Tanmateix,  la  tercera i quarta actuacions, corresponents a les fases 4 i 5 d’aquest Proejcte, es centren en la 

zona del Puig Rom de Roses, la qual presenta una orografia abrupta del terreny. Tot i així, al projectar  el traçat s’ha intentat seguir sempre 

la mínima pendent, és a dir, la pendent més suau que presenta la orografia del terreny i, sempre que sigui posible, s’ha intentat discórrer 

per carrers ja existents.  

En totes i cada una de les actuacions, en planta es proposa un traçat suau, el qual presenti els mínims colzes possibles. En els llocs on hi ha 

canvis de direcció en alçat i/o en els punts alts s’hi situen els elements hidràulics necessaris. 

Val a dir que, al llarg de tot el seu traçat, les canonades discorren enterrades per l’interior d’una rasa. 

En cas de ser necessari, es proposa instal∙lar les vàlvules, purgadors i ventoses dins d’arquetes per protegir‐les de la intempèrie. 

8.5.  TRAÇAT 
El traçat de la canonada varia per a cada una de les fases.   

8.5.1.  FASE 1 

Aquesta  fase  es  troba  composta  per  una  sola  actuació:  la  substitució  de  la  canonada  d’impulsió  de Ø400mm de  fibrociment  per  una 

canonada de Ø600mm de fosa. En aquesta fase primera, el traçat d’aquesta s’inicia al dipòsit de Muralles i discórrer al llarg de la vorera 
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sud  de  la  Ronda  de  Circumval∙lació  fins  aproximadament  la meitat  de  la  vorera  entre  els  carrers  Ronda Miquel Oliva  Prat  i  Carrer  de 

València. 

8.5.2.  FASE 2 

Aquesta fase contempla dues actuacions ben diferenciades: 

Una  primera  actuació  en  la  qual  es  preveu  la millora  de  la  canonada  d’impulsió  de  Ø400mm  de  fibrociment  que  uneix  el  dipòsit  de 

Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. Aquesta actuació s’inicia entre la meitat de la vorera sud de la Ronda de circumval∙lació, entre els 

carrers  Ronda Miquel  Oliva  Prat  i  carrer  de  València,  i  finalitza  passats  els  30m  primers  del  carrer  Tirso  de Molina.  Al  llarg  d’aquest 

recorregut es preveu substituir la canonada de Ø400mm de fibrociment per una canonada de Ø600mm de fosa. 

La segona actuació compresa dins aquesta fase preveu la substitució d’un tram de 320m de la canonada provinent de la zona de la Mina la 

qual actualment és una canonada de fibrociment de Ø150mm i es preveu substituir per una canonada de fosa de Ø150mm. El traçat de la 

canonada en aquest tram va des de la rotonda de la Gran Via fins als primers 30m del carrer Tirso de Molina. En tota aquesta longitud la 

traça de la canonada projectada en aquesta segona actuació és paral∙lel al traçat de la canonada descrita en la primera actuació d’aquesta 

mateixa fase. 

8.5.3.  FASE 3 

Aquesta fase contempla també dues actuacions diferenciades: 

Una primera consisteix en la substitució de la canonada d’impulsió de Ø400mm de fibrociment que uneix el dipòsit de Muralles amb el 

dipòsit de Els Grecs per una canonada de Ø600mm de fosa.  En aquesta fase, el traçat s’inicia passats els primers 30m del carrer Tirso 

de Molina i segueix fins a connectar amb la canonada existent de pas de la Riera Ginjolers. Es reprèn la canonada una vegada travessada 

la Riera Ginjolers, i des d’aquí, seguint la Riera en direcció nord fins al trencant amb el carrer Roger de Lluria, on, en aquest trencant es 

projecte una derivació per un futur perllongament de la canonada. La canonada continua el traçat al llarg del carrer Roger de Lluria, on a 

l’alçada de la intersecció amb el carrer Bernat Desclot es connecta amb la canonada de fosa de Ø600mm ja existent. 

La segona actuació compresa dins aquesta fase preveu la substitució d’un tram de 265m de la canonada provinent de la zona de la Mina la 

qual actualment és una canonada de fibrociment de Ø150mm i es preveu substituir per una canonada de fosa de Ø150mm. El traçat de la 

canonada en aquest tram va des dels 30m primers del carrer Tirso de Molina fins a la Riera Ginjolers. En tota aquesta longitud la traça de 

la canonada projectada en aquesta segona actuació és paral∙lel al traçat de la canonada descrita en la primera actuació d’aquesta mateixa 

fase.  

8.5.4.  FASE 4 

En aquesta fase es projecten dues actuacions en les quals es preveu, en la primera, la millora d’un tram de 540m de la part baixa de la 

canonada d’impulsió que uneix l’estació de bombament de drassanes amb el dipòsit Panorama i, en segona, la substitució de part de la 

xarxa de distribució que discórrer paral∙lela a la canonada d’impulsió projectada.  

La solució proposada consisteix doncs, en la substitució, en el tram esmentat, de la canonada de Ø200mm  de fibrociment existent, per 

una de Ø200mm de  fosa. Així mateix,  es preveu  la  substitució de part de  la  xarxa de distribució existent. Aquesta es  farà en els  seus 

primers 267m amb una canonada de fosa de Ø125mm i ens els 290m restants amb una canonada de PEAD PE100 PN16 de Ø90mm. Totes 

les derivacions per escomeses o hidrants, si s’escau, es faran amb canonades de PEAD PE100 PN100.  

El traçat d’impulsió en aquesta fase s’inicia a l’estació de bombament ubicada al carrer Drassanes, ascendeix pel carrer Pujada del Puig 

Rom fins  la  intersecció amb  la Gran Via de Pau Casals on després de creuar‐la  segueix pel mateix carrer Pujada del Puig Rom fins uns 

metres abans d’arribar al carrer del Cant dels Ocells. En aquest punt final la canonada projectada es connecta amb la canonada existent 

de fibrociment de Ø200mm. Així mateix es preveu en aquest punt una derivació per un futur perllongament de la canonada.  

Pel que fa a la canonada de distribució, aquesta s’inicia al punt final de la canonada d’impulsió projectada i descendeix fins a l’alçada del 

pk 0+155 de la mateixa.  

8.5.5.  FASE 5 

La fase 3 consta d’una única actuació on es preveu el canvi de traçat de la canonada existent de PVC de Ø160mm. El traçat a modificar és 

el  tram entre el dipòsit Panorama  i  la  intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i Víctor Català. El nou traçat es construirà amb una 

canonada de fosa de Ø150mm i tindrà una longitud de 548m. A l’alçada de la intersecció entre el carrer de Víctor Català i el carrer de la 

Pujada del Puig Rom la canonada de fosa projectada es connectarà de nou a la canonada de PVC de Ø160mm existent.  

8.6.  CABAL DEL DISSENY 
Les dades de disseny utilitzades per la comprovació del conjunt del sistema de canonades existents i projectades són: 

Taula 1. Característiques del flux / canonada 

Zona  Q  disseny (m3/h)  Dipòsit de sortida  Dipòsit d’arribada 

 
Dipòsit de Muralles al dipòsit de Els Grecs 

 
712,79 

Z dipòsit = 1,40 m 

Capacitat = 10.000 m3 

Bombament = 5 kg/cm2 

Z dipòsit = 43 m 

Capacitat = 4.000 m3 

H dipòsit = 3 m 

Estació de bombament de drassanes a 

dipòsit Panorama 

 
100,00 

 

 
Bombament = 15 kg/cm2 

Z dipòsit = 130 m 

Capacitat = 960 m3 

H dipòsit = 3 m 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

8.7.  RESULTATS 
Els resultats obtinguts amb els trams de millora proposats en aquest Projecte són els següents: 

8.7.1.  DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS 

En la taula següent es presenten els resultats hidràulics del sistema projectat que unirà el dipòsit de Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. 

Taula 2. Avaluació dels resultats hidràulics. Fase 1, fase 2 i fase 3 

Punt d’estudi  Q màx (m3/h)  Ø (mm)  V (m/s)  Z sortida (m)  P sortida (kp/cm2)  Z arribada (m)  P arribada (kp/cm2) 

Dipòsit Muralles  712,79  600  0  +1,40  5,00 

Unió amb canonada 

existent (Tirso de Molina) 
712,79  600  0,70 

   
+13,00  +3,79 

Nou tram modificat (Carrer 

Riera Ginjolers) 
712,79  400  1,58 

 
+10,00 

 
4,00 

Connexió xarxa existent 

(Carrer Bernat Desclot) 
712,79  600  0,70 

   
+22,00  +2,75 

Dipòsit Els Grecs  712,79  600  0,70      +46,00  +0,27 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

8.7.2.  ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES A DIPÒSIT PANORAMA 

En la taula següent es presenten els resultats hidràulics del sistema projectat que unirà l’estació de bombament de drassanes amb el dipòsit 

Panorama. 
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Taula 3. Avaluació dels resultats hidràulics. Fase 4 

Punt d’estudi  Q màx (m3/h)  Ø (mm)  V (m/s)  Z sortida (m)  P sortida (kp/cm2)  Z arribada (m)  P arribada (kp/cm2) 

Estació de bombament 

(Drassanes) 

 
100 

 
200 

 
0 

 
+2,50 

 
15,00 

Unió amb canonada existent 

(Pujada del Puig Rom) 
 

100 

 
200 

 
0,88 

     
+51,00  +10,04 

Dipòsit Panorama  100  200  0,88      +135,00  +0,49 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

8.8.  MATERIALS 

En tots els casos el material de  la conducció principal serà de FOSA, per tal de poder suportar  les  fortes pressions que es puguin donar 

degut al traçat de les diferents xarxes. 

En la fase 4, on es preveu també la construcció de la xarxa de distribució, paral∙lela a la xarxa d’impulsió, la part inicial de la canonada de 

distribució, els 267m primers seran de conducció de fosa, mentre que els 290m restants, seran de PEAD.  

9. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Al  tractar‐se de  canonades que  cal  que puguin  ser  utilitzades  en  la major  brevetat  possible,  les  obres  s’han planificat  de manera que 

puguin ser executades en menor temps possible i compatibles amb les necessitats dels seus usuaris. Tanmateix, a l’hora de determinar les 

fases  de  l’obra  es  té  en  compte  les  afectacions  a  la  resta  de  serveis,  fent  que  aquetes  durin  el mínim  temps  possible.  En  cas  de  ser 

necessari, i per tal de complir amb els terminis d’execució, es proposarà l’execució de les obres amb dos o més equips simultanis. 

A grans trets  les fases es descomponen en 5: una primera d’execució des del dipòsit de Muralles fins a la meitat de la vorera sud de la 

ronda de  circumval∙lació,  entre els  carrers Ronda Miquel Oliva Prat  i  carrer de València,  una  segona  fase entre aquest punt mig de  la 

vorera sud de  la ronda de circumval∙lació  i el carrer Tirso de Molina, una tercera fase entre el carrer Tirso de Molina  i el carrer Bernat 

Desclot, una quarta  fase d’execució des de  l’estació de bombament de Drassanes  fins el carrer Pujada del Puig Rom direcció al dipòsit 

Panorama  i una cinquena fase d’execució entre el dipòsit Panorama  i  la  intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom  i carrer de Víctor 

Català. Les activitats compreses en cada una de les fases son: 

‐ Fase 1: Tram des del dipòsit de Muralles  fins al mig de  la  vorera  sud de  la  ronda de circumval∙lació, entre els  carrers Ronda 

Miquel Oliva Prat i carrer València 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements hidràulics 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 2: Tram des de la vorera sud de la ronda de circumval∙lació, entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat i carrer València, fins 

al carrer Tirso de Molina 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements hidràulics 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 3: Del carrer Tirso de Molina fins la connexió amb la canonada existent, a l’alçada del carrer Bernat Desclot 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 4: Tram des de l’estació de bombament de drassanes fins al carrer Pujada del Puig Rom, direcció al dipòsit Panorama 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estesa de la canonada 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 5: Tram des del dipòsit Panorama a la intersecció amb el carrer de Víctor Català 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

TM de Roses (Alt Empordà) 
 

                   MEMÒRIA 

P à g i n a   7   |   1 5  

 

9.1.  ACTIVITATS PRÈVIES 

9.1.1.  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Es col∙locaran  les casetes d’obra  i  tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de  les obres previstes en aquest Projecte 

Constructiu.  

9.1.2.  GESTIÓ 

Prèviament  a  la  realització  de  l’obra  es  tindran  en  compte  alguns  aspectes  administratius  com  seran,  per  exemple:  tots  els  aspectes 

implicats en el procés de permisos d’obra i sol∙licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones 

afectades, senyalització i col∙locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la 

zona,  si  així  es  requereix.  Per  la  contractació  i  instal∙lació  de  serveis  necessaris  per  l’execució  de  l’obra  es  tindrà  en  compte  una 

planificació general per optimitzar els recursos i esforços. 

DO  i  Propietat  validaran  les  especificacions  del material  i  elements  hidràulics.  Així mateix,  es  comprovarà  l’execució  de  les  comandes 

perquè arribin dins de termini.  

9.1.3.  REPLANTEIG 

S’efectuarà  un  replanteig  general  per  delimitar  la  zona  afectada  per  la  pròpia  obra  i  al  mateix  temps,  limitar  a  grans  trets,  la  zona 

d’ubicació, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 

9.1.4.  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 

Es col∙locarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la normativa vigent.  

9.1.5.  REALITZACIÓ DE CATES 

Al llarg del traçat de les obres es realitzaran cates d’identificació  de serveis existents.  

9.1.6.  VALIDACIÓ DELS EQUIPS 

És necessari que juntament amb el llançament de l’obra es procedeixi a la validació, aprovació i comanda dels diferents equips a disposar 

durant les obres (canonada, valvuleria, accessoris, etc.).  

9.1.1.  DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I TRANSPLANTAMENT/TALA D’ARBES 

En aquesta activitat es preveu el desmuntatge i acopi per la posterior col∙locació d’aquells elements de mobiliari urbà (bans i papereres), 

enllumenat (faroles, balises, aplics, etc.), elements de seguretat (pilones de fosa/ fusta, baranes, etc.) i senyalització viària i per vianants 

que interfereixin amb l’àmbit de les obres i sigui necessària la seva retirada.   

Així mateix es preveu el transplantament i/o tala d’aquells elements de vegetació (arbres, matolls, etc.) que interfereixin amb l’àmbit de 

les obres i sigui necessari la seva reubicació i/o retirada.  

9.2.  ENDERROCS 
Previ a qualsevol actuació en els trams objecte d’aquest Projecte caldrà identificar les xarxes de serveis existents i confrontar‐ho sobre el 

terreny. Una vegada  identificats  i  controlats, es podrà  iniciar el procés d’enderroc dels paviments  i,  si  s’escau,  les  infraestructures que 

obstaculitzin la construcció, substitució i millora del nous servei d’abastament.    

Els materials provinents de  l’enderroc seran bàsicament formigons, aglomerat, acer  i peces ceràmiques, a no ser que apareguin durant 

l’enderroc  elements  de  construcció  no  esperats.  S’escau  la  possibilitat  d’utilitzar  aquests  formigons  com  a  reblert,  sempre  sota 

l’autorització de la Direcció d’Obra.  

9.3.  MOVIMENTS DE TERRES 

Les  operacions  compreses  dins  d’aquest  capítol  són  totes  aquelles  relacionades  amb  l’actuació  al  terreny  natural  present  a  l’àmbit 

d’afectació del projecte (esbrossada, retirada de mobiliari urbà afectat per les obres del projecte, talls de paviment, demolició de voreres i 

vorades on s’escaigui, excavació, reblert de terres, etc.) 

Les obres s’iniciaran efectuant els talls de paviment necessaris per marcar la traça de la rasa de la canonada per on cal obrir el paviment. 

Seguidament es procedirà a la demolició del paviment aglomerat (si la traça discórrer sota calçada) o de vorera (si la traça discórrer sota 

d’aquesta).  

A continuació es procedirà a l’excavació de la rasa corresponent a cada un dels trams esmentats i les arquetes respectives, si s’escau, i a la 

preparació del terreny per la posterior construcció de l’obra projectada. La obertura de la rasa pròpiament, generarà un cordó de terres 

que s’abassegaran al llarg de la traça de la rasa per poder retornar‐les a dins una vegada la canonada s’hagi instal∙lat i protegit.  

La canonada anirà protegida amb sorra neta de riu o formigó en funció del tram per on discorri. Sempre que aquesta hagi de travessar 

rieres es protegirà amb formigó.  

El sistema d’execució de al rasa serà mitjançant retroexcavadora. Un cop oberta la rasa amb l’excavadora s’estendrà la canonada (un cop 

realitzades totes les tasques prèvies necessàries) dins d’aquesta i s’embolcallarà amb la sorra neta d’aportació. A continuació es reblirà la 

rasa amb material propi de l’excavació i finalment es restablirà el ferm del paviment enderrocat al principi.  

Les  terres d’excavació  sobrants de  l’obertura  i  reompliment de  la  rasa  seran endutes  i depositades en els dipòsit de gestió de  residus 

corresponent.  

Es preveu que bona part de l’excavació siguin terreny compacte.  

9.4.  ESTRUCTURES 
Les estructures presents en aquest projecte són les arquetes de les ventoses i l’arqueta de derivació, totes elles ubicades en el tram del 

dipòsit de Muralles fins al dipòsit de Els Grecs, és a dir, en la fase 1 i fase 3 d’execució d’aquestes obres projectades.  

Durant la fase 5 de les obres, és a dir, entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i carrer de Víctor Català, 

es preveu l’enderroc i reconstrucció de les escales d’accés a aquest dipòsit així com del jardinet annex existent.  

9.5.  COL∙LOCACIÓ I MUNTATGE D’ELEMENTS 

Aquest capítol té en compte l’estesa de la canonada i la unió amb els dipòsits i canonades existents. 

9.5.1.  CANONADA I ACCESSORIS 

Aquest capítol conté l’estesa de la canonada i la disposició dels accessoris necessaris pel bon funcionament de la mateixa (brides d’unió, 

colzes, T derivació, reduccions, collarins, taps cecs, etc.).  

S’evitaran canvis de direcció amb colzes de 90º, intentant fer‐los amb colzes de 45º i quan sigui possible mitjançant la flexió natural del 

tub, sense forçar‐lo. 

La totalitat de la canonada a col∙locar és de fosa, no obstant, el diàmetre varia en funció de la fase: Ø600mm per les obres compreses en 

la fase 1, fase 2 i fase 3, Ø150mm per trams de la canonada de la mina durant les fases 2 i 3, Ø200mm per les obres d’impulsió compreses 

en la fase 4 i Ø125mm per les obres de distribució dins de la mateixa fase. Pel que fa a la fase 5 el diàmetre serà Ø150mm. Així mateix, 

pels accessoris.  

Tanmateix, durant l’execució de part de les obres de la xarxa de distribució projectada a la fase 4, es farà ús de canonada de PEAD PE100 

PN16 DN90. Així mateix, per la realització de les escomeses i derivacions a hidrants, el material a utilitzar serà el PEAD PE100 PN16.  
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9.5.2.  ELEMENTS HIDRÀULICS  

Aquesta unitat d’obra preveu la col∙locació dels elements hidràulics, tals com, vàlvules, carrets de desmuntatge, ventoses, cabalímetres, 

variadors, etc., sempre que aquests resultin necessaris.   

9.6.  PAVIMENTS 

Un cop acabats els treballs de construcció d’arquetes, elements singulars i disposició de tots aquelles elements hidràulics necessaris pel 

bon funcionament del conjunt de la canonada, es preveu, allà on sigui necessari, una actuació en els paviments en aquells punts del traçat 

on la canonada interfereix amb aquests.   

9.7.  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Es restituiran totes aquelles instal∙lacions afectades durant les obres de construcció.  

Així mateix, es restituiran tots aquells elements urbans , incloses les plantacions i arbrats, afectats per l’àmbit de les obres.  

9.8.  COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA 

Un cop muntada tota la instal∙lació es realitzarà una comprovació de la instal∙lació i es procedirà a la posta en marxa de la mateixa.  

9.9.  TREBALLS POSTERIORS 
En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuació: 

- Instal∙lació de les fites indicadores del traçat de la canonada en alta 

- Instal∙lació i/o reposició de mobiliari urbà, si s’escau 

- Execució d’acabats 

9.10.  RECOLLIDA I NETEJA 

Aquesta fase inclou els treballs associats al final d’obra: 

- Retirada de la senyalització provisional d’obres 

- Neteja de paviments i recollida de material residual 

10. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
L’obra que es defineix en aquest Projecte té un caràcter lineal (des d’un punt de vista en planta). Per això l’organització de les obres es 

basa en una ocupació dels terrenys públics o expropiats al llarg de la traça de la canonada.  

Per la bona organització de les obres cal tenir en compte que és necessari executar l’obra en coordinació amb les diferents entitats  i/o 

companyies subministradores de serveis afectades durant la realització de les obres. 

Per a cada una de les actuacions que siguin necessàries realitzar es tancarà, mitjançant tanques d’obra, el perímetre de la zona en la qual 

s’actua, per tal d’impedir l’accés a persones no autoritzades en la mateixa. Així es tancarà tant la traça longitudinal de la canonada, com 

els punts singulars (arquetes i punt de perforació horitzontal).  

Val  a  dir  que  Roses  és  una  ciutat  que  incrementa molt  el  nombre  d’habitants  a  l’estiu,  degut  principalment  al  turisme.  Atès  que  cal 

connectar  la nova canonada amb un  servei actualment en ús  i del qual no  se’n pot  interrompre  la dotació durant un  llarg període de 

temps, es preveu realitzar les obres durant l’època hivernal, quan el consum és mínim.  

La  construcció  durant  els  mesos  d’hivern  tindrà  com  avantatge,  a  més  de  que  la  població  de  Roses  serà  la  mínima  i  els  consums 

disminuiran respecte de l’estiu, que el trànsit rodat serà menor també. Aquest fet es traduirà en poder proposar una circulació alternativa 

pel trànsit i no haver d’efectuar el treballs nocturns, amb el sobrecost de nocturnitat que això suposaria.  

Tanmateix caldrà durant l’execució de les obres, fer una desviació provisional del trànsit en les vies afectades per aquestes. Els carrers i 

carreteres que es veuen afectades directament per les obres en cada una de les fases i en les quals resulta necessari efectuar desviaments 

del trànsit són: 

 Fase 1  

- Ronda de Miquel Oliva Prat 

 Fase 2 

- Rotonda de Gran Via de Pau Casals 

- Carrer de Francesc Sunyer i Capdevila 

- Carrer Tirso de Molina 

 Fase 3  

- Carrer Tirso de Molina 

- Carrer de Roger de Llúria 

 Fase 4 

- Carrer de la Pujada del Puig Rom 

- Carrer de Francesc Alegre 

 Fase 5 

- Carrer de la Pujada del Puig Rom 

- Carrer Ramón Llull 

- Carrer de Víctor Català 

En  totes  elles  es  disposarà  de  senyalització  vertical  i  horitzontal  provisional  d’obres  per  tal  d’evitar  problemàtiques  al  trànsit  rodat. 

Aquesta consistirà en: 

‐ Limitació de la velocitat en la zona d’obres 

‐ Prohibició d’avançament 

‐ Tancament d’un o més carrils a la circulació 

‐ Senyalització i abalisament que destaqui els límits de l’obra així com l’ordenació adoptada 

En l’annex de Processos constructius i organització de les obres que acompanya a aquest projecte es troba descrita una proposta de detall 

de la circulació de trànsit rodat durant la fase d’obres projectada.  

11. ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal∙lacions, els contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries 

per reduir el risc derivat del desenvolupament de l’activitat, essent responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislació civil, 

sempre  que  no  siguin  imputables  a  una  ordre  directa  de  l’Ajuntament  o  a  causa  de  força  major;  tot  això  sense  perjudici  de  les 

conseqüències que puguin derivar‐se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infracció administrativa. 

En cas de subcontractes, el Contractista informarà als subcontractistes dels requisits de prevenció i medi ambient i les normes del lloc. 

11.1.  CRITERIS GENERALS I MEDIAMBIENTALS 

En les obres de construcció i reparació s’ha de tenir cura dels conceptes següents:  

a) Materials granulars: 
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‐ Abocar  els  materials  de  cantera  a  la  zona  d’obres  de  forma  controlada  de  manera  que  es  minimitzi  la  emissió  de  pols  a 

l’atmosfera. D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrirà la caixa del camió per evitar pols molestes i 

contaminants. 

b) Pedreres: 

‐ Utilitzar  exclusivament  les  degudament  legalitzades  d’acord  amb  la  Llei  12/1981  i  el  Decret  343/1982  de  la  Generalitat  de 

Catalunya, i que en cap cas es situïn dins un espai d’interès natural. 

c) Residus: 

‐ Recollir i transportar les aigües residuals de totes les instal∙lacions d’obra mitjançant una xarxa de col∙lectors que connectin amb 

el col∙lector interceptor municipal del poble, si s’escau. 

‐ Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona d’obra i de maquinària. 

‐ Disposar  de diferents  tipus de  contenidors  (vidre,  paper  i  cartró,  piles  i  aquelles  altres  que estiguin previstos  en  al  xarxa  de 

recollida local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoració dels residus que es produeixin. 

d) Abalisament de seguretat: 

‐ Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de seguretat i salut, per 

assegurar  que  l’obra  queda  perfectament  abalisada.  Es  contactarà  amb  la  Policia  Local  a  l’inici  de  les  obres  per  coordinar 

possibles senyalitzacions i desviaments de trànsit. 

e) Tipologies constructives: 

‐ Es seguiran els criteris del tècnic projectista i es tindran en compte les aportacions dels tècnics de l’Ajuntament i del promotor.     

f) Instal∙lacions: 

‐ En  cas  que  es  trobi  alguna  xarxa  o  instal∙lació  existent,  s’haurà  d’estendre‐la  de  forma  provisional  per  no  interrompre  el 

subministra o servei que pugui donar.  

11.2.  REQUISITS GENERALS QUE CAL COMPLIR 

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pel tècnic redactor del projecte.  

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona rústica i urbana definida en el projecte hauran de complir 

obligatòriament i a càrrec seu, durant tot el període d'execució de l'obra els següents requisits: 

‐ L’obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col∙locar els rètols de l’obra, d’acord amb la normativa establerta 

per la Generalitat de Catalunya. 

‐ Es  disposaran   sistemes  de   tractament   d'aigües residuals,   si   fos   necessari,   en   les   instal∙lacions   sanitàries   del personal  i 

zona de rentat de camions, maquinària, cubes de formigó, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aigües residuals de l’àmbit 

del Projecte.  

‐ Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinària d’obres públiques abans d’abandonar els límits de l’obra. 

‐ Els  materials  de  construcció  s’apilaran  de  forma  que  es  redueixi  l’emissió  de  pols,  a  cobert  si  és  necessari,  en  les  zones 

autoritzades per la Direcció de l’Obra.  

‐ Es  regaran  les pistes  i  vials per on  circulin els  camions  i maquinària,  en  cas d’emissió de pols  i  afectacions a  tercers quan  la 

qualitat de l’aire es vegi afectada.  

‐ Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra. 

‐ Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construcció. 

‐ Es gestionaran els  residus generats en  l’obra a  través de gestors autoritzats. Per això es disposarà de contenidors adequats  i 

identificats per a cada tipus de residu. 

‐ Reg i  remullat de camins per evitar núvols de pols. 

‐ Restauració de superfícies d’ocupació temporal. 

‐ Delimitació d’espais protegits i sensibles.  

12. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS 

Segons el Text Refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada l’11 de 

desembre  de  2013  per  la  Llei  21/2013  de  9  de  Desembre,  d’avaluació  ambiental,  la  qual  fou modificada  per  la  Llei  9/2018,  de  5  de 

desembre, els projectes i les activitats recollides en els annexes I i II de la Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes 

obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem dins de les referenciades en l’Annex I ni Annex II, aleshores: 

Aquesta  obra  no  necessita  del  tràmit  ambiental  per  no  estar  les  obres  dins  dels  supòsits  dels  annexes  de  la  Llei  21/2013,  de  9  de 

Desembre, d’avaluació ambiental. 

13. CLASSIFICACIÓ CPA‐2008. CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS 
D’acord  amb  el  Reglament  (CEE)  451/2008  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  de  23  d'abril  de  2008,  de  classificació  estadística  de 

productes per activitat a la Unió Europea, aquesta obra es classifica amb els codis següents: 

 

36.00.11 Agua Potable 

14. TERRENYS AFECTATS 
Per dur a terme totes les obres considerades al Projecte Constructiu descrit, no caldrà realitzar expropiacions, ni ocupacions ni servituds 

de pas. 

15. SERVEIS AFECTATS 
Previ a  l’inici de  les obres, el Contractista haurà de comprovar  l’existència de  serveis que puguin  ser afectats durant els  treballs,  a  fi  i 

efecte de minimitzar riscos als treballadors.  

Per això es coordinarà amb les companyies de serveis i la propietat. 

16. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En cas d’executar les cinc fases, en que es troba dividia l’obra, de forma contínua, la durada d’aquestes serà de 272 dies (13 mesos). En 

cas d’executar les obres separadament, cada una de les fases tindrà la durada següent:  

Taula 4. Termini d'execució de cada una de les fases 

Fase Duració (dies)  Duració (mesos) 

Fase 1 42  2 

Fase 2 49  2,5 

Fase 3 58  3 

Fase 4 66  3 

Fase 5 57  3 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

En tots els casos, la durada de les obres dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos 

que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. Aquest termini queda justificat en l’annex de Pla d’obra.  

17. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS  

D’acord amb l’article 103.2 del capítol  II del Títol  II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014, amb la justificació prèvia en l’expedient i de conformitat amb el que preveu el Reial Decret a què es refereixen els articles 4 i 5 de 
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la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, la revisió periòdica i predeterminada de preus només es pot portar 

a terme en els contractes d’obra, en els contractes de subministraments de fabricació d’armament  i equipament de  les administracions 

públiques, en els contractes de subministrament d’energia  i en aquells altres contractes en què el període de recuperació de  la  inversió 

sigui igual o superior a cinc anys. Aquest període es calcula de conformitat amb el que disposa el Reial Decret esmentat anteriorment. 

No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions, els costos financers, les despeses generals o d’estructura ni 

el  benefici  industrial.  Els  costos  de  mà  d’obra  dels  contractes  diferents  dels  d’obra,  subministrament  de  fabricació  d’armament  i 

equipament de les administracions públiques, s’han de revisar quan el període de recuperació de  la inversió sigui  igual o superior a cinc 

anys i la intensitat en l’ús del factor treball sigui considerada significativa, d’acord amb els supòsits i límits establerts en el Reial Decret. 

D’acord amb el punt 5 del mateix article 103, Excepte en els contractes de subministrament d’energia, quan escaigui, la revisió periòdica i 

predeterminada de preus en els contractes del sector públic ha de tenir lloc, en els termes que estableix aquest capítol, quan 

el  contracte  s’hagi  executat,  almenys,  en  el  20  per  cent  del  seu  import  i  hagin  transcorregut  dos  anys  des  de  la  seva 

formalització. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i els dos primers anys transcorreguts des de la formalització 

queden exclosos de la revisió. No obstant això, la condició relativa al percentatge d’execució del contracte no és exigible a 

l’efecte de procedir a la revisió periòdica i predeterminada en els contractes de concessió de serveis. 

Atès que les obres tenen una durada de 5 anys, d’acord amb el RD 1359/2011, de 7 d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials 

bàsics  i  les  fórmules  tipus  generals  de  revisió  de  preus  dels  contractes  d’obres  i  de  contractes  de  subministrament  de  fabricació 

d’armament i equipament de les administracions públiques, i tal i com indica el seu article 2 d’aprovació de les fórmules per la revisió de 

preus en els contractes d’obres i de subministrament de fabricació d’armament i equipament, aquestes fórmules són les establertes en 

l’annex II de l’esmentat RD. Aleshores es preveu la següent formulació per la revisió de preus: 

Fórmula 561. Alt contingut en siderúrgia, ciment i roques i àrids. Tipologies més representatives: instal∙lacions i conduccions de proveïment 

i sanejament. 

𝐾 0,10
𝐶𝑡
𝐶𝑂 0,05

𝐸𝑡
𝐸𝑂 0,02

𝑃𝑡
𝑃𝑂 0,08

𝑅𝑡
𝑅𝑂 0,28

𝑆𝑡
𝑆𝑂 0,01 

𝑇𝑡
𝑇𝑂 0,46 

Kt  Coeficient teòric de revisió per al moment d’execució t 

Ct  Índex del cost del ciment al moment d’execució t 

CO  Índex del cost del ciment en data de la licitació 

Et  Índex del cost de l’energia al moment d’execució t 

EO  Índex del cost de l’energia en data de la licitació 

Pt  Índex del cost dels productes plàstics al moment d’execució t 

PO  Índex del cost dels productes plàstics en data de la licitació 

Rt  Índex del cost dels àrids i roques al moment d’execució t 

RO  Índex del cost dels àrids i roques en data de la licitació 

St  Índex del cost dels materials siderúrgics al moment d’execució t 

SO  Índex del cost dels materials siderúrgics en data de la licitació 

Tt  Índex del cost dels materials electrònics al moment d’execució t 

TO Índex del cost dels materials electrònics en data de la licitació 

 

18. SEGURETAT I SALUT 
El projecte constructiu contempla un Annex amb l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres descrites 

en aquest projecte i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre 

en la realització de les obres, amb caràcter general i particular, d’acord amb el “RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción”   

19. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d’un  (1) any, comptat a partir de la Recepció Única, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 

Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendrà a totes les obres executades 

sota el mateix contracte. 

20. LLEI DE CONTRACTES 
Atès que el promotor és una administració pública,  la normativa de caire general que regularà  la relació entre el Promotor  i  l’empresa 

adjudicatària de les obres del projecte de referència, serà la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, recollit en la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

21. GESTIÓ D’ENDERROCS, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DESTINATS A L’ABANDONAMENT (compliment decret 

89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  programa  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  

(PROGROC), es  regula  la producció  i gestió dels  residus de  la construcció  i demolició,  i el  cànon sobre  la deposició 

controlada dels residus de la construcció) 

Durant  l’execució  de  les  obres  es  generaran  residus,  que  caldrà  gestionar  correctament  i  segons  s’indicarà  en  l’Annex  corresponent: 

“Estudi de gestió de residus”. 

La normativa aplicable per la correcte gestió és: 

‐ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

‐ Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

‐ Reial  Decret  396/2006,  de  31  de  Març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  aplicable  als 

treballadors amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 86, d’11‐4‐2006). 

‐ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i  la  llista 

europea de residus. 

‐ Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

‐ Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos 

‐ Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

‐ Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006. 

‐ Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 

22. CONTROL DE QUALITAT  
A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del 

Promotor i anirà d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico‐Administratives Generals aprovat a l’origen de contractació. 
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El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del pressupost d’execució material. El cost serà íntegrament a càrrec 

del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. Es defineix el quadre d’assajos a l’Annex de Control 

de Qualitat.  

23. OBRA COMPLETA 

De conformitat amb l’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel qual s’aprova la Llei de contractes de les  administracions públiques. («BOE» 257, de 26‐10‐2001.) es fa constar expressament que el 

present projecte fa referència a una obra complerta, segons el que disposa l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal  i com queda justificat en 

aquesta Memòria. 

Així mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”, 

així com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de l’Obra Pública. DOGC núm. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:  

“Els  projectes  s’han  de  referir  necessàriament  a  obres  completes,  és  a  dir,  les  susceptibles  d’esser  lliurades  per  a  l’ús  general  o  el  servei 

corresponent,  i  han de  contenir  els elements necessaris  per a  la utilització  correcte de  l’obra,  incloses  les  instal∙lacions,  si  s’escau. Es poden 

elaborar dos projectes específics o més si la naturalesa o la complexitat de les obres ho fan convenient.”     

24. PRESSUPOST 
Els  preus  aplicats  a  les  unitats  d’obra  la  present  memòria  han  estat  calculats  segons  els  costos  actuals  de  mà  d’obra,  materials  i 

maquinària usuals de la província de Girona. 

En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes:  

a) Mà d'obra  

S’han  estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i s’han analitzat els diversos jornals 

segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat 

un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les 

categories d'operaris.  

b) Maquinaria  

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir  del preu d'adquisició tot deduint 

d'aquest  la  repercussió  de  l'amortització  de  la màquina,  així  com  les  despeses  de  conservació  i  assegurances.  En  cada  cas  han  estat 

calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.  

c) Preu dels materials a peu d'obra  

Aquest  preu  ha  estat  deduït  partint  del  valor  d'adquisició  en  magatzem  i  incrementant‐lo  amb  els  imports  de  transport,  càrrega  i 

descàrrega  i  pèrdua  de material  o  trencament  durant  la manipulació  dels materials.  A més  a més  s'inclou  en  aquest  preu  els  costos 

derivats de l'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal∙lat.  

d) Partides descrites al pressupost 

D’acord amb l’article 153.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001), on s’indica 

que “Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es 

consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus”, les 

partides incorporades al pressupost d’aquest Projecte s’entenen com a partides completes tot i que en el descomposta de les mateixes 

pugui faltar algun element.  

Així mateix, tots els elements presents a les partides descrites al plec s’entenen subministrats, col∙locats, provats i en funcionament.  

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una 

banda  el  rendiment  de  cada màquina  i  del  personal  necessari  per  a  cada  preu,  una  part  corresponent  als mitjans  auxiliars  i  diversos 

necessaris per a  l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el  cost directe, en el qual  s'aplica pel 

concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i 

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de 

preus núm. 1 i 2.  

Amidaments i pressupost 

En el  capítol  "Pressupost"  figuren  les cubicacions  i amidaments detallats de cada unitat d'obra,  fets d'acord amb  les prescripcions que 

sobre el tema s'inclouen al plec.   

A  aquests  amidaments  se'ls  aplica  els  preus  continguts  als  corresponents  quadres  núm.  1  i  núm.  2  per  a  l'obtenció  dels  pressuposts 

parcials i totals.  

Els costos indirectes que graven l’execució de les obres s’han estimat en el 6%, normal en aquest tipus d’obres.  

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), financeres i tota la resta derivada 

de l’execució del contracte i, d’un 6% en concepte de benefici industrial. 

L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent. 

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost següent, desglossat per fases: 
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24.1.  FASE 1 

Codi  Resum  Import 
capítols 

Suma parcial  Suma capítols

F1  FASE 1     
CAPÍTOL 0  ACTIVITATS PRÈVIES   751,45 €      751,45 € 

CAPÍTOL 1  ENDERROCS   4.074,87 €      4.074,87 € 

CAPÍTOL 2  MOVIMENTS DE TERRES   31.469,38 €      31.469,38 € 

CAPÍTOL 3  ESTRUCTURES   10.999,29 €      10.999,29 € 

CAPÍTOL 4  ELEMENTS HIDRÀULICS     115.331,86 €    115.331,86 € 

CAPÍTOL 4.1  COMUNS   110.643,21 €    

CAPÍTOL 4.2  CONNEXIÓ CANONADA FOSA DN600 ‐ ACER INOXIDABLE DN600   3.479,40 €    

CAPÍTOL 4.3  ARQUETA VENTOSA PK 0+310 (REC FONDO) ‐ CANONADA DN600   1.209,25 €    

CAPÍTOL 5  PAVIMENTS   16.064,62 €      16.064,62 € 

CAPÍTOL 6  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS   10.189,95 €      10.189,95 € 

CAPÍTOL 7  SEGURETAT I SALUT   3.030,29 €      3.030,29 € 

CAPÍTOL 8  GESTIÓ DE RESIDUS   2.472,93 €      2.472,93 € 
 

  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:     194.384,64 €
 

  13%    Despeses Generals   25.270,00 € 

6%      Benefici Industrial   11.663,08 € 

   SUMA:  36.933,08 €
       

   TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  231.317,72 €

   21% IVA     48.576,72 €
     

   TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:     279.894,44 €
 

El  pressupost  d’execució  material  del  present  projecte  puja  a  la  quantitat  de  CENT  NORANTA‐QUATRE  MIL  TRES‐CENTS  VUITANTA‐

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA‐QUATRE CÈNTIMS (194.384,64 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici  Industrial  i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: 

DOS‐CENTS TRENTA‐UN MIL TRES‐CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA‐DOS CÈNTIMS (231.317,72 €). 

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: DOS‐CENTS SETANTA‐NOU MIL VUIT‐

CENTS NORANTA‐QUATRE EUROS AMB QUARANTA‐QUATRE CÈNTIMS (279.894,44 €)  

 

 

 

 

 

 

 

24.2.  FASE 2 

Codi  Resum  Import capítols  Suma parcial Suma capítols

F2  FASE 2 

CAPÍTOL 0  ACTIVITATS PRÈVIES   644,10 €    644,10 € 

CAPÍTOL 1  ENDERROCS   7.467,55 €    7.467,55 € 

CAPÍTOL 2  MOVIMENTS DE TERRES   45.867,37 €    45.867,37 € 

CAPÍTOL 3  ELEMENTS HIDRÀULICS     101.684,40 €   101.684,40 € 

CAPÍTOL 3.1 COMUNS   101.684,40 €  

CAPÍTOL 4  PAVIMENTS   33.266,75 €    33.266,75 € 

CAPÍTOL 5  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS   5.732,12 €    5.732,12 € 

CAPÍTOL 6  SEGURETAT I SALUT   3.172,91 €    3.172,91 € 

CAPÍTOL 7  GESTIÓ DE RESIDUS   2.589,33 €    2.589,33 € 

  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:    200.424,53 €

13%    Despeses Generals  26.055,19 €

6%      Benefici Industrial  12.025,47 € 

   SUMA:  38.080,66 €
       

   TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  238.505,19 €

   21% IVA    50.086,09 €
     

   TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:    288.591,28 €
 

El pressupost d’execució material del present projecte puja a la quantitat de DOS‐CENTS MIL QUATRE‐CENTS VINT‐I‐QUATRE EUROS AMB 

CINQUANTA‐TRES CÈNTIMS (200.424,53 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici  Industrial  i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: 

DOS‐CENTS TRENTA‐VUIT MIL CINC‐CENTS CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (238.505,19 €). 

Sumant  la  quota  d’IVA  amb un  percentatge  d’IVA  del  21%,  obtenim un  pressupost  per  contracta  de: DOS‐CENTS VUITANTA‐VUIT MIL 

CINC‐CENTS NORANTA‐UN EUROS AMB VINT‐I VUIT CÈNTIMS (288.591,28 €)  
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24.4.  FASE 3 

Codi  Resum  Import capítols  Suma parcial Suma capítols

F3  FASE 3 

CAPÍTOL 0  ACTIVITATS PRÈVIES   751,45 €    751,45 € 

CAPÍTOL 1  ENDERROCS   5.536,66 €    5.536,66 € 

CAPÍTOL 2  MOVIMENTS DE TERRES   27.801,81 €    27.801,81 € 

CAPÍTOL 3  ESTRUCTURES   5.131,05 €    5.131,05 € 

CAPÍTOL 4  ELEMENTS HIDRÀULICS     132.754,50 €   132.754,50 € 

CAPÍTOL 4.1  COMUNS   92.095,22 €  

CAPÍTOL 4.2  CONNEXIÓ DIPÒSIT MURALLES ‐ CANONADA dn600   6.938,02 €  

CAPÍTOL 4.3  CONNEXIÓ ROTONDA GRAN VIA ‐ CANONADA DN150   1.174,05 €  

CAPÍTOL 4.4  ARQUETA VENTOSA PK 0+850 (TIRSO DE MOLINA) ‐ CANONADA 
DN600 

 2.675,11 €  

CAPÍTOL 4.5  CONNEXIÓ CANONADA EXISTENT PK 1+030 I PK 1+150 ‐ 
CANONADA DN600 

 9.523,38 €  

CAPÍTOL 4.6  CONNEXIÓ TIRSO DE MOLINA ‐ CANONADA DN150   992,39 €  

CAPÍTOL 4.7  ARQUETA DERIVACIÓ PK 1+190 (ROGER DE LLÚRIA) ‐ CANONADA 
DN600 

 17.392,40 €  

CAPÍTOL 4.8  CONNEXIÓ PK 1+305 ‐ CANONADA DN 600   1.963,93 €  

CAPÍTOL 4  PAVIMENTS   20.705,38 €    20.705,38 € 

CAPÍTOL 5  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS   4.170,80 €    4.170,80 € 

CAPÍTOL 6  SEGURETAT I SALUT   3.148,54 €    3.148,54 € 

CAPÍTOL 7  GESTIÓ DE RESIDUS   2.569,44 €    2.569,44 € 

  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:    202.569,63 €

  13%    Despeses Generals   26.334,05 € 

6%      Benefici Industrial   12.154,18 € 

   SUMA:  38.488,23 €
       

   TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  241.057,86 €

   21% IVA    50.622,15 €
     

   TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:    291.680,01 €
 

El  pressupost d’execució material  del present projecte puja  a  la quantitat de DOS‐CENTS DOS MIL CINC‐CENTS SEIXANTA‐NOU EUROS 

AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS (202.569,63 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici  Industrial  i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: 

DOS‐CENTS QUARANTA‐UN MIL CINQUANTA‐SET EUROS AMB VUITANTA‐SIS CÈNTIMS (241.057,86 €). 

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: DOS‐CENTS NORANTA‐UN MIL SIS‐

CENTS VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIM (291.680,01 €)  

 

 

 

24.5.  FASE 4 

Codi  Resum  Import 
capítols

Suma parcial Suma capítols

F4  FASE 4 

CAPÍTOL 0  ACTIVITATS PRÈVIES   536,75 €   536,75 € 

CAPÍTOL 1  ENDERROCS   8.738,08 €   8.738,08 € 

CAPÍTOL 2  MOVIMENTS DE TERRES   34.072,20 €   34.072,20 € 

CAPÍTOL 3  ELEMENTS HIDRÀULICS   67.585,44 €   67.585,44 € 

CAPÍTOL 3.1 COMUNS   55.167,25 € 

CAPÍTOL 3.2 CONNEXIÓ INICI IMPULSIÓ   503,53 € 

CAPÍTOL 3.3 CONNEXIÓ FINAL IMPULSIÓ   2.397,10 € 

CAPÍTOL 3.4 CONNEXIÓ INICI DISTRIBUCIÓ   924,65 € 

CAPÍTOL 3.5 CONNEXIÓ HIDRANT ‐ PK 0+480   1.427,93 € 

CAPÍTOL 3.6 CONNEXIÓ CANONADA DISTRIBUCIÓ EXISTENT ‐ PK 0+360   1.801,36 € 

CAPÍTOL 3.7 CONNEXIÓ CANONADA PEAD90 AMB CANONADA FOSA DN125 ‐ PK 0+280   1.339,28 € 

CAPÍTOL 3.8 DESCÀRREGA i CONNEXIÓ FINAL DISTRIBUCIÓ   567,47 € 

CAPÍTOL 3.9 ESCOMESES   3.456,87 € 

CAPÍTOL 4  PAVIMENTS   21.847,50 €   21.847,50 € 

CAPÍTOL 5  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS   3.298,28 €   3.298,28 € 

CAPÍTOL 6  SEGURETAT I SALUT   2.284,55 €   2.284,55 € 

CAPÍTOL 7  GESTIÓ DE RESIDUS   1.864,36 €   1.864,36 € 

  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:   140.227,16 €

13%    Despeses Generals  18.229,53 € 

6%      Benefici Industrial  8.413,63 € 

    SUMA: 26.643,16 €
      

   TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 166.870,32 €

   21% IVA   35.042,77 €
    

   TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:   201.913,09 €
 

El pressupost d’execució material del present projecte puja a  la quantitat de CENT QUARANTA MIL DOS‐CENTS VINT‐I‐SET EUROS AMB 

SETZE CÈNTIMS (140.227,16 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici  Industrial  i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: 

CENT SEIXANTA‐SIS MIL VUIT‐CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA‐DOS CÈNTIMS (166.870,32 €). 

Sumant  la  quota  d’IVA  amb un  percentatge  d’IVA  del  21%,  obtenim un  pressupost  per  contracta  de: DOS‐CENTS UN MIL NOU‐CENTS 

TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS (201.913,09 €)  
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24.7.  FASE 5 

Codi  Resum  Import capítols  Suma parcial  Suma capítols

F5  FASE 5 

CAPÍTOL 0  ACTIVITATS PRÈVIES   536,75 €   536,75 € 

CAPÍTOL 1  ENDERROCS   7.174,49 €   7.174,49 € 

CAPÍTOL 2  MOVIMENTS DE TERRES   24.230,82 €   24.230,82 € 

CAPÍTOL 3  ESTRUCTURES   4.626,87 €   4.626,87 € 

CAPÍTOL 4  ELEMENTS HIDRÀULICS   34.246,19 €   34.246,19 € 

CAPÍTOL 4.1  COMUNS   26.590,59 € 

CAPÍTOL 4.2  CONNEXIÓ INICI   6.993,92 € 

CAPÍTOL 4.3  CONNEXIÓ FINAL   661,68 € 

CAPÍTOL 5  PAVIMENTS   19.547,14 €   19.547,14 € 

CAPÍTOL 6  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS   6.214,43 €   6.214,43 € 

CAPÍTOL 7  SEGURETAT I SALUT   1.596,47 €   1.596,47 € 

CAPÍTOL 8  GESTIÓ DE RESIDUS   1.302,83 €   1.302,83 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:  99.475,99 €

13%    Despeses Generals   12.931,88 € 

6%      Benefici Industrial   5.968,56 € 

SUMA:  18.900,44 €

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  118.376,43 €

21% IVA  24.859,05 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:  143.235,48 €

El pressupost d’execució material del present projecte puja a la quantitat de NORANTA‐NOU MIL QUATRE‐CENTS SETANTA‐CINC EUROS 

AMB NORANTA‐NOU CÈNTIMS (99.475,99 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici  Industrial  i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: 

CENT DIVUIT MIL TRES‐CENTS SETANTA‐SIS EUROS AMB QUARANTA‐TRES CÈNTIMS (118.376,43 €). 

Sumant  la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per  contracta de: CENT QUARANTA‐TRES MIL DOS‐

CENTS TRENTA‐CINC EUROS AMB QUARANTA‐VUIT CÈNTIMS (143.235,48 €)  

25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes 

de les administracions públiques, modificat pel RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. En l’Annex de classificació 

del contractista es proposa la següent classificació.  

Taula 5. Classificació del contractista 

TIPUS CLASSIFICACIÓ

Hidraulicas E1  Abastecimientos y Saneamientos

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 

No obstant això, la Mesa de contractació establirà en el plec de clàusules que regeixin en el concurs o procediment de contractació,   la 

classificació que consideri mes oportuna. 

26. RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

La relació de documents, plànols i resta de informació necessària per dur a terme el present projecte està format per la següent relació de 

documentació: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA

ANNEXES Annex 1.‐ Principals característiques 

Annex 2.‐ Recopilació i anàlisis de la informació existent  

Annex 3.‐ Cartografia i topografia 

Annex 4.‐ Traçat

Annex 5.‐ Càlculs hidràulics  

Annex 6.‐ Càlculs estructurals 

Annex 7.‐ Processos constructius i organització de les obres  

Annex 8.‐ Pla d’obra

Annex 9.‐ Especificacions tècniques dels materials  

Annex 10‐ Pla de Control de Qualitat 

Annex 11.‐ Estudi de Seguretat i Salut 

Annex 12.‐ Estudi de Gestió de residus 

Annex 13.‐ Justificació de preus 

Annex 14.‐ Classificació del contractista 

Annex 15.‐ Reportatge fotogràfic 

Annex 16.‐ Normativa 

Annex 17.‐ Pressupost pel coneixement de l’administració  

Annex 18.‐ Estadística de components 

Annex 19.‐ Geotècnia

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost Parcial

Pressupost General
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28. CONCLUSIONS 
Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; al 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements 

que són necessaris per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser 

lliurada a l'ús públic. 

 Amb tot el que s’exposa en  la present memòria  i en  la  resta de documents del Projecte, es considera suficientment  justificat  i definit 

l’objecte del present, que sotmetem a l’Administració per a la seva aprovació. 

 

 

 

 

 

Roses, juny de 2020 

 

L’Enginyer autor del Projecte: 

Marc Cucurella i Vilà 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col∙legiat 12.216 
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1. OBJECTE 

L’objecte principal del present annex és mostrar les característiques principals del Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable 

de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses, a la comarca de l’Alt Empordà. 

2. DADES DEL PROJECTE 

Títol del Projecte Projecte Constructiu de millores de servei d’aigua potable de l’abastament de Roses 

Situació Terme municipal de Roses  (Alt Empordà) 

Data de redacció Juny de 2020 

Autor del Projecte Marc Cucurella i Vilà 

Promotor Ajuntament de Roses 

Pressupost d’execució material (PEM) 837.081,95 €  

Pressupost d’execució per contracte (PEC) 1.205.314,30 €  

 

3. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES 

Tipologia de l’obra Abastament 

Descripció Millora de d’un tram de la canonada d’abastament entre el dipòsit Muralles i el dipòsit Els Grecs de la ciutat de 

Roses. 

Millora d’un tram de la canonada d’abastament provinent del barri de la mina.   

Millora d’un tram de la canonada d’abastament entre el bombament de drassanes i el dipòsit Panorama de la vila 

de Roses.  

Millora d’un tram de la canonada de distribució entre el bombament de drassanes i el dipòsit Panorama de la vila 

de Roses.  

Millora d’un tram de la canonada d’abastament entre el dipòsit Panorama i la intersecció entre els carrers de Víctor 

Català i Pujada del Puig Rom. 

Emplaçament En les primeres tres fases del Projecte les obres es situen entre el dipòsit Muralles i el dipòsit Els Grecs, contemplant 

també les obres per la millora de la canonada de la Mina. En una quarta fase, entre la zona de drassanes i el dipòsit 

Panorama, a la vila de Roses. 

Finalment, en una cinquena fase, les obres es situen entre el dipòsit Panorama i la intersecció entre els carrers de 

Víctor Català i Pujada del Puig Rom, a la mateixa vila de Roses. 

Objecte  Millora de les canonades d’impulsió d’aigua potable que formen part del sistema d’abastament de la vila de Roses 

(Alt Empordà) 

Longitud 1ª Fase: execució dels 400m primers de la canonada entre dipòsit de Muralles i el dipòsit Els Grecs 

2ª Fase: execució dels 450m següents de la canonada entre dipòsit de Muralles i el dipòsit Els Grecs i 318m de la 

canonada provinent del barri de la Mina.  

3ª Fase: execució dels 455m restants de la canonada entre dipòsit de Muralles i el dipòsit Els Grecs i 265m de la 

canonada provinent del barri de la Mina.  

4ª Fase: execució de 540m de la canonada d’impulsió entre l’estació de bombament de drassanes i el dipòsit 

Panorama així com l’execució de 385m de la xarxa de distribució entre l’esmentada estació de bombament i el 

mateix dipòsit Panorama.  

5ª Fase: execució de 548m de la canonada d’impulsió entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada 

del Puig Rom i Víctor Català. 

Punts Singulars Fase 1: Creuament del Rec Fondo, creuament rotonda Gran Via de Pau Casals,  

Fase 3: Unions amb la canonada existent Ø400mm de fibrociment 

Fase 4: Unions amb la canonada existent Ø200mm de fibrociment. Construcció de noves escomeses i derivacions 

en la xarxa de distribució.  

Fase 5: Connexió al dipòsit de sortida, dipòsit Panorama i la unió amb la canonada existent de PVC Ø160mm.  

Cabal de disseny  Fase 1: 712,97 m3/h 

Fase 4: 100,00 m3/h 

 

4. MUNICIPIS AFECTATS 

Municipi Comarca Província Km Projecte PEC (€ ) % Pressupost 
Roses Alt Empordà Girona 1,725 Km 1.275.989,66 € 100% 

 

5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

Es preveu la millora en dos trams de longituds 1020m i 160m de la canonada d’impulsió de Ø400mm de fibrociment que uneix el dipòsit de 

Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. En aquests trams es substituirà la canonada de Ø400mm de fibrociment per una canonada de 

Ø600mm de fosa. L’execució d’aquesta obra es preveu realitzar-la en 3 fases.  

Es preveu també la substitució d’un tram de 583m de la canonada provinent de la zona de la Mina. Aquesta actualment és una canonada 

de fibrociment de Ø150mm i es substituirà per una canonada de fosa de Ø150mm. L’execució d’aquesta obra es preveu realitzar-la en 

2 fases 

Així mateix es preveu la millora d’un tram de 540m de la part baixa de la canonada d’impulsió que uneix l’estació de bombament de 

drassanes amb el dipòsit Panorama. Es projecta doncs, la substitució, en aquest tram , de la canonada de Ø200mm  de fibrociment existent, 

per una de Ø200mm de fosa. L’execució d’aquesta obra es preveu realitzar-la en 1 fase.  

Dins la mateixa fase anterior es preveu l’execució de part de la xarxa de distribució entre l’estació de bombament de drassanes i 

el dipòsit Panorama. Es projecta una solució consistent en una canonada de fosa de Ø125mm en els seus primers 255m i una de 

PEAD de DN90mm en els següents 130m. Al llarg d’aquest traçat es construiran noves escomeses, es col·locarà un hidrant i es 

crearà un punt de descàrrega a la part baixa del mateix.  

També es preveu la substitució, tot variant el traçat, de la canonada de PVC de Ø160mm que uneix el dipòsit Panorama amb la intersecció 

entre els carrers Víctor Català i Pujada del Puig Rom. La nova canonada serà de fosa de Ø150mm.  
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6. ELEMENTS CARACTERÍSTICS 

Es descriuen a continuació alguns dels elements  hidràulics característics que formen part de la nova instal·lació.  

Taula 1. Elements hidràulics característics 

Element  Característiques 
Conducció impulsió entre dipòsit Muralles i dipòsit Els Grecs  Fosa DN600 
Conducció provinent del barri de la mina Fosa DN150 

Conducció impulsió entre estació de bombament drassanes i dipòsit Panorama Fosa DN200 
Conducció de distribució entre estació de bombament drassanes i dipòsit Panorama Fosa DN125 i PEAD DN90 

Conducció entre dipòsit Panorama i intersecció de carrers Víctor Català i Pujada del Puig 

Rom 

Fosa DN150 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Durant les fases 1 a 3, i per tal d’ubicar el sistema de mesura i bombament serà necessari la construcció d’una arqueta. Així mateix, es 

construiran pericons en els punts alts de la canonada, on s’ubicaran les ventoses, i en els punts baixos, en contacte amb la riera, on s’ubicaran 

els desguassos de la canonada.  

Taula 2. Elements estructurals característics 

Element  Dimensions exteriors 

Arqueta ventosa semisoterrada entre pK 0+300 i pK 0+320 1,30 m x 1,30 m x 1,90 m 
Arqueta ventosa soterrada entre pK 0+840 i pK 0+860 1,10 m x 1,10 m x 1,00 m 
Arqueta derivació entre pK 1+180 i pK 1+200 2,30 m x 2,30 m x 2,35 m 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

7. RESUM DEL PRESSUPOST 

7.1.  FASE 1 

Codi Resum Import 
capítols 

Suma parcial Suma capítols 

F1 FASE 1 
   

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES  751,45 €  
 

 751,45 €  

CAPÍTOL 1 ENDERROCS  4.074,87 €  
 

 4.074,87 €  

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES  31.469,38 €  
 

 31.469,38 €  

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES  10.999,29 €  
 

 10.999,29 €  

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 
 

 115.331,86 €   115.331,86 €  

CAPÍTOL 4.1 COMUNS  110.643,21 €  
  

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ CANONADA FOSA DN600 - ACER INOXIDABLE DN600  3.479,40 €  
  

CAPÍTOL 4.3 ARQUETA VENTOSA PK 0+310 (REC FONDO) - CANONADA DN600  1.209,25 €  
  

CAPÍTOL 5 PAVIMENTS  16.064,62 €  
 

 16.064,62 €  

CAPÍTOL 6 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  10.189,95 €  
 

 10.189,95 €  

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT  3.030,29 €  
 

 3.030,29 €  

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS  2.472,93 €  
 

 2.472,93 €  
 

     
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:   194.384,64 €  

     
13%    Despeses Generals  

 25.270,00 €  

 6%      Benefici Industrial  
 11.663,08 €  

   SUMA:  
 

36.933,08 € 
        

  TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  231.317,72 € 

   21% IVA   48.576,72 € 
       
  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:   279.894,44 € 
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7.2.  FASE 2 

Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols 

F2 FASE 2    

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES  644,10 €  
 

 644,10 €  

CAPÍTOL 1 ENDERROCS  7.467,55 €  
 

 7.467,55 €  

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES  45.867,37 €  
 

 45.867,37 €  

CAPÍTOL 3 ELEMENTS HIDRÀULICS 
 

 101.684,40 €   101.684,40 €  

CAPÍTOL 3.1 COMUNS  101.684,40 €  
  

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS  33.266,75 €  
 

 33.266,75 €  

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  5.732,12 €  
 

 5.732,12 €  

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT  3.172,91 €  
 

 3.172,91 €  

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS  2.589,33 €  
 

 2.589,33 €  
      

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:   200.424,53 €       
13%    Despeses Generals  26.055,19 € 

 6%      Benefici Industrial  12.025,47 €   

   SUMA:  
 

38.080,66 € 
        

  TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  238.505,19 € 

   21% IVA   50.086,09 € 
       
  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:   288.591,28 € 

 

7.3.  FASE 3 

Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols 

F3 FASE 3    

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES  751,45 €  
 

 751,45 €  

CAPÍTOL 1 ENDERROCS  5.536,66 €  
 

 5.536,66 €  

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES  27.801,81 €  
 

 27.801,81 €  

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES  5.131,05 €  
 

 5.131,05 €  

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 
 

 132.754,50 €   132.754,50 €  

CAPÍTOL 4.1 COMUNS  92.095,22 €  
  

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ DIPÒSIT MURALLES - CANONADA dn600  6.938,02 €  
  

CAPÍTOL 4.3 CONNEXIÓ ROTONDA GRAN VIA - CANONADA DN150  1.174,05 €  
  

CAPÍTOL 4.4 ARQUETA VENTOSA PK 0+850 (TIRSO DE MOLINA) - CANONADA 
DN600 

 2.675,11 €  
  

CAPÍTOL 4.5 CONNEXIÓ CANONADA EXISTENT PK 1+030 I PK 1+150 - 
CANONADA DN600 

 9.523,38 €  
  

CAPÍTOL 4.6 CONNEXIÓ TIRSO DE MOLINA - CANONADA DN150  992,39 €  
  

CAPÍTOL 4.7 ARQUETA DERIVACIÓ PK 1+190 (ROGER DE LLÚRIA) - CANONADA 
DN600 

 17.392,40 €  
  

CAPÍTOL 4.8 CONNEXIÓ PK 1+305 - CANONADA DN 600  1.963,93 €  
  

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS  20.705,38 €  
 

 20.705,38 €  

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  4.170,80 €  
 

 4.170,80 €  

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT  3.148,54 €  
 

 3.148,54 €  

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS  2.569,44 €  
 

 2.569,44 €  
      

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:   202.569,63 €       
13%    Despeses Generals  

 26.334,05 €  

 6%      Benefici Industrial  
 12.154,18 €  

   SUMA:  
 

38.488,23 € 
        

  TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  241.057,86 € 

   21% IVA   50.622,15 € 
       
  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:   291.680,01 € 
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7.5.  FASE 4 

Codi Resum Import 
capítols 

Suma parcial Suma capítols 

F4 FASE 4    

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES  536,75 €  
 

 536,75 €  

CAPÍTOL 1 ENDERROCS  8.738,08 €  
 

 8.738,08 €  

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES  34.072,20 €  
 

 34.072,20 €  

CAPÍTOL 3 ELEMENTS HIDRÀULICS 
 

 67.585,44 €   67.585,44 €  

CAPÍTOL 3.1 COMUNS  55.167,25 €  
  

CAPÍTOL 3.2 CONNEXIÓ INICI IMPULSIÓ  503,53 €  
  

CAPÍTOL 3.3 CONNEXIÓ FINAL IMPULSIÓ  2.397,10 €  
  

CAPÍTOL 3.4 CONNEXIÓ INICI DISTRIBUCIÓ  924,65 €  
  

CAPÍTOL 3.5 CONNEXIÓ HIDRANT - PK 0+480  1.427,93 €  
  

CAPÍTOL 3.6 CONNEXIÓ CANONADA DISTRIBUCIÓ EXISTENT - PK 0+360  1.801,36 €  
  

CAPÍTOL 3.7 CONNEXIÓ CANONADA PEAD90 AMB CANONADA FOSA DN125 - PK 0+280  1.339,28 €  
  

CAPÍTOL 3.8 DESCÀRREGA i CONNEXIÓ FINAL DISTRIBUCIÓ  567,47 €  
  

CAPÍTOL 3.9 ESCOMESES  3.456,87 €  
  

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS  21.847,50 €  
 

 21.847,50 €  

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  3.298,28 €  
 

 3.298,28 €  

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT  2.284,55 €  
 

 2.284,55 €  

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS  1.864,36 €  
 

 1.864,36 €  
 

     
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:   140.227,16 €  

    
 13%    Despeses Generals   18.229,53 €  

 6%      Benefici Industrial   8.413,63 €  

  SUMA:  
 

26.643,16 € 
        

  TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  166.870,32 € 

   21% IVA   35.042,77 € 
       
  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:   201.913,09 € 

 

7.6.  FASE 5 

Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols 

F5 FASE 5    

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES  536,75 €  
 

 536,75 €  

CAPÍTOL 1 ENDERROCS  7.174,49 €  
 

 7.174,49 €  

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES  24.230,82 €  
 

 24.230,82 €  

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES  4.626,87 €  
 

 4.626,87 €  

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 
 

 34.246,19 €   34.246,19 €  

CAPÍTOL 4.1 COMUNS  26.590,59 €  
  

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ INICI  6.993,92 €  
  

CAPÍTOL 4.3 CONNEXIÓ FINAL  661,68 €  
  

CAPÍTOL 5 PAVIMENTS  19.547,14 €  
 

 19.547,14 €  

CAPÍTOL 6 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  6.214,43 €  
 

 6.214,43 €  

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT  1.596,47 €  
 

 1.596,47 €  

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS  1.302,83 €  
 

 1.302,83 €  
      

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:   99.475,99 €       
13%    Despeses Generals  

 12.931,88 €  

 6%      Benefici Industrial  
 5.968,56 €  

   SUMA:  
 

18.900,44 € 
        

  TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:  118.376,43 € 

   21% IVA   24.859,05 € 
       
  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:   143.235,48 € 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar el resum i anàlisis de la informació recopilada per tal de procedir a la redacció del Projecte 

Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de Roses (TM de Roses, Alt Empordà). 

2. INTRODUCCIÓ 

Com en tot projecte constructiu l’àmbit que engloben les obres projectades en aquest afecten a més d’un servei i/o planejament existent a 

la zona. 

Per a la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte les següents dades obtingudes de les entitats respectives: 

Taula 1. Resum de dades obtingudes per les entitats respectives 

Dades Entitat 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) Generalitat de Catalunya 
Pla Director del sistema costaner (PDUSC) Generalitat de Catalunya 

Planejament vigent i futur del TM de Roses  Ajuntament de Roses 

Serveis existents  
-  Abastament Sorea, plataforma eWise i Projecte As-Built 
- Sanejament Ajuntament de Roses i Projecte As-Built,  
- Tensió Plataforma eWise 
- Telefonia i telecomunicacions Ajuntament de Roses i Plataforma eWise 
- Gas Plataforma eWise i projecte As-Built 

Font. Oceans Enginyeria Civil  

3. ANÀLISIS DE LA INFORMACIÓ OBTINGUDA 

3.1.  PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines estableix estratègies de desenvolupament urbanístic relatives als espais oberts, 

assentaments urbans i a les infraestructures de mobilitat.  

La zona objecte d’aquest Projecte es situa en un sòl classificat com a “Nucli històric i les seves extensions”.  

D’acord amb l’article 3.3 del Títol III de les normes del PTPCG, el teixit urbà de denominació nuclis històrics i les seves extensions inclou 

aquells assentaments de naturalesa complexa els quals al seu torn inclouen usos i teixits diversos i que s’han format a partir d’un nucli 

originari per les seves extensions per continuïtat al llarg del temps.  

“(...). 2. El Pla considera que el conjunt dels nuclis històrics i les seves extensions configura el sistema d’assentaments bàsics del territori que 

ha de donar suport al desenvolupament urbanístic. Les àrees especialitzades constitueixen una situació de fet que el Pla té per objectiu 

racionalitzar per tal de millorar la funcionalitat del territori.” 

D’acord amb l’article 3.4 apartat 1 del mateix Títol III: “Els àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions i de les àrees especialitzades 

assenyalats en els plànols comprenen el sòl urbà i urbanitzable previstos en el planejament urbanístic vigent, d’acord amb la informació 

disponible en el moment de la redacció del Pla. En cas de dubte o contradicció, preval l’àmbit que realment tinguin el sòl urbà i l’urbanitzable 

en els instruments urbanístics que estiguin aprovats definitivament en el moment de l’aprovació definitiva del Pla territorial.” 

L’article 3.18 del mateix Títol III indica l’activitat econòmica en nuclis històrics i les seves extensions: 

1. L’ordenació urbanística ha de promoure la proximitat d’activitats econòmiques i habitatge en els nuclis històrics i les seves extensions 

sempre que pels tipus d’activitats i la tipologia d’edificació puguin mantenir un grau acceptable de compatibilitat. 

2. En el cas que el nucli o àrea urbana necessiti una àrea específica d’activitats poc compatibles funcionalment o tipològicament amb els 

teixits d’habitatge, pot crear-la en l’àmbit del seu sòl urbà o de les extensions que d’acord amb l’estratègia establerta pel Pla puguin portar-

se a terme. Aquestes àrees d’activitat econòmica han de fomentar l’autocontenció de la mobilitat laboral tot tractant d’equilibrar els llocs 

de treball i població ocupada resident en el municipi. Així mateix, aquestes àrees s’han de disposar en continuïtat o articulades físicament 

amb les trames urbanes existents o previstes pel planejament i s’ha de tractar acuradament la seva imatge arquitectònica, en especial la 

transició tipològica amb els teixits existents. Donat el cas que la implantació de l’àrea d’activitat hagi de comportar un canvi important en 

la imatge exterior del nucli o àrea urbana cal sotmetre-la a les condicions d’integració paisatgística que assenyala l’article 6.4. 

3. Quan l’àrea d’activitat econòmica, tant si es tracta de sòl classificat pel planejament vigent o de noves propostes d’actuació, tingui, per 

la seva dimensió o pel caràcter de la iniciativa, un abast supramunicipal, el criteri d’equilibri entre llocs de treball i població s’ha de considerar 

en l’àmbit funcional del mercat de treball que correspongui a l’àrea. 

4. Les iniciatives de noves àrees d’activitat econòmica han de preveure i garantir en el seu planejament els accessos des de la xarxa viària i 

la dotació dels subministraments energètics que siguin necessaris en funció de les dimensions de l’àrea i de les activitats previstes. Així 

mateix, s’han de preveure en el planejament de l’actuació les reserves d’espai per a la ubicació de les sub-estacions de transformació 

necessàries. 

Figura 1. Plànol d'ordenació de l'Alt Empordà 

 

 

 

 

Font. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) 
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3.2.  PLA DIRECTOR DEL SISTEMA COSTANER (PDUSC) 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) té per objecte establir les determinacions i mesures necessàries per aconseguir els 

següents objectius: 

1. “Identificar els espais costaners que no han sofert un procés de transformació urbanística, classificats pel planejament vigent com 

a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per tal de 

garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori que abasta aquest Pla i del sistema costaner en el seu conjunt” 

2. “Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistema costaner” 

3. “ Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals, científics, agrícoles, forestals, ramaders o per raó de 

llurs riqueses naturals” 

4. “Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per riscos naturals o antròpics” 

5. “Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini públic marítim-terrestre” 

6. “Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com àmbits d’interrelació entre la societat i la natura: 

des del manteniment d’un recurs turístic bàsic i des del recolzament de la  biodiversitat, en connectar els espais de l’interior amb 

els del litoral.” 

La classificació que aquest Pla li atorga a la zona d’estudi és U – Sòl Urbà. D’acord amb les normes que acompanyen a aquest, en 

aquesta zona apliquen els articles 19 i 20 on s’indica que: 

“Article 19. Règim del sòl urbà i del sòl urbanitzable delimitat amb Pla Parcial vigent abastats pel Pla Director 

El sòl urbà i el sòl urbanitzable delimitat amb Pla parcial vigent abastats pel Pla director dins la franja de 500 metres definida a l’article 4  

d’aquestes normes tenen el règim d’ús establert pels articles 41 i 44 respectivament, i els concordants de la Lleis d’urbanisme, amb les 

condicions establertes per l’article 20 d’aquestes normes.  

Article 20. Condicions per al règim d’ús del sòl urbà i del sòl urbanitzable delimitat amb Pla Parcial vigent abastats pel Pla Director 

1. L’autorització d’edificacions no permeses amb caràcter ordinari en sòl urbà comprés dintre de la servitud de protecció, de 20 metres 

d’amplada prevista per la legislació aplicable en matèria de costes, exigeix la prèvia justificació, per part del planejament urbanístic, general 

o derivat, del compliment de tots i cadascun dels requisits exigits per la legislació aplicable en matèria de costes i, en especial, els establerts 

a la Disposició Transitòria Tercera, apartat 3, de la Llei de Costes, modificada per l’article 120.7 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre.  

2. Les edificacions admissibles, destinades a qualsevol ús, s’han d’ajustar a una tipologia adequada al paisatge natural i urbà on s’insereixin. 

Aquest ajust haurà de justificar-se a través de l’oportú estudi paisatgístic el qual haurà de ser informat per l’òrgan competent en matèria de 

paisatge. 

3. S’han de preveure reserves suficients de terrenys per a l’accés al mar i per a aparcaments. 

Figura 2. Classificació segons el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 

 

Font. PDUSC 

3.3.  PLANEJAMENT VIGENT I FUTUR 

El planejament vigent i futur del municipi de Roses es troba descrit al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Dels plànols d’ordenació 

d’aquest s’observa com l’actuació es situa en Sòl Urbà – SU.  

D’acord amb l’article 23 de la secció 1ª del capítol tercer de les normes urbanístiques municipals que acompanyen al PGOU, el Pla General 

classifica com a sòl urbà les àrees consolidades per l’edificació o que compten amb els serveis urbanístics bàsics, d’acord amb l’article 115 

del D Leg. 1/90.  
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Figura 3. Ordenació del sòl segons el PGOU 

 

Font. Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) 

3.4.  SERVEIS EXISTENTS 

S’han realitzat peticions a les empreses subministradores de serveis i a les empreses concessionàries de serveis municipals per a conèixer 

els serveis existents de l’àmbit del Projecte.  

Tanmateix, també s’ha sol·licitat licitat  informació dels serveis existents fora de l’àmbit urbà de Llançà, als serveis tècnics municipals 

(Ajuntament de Roses). 

A més també s’ha fet ús de la plataforma eWISE per tal de conèixer el traçat i ubicació dels diversos serveis que interfereixen amb l’àmbit 

del present Projecte. La plataforma eWISE, Web d’Informació de Serveis Existents, és un portal orientat als serveis WEB el qual permet 

informar del màxim número de serveis existents en un punt determinat del territori.  

Atesa la manca d’informació sobre els serveis existents ens alguns punts singulars del traçat es considera la necessitat de realització de 

cates durant l’execució de les obres, amb el criteri de la direcció facultativa, per tal de determinar l’existència i ubicació de serveis. 

3.4.1.  XARXA D’ABASTAMENT 
La informació sobre el traçat de les canonades que formen part de la xarxa d’abastament en baixa i en alta de les zones contemplades dins 

l’àmbit del Projecte prové de l’empresa subministradora del servei SOREA i de la plataforma eWise.  

Així mateix, també s’ha recopilat informació del projecte As-Built de la rotonda pròxima a la ciutadella i que fa d’intersecció entre els carrers: 

Ronda de circumval·lació, carrer de València, crta. de les arenes i Gran Via de Pau Casals.  

3.4.1.1.  ÀMBIT DE DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS 
a.  SOREA 
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Figura 4. Xarxa d'abastament de l'àmbit comprès entre el dipòsit de Muralles i el dipòsit de Els Grecs 

 

Font. Sorea 

b.  eWISE 
Figura 5. Xarxa d'abastament des del dipòsit de Muralles fins al dipòsit de Els Grecs,  facilitada per la plataforma eWise 
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3.4.1.2.  ÀMBIT DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES AL DIPÒSIT PANORAMA 
a.  SOREA 

Figura 6. Xarxa d'abastament de l'àmbit comprès entre l’estació de bombament de drassanes i el dipòsit Panorama 

 

Font. Sorea 

b.  eWISE 
Figura 7. Xarxa d'abastament des de l'estació de bombament de drassanes fins al dipòsit Panorama,  facilitada per la plataforma eWise 
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3.4.1.3.  ÀMBIT DIPÒSIT PANORAMA 
a.  SOREA 

Figura 8. Xarxa d'abastament de l'àmbit comprès entre el dipòsit Panorama i el carrer Víctor Català intersecció amb el carrer de la Pujada 
del Puig Rom  

 

Font. Sorea 

3.4.1.4.  PROJECTE AS-BUILT 
Figura 9. Xarxa d'abastament a la rotonda de la Gran Via 

 

Font. As-Built (Servià Cantó, 2003) 
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3.4.2.  SANEJAMENT 
Pel que fa a la xarxa de sanejament s’ha recopilat informació tant de l’Ajuntament com del projecte As-Built de la rotonda pròxima a la 

ciutadella i que fa d’intersecció entre els carrers: Ronda de circumval·lació, carrer de València, crta. de les arenes i Gran Via de Pau Casals. 

En aquest punt, es tracta d’una xarxa separativa de clavegueram i plujanes.  

Figura 10. Servei de Clavegueram 

 

Font. Ajuntament de Roses 

Figura 11. Xarxa de sanejament a l'alçada de la rotonda de la Gran Via de Pau Casals 

 

Font. As-Built (Servià Cantó, 2003) 
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3.4.3.  XARXA DE TENSIÓ 
El traçat de la xarxa de tensió ha sigut obtingut de la plataforma eWise. Aquest traçat es divideix també en dos trams: el tram del dipòsit de 

Muralles al dipòsit de Els Grecs i el tram de l’estació de bombament de drassanes al dipòsit Panorama.  

3.4.3.1.  ÀMBIT DE DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS 
La plataforma subministradora de la informació ha informat que no tenen constància de l’existència de cablejat del servei d’alta tensió i 

mitja tensió a la zona. No obstant, si en tenen del servei de baixa tensió. S’adjunten a continuació els plànols corresponents a aquest serveis 

i facilitats per la mateixa plataforma eWise.  

Figura 12. Xarxa de tensió des del dipòsit de Muralles fins al dipòsit de Els Grecs,  facilitada per la plataforma eWise 
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3.4.3.2.  ÀMBIT DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES AL DIPÒSIT PANORAMA 
S’adjunten a continuació els plànols corresponents a aquest serveis i facilitats per la mateixa plataforma eWise.  

Figura 13. Xarxa de tensió des de l'estació de bombament de drassanes fins al dipòsit Panorama,  facilitada per la plataforma eWise 
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3.4.4.  XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 
El traçat de la xarxa de telefonia i telecomunicacions ha sigut obtingut de l’Ajuntament de Roses i actualitzat amb les dades de la plataforma 

eWise. Aquest traçat es divideix també en dos trams: el tram del dipòsit de Muralles al dipòsit de Els Grecs i el tram de l’estació de 

bombament de drassanes al dipòsit Panorama.  
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Figura 14. Xarxa de telecomunicacions 

 

Font. Ajuntament de Roses 

3.4.4.1.  ÀMBIT DE DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS 
S’adjunten a continuació els plànols corresponents a aquest serveis i facilitats per la mateixa plataforma eWise.  

Figura 15. Xarxa de telefonia i telecomunicacions des del dipòsit de Muralles fins al dipòsit de Els Grecs,  facilitada per la plataforma eWise 
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3.4.4.1.  ÀMBIT DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES AL DIPÒSIT PANORAMA 
S’adjunten a continuació els plànols corresponents a aquest serveis i facilitats per la mateixa plataforma eWise.  

Figura 16. Xarxa de telefonia i telecomunicacions des de l'estació de bombament de drassanes fins al dipòsit Panorama,  facilitada per la 
plataforma eWise 
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3.4.5.  XARXA DE GAS 
El traçat de la xarxa de gas ha sigut obtingut de la plataforma eWise. Aquest traçat es divideix també en dos trams: el tram del dipòsit de 

Muralles al dipòsit de Els Grecs i el tram de l’estació de bombament de drassanes al dipòsit Panorama.  

Així mateix, també s’ha recopilat informació del projecte As-Built de la rotonda pròxima a la ciutadella i que fa d’intersecció entre els carrers: 

Ronda de circumval·lació, carrer de València, crta. de les arenes i Gran Via de Pau Casals.  

3.4.5.1.  PLATAFORMA eWISE 
a.  ÀMBIT DE DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS 

S’adjunten a continuació els plànols corresponents a aquest serveis i facilitats per la mateixa plataforma eWise.  

Figura 17. Xarxa de gas des del dipòsit de Muralles fins al dipòsit de Els Grecs,  facilitada per la plataforma eWise 
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b.  ÀMBIT DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES AL DIPÒSIT PANORAMA 
S’adjunten a continuació els plànols corresponents a aquest serveis i facilitats per la mateixa plataforma eWise.  

Figura 18. Xarxa de gas des de l'estació de bombament de drassanes fins al dipòsit Panorama,  facilitada per la plataforma eWise 

 
 

3.4.5.2.  PROJECTE AS-BUILT 
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Figura 19. Xarxa de gas a la rotonda de la Gran Via 

 

Font. Projecte As-Built (Servià Cantó, 2003) 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és descriure la cartografia disponible i utilitzada de la zona d’actuació contemplada al Projecte Constructiu de 

millores de servei d’aigua potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Les actuacions proposades en aquest projecte es divideixen en cinc fases diferenciades. 

En les tres primeres fases l’actuació es centra en els tram que uneix el dipòsit de Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. L’actuació s’inicia a 

la sortida del dipòsit Muralles i finalitza al carrer Roger de Lluria.  

Aquestes fases inclouen també la substitució de part de la canonada de la Mina de fibrociment entre la rotonda de la Gran Via i la riera 

Ginjolers. 

La cuarta fase es situa a un tram de la canonada que uneix l’estació de bombament del carrer Drassanes amb el dipòsit Panorama. 

L’actuació s’inicia a la sortida de l’estació de bombament i finalitza al carrer Pujada del Puig Rom. 

La cinquena fase que forma part del projecte s’inicia a la impulsió del dipòsit Panorama, continua pel carrer de la Pujada del Puig Rom fins 

la intersecció amb el carrer de Victor Català on connecta amb la conducció ja present de PVC de Ø160mm.  

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Els documents gràfics d’aquest projecte es basen en la cartografia bàsica existent a escala 1/1000 disponibles a L’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya en coordenades UTM31N-ETRS89 

Figura 2 Topografia Fase 1, 2 i 3 

 

Font. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Figura 3. Topografia Fase 4 

 

Font. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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Figura 4. Topografia Fase 5 

  

Font. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

4. FITXA DEL SENYAL GEODÈSIC 

A continuació s’adjunta fitxa del senyal geodèsic més pròxim a l’àmbit del projecte. 

Figura 5. Fitxa del senyal geodèsic 

 

Font. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

5. PLÀNOLS 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar la definició geomètrica de la traça de les canonades projectades al Projecte Constructiu de millores 

de servei d’aigua potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. TRAÇAT 

En base a la cartografia bàsica de què es disposa, es proposa aquell traçat òptim tal que garanteix el correcte funcionament de la 

instal·lació. 

2.1.  DESCRIPCIÓ 

2.1.1.  FASE1, FASE 2 I FASE 3 
En aquestes primeres tres fases l’actuació es centra en els trams de canonada de fibrociment que uneix el dipòsit de Muralles amb el 

dipòsit de Els Grecs. 

Figura 1. Traçat al llarg de les fases 1, 2 i 3 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

2.1.1.1.  FASE 1 
El traçat s’inicia al dipòsit de Muralles i discórrer al llarg de la vorera sud de la Ronda de Circumval·lació fins aproximadament la meitat de 

la vorera entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat i Carrer de València. 

2.1.1.2.  FASE 2 
La fase segona s’inicia a la meitat de la vorera sud de la Ronda de circumval·lació, entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat i carrer de 

València. El traçat segueix cap a la Rotonda de la Gran Via de Pau Casals, la qual travessa en direcció a la Gran Via de Pau Casals i es desvia 

cap a la vorera nord per anar a trobar el carrer Francesc Sunyer i Capdevila i el carrer Tirso de Molina. A continuació, el traçat segueix per 

aquest últim carrer ens els seus primers 30m.  

Aquesta fase inclou també la substitució de part de la canonada de la Mina de fibrociment, que discorre paral·lela a la canonada anterior, 

entre la rotonda de la Gran Via i el carrer Tirso de Molina. 

2.1.1.3.  FASE 3 
El traçat s’inicia passats els primers 30m del carrer Tirso de Molina i segueix fins a connectar amb la canonada existent de pas de la Riera 

Ginjolers. Es reprèn la canonada una vegada travessada la Riera Ginjolers, i des d’aquí, seguint la Riera en direcció nord fins al trencant 

amb el carrer Roger de Lluria, on, en aquest trencant es projecte una derivació. La canonada continua el traçat al llarg del carrer Roger de 

Lluria, on es connecta amb la canonada de fosa existent. 

Aquesta fase inclou també la substitució de part de la canonada de la Mina de fibrociment, que discorre paral·lela a la canonada anterior, 

des del carrer Tirso de Molina fins el mateix carrer, uns 265m més a l’est del mateix. 

2.1.1.  FASE 4 
La segona fase inicia el traçat a la sortida de l’arqueta del comptador que hi ha a continuació de l’arqueta de bombament del carrer 

Drassanes, i continua pel carrer Pujada al Puig Rom on intercepta la canonada de fibrociment existent. 

Figura 2. Traçat al llarg de la fase 4 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

2.1.2.  FASE 5 
La tercera fase que forma part del projecte s’inicia a la impulsió del dipòsit Panorama, continua pel carrer de la Pujada del Puig Rom fins la 

intersecció amb el carrer de Victor Català on connecta amb la conducció ja present de PVC de Ø160mm.  

FASE 1, 2 i 3 

FASE 4 
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Figura 3. Traçat al llarg de la fase 5 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

3. LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA I ALÇAT 

Es defineix a continuació les coordenades (X, Y, Z) dels punts característics del traçat que inclouen els enllaços, colzes i  derivacions.  

Taula 1. Característiques del traçat Fase 1, 2 i 3 

NÚM COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z DESCRIPCIÓ 

FASE 1 

1 513944.32 4679673.75 2.95 Connexió 1 Muralles 

2 513945.54 4679673.90 2.95 Colze 45º brides 

3 513947.31 4679676.17 4.44 Colze 45º 

4 514214.70 4679666.65 6.10 Inici canonada Inox 

5 514247.08 4679645.41 6.03 Fi canonada inox 

6 514247.44 4679644.74 6.03 Colze 45º 

7 514253.33 4679642.94 6.04 Colze 45º 

8 514262.75 4679647.95 6.05 Colze 45º 

FASE 2 

9 514413.70 4679577.51 8.00 Colze 11,25º 

10 514500.15 4679531.54 8.62 Colze 45º 

11 514523.00 4679541.17 9.00 Colze 22,5º 

12 514533.16 4679541.20 9.35 Colze 45º 

13 514664.07 4679411.50 11.73 Colze 11,25º 

FASE 3 

14 514819.12 4679300.37 11.22 Colze 22,5º 

15 514833.09 4679296.25 Incert Colze 22,5º 

16 514835.53 4679294.28 Incert Connexió 2 Pas Riera Ginjolers 

17 514935.97 4679224.42 Incert Connexió 3 Pas Riera Ginjolers 

18 514936.89 4679224.03 Incert Colze 45º brides 

19 514937.90 4679224.43 Incert Colze 11,25º 

20 514938.82 4679225.31 8.50 Colze 22,5º 

21 514956.69 4679252.62 9.67 Derivació T 

22 514960.46 4679250.15 10.27 Colze 45º 

23 514966.91 4679251.54 10.90 Colze 45º 

24 515046.60 4679200.22 20.31 Colze 45º 

25 515048.65 4679191.04 Incert Colze 45º 

26 515051.38 4679189.30 Incert Connexió 4 

Font  Oceans Enginyeria Civil 

FASE 5 
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Taula 2. Característiques del traçat Fase 4 

NÚM COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z DESCRIPCIÓ 

1 515012.72 4678405.03 Indeterminat Connexió 5 Comptador Drassanes 

2 515015.35 4678400.06 2.81 Colze 45º 

3 515128.42 4678349.80 12.87 Colze 22,5º 

4 515144.08 4678327.00 14.91 Colze 11.25º 

5 515172.95 4678303.53 17.26 Colze 22,5º 

6 515241.77 4678283.22 25.26 Colze 45º 

7 515250.04 4678287.72 26.16 Colze 22,5º 

8 515251.87 4678289.98 26.4 Colze 11.25º 

9 515268.60 4678328.17 29.86 Colze 11.25º 

10 515271.78 4678332.90 30.67 Colze 11.25º 

11 515275.83 4678336.92 31.47 Colze 22,5º 

12 515281.11 4678339.09 32.28 Colze 22,5º 

13 515286.82 4678339.08 33.09 Colze 11.25º 

14 515304.17 4678335.58 35.64 Colze 11.25º 

15 515307.59 4678334.15 36.11 Colze 11.25º 

16 515312.33 4678330.97 36.85 Colze 22,5º 

17 515314.49 4678327.72 37.19 Colze 22,5º 

18 515327.59 4678222.85 46.61 Colze 11.25º 

19 515327.11 4678217.16 47.07 Colze 11.25º 

20 515325.54 4678211.67 47.52 Colze 22,5º 

21 515321.98 4678207.21 47.98 Colze 22,5º 

22 515316.99 4678204.44 48.44 Colze 11.25º 

23 515311.55 4678202.71 48.89 Colze 11.25º 

24 515297.95 4678201.59 50.47 Derivació T 

25 515298.01 4678200.54 Indeterminat Colze 22,5º 

26 515298.41 4678199.70 Indeterminat Connexió 6  Pujada al Puig Rom 

Font  Oceans Enginyeria Civil 

Taula 3. Característiques del traçat Fase 5 

NÚM COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIPCIÓ 

1 515450.26 4678010.47 Connexió 7 Impulsió Panorama 

2 515452.13 4678012.58 Colze 90º 

3 515443.40 4678020.31 Colze 45º 

4 515443.08 4678025.62 Colze 45º 

5 515446.36 4678029.32 Colze 45º 

6 515452.08 4678029.67 Colze 22,5º 

7 515456.57 4678031.86 Colze 11.25º 

8 515481.52 4678052.35 Colze 11.25º 

9 515486.51 4678055.09 Colze 11.25º 

10 515579.34 4678078.14 Colze 11.25º 

11 515595.03 4678078.49 Colze 11.25º 

12 515610.48 4678075.77 Colze 11.25º 

13 515621.37 4678071.54 Colze 11.25º 

14 515631.24 4678065.26 Colze 11.25º 

15 515780.48 4677917.96 Colze 11.25º 

16 515783.82 4677913.37 Colze 22,5º 

17 515785.15 4677907.81 Colze 11.25º 

18 515785.38 4677902.15 Colze 22,5º 

19 515783.42 4677896.81 Colze 11.25º 

20 515738.66 4677820.67 Colze 22,5º 

21 515738.21 4677817.41 Connexió 8  Pujada al Puig Rom 

Font  Oceans Enginyeria Civil 

 

4. PLÀNOLS 

 

 





























 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5.-CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

  



  PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 
 TM  de Roses (Alt Empordà) 

 
A5.- CÀLCULS HIDRÀULICS 

P à g i n a  1  |  7  

 

ÍNDEX 

1. OBJECTE .................................................................................................................................................................................................... 2 

2. ESTAT ACTUAL .......................................................................................................................................................................................... 2 

3. XARXA PROPOSADA .................................................................................................................................................................................. 2 

3.1. DEFINICIÓ DE LA XARXA PROPOSADA ............................................................................................................................................ 2 

3.2. CRITERIS DE DISSENY DE LA XARXA ................................................................................................................................................ 2 

4. CÀLCUL DE LA XARXA ............................................................................................................................................................................... 2 

5. RESULTATS................................................................................................................................................................................................ 3 

5.1. DADES DE DISSENY ......................................................................................................................................................................... 3 

5.2. RESULTATS ..................................................................................................................................................................................... 3 

5.2.1. DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS ................................................................................................................................. 3 

5.2.2. ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES A DIPÒSIT PANORAMA .......................................................................................... 3 

6. LÍNIA PIEZOMÈTRICA I LÍNIA D’ENERGIA .................................................................................................................................................. 4 

7. ELEMENTS SIGNIFICATIUS DE LA XARXA .................................................................................................................................................. 5 

7.1. VENTOSES ...................................................................................................................................................................................... 5 

7.2. VÀLVULES ....................................................................................................................................................................................... 6 

7.3. CABALÍMETRES............................................................................................................................................................................... 7 

8. CONCLUSIONS .......................................................................................................................................................................................... 7 

 

LLISTAT DE FIGURES 

Figura 1. Gràfic línia d'energia i línia piezomètrica pel sistema de Muralles al dipòsit de Els Grecs ................................................................. 4 
Figura 2. Gràfic línia d'energia i línia piezomètrica pel sistema de Drassanes al dipòsit Panorama .................................................................. 4 
Figura 3. Diàmetres i característiques de la canonada ...................................................................................................................................... 5 
Figura 4. Vàlvula reductora de pressió .............................................................................................................................................................. 6 
Figura 5. Vàlvula de comporta ........................................................................................................................................................................... 6 
Figura 6. Vàlvula antiretorn ............................................................................................................................................................................... 6 
Figura 7. Vàlvula de papallona .......................................................................................................................................................................... 7 
Figura 8. Vàlvula sustentadora de pressió ......................................................................................................................................................... 7 
 

LLISTAT DE TAULES 

Taula 1. Velocitat òptima del flux en canonades ............................................................................................................................................... 2 
Taula 2. Valors orientatius de K per a pèrdues puntuals en elements .............................................................................................................. 3 
Taula 3. Característiques del flux / canonada ................................................................................................................................................... 3 
Taula 4. Avaluació dels resultats hidràulics. Fase 1, fase 2 i fase 3 ................................................................................................................... 3 
Taula 5. Avaluació dels resultats hidràulics. Fase 4 ........................................................................................................................................... 3 
 

 



  PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 
 TM  de Roses (Alt Empordà) 

 
A5.- CÀLCULS HIDRÀULICS 

P à g i n a  2  |  7  

 

1. OBJECTE 

L’objecte principal del present annex és mostrar els càlculs hidràulics seguits per tal de poder efectuar el dimensionament hidràulic de 

les canonades projectades al Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de 

Roses, a la comarca de l’Alt Empordà. 

2. ESTAT ACTUAL 

Actualment la vila de Roses disposa de diversos dipòsits d’abastament. 

Un d’ells és el dipòsit de Muralles, on arriba l’aigua procedent de l’ETAP d’Empuriabrava i des d’on és bombejada fins el dipòsit de Els Grecs 

i, des d’allà, l’aigua és distribuïda per gravetat a part de la mateixa vila. La canonada que actualment uneix el dipòsit de Muralles amb el 

dipòsit de Els Grec és una canonada de diàmetre 400mm de fibrociment. Al llarg d’aquesta canonada s’hi localitzen trams en no massa bon 

estat els quals és necessari substituir. 

A l’alçada de la rotonda d’unió entre la ronda de circumval·lació i la Gran Via de Pau Casals, s’hi localitza una canonada procedent de la zona 

de la mina, la qual es tracta d’una conducció de diàmetre 125mm de fibrociment que posteriorment es converteix en una canonada de 

diàmetre 150mm també de fibrociment. Aquesta conducció presenta un estat deficient des de la rotonda esmentada fins el carrer Riera de 

Ginjolers, traçat en el qual la canonada existent és de diàmetre 150mm de fibrociment. 

D’altra banda, a la zona de drassanes existeix un bombament el qual impulsa l’aigua fins el dipòsit Panorama i des d’on s’abasteix, per 

gravetat, a part de la població de la vila de Roses. Aquesta connexió entre l’estació de bombament ubicada a la zona de les drassanes i el 

dipòsit Panorama, actualment es fa per mitjà d’una canonada de diàmetre 200mm de fibrociment. Tal i com en el cas anterior, al llarg 

d’aquesta canonada s’hi localitzen trams en no massa bon estat els quals és necessari substituir. 

Amb la finalitat de millorar aquests trams de canonades en mal estat, es comprova i dissenya en aquest Projecte un sistema hidràulic 

substitutiu dels trams afectats, respectivament, el qual es troba compost per una canonada principal i els seus elements complementaris, 

capaç de transportar el cabal d’aigua necessari des de l’inici fins al final de cada tram. 

3. XARXA PROPOSADA 

3.1.  DEFINICIÓ DE LA XARXA PROPOSADA 

Les actuacions proposades en aquest Projecte es divideixen en tres parts ben diferenciades. 

Una primera actuació es centra en la reparació dels trams afectats de la canonada de fibrociment de Ø400mm que uneix el dipòsit de 

Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. En aquest cas, els trams malmesos es substituiran amb canonada de fosa de Ø600mm, generant les 

unions amb la canonada existent necessàries així com construint tots aquells elements necessaris pel bon funcionament hidràulic de la 

canonada.  Els trams a reparar presenten una longitud de 1.020m, ubicats entre el dipòsit de Muralles i el carrer Tirso de Molina, i una 

longitud de 160m, ubicats entre el carrer Tirso de Molina i el carrer de Bernat Desclot. 

Una segona actuació es centra en canviar el tram de canonada provinent de la zona de la mina que estigui en mal estat. Aquesta actuació 

s’inicia a la rotonda d’unió entre la ronda de circumval·lació i la Gran Via de Pau Casals i arriba fins al carrer Riera de Ginjolers. Es tracta de 

583m de canonada de fibrociment de Ø150mm la qual es substituirà per una canonada de fosa de Ø150mm. 

Una tercera actuació la qual s’inicia a la sortida de l’estació de bombament de la zona de drassanes i finalitza al carrer Pujada del Puig Rom. 

Es tracta d’una traça de 540m en la qual es substituirà la canonada de fibrociment de Ø200mm actual per una canonada de fosa de Ø200mm.  

Una quarta actuació consisteix en la substitució de la xarxa de distribució que discórrer paral·lela a la canonada d’impulsió que va des de 

l’estació de bombament de drassanes fins al carrer Pujada del Puig Rom. En aquesta actuació es preveu la creació de les escomeses 

necessàries.   

Finalment, una cinquena actuació, correspon en la substitució de part de la canonada d’impulsió que s’inicia al dipòsit Panorama i ascendeix 

fins al dipòsit Mirador.  

Les dues primeres actuacions descrites discorren pels carrers de la vila de Roses i no presenten grans desnivells. Tanmateix, la tercera, 

quarta i cinquena actuacions es centren en la zona del Puig Rom de Roses, la qual presenta una orografia abrupta del terreny. Tot i així, al 

projectar el traçat s’ha intentat seguir sempre la mínima pendent, és a dir, la pendent més suau que presenta la orografia del terreny i, 

sempre que sigui possible, s’ha intentat discórrer per carrers ja existents.  

En totes i cada una de les actuacions, en planta es proposa un traçat suau, el qual presenti els mínims colzes possibles. En els llocs on hi ha 

canvis de direcció en alçat i/o en els punts alts s’hi situen els elements hidràulics necessaris. 

Val a dir que, al llarg de tot el seu traçat, les canonada discorren enterrades per l’interior d’una rasa. 

En cas de ser necessari, es proposa instal·lar les vàlvules, purgadors i ventoses dins d’arquetes per protegir‐les de la intempèrie. 

3.2.  CRITERIS DE DISSENY DE LA XARXA 

Pel disseny de la xarxa cal tenir en compte els següents criteris de disseny: 
- Velocitat màxima del flux no serà superior als 2 – 3,5m/s, per tal d’evitar problemes d’erosió i soroll 

- Velocitat mínima del flux serà superior a 0,3 m/s, per tal d’evitar problemes de sedimentació 

- Velocitats òptimes del flux 

Taula 1. Velocitat òptima del flux en canonades 

Diàmetre en mm Velocitat en m/s 

De 50 a 100 0,60 
De 100 a 175 0,70 
De 200 a 300 0,80 

De 300 a 400 0,90 
De 400 a 500 1,00 

 

- La pressió màxima a la xarxa no sobrepassarà en cap punt la resistència mínima de la conducció 

- S’utilitzarà una conducció de PEAD PE 100 PN16 

- Pressions negatives màximes, ‐8 m.c.a. 

4. CÀLCUL DE LA XARXA 

Per al dimensionament de la xarxa s’ha creat un model d’assignació de cabals a nusos que representa la realitat de la xarxa.  

Amb les dades d’entrada mostrades a l’apartat anterior i mitjançant la formulació que a continuació es descriu, pot obtenir‐se el 

dimensionament de les canonades necessàries, així com altres dades d’interès com con la pressió i la velocitat de l’aigua en cada tram.  

Les fórmules utilitzades son: 

1‐ Equació de Bernouilli 

 

𝑍𝑍𝑒𝑒 +
𝑃𝑃𝑒𝑒
𝛾𝛾 + 

𝑉𝑉2

2𝑔𝑔 =  𝑍𝑍𝑠𝑠 +
𝑃𝑃𝑠𝑠
𝛾𝛾 +

𝑉𝑉2

2𝑔𝑔 + 𝐼𝐼 × 𝐿𝐿 + ∆𝐻𝐻𝑡𝑡 
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2‐ Darcy – Weisbach 

𝐼𝐼 =
𝑓𝑓
𝐷𝐷
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔 

 

3‐ Colebrook – White 

1
�𝑓𝑓

=  −2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔10 �
𝜀𝜀/𝐷𝐷
3,71 + 

2,51
𝑅𝑅𝑅𝑅 �𝑓𝑓

� 

 

4‐ Reynolds 

  𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑉𝑉 × 𝐷𝐷
𝜗𝜗  

 

5‐ Pèrdues localitzades  

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐾𝐾 ×  
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔 

Les dades generals son: 

- Densitat del fluid: 1.000 kg/m3 

- Viscositat cinemàtica del fluid: 1,1*10‐6 

- Velocitat màxima= 1,5 m/s o bé 3,5 m/s en el cas d’hidrants 

- Velocitat mínima = 0,3 m/s 

- k es en funció del tipus de pèrdua localitzada: colze, estretament, bifurcació... 

Taula 2. Valors orientatius de K per a pèrdues puntuals en elements 

Coeficients de pèrdues puntuals 
Element K 
T amb flux principal 0,60 

T amb flux per branca 1,8 
Colze 1,14  
Comporta oberta 0,20 

Reducció 1,15 
Vàlvula anti-retorn 2,00 
Entrada a dipòsit 1,00 

Vàlvula reguladora 10,00 
Filtre caça pedres 0,70 

 

5. RESULTATS 

5.1.  DADES DE DISSENY 

Es mostren a continuació les dades inicials per tal de poder efectuar els càlculs de dimensionament de les canonades projectades. 
 

Taula 3. Característiques del flux / canonada 

Zona Q disseny (m3/h) Dipòsit de sortida Dipòsit d’arribada 
 
 

Dipòsit de Muralles al dipòsit de Els Grecs 

 
 

712,79 

Z dipòsit = 1,40 m 

Capacitat = 10.000 m3 

Bombament = 5 kg/cm2 

Z dipòsit = 43 m 

Capacitat = 4.000 m3 

H dipòsit = 3 m 

 
Estació de bombament de drassanes a 

dipòsit Panorama 

 
 

100,00 

 
 

Bombament = 15 kg/cm2 

Z dipòsit = 130 m 

Capacitat = 960 m3 

H dipòsit = 3 m 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5.2.  RESULTATS 

Es presenten a continuació els resultats dels càlculs efectuats amb les dades de disseny, per tal de conèixer si el sistema és viables 

hidràulicament, és a dir, si es disposa d’una pressió suficientment adequada pel bon funcionament d’aquestes noves canonades projectades. 

5.2.1.  DIPÒSIT MURALLES A DIPÒSIT ELS GRECS 

En la taula següent es presenten els resultats hidràulics del sistema projectat que unirà el dipòsit de Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. 

Taula 4. Avaluació dels resultats hidràulics. Fase 1, fase 2 i fase 3 

Punt d’estudi Q màx (m3/h) Ø (mm) V (m/s) Z sortida (m) P sortida (kp/cm2) Z arribada (m) P arribada (kp/cm2) 

Dipòsit Muralles 712,79 600 0 +1,40 5,00 

Unió amb canonada 

existent (Tirso de Molina) 

 
712,79 

 
600 

 
0,70 

   
+13,00 

 
+3,79 

Nou tram modificat (Carrer 

Riera Ginjolers) 

 
712,79 

 
400 

 
1,58 

 
+10,00 

 
4,00 

Connexió xarxa existent 

(Carrer Bernat Desclot) 

 
712,79 

 
600 

 
0,70 

   
+22,00 

 
+2,75 

Dipòsit Els Grecs 712,79 600 0,70   +46,00 +0,27 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5.2.2.  ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE DRASSANES A DIPÒSIT PANORAMA 

En la taula següent es presenten els resultats hidràulics del sistema projectat que unirà l’estació de bombament de drassanes amb el dipòsit 

Panorama. 

Taula 5. Avaluació dels resultats hidràulics. Fase 4 

Punt d’estudi Q màx (m3/h) Ø (mm) V (m/s) Z sortida (m) P sortida (kp/cm2) Z arribada (m) P arribada (kp/cm2) 

Estació de bombament 

(Drassanes) 

 
100 

 
200 

 
0 

 
+2,50 

 
15,00 

Unió amb canonada 

existent (Pujada del Puig 

Rom) 

 
100 

 
200 

 
0,88 

   
+51,00 

 
+10,04 

Dipòsit Panorama 100 200 0,88   +135,00 +0,49 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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6. LÍNIA PIEZOMÈTRICA I LÍNIA D’ENERGIA 

La línia piezomètrica (LP) és la resultant de sumar en cada punt les altures P/ϒ i Z, i es correspon amb el lloc geomètric dels nivells d'aigua 

dels tubs piezomètrics connectats a la canonada. 

La línia d'energia (LE) és la formada per la suma en cada punt de les tres altures degudes a la energia cinètica, a la pressió i a l'energia 

potencial. 

La diferència d'altura entre la línia d'energia i la línia horitzontal representa la pèrdua de càrrega per fregament entre els dos punts A i B, és 

a dir, el factor I·L +∆H.  

La suma (Z + P/ ϒ + V2/2g + I·L+∆H) en cada punt donarà lloc a una "línia horitzontal" d'acord amb el teorema de Bernouilli.  

 

Figura 1. Gràfic línia d'energia i línia piezomètrica pel sistema de Muralles al dipòsit de Els Grecs 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

Figura 2. Gràfic línia d'energia i línia piezomètrica pel sistema de Drassanes al dipòsit Panorama 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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7. ELEMENTS SIGNIFICATIUS DE LA XARXA 

Una xarxa consta de diferents elements significatius que cal incorporar per el bon funcionament de la mateixa, és a dir, per tal d’evitar 

sobrepressions o supressions en punts crítics. 

Aquests elements són: 

‐ Canonada  

‐ Ventoses 

‐ Vàlvules 

‐ Cabalímetre 

La conducció principal projectada, en tots el casos, serà una canonada de fosa.  

Es subministrarà en barres de 6 a 12m i les unions seran de tipus boca – endoll, excepte en aquells punts singulars on calgui 

col·locar vàlvules o altes elements d’unió que es farà mitjançant brida universal ‐ brida. 

Figura 3. Diàmetres i característiques de la canonada 

 

Font. PAM (Saint Gobain) 

7.1.  VENTOSES 

Les ventoses son dispositius mecànics senzills, la funció dels quals és assegurar el correcte funcionament de les conduccions, tot regulant 

la quantitat d’aire lliure que existeix a l’interior d’aquestes. 

Existeixen principalment dos tipus de ventoses: 

‐ Les ventoses monofuncionals 

També conegudes com purgadors  o  ventoses de petit orifici.  

Permeten evacuar les petites bombolles que s’alliberen durant el funcionament normal de la canonada, és a dir, evacuen petites quantitats 

d’aire a la pressió de funcionament de la instal·lació.  

Aquest tipus de ventosa permet, també, l’entrada d’aire de l’exterior en petites quantitats que aquests efectes es consideren  negligibles.  

‐ Ventoses de gran orifici o de baixa pressió  

Permeten la sortida de grans quantitats d’aire quan la instal·lació s’omple i, així mateix, l’entrada de grans quantitats d’aire quan les 

canonades es buiden, voluntària o accidentalment, degut a la ruptura de les mateixes. Així, aquestes ventoses s’utilitzen per l’ompliment o 

buidat de les conduccions.  

‐ Ventoses trifuncionals 

També conegudes com ventoses de doble efecte.  

Són una combinació de les dues anteriors, de manera que, combina en un sol cos, o en dos cossos separats, les funcions descrites pels dos 

tipus anteriors.  

Atenent als criteris de col·locació de les ventoses, en funció del traçat de la conducció i d’acord amb les funcions dels diferents 

tipus de ventoses, al llarg del traçat de la canonada, coincidint amb els punts crítics d’aquesta i inici i final de la mateixa, les 

ventoses es disposaran segons les següents directrius: 

Purgadors 

a) A cada punt alt geomètric, per tal de purgar correctament la conducció i reduir la pèrdua de càrrega 

b) Aigües avall d’una vàlvula, si la canonada té pendent positiva 

c) Immediatament aigües avall d’una vàlvula reductora o un estretament 

d) En cada canvi brusc de la pendent descendent per evitar el fenomen de punt alt hidràulic. Degut al canvi de pendent es produeixen 

pressions majors que actuen com a punts alts geomètrics que poden immobilitzar una bossa d’aire.   

Trifuncionals 

a) A cada punt alt geomètric, per tal de purgar correctament la conducció i redir la pèrdua de càrrega 

b) Aigües avall d’una vàlvula, si la canonada té pendent negativa 

c) A la sortida dels grups de bombeig, abans de la vàlvula de retenció 

d) Abans d’un aparell de mesura 

e) En els sistemes de filtrat 
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f) En grans ramals de pendent uniforme, ascendent, descendent o paral·lel al gradient hidràulic, es recomana instal·lar‐ne una cada 

500 – 1.000 metres. 

Així mateix, es col·locaran ventoses en punts singulars com ara: aspiracions de bombes d’eix horitzontal, sifons, etc., i en tots 

aquells punts on pot ser interessant disminuir els efectes de la cavitació o per evitar les depressions produïdes per cops d’ariet.  

7.2.  VÀLVULES 

Les vàlvules son dispositius mecànics que permeten iniciar, aturar o regular el pas del flux mitjançant una peça mòbil que 

obre, tanca o obstrueix de forma parcial un o més orificis o conductes.  

Els diferents tipus de vàlvules que es poden trobar en una instal·lació hidràulica són: 

a) Vàlvula reductora de pressió 

Les vàlvules reductores‐reguladores fixen la pressió aigua avall al valor desitjat per l'usuari. Un cop fixada aquesta pressió de sortida, es 

manté constant independentment de les variacions de cabal i de la pressió aigua amunt. Així mateix, quan el consum és nul, la vàlvula es 

tanca per mantenir aquesta pressió de sortida regulada. Si cal, l'usuari pot canviar el valor de la pressió actuant sobre el cargol de regulació. 

No totes les reductores del mercat ofereixen aquesta possibilitat. La instal·lació d'aquest tipus de vàlvules permet: 

o Estalviar timbratge a la canonada. 

o Estalviar en cabal, en ser menys la pressió a la xarxa, i tenir menys pèrdues per fuites. 

o Variar les condicions de pressió, en ser regulable per part de l'usuari. 

Figura 4. Vàlvula reductora de pressió 

 

Font. Google 

b) Vàlvula tipus comporta 

Serveixen per interrompre el pas d’un fluid, no obstant, no serveixen per regular el pas del mateix.  

Figura 5. Vàlvula de comporta 

 

Font. Seamlesssteel 

c) Vàlvules antiretorn 

Tanquen completament el pas d’un fluid en circulació en un sentit i deixen pas lliure en el sentit contrari.  S’utilitzen quan es vol mantenir 

a pressió una canonada en servei i posar en descarrega l’alimentació.  

 

Figura 6. Vàlvula antiretorn 

 
Font: Wikipedia 

 

d) Vàlvules de papallona 

Serveixen per interrompre o regular el flux d’un fluid.  
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Figura 7. Vàlvula de papallona 

 
Font. Wikipedia 

 

e) Vàlvules sustentadora de pressió 

La vàlvula sostenidora de pressió és una vàlvula de control d'operació hidràulica, accionada per diafragma, amb dues funcions independents: 

‐ Si la pressió aigües amunt és excessiva, evita que la pressió aigües avall s'elevi per sobre del valor màxim definit. 

‐ Si la pressió aigües amunt cau, manté la pressió aigües amunt (retropressió) en el nivell mínim predeterminat. 

 

Figura 8. Vàlvula sustentadora de pressió 

 
Font. Mistral Ross 

Aquestes vàlvules es dimensionen tenint en compte. 

‐ Valors normals i límits de pressió que suporta el cos de la vàlvula  com a mínim ha de ser igual o superior a la pressió que suporta 

la canonada 

‐ Dimensionament i capacitat de flux 

‐ Característiques del flux 

‐ Límits de temperatura 

‐ Cabal de fuga 

‐ Pèrdues de pressions normals quan la vàlvula està tancada 

‐ Requeriments de les connexions de la vàlvula 

 

7.3.  CABALÍMETRES 

Un cabalímetre és un instrument de mesura per al mesurament de cabal (volumètric) d'un fluid o per al mesurament del cabal màssic. 

Aquests aparells solen col·locar‐se en línia amb la canonada que transporta el fluid. Aquest permet mesurar també altres magnituds com 

ara la velocitat, depenent de la graduació i aplicació d'aquest instrument en cada cas particular. 

Existeixen diferents tipus de cabalímetres, si bé aquest projecte es dimensiona amb cabalímetres de tipus electromagnètic ja que la velocitat 

de flux més adequada per treballar oscil·la entre els 2 i 4 m/s. A més, una cabalímetre d’aquest tipus permet mesurar també la pressió i 

temperatura del fluid.  

A més reduir les pèrdues localitzades perquè no interfereix en el flux d’aigua per realitzar la mesura.  

8. CONCLUSIONS 

Actualment la vila de Roses s’abasteix per mitjà de diferents dipòsits els quals són alimentats per altres dipòsits o estacions de bombament. 

Així, el dipòsit de Muralles és alimentat des de la ETAP d’Empuriabrava i aquests abasteix el dipòsit de Els Grecs des d’on es distribueix 

l’aigua per gravetat. Anàlogament, de l’estació de bombament de la zona de drassanes de Roses s’alimenta el dipòsit Panorama, el qual 

abasteix per gravetat part de la vila de Roses. 

Atès que ambdós sistemes, així com un tercer procedent del de la zona de la Mina de Roses, presenten deficiències en les canonades que 

formen part del seu traçat es dissenya en aquest Projecte un sistema hidràulic per a cada cas, compost per una canonada principal i els seus 

elements complementaris, capaç de transportar el cabal d’aigua necessari des del punt inici fins al punt final esmentats. 

En tots els casos el material de la conducció serà de FOSA, per tal de poder suportar les fortes pressions que es puguin donar degut al 

traçat de les diferents xarxes. 

En aquest annex s’han presentat els càlculs pel dimensionament de les canonades descrites, on els resultats obtinguts indiquen que els 

diàmetres escollits: DN 600, DN 200 i el DN 150 mm, en funció del tram, són els més adequats per la funció a desenvolupar. 

D’altra banda, s’estima que seran necessaris elements com ara ventoses i vàlvules, per tal de controlar el pas del flux per la canonada i 

interrompre’l en cas de necessitat. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aparell_de_mesura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cabal_hidr%C3%A0ulic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fluid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cabal_m%C3%A0ssic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canonada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és dissenyar i calcular les estructures principals incloses en el Projecte Constructiu de millores al servei 

d’aigua potable de l’abastament de Roses (Roses, Alt Empordà).   

2. DEFINICIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS CONTEMPLATS AL PROJECTE 

Al llarg del traçat de les canonades d’impulsió objecte d’aquest Projecte, s’hi localitzen diversos elements estructurals com són:  

- Arquetes 

- Massissos d’ancoratge  

2.1.  ARQUETA  

És l’element necessari per poder fer les connexions entre la canonada projectada, les existents o les futures, si s’escau.   

2.2.  MASSISSOS D’ANCORATGE  

En moltes situacions, a les xarxes d'abastament d'aigua a pressió apareixen forces no equilibrades d'origen tant hidrostàtic com 

hidrodinàmic, fent necessària la disposició de sistemes d'ancoratge que impedeixin la separació de les juntes. 

La presència d'aquestes forces no equilibrades es tradueix en empentes sobre els components afectats. La magnitud de les empentes 

d'origen hidrodinàmic és, generalment, molt inferior als valors derivats de les pressions hidrostàtiques, per la qual cosa solen ser ignorats 

en el disseny dels ancoratges.  

La pressió hidrostàtica, com el seu nom indica, és deguda al pes del fluid en repòs a la canonada. Els components radials d'aquesta pressió 

es contraresten a través de la tensió circumferencial de la paret de la canonada, mentre que els components axials actuant en un pla 

perpendicular a la conducció, s'equilibren per la mateixa força actuant al costat contrari del pla. 

No obstant això, en el cas, per exemple, d'un colze, els components axials a cada costat del element, no s'equilibren, donant lloc al vector 

suma resultant, denominat normalment empenta. 

La necessitat d'aquests sistemes d'ancoratge es planteja fonamentalment en aquelles situacions en què es produeix un canvi de direcció o 

de secció de la conducció. En aquests punts, les empentes poden ocasionar el desplaçament de les canonades, comprometent d'aquesta 

manera la funcionalitat de la xarxa i causant danys estructurals en aquest sistema i al seu entorn. En aquest sentit, en el disseny de les 

xarxes d'abastament, s'ha de prestar especial atenció a l'ancoratge de la canonada en els següents casos: 

- Colzes horitzontals 

- Derivacions “T” 

- Cons de reducció (disminució del diàmetre) 

- Vàlvules 

- Bombes d’impulsió 

Figura 1. Tipologia de massissos d'ancoratge 

 

 

2.3.  SUPORTS PONT 

En molts casos el traçat de les canonades travessa recs, rieres o rius. En aquestes situacions cal decidir si la canonada passa soterrada sota 

el rec, riera o riu o, si per contra, la infraestructura, generalment un pont, és suficient per suportar la canonada en qüestió.  

En el primer dels casos són necessàries perforacions horitzontal mentre que en el segon és suficient amb dimensionar els suports que 

aguantaran la canonada així com comprovar la resistència de l’estructura existent.  

3. BASES DE PARTIDA 

3.1.  NORMES CONSIDERADES 

Formigó: EHE – 08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

3.2.  ESTATS LÍMIT 

E.L.U. d’equilibri  
E.L.U. de ruptura 
E.L.U. de fatiga 
E.L.S.  de fissuració 
E.L.S. de deformació 
E.L.S. de vibracions 
E.L.S. de plastificació 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
Vent Zona C, Categoria IV 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

 

3.2.1.  SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els següents criteris:  

- Amb coeficients de combinació 
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- Sense coeficients de combinació 

 
- On:  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat  

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 

3.3.  ACCIONS CONSIDERADES 

3.3.1.  CÀRREGUES PERMANENTS 
Les càrregues permanents estaran constituïdes pels pesos dels diferents elements que formen l’Obra. Per tant actuaran en tot moment i 

seran constants en posició i magnitud. 

3.3.1.1.  PES PRÒPI 
Fa referència al pes dels elements resistents que pràcticament en tots els casos d’aquest Projecte són elements de formigó armat pel qual 

s’ha pres un pes específic de 2,5 T/m3. En cas de formigó en massa s'agafarà el valor de 2,35 T/m3. 

3.3.1.2.  CÀRREGUES MORTES 
Són les degudes a elements no resistents i que graviten sobre els resistents. A continuació s’enumeren les principals amb els seus pesos 

específics: 

Taula 1. Càrregues mortes 

Paviment d’aglomerat asfàltic 2,3 T/m3 

Voreres de formigó armat 2,5 t/m3 

Barrera de seguretat 100 kg/m 

Barana metàl·lica 100 kg/m 

Reblert de terres 1,90 T/m3 

Barrera rígida 600 kg/m 

 

3.3.2.  SOBRECÀRREGA ÚS 
Existeix un possible trànsit de vehicles proper a la coronació, sobre el reblert. 

Taula 2. Sobrecàrregues d'ús 

Turismes (únicament) 0,4 T/m2 

Camions 1,0 t/m2 

 
3.3.3.  SOBRECÀRREGUES CLIMÀTIQUES 

Atès el tipus d’obra a executar, vista la zona d’emplaçament de les obres i d’acord amb les instruccions anteriorment esmentades, no és 

necessari considerar l’efecte de la neu ni efectes tèrmics, de segon ordre en el cas d’aquest element soterrats a la zona de la Costa Brava. 

3.3.4.  EMPEMPTES DEL TERRENY 
Pel càlcul d’empentes es prendrà el coeficient d’empenta activa quant els elements actuen com a plaques i l’empenta al repòs quan estigui 

impedit el moviment per qualsevol tipus de causa. 

Atès que la traça de la canonada a executar discórrer pel sòl urbà de la vila de Roses, i donat que es desconeixen les propietats del terreny 

per manca d’estudi geotècnic, no obstant es coneix que es tracta d’un sòl sobreconsolidat degut al trànsit rodat que durant anys admet, 

s’estima un terreny estàndard promig amb les següents característiques: 

Taula 3. Característiques del terreny 

Pes específic ϒ = 1,8 T/m3 

Cohesió C = 0 
Angle de fregament intern Δ = 30º 
Angle talús -  terres α = 0º 

Evacuació per drenatge 100 % mínim 
Khoritzontal 0,33 
H terres 2,65 m 

 

La cimentació de la sabata s'ha suposat en un terreny de capacitat portant mitja-baixa: 

Taula 4. Capacitat portant del terreny 

Q admissible q= 1,5 kp/ cm2 

Fregament terreny - fonament 0.577 

 

Es Prescindeix de la cohesió i també s’agafa nul el valor del coeficient de fregament entre terres i murs, no així en la cimentació. 

4. DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

4.1.  ARQUETA 

4.1.1.  GEOMETRIA I MATERIALS 
L’arqueta a construir tindrà unes dimensions màximes 2,30m x 2,30m x 2,35m. 

L’arqueta s’elaborarà amb formigó HA-25/B/20/IIa i s’armarà amb barres B500S.  

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Taula 5. Geometria arqueta (volum de formigó) 

Arqueta  Unitats Ample 

 

Llarg (m) Alçada (m) Volum (m3) 

Solera 
     

Arqueta 1 2,30 2,30 0,25 1,32 
Murs 

     

Arqueta 2 0,25 2,30 1,80 2,07 

  2 0,25 1,80 1,80 1,62 
Llosa superior (tapa)      

Arqueta 1 2,30 2,30 0,30 1,59 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

4.1.2.  FONAMENTACIÓ 
Per tal de garantir que la fonamentació serà estable, cal comprovar que les tensions transmeses per les soleres de fonamentació al terreny, 

no superen la tensió màxima admissible considerada (1,5 kp/cm2).  

Aquesta comprovació cal fer-la en l’estat límit de càrrega de l’arqueta, és a dir, un cop aquesta es troba ja construïda i amb tots elements 

hidràulics col·locats.   

Val a dir que, en cas que l’arqueta es trobi soterrada, també es considera la càrrega de terreny proporcional ubicada sobre aquesta.  

4.1.2.1.  DADES DE PARTIDA 
 

Pes específic formigó ϒ = 2,5 T/m3 

Pes específic aigua ϒ = 1,0 T/m3 

Càrrega admissible terreny 1,5 kp/cm2 

 
4.1.2.2.  COMPROVACIÓ  

Taula 6. Càrrega que rep el terreny 

Arqueta  Unitats Ample (m) Llarg (m) Alçada (m) Volum (m3) Càrrega (T) 

Solera 
     

 
Arqueta 1 2,30 2,30 0,25 1,32 3,31 

Murs 
     

 

Arqueta 2 0,25 2,30 1,80 2,07 5,18 

  2 0,25 1,80 1,80 1,62 4,05 
Llosa superior (tapa)       

Arqueta 1 2,30 2,30 0,30 1,59 3,97 
 

Pes elements interiors Pes (kg) unitats / Longitud Pes total (kg) 

Vàlvula papallona Isoria 16 - DN 600 260,00 1 260,00 

Passamurs fosa DN 600 (carret nervat) 313,40 2 626,80 

Pes total dels elements interiors   886,80 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

En conseqüència, la càrrega transmesa per l’arqueta sobre el terreny, tenint en compte tots el elements hidràulics col·locats i l’arqueta 

totalment construïda i enterrada, si s’escau, serà de 3,39 T/m2, inferior a la càrrega que admet el terreny (15 T/m2). Aleshores es pot afirmar 

que la càrrega transmesa per l’estructura és suportable pel terreny.  

4.1.3.  FLOTACIÓ 
En el moment de redacció d’aquest projecte no es disposa d’estudi geotècnic, no obstant al estar l’arqueta ubicada al costat d’una riera, 

s’estima que en algun moment puntual aquesta podria veure’s parcialment o totalment afectada pel nivell freàtic d’aquesta zona.  

És per aquest motiu, que en aquest projecte si es realitza la comprovació a flotació de l’element estructural.  

Atès que s’estima que la base de l’element estructural es trobarà per sota del nivell freàtic, fet que, degut a la flotabilitat, podria fer que 

aquesta llosa base de l’element s’aixequés,  es presenten a continuació els càlculs per tal de determinar el cantell mínim perquè no es doni 

el fenomen de flotabilitat.  

1. Forces encontra la flotabilitat  el pes de l’element  bllosa·hLlosa · γformigó 

2. Forces a favor de la flotabilitat  la supressió de l’aigua γaigua · haigua 

Taula 7. Subpressions que rep cada un dels elements 

Element Pes element (Tn) Subpressió de l’aigua (Tn) 

Arqueta  12,53 12,43 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Atès que el pes de l’element, en el seu moment de construcció, és a dir sense tenir en compte el pes de la tapa de l’arqueta i del terreny 

que té per sobre (situació més desfavorable), és superior a l’empenta que generaria l’aigua, es pot afirmar que l’element estructural no 

flotarà.  

4.1.4.   SOLERA I PARETS VERTICALS 
Les parets verticals de l’arqueta fan la funció de mur de contenció de terres. A tal efecte es té en compte l’empenta de les terres que reben 

en la part exterior i el buit que hi ha en l’interior.  

Atès que es desconeix el terreny de la zona d’estudi per manca d’estudi geotècnic, es considera el nivell freàtic (NF) a cota de terreny, 

efectuant així un dimensionament del costat de la seguretat.  

A més de l’empenta de les terres i el NF, es tenen en conte també, les càrregues exteriors transmeses pels vehicles propers i els paviments 

superiors, si s’escau.  

Amb aquestes accions descrites i amb l’ajuda d’un programa de càlcul d’estructures en 3D que utilitza el mètode dels elements finits, es 

determinen els esforços en les lloses i murs de les arquetes.  

En les figures següents es mostren els esforços actuants a l’estructura, calculats amb el programa, per la combinació més desfavorable en 

estat límit últim (ELU).  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE  L’ABASTAMENT DE ROSES 

 TM de Roses (Alt Empordà) 
 

A6.- CÀLCULS ESTRUCTURALS 

P à g i n a  6  |  1 0  

 

4.1.4.1.  ESFORÇOS EN LA SOLERA 
Figura 2. Moment flector en sentit X en solera 

 

Figura 3. Moment flector en sentit Y en solera 

 

 

Figura 4. Tallant en sentit X en solera 

 

 

Figura 5. Tallant en sentit Y en solera 

 

 

4.1.4.2.  ESFORÇOS EN LA LLOSA SUPERIOR 
Figura 6. Moment flector en sentit X en la llosa superior 
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Figura 7. Moment flector en sentit Y en la llosa superior 

 

 

Figura 8. Tallant en sentit X en la llosa superior 

 

 

Figura 9. Tallant en sentit Y en la llosa superior 

 

 

4.1.4.3.  ESFORÇOS EN LES PARETS DE L’ARQUETA 

Taula 8. Esforços en les parets de l'arqueta 

Suport Planta Dimensió 
(cm) Hipòtesi 

Base Cap 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

M1 Tapa arqueta 25.0 -2.35/-0.05 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

4.09 
0.36 
1.63 

-0.00 
0.00 
0.00 

0.54 
0.22 
0.21 

0.00 
-0.01 
-0.00 

0.79 
2.62 
0.31 

0.00 
-0.01 
0.00 

1.22 
0.35 
1.62 

-0.00 
-0.01 
-0.00 

0.17 
0.31 
0.24 

0.00 
-0.00 
-0.00 

-0.24 
-0.60 
-0.33 

M2 Tapa arqueta 25.0 -2.35/-0.05 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

4.09 
0.36 
1.63 

0.54 
0.22 
0.21 

-0.00 
0.00 
0.00 

0.79 
2.62 
0.31 

0.00 
-0.01 
-0.00 

-0.00 
0.01 

-0.00 

1.22 
0.35 
1.62 

0.17 
0.31 
0.24 

-0.00 
-0.01 
-0.00 

-0.24 
-0.60 
-0.33 

0.00 
-0.00 
-0.00 

M3 Tapa arqueta 25.0 -2.35/-0.05 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

4.09 
0.35 
1.63 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.54 
-0.21 
-0.21 

0.00 
-0.02 
-0.00 

-0.79 
-2.59 
-0.31 

-0.00 
0.02 

-0.00 

1.22 
0.36 
1.63 

-0.00 
-0.01 
-0.00 

-0.17 
-0.31 
-0.24 

0.00 
-0.00 
-0.00 

0.24 
0.60 
0.33 

M4 Tapa arqueta 25.0 -2.35/-0.05 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

4.09 
0.35 
1.63 

-0.54 
-0.21 
-0.21 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.79 
-2.59 
-0.31 

0.00 
-0.02 
-0.00 

0.00 
-0.02 
0.00 

1.22 
0.36 
1.63 

-0.17 
-0.31 
-0.24 

-0.00 
-0.01 
-0.00 

0.24 
0.60 
0.33 

0.00 
-0.00 
-0.00 

 

4.1.5.  DETERMINACIÓ DE LES ARMADURES 
A partir dels esforços calculats en l’apartat anterior es determina l’armadura de les lloses i murs que conformen l’arqueta. En aquells punts 

on l’armadura base no és suficient, ja sigui per moment flector o per esforç tallant, cal col·locar armadures de reforç.  

Un cop s’ha determinat l’armadura, es realitza la comprovació a estat límit de fissuració i si cal es reforça l’armadura perquè compleixi amb 

les necessitats de fissuració.  

4.1.5.1.  RECOBRIMENTS 
El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més 

propera.  

A tal efecte es defineix com a recobriment mínim d’una armadura passiva aquell que ha de complir-se en qualsevol punt de la mateixa. Per 

garantir aquests valors mínims, es prescriu en aquest Projecte un calor nominal del recobriment rnom, definit com: 

 

𝑟𝑟𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 =  𝑟𝑟𝑜𝑜𝑚𝑚𝑛𝑛 + ∆ 𝑟𝑟 

On:  

rnom Recobriment nominal 

rmín Recobriment mínim en funció de l’ambient, la resistència del formigó i la vida útil de l’estructura 

∆ 𝑟𝑟 Marge de recobriment en funció del control d’execució 

 

En el cas de l’arqueta de derivació, atès que l’ambient és IIa, la resistència del formigó és de 25 Mpa i es projecta per una vida útil de 100 

anys, el recobriment nominal serà de 25mm. 
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4.1.5.2.  ARMADURA  EN MURS 
Taula 9. Armats de les parets de l'arqueta 

Mur M1: Longitud: 230 cm 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver 

(cm) 
Sep.hor 

(cm) 

25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 

Mur M2: Longitud: 230 cm 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver 

(cm) 
Sep.hor 

(cm) 
25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 

Mur M3: Longitud: 230 cm 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver 

(cm) 
Sep.hor 

(cm) 

25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 

Mur M4: Longitud: 230 cm 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver 

(cm) 
Sep.hor 

(cm) 

25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

 

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són suficients. 

4.1.5.3.  ARMADURA EN LLOSES  
Taula 10. Armats de la solera i la llosa superior de l'arqueta 

SOLERA 
ALINEACIÓ LONGITUDINAL ALINEACIÓ TRANSVERSAL 

Armat Base Inferior Armat Base Superior Armat Base Inferior Armat Base Superior 

Cantell 25 cm 1 Ø 12 c/ 30 1 Ø 12 c/ 30 1 Ø 12 c/ 30 1 Ø 12 c/ 30 

LLOSA SUPERIOR 
ALINEACIÓ LONGITUDINAL ALINEACIÓ TRANSVERSAL 

Armat Base Inferior Armat Base Superior Armat Base Inferior Armat Base Superior 

Cantell 30 cm 1 Ø 12 c/ 20 1 Ø 12 c/ 20 1 Ø 12 c/ 20 1 Ø 12 c/ 20 

 

4.1.5.4.  REFORÇOS EN LES ARMADURES 
Es pot comprovar com amb les sol·licitacions que rep l’estructura no és necessari disposar armadura de reforç.  

4.1.5.5.  COMPROVACIÓ A FISSURACIÓ 
Un cop determinada l’armadura de les plaques i els reforços necessaris, si s’escau, es fa la comprovació de les plaques a estat límit de 

fissuració. Aquesta comprovació es realitza a partir del moment flector actuant en la placa en estat límit de servei.  

L’obertura de la fissura que provoquen els esforços actuants en la placa no poden superar els límits d’obertura de fissura que estableix la 

EHE.  

Taula 11. Obertures màximes de fissura segons ambient de treball 

Ambient de treball Obertura màxima (mm) 

Classe I 0,4 

Classe IIa, IIb, H 0,3 

Classe IIIa, IIIb, IV, F 0,2 

Classe IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1  

Font. EHE 

En el cas que ens contempla, l’ambient de treball és el IIa i en conseqüència, l’obertura màxima de fissura serà de 0,3 mm.  

4.2.  MASSISSOS D’ANCORATGE 

Els massissos d’ancoratge són els elements encarregats d’absorbir les empentes degudes a les forces hidrostàtiques i alhora impedir la 

separació de les juntes o elements d’unió de la canonada.  

La necessitat d'aquests sistemes d'ancoratge es planteja fonamentalment en aquelles situacions en què es produeix un canvi de direcció o 

de secció de la conducció. En aquests punts, les empentes poden ocasionar el desplaçament de la canonada, comprometent d'aquesta 

manera la funcionalitat del conjunt de la xarxa i causant danys estructurals al sistema i al seu entorn.  

En aquest sentit, en el disseny de la xarxa objecte del projecte, cal fer especial atenció a l'ancoratge de la canonada en els següents casos: 

- Colzes 

- Derivacions 

- Cons de reducció 

4.2.1.  DIMENSIONAMENT DELS MASSISSOS D’ANCORATGE 
El dimensionament dels massissos d’ancoratge depèn de la canalització, la resistència i la naturalesa del sòl així com la presència o absència 

de capa freàtica.  

A la pràctica els massissos es calculen en funció de la força de fregament i la resistència de recolzament en el terreny.  

Figura 10. Forces que actuen sobre el massís 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

F Empenta hidràulica (E, en els successius apartats) 

P Pes del massís 

W Pes de la terra sobre el massís 

B Recolzament en la paret de la rasa 

f Força de fregament 

µ Coeficient de fregament formigó – terreny (0,60) 
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Cal que per validar les dimensions dels massís d’ancoratge es compleixi:  

𝐸𝐸 < 𝐹𝐹 = 𝐵𝐵 + 𝑓𝑓 = 𝐵𝐵 +  𝜇𝜇 ×  (𝑊𝑊 + 𝑃𝑃) 

4.2.2.  CÀLCUL DE LES EMPENTES 
Sent MDP el valor de la màxima pressió de disseny (1,7bar) , l'empenta hidràulica per als diferents components s'obté, per a cada tipologia 

d’element, tal i com es mostra a continuació.  

4.2.2.1.  MASSÍS D’ANCORATGE EN ELS COLZES 
 

𝐸𝐸 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝜋𝜋 𝑥𝑥 𝑀𝑀𝐷𝐷2

4  𝑥𝑥 2 𝑥𝑥 sin �
𝜃𝜃
2� 

On: 

 

Així, per els colzes de les canonades objecte d’aquest Projecte s’obté:  

Taula 12. Massissos d'ancoratge en colzes (Tram Muralles a dipòsit Els Grecs) 

Pressió 
(kg/cm2) 

Diàmetre 
(cm) 

Angle 
(º) E (kg) b  

(m) 
h 

(m) 
Longitud 

massís (m) P (kg) W (kg) B (kg) f (kg/m) Valid. 
Volum 

formigó 
(m3) 

3,88 

600 

11,25 2.271,44 0,60 1,00 1,20 1.656,00 2.310,00 873,16 2.577,26 ok 0,72 

22,50 4.521,00 0,60 1,00 2,40 3.312,00 4.625,28 1.746,32 5.154,53 ok 1,44 

45,00 8.868,25 1,10 1,00 3,70 9.361,00 7.130,64 2.692,25 10.709,80 ok 4,07 

2,75 

22,50 3.212,29 0,60 1,00 1,70 2.346,00 3.276,24 1.236,98 3.651,16 ok 1,02 

45,00 6.301,13 0,60 1,00 3,30 4.554,00 6.359,76 2.401,19 7.087,48 ok 1,98 

90,00 11.642,97 1,10 1,20 4,45 13.510,20 8.576,04 3.237,97 14.342,97 ok 5,87 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Taula 13. Massissos d'ancoratge en colzes (Tram Drassanes a dipòsit Panorama) 

Pressió 
(kg/cm2) 

Diàmetre 
(cm) 

Angle 
(º) E (kg) b  

(m) 
h 

(m) 
Longitud 

massís (m) P (kg) W (kg) B (kg) f (kg/m) Valid. 
Volum 

formigó 
(m3) 

10,10 200 

11,25 657,52 0,40 0,60 0,70 386,40 674,52 349,95 688,97 ok 0,17 

22,50 1.308,71 0,40 0,60 1,35 745,20 1.300,86 674,91 1.328,73 ok 0,32 

45,00 2.567,13 0,40 0,80 2,40 1.766,40 2.312,64 1.199,84 2.648,96 ok 0,77 

90,00 4.743.43 0,40 0,80 4,50 3.312,00 4.336,20 2.249,69 4.966,80 ok 1,44 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

4.2.2.2.  MASSÍS D’ANCORATGE EN ELS CONS DE REDUCCIÓ 
 

𝐸𝐸 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝜋𝜋 × (𝑀𝑀𝐷𝐷12 −  𝑀𝑀𝐷𝐷22)

4  

On: 

DI1 Diàmetre interior 1 

DI2 Diàmetre interior 2 

 

Així, les reduccions de la canonada objecte d’aquest Projecte necessitaran de massissos de: 

Taula 14. Massissos d'ancoratge en reduccions (Tram Muralles a dipòsit Els Grecs) 

Pressió 
(kg/cm2) 

Diàmetre 
1 

Diàmetre 2 E (kg) b 
(m) 

h 
(m) 

Longitud 
massís 

(m) 

P (kg) W (kg) B (kg) f 
(kg/m) 

Val Volum 
formigó 

(m3) 

3,88 600 400 6.437,18 0,60 1,20 3,20 5.299,20 6.167,04 2.328,43 7.446,26 ok 2,30 

2,75 600 400 4.573,79 0,60 1,00 2,40 3.312,00 4.625,28 1.746,32 5.154,53 ok 1,44 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

4.3.  SUPORTS DEL PONT  

Amb la finalitat de poder superar el pas sobre el Rec Fondo que creua la ronda de circumval·lació ateses les condicions de l’estructura de 

pas existent, s’ha escollit l’alternativa de col·locar la canonada ancorada al pont existent.  

A tal fi, s’han dissenyat i dimensionat un conjunt de suport format per una pletina de dimensions 250 x 250 x 10 mm subjectada amb 

ancoratge químic compost per quatre variiles roscades de Ø12mm, i dos perfils en L de dimensions 120 x 120 x 12mm. La canonada anirà 

tapada amb una xapa corten d’espessor mínim 3mm.  

Figura 11. Detall d'ancoratge a pont 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

4.3.1.  MATERIALS 
Acer  S275 

ϒs 1,15 
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4.3.2.  ACCIONS CONSIDERADES 
Taula 15. Accions considerades 

Acció Càrrega  (kN/m²) 

Pes propi de la canonada Càrrega vertical uniformement distribuïda de 1,37 kN/m 
Pes propi de l’aigua Càrrega vertical uniformement distribuïda de 2,83 kN/m 
Pes propi de la xapa corten Càrrega vertical uniformement distribuïda de 0,79 kN/m 

Font. Oceans enginyeria Civil 

4.3.3.  CONSIDERACIONS 
Es col·locarà un suport cada 2m. En aquest cas, les càrregues actuants sobre cadascun dels perfils en L seran de: 

Taula 16. Càrregues considerades 

Paràmetre Valor Unitats 
Densitat aigua 1,00 Tn/m3 
Diàmetre int canonada 600,00 mm 
Àrea canonada 282.743,34 mm2 

Pes canonada fosa 137,30 kg/m 
Pes xapa corten 78,50 Kg/m 
Càrrega per metre centrada al suport 462,05 kg/m 

Càrrega per metre en extrem suport 86,35 Kg/m 
Longitud entre recolzaments 2,00 m 

Font. Oceans enginyeria Civil 

4.3.4.  DIMENSIONAMENT DE LA SECCIÓ 
Amb les carregues anteriorment esmentades es dimensionen les següents seccions: 

 

Taula 17. Dimensionament dels elements 

Element Dimensions 
Platina 250 x 250 x 10 mm 
Varilles roscades Ø12 mm 

Perfils L 120 x 120 x 12 mm 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

4.3.5.  COMPROVACIONS 
Es comprova l’estat límit últim (ELU) per l’envolupant de les forces extremes. Així, es comprova la resistència de les seccions que composen 

l’estructura.  

Taula 18. Resistència de les seccions tipus perfil en L 

Sección 
núm. 

Barra 
núm. 

Posición 
x [m] 

Pto. tens. 
núm. 

  
Carga 

Tipo de 
tensión 

Tensión [kN/cm2] Razón de 
tensiones 

Existente Límite 

1 L 120x120x12 

  1 0,000 11 CR1 Sigma total -14.71 23.50 0.63 

  1 0,000 7 CR1 Tau total 0.74 13.57 0.05 

  1 0,000 11 CR1 Sigma-eqv 14.71 23.50 0.63 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Dels resultats es desprèn que per a tota secció la raó de tensions és <1, el que significa que l’estructura satisfà les comprovacions resistents 

4.4.  ESTAT LÍMIT DE SERVEI 

4.4.1.1.  DEFORMACIÓ 
L’estat límit de servei (ELS) de deformació es comprova per totes les combinacions de càrrega quasi-permanents, característiques i 

freqüents.  

Figura 12. Deformacions globals del suport 

     

Font. Oceans Enginyeria Civil 

En tots els casos la deformació màxima resulta ser de 4,4 mm, satisfent el criteri de la deformació màxima permesa de L/200 = 5 mm.  
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és determinar les diferents fases d’obra així com els processos constructius per realitzar les unitats d’obra 

incloses al Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses, a la comarca 

de l’Alt Empordà. 

2. DETERMINACIÓ DE LES FASES DE L’OBRA 

Al tractar-se de canonades independents però totes elles en ús, les quals han de ser intervingudes el menor temps possible i requereixen 

ser utilitzades en la major brevetat possible, les obres s’han planificat en dues fases de manera que puguin ser executades, cada una d’elles, 

en el menor temps possible.  Tanmateix, a l’hora de determinar les fases de l’obra es té en compte les afectacions a la resta de serveis, fent 

que aquestes durin el mínim temps possible.  

A grans trets les fases es descomponen en 5: una primera d’execució des del dipòsit de Muralles fins a la meitat de la vorera sud de la ronda 

de circumval·lació, entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat i carrer de València, una segona fase entre aquest punt mig de la vorera sud 

de la ronda de circumval·lació i el carrer Tirso de Molina, una tercera fase entre el carrer Tirso de Molina i el carrer Bernat Desclot, una 

quarta fase d’execució des de l’estació de bombament de Drassanes fins el dipòsit Panorama i una cinquena fase d’execució entre el dipòsit 

Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i carrer de Víctor Català. Les activitats compreses en cada una de les fases son: 

- Fase 1: Tram des del dipòsit de Muralles fins al mig de la vorera sud de la ronda de circumval·lació, entre els carrers Ronda Miquel 

Oliva Prat i carrer València 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col·locació i muntatge d’elements hidràulics 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

- Fase 2: Tram des de la vorera sud de la ronda de circumval·lació, entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat i carrer València, fins 

al carrer Tirso de Molina 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estesa de la canonada 

o Col·locació i muntatge d’elements hidràulics 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

- Fase 3: Del carrer Tirso de Molina fins la connexió amb la canonada existent, a l’alçada del carrer Bernat Desclot 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col·locació i muntatge d’elements 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

- Fase 4: Tram des de l’estació de bombament de drassanes fins al carrer Pujada del Puig Rom, direcció al dipòsit Panorama 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estesa de la canonada 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

- Fase 5: Tram des del dipòsit Panorama a la intersecció amb el carrer de Víctor Català 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col·locació i muntatge d’elements 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE COMPOSEN LES FASES 

3.1.  ACTIVITATS PRÈVIES 

3.1.1.  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Es col·locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte 

Constructiu.  

3.1.2.  GESTIÓ 

Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes implicats 

en el procés de permisos d’obra i sol·licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones afectades, 

senyalització i col·locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la zona, si així 
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es requereix. Per la contractació i instal·lació de serveis necessaris per l’execució de l’obra es tindrà en compte una planificació general per 

optimitzar els recursos i esforços. 

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements hidràulics. Així mateix, es comprovarà l’execució de les comandes perquè 

arribin dins de termini.  

3.1.3.  REPLANTEIG 

S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicació, 

accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 

3.1.4.  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 

Es col·locarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la normativa vigent.  

3.1.5.  REALITZACIÓ DE CATES 

Al llarg del traçat de les obres es realitzaran cates d’identificació  de serveis existents.  

3.1.6.  VALIDACIÓ DELS EQUIPS 

És necessari que juntament amb el llançament de l’obra es procedeixi a la validació, aprovació i comanda dels diferents equips a disposar 

durant les obres (canonada, valvuleria, accessoris, etc.).  

3.1.7.  DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I TRANSPLANTAMENT/TALA D’ARBES 

En aquesta activitat es preveu el desmuntatge i acopi per la posterior col·locació d’aquells elements de mobiliari urbà (bans i papereres), 

enllumenat (faroles, balises, aplics, etc.), elements de seguretat (pilones de fosa/ fusta, baranes, etc.) i senyalització viària i per vianants 

que interfereixin amb l’àmbit de les obres i sigui necessària la seva retirada.   

Així mateix es preveu el transplantament i/o tala d’aquells elements de vegetació (arbres, matolls, etc.) que interfereixin amb l’àmbit de les 

obres i sigui necessari la seva reubicació i/o retirada.  

3.2.  ENDERROCS 

Previ a qualsevol actuació en els trams objecte d’aquest Projecte caldrà identificar les xarxes de serveis existents i confrontar-ho sobre el 

terreny. Una vegada identificats i controlats, es podrà iniciar el procés d’enderroc dels paviments i, si s’escau, les infraestructures que 

obstaculitzin la construcció, substitució i millora del nous servei d’abastament.    

Els materials provinents de l’enderroc seran bàsicament formigons, aglomerat, acer i peces ceràmiques, a no ser que apareguin durant 

l’enderroc elements de construcció no esperats. S’escau la possibilitat d’utilitzar aquests formigons com a reblert, sempre sota l’autorització 

de la Direcció d’Obra.  

3.3.  MOVIMENTS DE TERRES 

Les operacions compreses dins d’aquest capítol són totes aquelles relacionades amb l’actuació al terreny natural present a l’àmbit 

d’afectació del projecte (esbrossada, retirada de mobiliari urbà afectat per les obres del projecte, talls de paviment, demolició de voreres i 

vorades on s’escaigui, excavació, reblert de terres, etc.) 

Les obres s’iniciaran efectuant els talls de paviment necessaris per marcar la traça de la rasa de la canonada per on cal obrir el paviment. 

Seguidament es procedirà a la demolició del paviment aglomerat (si la traça discórrer sota calçada) o de vorera (si la traça discórrer sota 

d’aquesta).  

A continuació es procedirà a l’excavació de la rasa corresponent a cada un dels trams esmentats i les arquetes respectives, si s’escau, i a la 

preparació del terreny per la posterior construcció de l’obra projectada. La obertura de la rasa pròpiament, generarà un cordó de terres 

que s’abassegaran al llarg de la traça de la rasa per poder retornar-les a dins una vegada la canonada s’hagi instal·lat i protegit.  

La canonada anirà protegida amb sorra neta de riu o formigó en funció del tram per on discorri. Sempre que aquesta hagi de travessar rieres 

es protegirà amb formigó.  

El sistema d’execució de al rasa serà mitjançant retroexcavadora. Un cop oberta la rasa amb l’excavadora s’estendrà la canonada (un cop 

realitzades totes les tasques prèvies necessàries) dins d’aquesta i s’embolcallarà amb la sorra neta d’aportació. A continuació es reblirà la 

rasa amb material propi de l’excavació i finalment es restablirà el ferm del paviment enderrocat al principi.  

Les terres d’excavació sobrants de l’obertura i reompliment de la rasa seran endutes i depositades en els dipòsit de gestió de residus 

corresponent.  

Es preveu que bona part de l’excavació siguin terreny compacte.  

3.4.  ESTRUCTURES 

Les estructures presents en aquest projecte són les arquetes de les ventoses i l’arqueta de derivació, totes elles ubicades en el tram del 

dipòsit de Muralles fins al dipòsit de Els Grecs, és a dir, en la fase 1 i fase 3 d’execució d’aquestes obres projectades.  

Durant la fase 5 de les obres, és a dir, entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i carrer de Víctor Català, es 

preveu l’enderroc i reconstrucció de les escales d’accés a aquest dipòsit així com del jardinet annex existent 

3.5.  COL·LOCACIÓ I MUNTATGE D’ELEMENTS 

Aquest capítol té en compte l’estesa de la canonada i la unió amb els dipòsits i canonades existents. 

3.5.1.  CANONADA I ACCESSORIS 

Aquest capítol conté l’estesa de la canonada i la disposició dels accessoris necessaris pel bon funcionament de la mateixa (brides d’unió, 

colzes, T derivació, reduccions, collarins, taps cecs, etc.).  

S’evitaran canvis de direcció amb colzes de 90º, intentant fer-los amb colzes de 45º i quan sigui possible mitjançant la flexió natural del tub, 

sense forçar-lo. 

La totalitat de la canonada a col·locar és de fosa, no obstant, el diàmetre varia en funció de la fase: Ø600mm per les obres compreses en la 

fase 1, fase 2 i fase 3, Ø150mm per trams de la canonada de la mina durant les fases 2 i 3, Ø200mm per les obres d’impulsió compreses en 

la fase 4 i Ø125mm per les obres de distribució dins de la mateixa fase. Pel que fa a la fase 5 el diàmetre serà Ø150mm. Així mateix, pels 

accessoris.  

Tanmateix, durant l’execució de part de les obres de la xarxa de distribució projectada a la fase 4, es farà ús de canonada de PEAD PE100 

PN16 DN90. Així mateix, per la realització de les escomeses i derivacions a hidrants, el material a utilitzar serà el PEAD PE100 PN16.  

3.5.2.  ELEMENTS HIDRÀULICS  

Aquesta unitat d’obra preveu la col·locació dels elements hidràulics, tals com, vàlvules, carrets de desmuntatge, ventoses, cabalímetres, 

variadors, etc., sempre que aquests resultin necessaris.   

3.6.  PAVIMENTS 

Un cop acabats els treballs de construcció d’arquetes, elements singulars i disposició de tots aquelles elements hidràulics necessaris pel bon 

funcionament del conjunt de la canonada, es preveu, allà on sigui necessari, una actuació en els paviments en aquells punts del traçat on la 

canonada interfereix amb aquests.   

3.7.  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Es restituiran totes aquelles instal·lacions afectades durant les obres de construcció.  

Així mateix, es restituiran tots aquells elements urbans , incloses les plantacions i arbrats, afectats per l’àmbit de les obres.  
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3.8.  COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA 

Un cop muntada tota la instal·lació es realitzarà una comprovació de la instal·lació i es procedirà a la posta en marxa de la mateixa.  

3.9.  TREBALLS POSTERIORS 

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuació: 

- Instal·lació de les fites indicadores del traçat de la canonada en alta 

- Instal·lació i/o reposició de mobiliari urbà, si s’escau 

- Execució d’acabats 

3.10.  RECOLLIDA I NETEJA 

Aquesta fase inclou els treballs associats al final d’obra: 

- Retirada de la senyalització provisional d’obres 

- Neteja de paviments i recollida de material residual 

4. PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

Es descriuen a continuació els processos constructius a aplicar als punts singulars de l’obra i al llarg de la traça de la mateixa. 

4.1.  CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES 

La construcció d’estructures es centra bàsicament en la construcció de l’arqueta de derivació. Per tal de construir aquesta primer es 

procedirà a l’excavació de la mateixa amb retroexcavadora. A continuació, les terres seran carregades a camió i transportades a instal·lació 

autoritzada de residus.  

 s’abocarà des de camió una capa de neteja i anivellament de 10cm de formigó HL-150/P/20 sobre la qual es col·locarà l’armadura de la 

solera i es formigonarà la mateixa amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba.  

Els murs de l’arqueta s’encofraran a dues cares amb plafons metàl·lics recuperables i es formigonaran amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat 

amb bomba.  

La llosa superior de l’arqueta serà una llosa de cantell 30cm amb un orifici d’accés a la mateixa de 80cm x 80cm, cobert amb un bastiment 

més tapa de fosa dúctil.  

4.2.  TRAÇA DE LA CANONADA 

Primerament, en aquells punts on sigui necessari, s’efectuarà un tall en el paviment amb màquina talla junts de disc de diamant per delimitar 

la zona a demolir. Posteriorment es demolirà el paviment amb retroexcavadora amb martell trencador i es carregarà el material per ser 

transportat a instal·lació autoritzada de gestió de residus.  

Abans d’excavar la traça de la canonada amb retroexcavadora es disposaran els trams de tub al lateral de la traça. Seguidament es procedirà 

a excavar la rasa apilant el material necessari al lateral d’aquesta i carregant i transportant a instal·lació gestora de residus el material 

sobrant.  

Un cop oberta la rasa amb la retroexcavadora es s’estendrà la canonada al fons de la rasa amb la mateixa retroexcavadora. Seguidament es 

procedirà al rebliment de la rasa amb material d’aportació, sorra, i posteriorment s’hi col·locarà el material apilat al lateral,  procedent de 

l’excavació de la mateixa rasa.  

Finalment s’executaran els paviments respectius.  

5. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

L’obra que es defineix en aquest Projecte té un caràcter lineal (des d’un punt de vista en planta). Per això l’organització de les obres es basa 

en una ocupació dels terrenys públics o expropiats al llarg de la traça de la canonada.  

Per la bona organització de les obres cal tenir en compte que és necessari executar l’obra en coordinació amb les diferents entitats i/o 

companyies subministradores de serveis afectades durant la realització de les obres. 

Per a cada una de les actuacions que siguin necessàries realitzar es tancarà, mitjançant tanques d’obra, el perímetre de la zona en la qual 

s’actua, per tal d’impedir l’accés a persones no autoritzades en la mateixa. Així es tancarà tant la traça longitudinal de la canonada, com els 

punts singulars (arquetes i punt de perforació horitzontal).  

Val a dir que Roses és una ciutat que incrementa molt el nombre d’habitants a l’estiu, degut principalment al turisme. Atès que cal connectar 

la nova canonada amb un servei actualment en ús i del qual no se’n pot interrompre la dotació durant un llarg període de temps, es preveu 

realitzar les obres durant l’època hivernal, quan el consum és mínim.  

La construcció durant els mesos d’hivern tindrà com avantatge, a més de que la població de Roses serà la mínima i els consums disminuiran 

respecte de l’estiu, que el trànsit rodat serà menor també. Aquest fet es traduirà en poder proposar una circulació alternativa pel trànsit i 

no haver d’efectuar el treballs nocturns, amb el sobrecost de nocturnitat que això suposaria.  

Tanmateix caldrà durant l’execució de les obres, fer una desviació provisional del trànsit en les vies afectades per aquestes. Els carrers i 

carreteres que es veuen afectades directament per les obres en cada una de les fases i en les quals resulta necessari efectuar desviaments 

del trànsit són: 

• Fase 1  

- Ronda de Miquel Oliva Prat 

• Fase 2 

- Rotonda de Gran Via de Pau Casals 

- Carrer de Francesc Sunyer i Capdevila 

- Carrer Tirso de Molina 

• Fase 3  

- Carrer Tirso de Molina 

- Carrer de Roger de Llúria 

• Fase 4 

- Carrer de la Pujada del Puig Rom 

- Carrer de Francesc Alegre 

• Fase 5 

- Carrer de la Pujada del Puig Rom 

- Carrer Ramón Llull 

- Carrer de Víctor Català 

En totes elles es disposarà de senyalització vertical i horitzontal provisional d’obres per tal d’evitar problemàtiques al trànsit rodat. Aquesta 

consistirà en: 

- Limitació de la velocitat en la zona d’obres 

- Prohibició d’avançament 

- Tancament d’un o més carrils a la circulació 

- Senyalització i abalisament que destaqui els límits de l’obra així com l’ordenació adoptada  
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5.1.  FASE 1 

5.1.1.  RONDA MIQUEL OLIVA PRAT 

Aquest carrer es veurà tallat en la seva part nord, d’unió amb la Ronda de Circumval·lació, degut al creuament de la nova canonada de fosa 

DN600. Per tal de seguir donant accés i ús a l’estacionament que s’hi troba situat es podrà utilitzar la major part del carrer al qual s’accedirà 

des de la carretera de les Arenes i el carrer de Granada.  

Les direccions, carrers a utilitzar i una possible senyalització proposada es mostren en la següent figura. 

Figura 1. Direccions alternatives per accedir a l'estacionament del carrer Ronda de Miquel Oliva Prat 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5.2.  FASE 2 

5.2.1.  ROTONDA DE GRAN VIA DE PAU CASALS 

El pas de la canonada per aquesta rotonda obliga a tallar la mateixa desviant el trànsit pels carrers adjacents. Així es preveu l’ús dels carrers 

Ronda de Miquel Oliva Prat, carretera de les Arenes, carrer de València, carrer de Ponent, etc.  

En la figura següent es mostra una proposta de les direccions i carrers a utilitzar, així com una proposta de possible senyalització.  

Figura 2. Direccions alternatives al pas per la rotonda de la Gran Via de Pau Claris 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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5.2.2.  CARRER FRANCESC SUNYER I CAPDEVILA 

Mentre durin les obres al carrer Francesc Sunyer i Capdevila es proposa que el trànsit circuli tant per la Gran Via de Pau Claris com per la 

carretera del Mas Oliva i pels carrers de Ponent i de Miquel Coll i Caritg.  

Les direccions, carrers a utilitzar i una possible senyalització proposada es mostren en la següent figura. 

Figura 3. Direccions alternatives al pas pel carrer de Francesc Sunyer i Capdevila 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5.2.3.  CARRER TIRSO DE MOLINA 

El pas de la canonada pel carrer Tirso de Molina es proposa que el trànsit circuli en ambdós sentits per la carretera del Mas Oliva i en sentit 

únic pels carrers d’Espronceda i el carrer de la Riera Ginjolers. Així mateix, el trànsit rodat, també podrà fer ús de la Gran Via de Pau Casals.  

En la figura següent es mostra una proposta de les direccions i carrers a utilitzar, així com una proposta de possible senyalització.  

Figura 4. Direccions alternatives al pas pel carrer Tirso de Molina durant la fase 2  

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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5.3.  FASE 3 

5.3.1.  CARRER TIRSO DE MOLINA 

El pas de la canonada pel carrer Tirso de Molina es proposa que el trànsit circuli en ambdós sentits per la carretera del Mas Oliva i en sentit 

únic pels carrers d’Espronceda i el carrer de la Riera Ginjolers. Així mateix, el trànsit rodat, també podrà fer ús de la Gran Via de Pau Casals.  

En la figura següent es mostra una proposta de les direccions i carrers a utilitzar, així com una proposta de possible senyalització.  

Figura 5. Direccions alternatives al pas pel carrer Tirso de Molina durant la fase 3 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5.3.2.  CARRER ROGER DE LLÚRIA 

Mentre durin les obres al carrer Roger de Llúria es proposa que el trànsit rodat circuli pel carrer Riera de Ginjolers, Plaça de la Victòria 

Catalana i Bernat Desclot. L’accés dels veïns del carrer Berenguer Mallol es farà per la plaça de la Victòria Catalana.   

Les direccions, carrers a utilitzar i una possible senyalització proposada es mostren en la següent figura. 

Figura 6. Direccions alternatives al pas pel carrer Roger de Llúria 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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5.4.  FASE 4 

5.4.1.  CARRER DE LA PUJADA DEL PUIGROM 

El carrer de la Pujada del Puig Rom durant les obres es veurà afectat en mes d’un tram. Així doncs, el primer tram afectat serà entre el carrer 

de les Drassanes i la Gran Via de Pau Casals on el trànsit podrà ser desviat pels múltiples carrers adjacents a aquest.  

Un punt clau serà la intersecció entre l’esmentat carrer i la Gran Via de Pau Casals on caldrà disposar de semàfors de pas alternatiu.  

Seguidament s’executarà el tram entre la Gran Via de Pau Casals i el carrer de Francesc Alegre, on el trànsit podrà escollir si circular pel 

mateix carrer de Francesc Alegre o bé pel carrer Riu Llobregat i pel carrer del Daró fins la Gran Via de Pau Casals.  

Figura 7. Direccions alternatives al pas pel carrer Pujada del Puig Rom 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

Figura 8. Intersecció entre el carrer Pujada del Puig Rom i la Gran Via de Pau Casals 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 9. Direccions alternatives al pas pel carrer Pujada del Puig Rom 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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Finalment, en l’últim tall afectat del carrer Pujada del Puig Rom, es proposa que el trànsit rodat sigui conduit pel mateix carrer Pujada del 

Puig Rom, en la seva part no afectada, cap al carrer Passatge de Marià Agulló, cap al carrer de Salvador Espriu fins enllaçar amb la carretera 

de Roses a l’Alamadrava.  

Figura 10. Direccions alternatives al pas pel carrer Pujada del Puig Rom 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5.4.2.  CARRER DE FRANCESC ALEGRE 

Mentre durin les obres del carrer Francesc Alegre es proposa el desviament del trànsit rodat en dos sentits. En la part baixa del carrer, el 

trànsit podria descendir pel mateix carrer de Francesc Alegre fins al carrer Salvador Espriu i seguidament enllaçar amb la carretera de Roses 

a l’Almadrava.  

Pel trànsit rodat que necessiti circular per la part alta del carrer Francesc Alegre es proposa el recorregut pel carrer Daró i pel carrer del Riu 

Llobregat.  

Figura 11. Direccions alternatives al pas pel carrer de Francesc Alegre 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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5.5.  FASE 5 

Aquesta fase comprèn les obres des de el dipòsit Panorama, situat al carrer de la Pujada del Puig Rom fins a la intersecció d’aquest mateix 

carrer amb el carrer de Víctor Català.  

Per tal de donar la màxima continuïtat possible al trànsit rodat i donar pas als veïns de la urbanització en quasi bé tots el moments, es 

preveuen els següents trams d’afectació.  

En una primera instància el carrer de la Pujada del Puig Rom es trobaria tallat des del dipòsit Panorama fins la intersecció amb el carrer de 

Ramón Llull. Així els vehicles que ascendeixin pel carrer de la Pujada del Puig Rom poden continuar pel carrer d’Antoni Canals i els vehicles 

usuaris del carrer de Ramón Llull poden prendre el carrer de la Pujada del Puig Rom en un tram posterior al tram de les obres.  

Figura 12. Fase d'obres entre dipòsit Panorama a carrer de Ramón Llull 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

A continuació es preveu executar les obres entre la intersecció del carrer Pujada del Puig Rom amb el carrer de Ramón Llull i la intersecció 

entre el mateix carrer Pujada del Puig Rom i carrer de Víctor Català. En aquest tram, els vehicles procedents del carrer Ramón Llull 

descendirien pel carrer de la Pujada del Puig Rom en el seu costat nord i els vehicles procedents del carrer de Víctor Català descendirien 

d’aquest pel carrer Pujada del Puig Rom en el seu costat sud.  

Figura 13. Fase d'obres entre c/ Ramón Llull i c/ Víctor català 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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Finalment, mentre es realitzi la connexió entre la nova canonada de fosa i l’existent de PVC es tallarà la intersecció entre el carrer de la 

Pujada del Puig Rom i el carrer de Víctor Català. Aleshores els vehicles que accedeixin o surtin del carrer de Víctor Català ho hauran de fer 

per mitjà del carrer de la Pujada del Puig Rom en el seu sentit nord.  

Figura 14. Fase d'obres al punt de connexió entre la nova canonada projectada i l'existent 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar el pla d’obres de  l’execució de  les activitats considerades al Projecte Constructiu de millores al 

servei d’aigua potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses, a la comarca de l’Alt Empordà. 

2. PLA D’OBRES 

Aquest annex segueix l’establert a l’article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en 

aquest Projecte es base en les següents premisses: 

‐ El conjunt de l’obra s’ordena en unitats o grups d’unitats 

‐ Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’utilitzen són els indicats a la justificació de preus, o un múltiple 

dels mateixos. 

‐ Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint‐i‐dos (22) dies laborables 

‐ Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar 

‐ Climatologia de la zona d’ubicació de les obres, a efectes de poder avaluar la  incidència sobre els rendiments de les possibles 

condicions climatològiques adverses. 

Al tractar‐se de canonades independents però totes elles en ús, les quals han de ser intervingudes el menor temps possible i requereixen 

ser utilitzades en  la major brevetat possible,  les obres  s’han planificat  en dues  fases de manera que puguin  ser executades,  cada una 

d’elles, en el menor temps possible.  Tanmateix, a l’hora de determinar les fases de l’obra es té en compte les afectacions a la resta de 

serveis,  fent que aquestes durin el mínim temps possible. En cas de ser necessari,  i per  tal de complir amb els  terminis d’execució, es 

proposarà l’execució de les obres amb dos o més equips simultanis. 

La proposta que aquí s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, però, 

en tot cas, prèviament a ser contractual, haurà de ser acceptada per la Propietat. 

 No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació, sempre serà possible, amb 

el consentiment de la Propietat i del Director d’Obra.  

L’actuació es  farà per  fases. A grans  trets  les  fases es descomponen en 5: una primera d’execució des del dipòsit de Muralles  fins a  la 

meitat de  la vorera sud de  la ronda de circumval∙lació, entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat  i  carrer de València, una segona fase 

entre aquest punt mig de la vorera sud de la ronda de circumval∙lació i el carrer Tirso de Molina, una tercera fase entre el carrer Tirso de 

Molina i el carrer Bernat Desclot, una quarta fase d’execució des de l’estació de bombament de Drassanes fins el dipòsit Panorama i una 

cinquena fase d’execució entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i carrer de Víctor Català. Les activitats 

compreses en cada una de les fases son: 

‐ Fase 1: Tram des del dipòsit de Muralles  fins al mig de  la  vorera  sud de  la  ronda de circumval∙lació, entre els  carrers Ronda 

Miquel Oliva Prat i carrer València 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements hidràulics 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 2: Tram des de la vorera sud de la ronda de circumval∙lació, entre els carrers Ronda Miquel Oliva Prat i carrer València, fins 

al carrer Tirso de Molina 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements hidràulics 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 3: Del carrer Tirso de Molina fins la connexió amb la canonada existent, a l’alçada del carrer Bernat Desclot 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 

o Col∙locació i muntatge d’elements 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 4: Tram des de l’estació de bombament de drassanes fins al carrer Pujada del Puig Rom, direcció al dipòsit Panorama 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estesa de la canonada 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

‐ Fase 5: Tram des del dipòsit Panorama a la intersecció amb el carrer de Víctor Català 

o Activitats prèvies 

o Enderrocs 

o Moviments de terres 

o Estructures 

o Estesa de la canonada 
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o Col∙locació i muntatge d’elements 

o Paviments 

o Serveis i elements afectats 

o Comprovació i posta en marxa 

o Treballs posteriors 

o Recollida i neteja 

Finalment, un cop finalitzada la construcció, es farà la comprovació i posta en marxa de la nova estructura.  

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més importants. Es posa de 

manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel 

contractista, i que és contractual.  

El termini d’execució de les obres es fixa, en 272 dies, és a dir tretze mesos (13 mesos). 

En cas d’executar les obres separadament, cada una de les fases tindrà la durada següent:  

Taula 1. Termini d'execució de cada una de les fases 

Fase  Duració (dies)  Duració (mesos) 

Fase 1  42  2 

Fase 2  49  2,5 

Fase 3  58  3 

Fase 4  66  3 

Fase 5  57  3 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 Aquest termini de realització del projecte pot semblar excessivament just, però es fa així per interferir el mínim possible en l’operativa de 

les vies i servies adjacents. 

3. PLA DE TREBALLS 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES 42 días

2 FASE 1 42 días

3 ACTIVITATS PRÈVIES 18 días

4 Implantació de l'obra 1 día

5 Gestió 1 día

6 Replanteig 1 día

7 Senyalització provisional d'obres 1 día

8 Realització de cates 1 día

9 Validació dels equips 15 días

10 Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà i transplantament/tala d'arbres 3 días

11 ENDERROCS 5 días

12 Enderrocs de paviment, vorades i voreres 5 días

13 MOVIMENT DE TERRES 22 días

14 Obertura de rasa 8 días

15 Obertura de fonament per arqueta ventosa Rec Fondo 1 día

16 Rebliment de rasa 12 días

17 ESTRUCTURES 1 día

18 Arquetes ventoses 1 día

19 Arqueta ventosa Rec Fondo 1 día

20 ELEMENTS HIDRÀULICS 8 días

21 Estessa de canonada DN600 8 días

22 SERVEIS AFECTATS 10 días

23 Restitució dels serveis afectats durant les obres 10 días

24 PAVIMENTS 8 días

25 Base de formigó 3 días

26 Asfaltat de la traça de la canonada 1 día

27 Paviment de formigó en vorera 3 días

28 Paviment de panot i llambordí en vorera 5 días

29 ELEMENTS AFECTATS 1 día

30 Recol·locació dels elements de mobiliari urbà i vegetació afectats per les obres 1 día

31 TREBALLS POSTERIORS 1 día

32 RECOLLIDA I NETEJA 1 día

33 CONTROL DE QUALITAT 42 días

34 SEGURETAT I SALUT 42 días

35 GESTIÓ DE RESIDUS 42 días

36 FINAL D'OBRA FASE 1 0 días

37 CERTIFICACIONS 20 días

38 Certificació 1 0 días

39 Certificació final 0 días

FASE 1

FINAL D'OBRA FASE 1

Certificació 1

186.240,86 €

Certificació final

8.143,78 €

X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L
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M1 M2 M3

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES 49 días

2 FASE 2 49 días

3 ACTIVITATS PRÈVIES 22 días

4 Implantació de l'obra 1 día

5 Gestió 1 día

6 Replanteig 1 día

7 Senyalització provisional d'obres 1 día

8 Realització de cates 3 días

9 Validació dels equips 15 días

10 Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà i transplantament/tala d'arbres 1 día

11 ENDERROCS 5 días

12 Enderrocs de paviment, vorades i voreres 5 días

13 MOVIMENT DE TERRES 27 días

14 Obertura de rasa 10 días

15 Rebliment de rasa 10 días

16 ELEMENTS HIDRÀULICS 10 días

17 Estessa de canonada DN600 10 días

18 Estessa de canonada DN150 7 días

19 SERVEIS AFECTATS 10 días

20 Restitució dels serveis afectats durant les obres 10 días

21 PAVIMENTS 8 días

22 Base de formigó 3 días

23 Asfaltat de la traça de la canonada 1 día

24 Paviment de formigó en vorera 3 días

25 Paviment de panot i llambordí en vorera 5 días

26 ELEMENTS AFECTATS 1 día

27 Recol·locació dels elements de mobiliari urbà i vegetació afectats per les obres 1 día

28 TREBALLS POSTERIORS 1 día

29 RECOLLIDA I NETEJA 1 día

30 CONTROL DE QUALITAT 49 días

31 SEGURETAT I SALUT 49 días

32 GESTIÓ DE RESIDUS 49 días

33 FINAL D'OBRA FASE 2 0 días

34 CERTIFICACIONS 27 días

35 Certificació 1 0 días

36 Certificació final 0 días

FASE 2

FINAL D'OBRA FASE 2

Certificació 1

192.027,71 €

Certificació final

8.396,82 €
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Hito externo
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Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES 58 días

2 FASE 3 58 días

3 ACTIVITATS PRÈVIES 22 días

4 Implantació de l'obra 1 día

5 Gestió 1 día

6 Replanteig 1 día

7 Senyalització provisional d'obres 1 día

8 Realització de cates 3 días

9 Validació dels equips 20 días

10 Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà i transplantament/tala d'arbres 1 día

11 ENDERROCS 5 días

12 Enderrocs de paviment, vorades i voreres 5 días

13 MOVIMENT DE TERRES 39 días

14 Obertura de rasa 8 días

15 Obertura de fonament per arqueta ventosa Tirso de Molina 1 día

16 Obertura de fonament per pericó de derivació 2 días

17 Rebliment de rasa 8 días

18 ESTRUCTURES 29 días

19 Arquetes ventoses 29 días

20 Arqueta ventosa Tirso de Molina 2 días

21 Pericó de derivació 25 días

22 Formigó de neteja 1 día

23 Armat de solera 1 día

24 Formigonat de solera 1 día

25 Encofrat de murs 2 días

26 Armat de murs 4 días

27 Formigonat de Murs 2 días

28 Encofrat de tapa superior 1 día

29 Armat de tapa superior 1 día

30 Formigonat de tapa superior 1 día

31 ELEMENTS HIDRÀULICS 29 días

32 Estessa de canonada DN600 11 días

33 Estesa de canonada DN150 5 días

34 Col·locació d'elements hidràulics en canoanda DN600 (pericó de derivació) 3 días

35 SERVEIS AFECTATS 10 días

36 Restitució dels serveis afectats durant les obres 10 días

37 PAVIMENTS 6 días

38 Base de formigó 3 días

39 Asfaltat de la traça de la canonada 2 días

40 Paviment de formigó en vorera 3 días

41 Paviment de panot i llambordí en vorera 3 días

42 ELEMENTS AFECTATS 2 días

43 Recol·locació dels elements de mobiliari urbà i vegetació afectats per les obres 2 días

44 COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA 1 día

45 TREBALLS POSTERIORS 1 día

46 RECOLLIDA I NETEJA 1 día

47 CONTROL DE QUALITAT 58 días

48 SEGURETAT I SALUT 58 días

49 GESTIÓ DE RESIDUS 58 días

50 FINAL D'OBRA FASE 3 0 días

51 CERTIFICACIONS 36 días

52 Certificació 1 0 días

53 Certificació 2 0 días

54 Certificació final 0 días

FASE 3

FINAL D'OBRA FASE 3

Certificació 1

64.230,85 €

Certificació 2

135.530,15 €

Certificació final

2.808,63 €
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Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES 66 días

2 FASE 4 66 días

3 ACTIVITATS PRÈVIES 16 días

4 Implantació de l'obra 1 día

5 Gestió 1 día

6 Replanteig 1 día

7 Senyalització provisional d'obres 1 día

8 Realització de cates 1 día

9 Validació dels equips 15 días

10 ENDERROCS 10 días

11 Enderrocs de paviment, vorades i voreres 10 días

12 MOVIMENT DE TERRES 41 días

13 Obertura de rasa 15 días

14 Rebliment de rasa 15 días

15 ELEMENTS HIDRÀULICS 16 días

16 Estessa de canonada DN200 15 días

17 Col·locació d'elements hidràulics en canoanda DN200 1 día

18 Estessa de la canonada de distribució 10 días

19 Construcció de les escomeses, derivacions i altres 5 días

20 SERVEIS AFECTATS 15 días

21 Restitució dels serveis afectats durant les obres 15 días

22 PAVIMENTS 16 días

23 Base de formigó 15 días

24 Asfaltatge de la traça de la canonada 1 día

25 COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA 1 día

26 TREBALLS POSTERIORS 1 día

27 RECOLLIDA I NETEJA 1 día

28 CONTROL DE QUALITAT 66 días

29 SEGURETAT I SALUT 66 días

30 GESTIÓ DE RESIDUS 66 días

31 FINAL D'OBRA FASE 4 0 días

32 CERTIFICACIONS 44 días

33 Certificació 1 0 días

34 Certificació 2 0 días

35 Certificació final 0 días

FASE 4

FINAL D'OBRA FASE 4

Certificació 1

44.463,28 €

Certificació 2

93.819,63 €

Certificació final

1.944,25 €
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Hito inactivo
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Tarea manual
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Resumen manual
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Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES 57 días

2 FASE 5 57 días

3 ACTIVITATS PRÈVIES 17 días

4 Implantació de l'obra 1 día

5 Gestió 1 día

6 Replanteig 1 día

7 Senyalització provisional d'obres 1 día

8 Realització de cates 1 día

9 Validació dels equips 15 días

10 ENDERROCS 5 días

11 Enderroc d'estructures 4 días

12 Enderrocs de paviment, vorades i voreres 5 días

13 MOVIMENT DE TERRES 32 días

14 Obertura de rasa 15 días

15 Rebliment de rasa 15 días

16 ESTRUCTURES 7 días

17 Construcció d'escales 7 días

18 Cosntrucció de jardinet 2 días

19 ELEMENTS HIDRÀULICS 15 días

20 Estessa de canonada DN150 15 días

21 Col·locació d'elements hidràulics en canoanda DN150 1 día

22 SERVEIS AFECTATS 15 días

23 Restitució dels serveis afectats durant les obres 15 días

24 PAVIMENTS 16 días

25 Base de formigó 15 días

26 Asfaltatge de la traça de la canonada 1 día

27 COMPROVACIÓ I POSTA EN MARXA 1 día

28 TREBALLS POSTERIORS 1 día

29 RECOLLIDA I NETEJA 1 día

30 CONTROL DE QUALITAT 57 días

31 SEGURETAT I SALUT 57 días

32 GESTIÓ DE RESIDUS 57 días

33 FINAL D'OBRA FASE 5 0 días

34 CERTIFICACIONS 35 días

35 Certificació 1 0 días

36 Certificació 2 0 días

37 Certificació final 0 días

FASE 5

FINAL D'OBRA FASE 5

Certificació 1

31541,88 €

Certificació 2

66.554,87 €

Certificació final

1.379,24 €
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Resumen manual
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solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és incloure les especificacions tècniques dels accessoris de muntatge i valvuleria necessaris per la correcte 

execució de les obres del Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de Roses ( Alt Empordà). 

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I EQUIPS MECÀNICS 

2.1.  CANONADES 

Es projecten 3 tipus de materials de canonades, Les canonades soterrades seran de fosa. En el tram del pas del rec fondo i la caldereria de 

la impulsió del dipòsit Panorama serà de Inoxidable.  

Les derivacions de les ventoses, part de la canonada principal de distribució, derivació a hidrant, derivació a carrers Tordera i Llobregat i 

escomeses de la pujada al Puig Rom es realitzaran amb canonada PEAD PN16 

2.1.1.  CANONADES DE FOSA 

S’han projectat canonades de fosa amb endolls estàndard de diàmetres DN600 i DN150 a les fases 1, 2 i 3, de DN200 a la impulsió de la 

fase 4, DN 125 a la distribució de la fase 4 i DN150 a la fase 5. 
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2.1.2.  CANONADA D’ACER INOXIDABLE 

S’han projectat en el tram aeri del pas del Rec Fondo una canonada d’acer inoxidable 316, PN16, DN600 interior espessor mínim 6,3mm , 

amb brides PN16 a l’inici i final del tram. També s’han projectat en acer inoxidable la caldereria del bombament del dipòsit Panorama, de 

diversos diàmetres PN16  

 

2.1.3.  CANONADES DE PEAD 

S’han projectat canonades de PEAD PN16 en les connexions entre canonades i les ventoses, i a la xarxa de distribució de la Pujada al Puig 

Rom 

S’utilitzaran els diàmetres  DN 110 per a la ventosa de la canonada principal i DN32 per a la ventosa de la canonada de La Mina 

A la xarxa de distribució de la Pujada al Puig Rom s’utilitzarà DN90 per part de la canonada principal, DN125 a la derivació a Hidrant i DN 

75, DN63, DN50 i DN32 per a les diferents escomeses, derivació i descàrrega 

 

2.2.  ACCESSORIS 

2.2.1.  BRIDA UNIVERSAL 

Per a la unió de les canonades projectades amb les canonades existents s’ha previst muntar brides universals PN 16, a continuació es 

mostra la brida universal tipus a utilitzar en les obres projectades amb les seves propietats. S’utilitzen en aquest projecte brides de 

DN400, DN600 i, DN 125 a la fase 1, 2 i 3, DN200, DN 80 i DN 50 a la fase 4 i DN150 en fase 5. 

Durant l’execució de les obres caldrà determinar amb exactitud el diàmetre exterior de les canonades existents. 

A continuacio es mostra el model de DN 50 a DN300 
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Per la unió de les canonades DN400 s’utilitzarà el model adient, es mostra a continuació un model existent al mercat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la unió de les canonades DN600 s’utilitzarà el model adient, es mostra a continuació un model existent al mercat 
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2.2.2.  T AMB BRIDES ORIENTABLES 

Per al projecte s’han previst dues derivacions T de fosa amb brides orientables PN16, una de DN 600 a la Fase 1, 2 i 3 

A la fase 4, s’ha previst una derivació de DN 200 la canonada d’impulsió i una derivació T reduïda DN125 a DN100, una derivació T reduïda 

DN125 a DN80 i una derivació T reduïda DN125 a DN50. 

A continuació es mostren diferents models existents al mercat 
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2.2.3.  REDUCCIÓ DE BRIDES 

Es preveuen reduccions de fosa de brides orientables PN16 a la fase 1, 2 i 3, de DN600 a DN400, de DN 125 a DN150 i de DN150 a DN200 

A la Fase 4 s’han previst reduccions de DN125 a DN80 

A continuació es mostren diferents models existents al mercat 
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2.2.4.  BRIDA ENDOLL EXPRESS 

En el projecte es preveu utilitzar aquest tipus d’accessoris de DN600 i DN150 a la fase 1, 2 i 3 , de DN200 i DN 125 a la fase 4 i DN150 a la 

fase 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.  CARRET BRIDA LLIS 

S’han projectat aquests carrets per passar dels acoblaments a brida a la canonada llisa  

En el Projecte es preveu utilitzar aquest tipus d’accessoris de DN600 i DN150 a la fase 1, 2 i 3, de DN200 i DN 125 a la fase 4 i DN150 a la 

fase 5 
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2.2.6.  CARRET NERVAT 

El carret nervat s’utilitza per tubs fosa (passa murs). Normalment, pintats amb epòxid blau. És un producte fabricat en fundació dúctil 

GGG50 segons la Norma EN1563. 

En el projecte s’ha previst utilitzar carrets d’aquest tipus a l’entrada i sortida d’arqueta de derivació a la fase 3 amb DN 600  

També s’ha previst la seva utilització a la fase 4 amb DN 150, a la sortida del bombament del dipòsit Panorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.  COLZE JUNTA 11,25º 

Per a xarxes d’abastament d’aigua potable, el revestiment del colze exterior i interior és epòxid aplicat per Cataforesis Balu (ECB) 70 µm. 

Les dimensions que es mostren a continuació estan en conformitat amb les normes EN 545:2010 i ISO 2531:2009. 

S’han projectat en colzes DN150 i DN600 a la fase 1, 2 i 3, DN200 i DN 125 a la fase 4 i DN 150 a la fase 5 
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2.2.8.  COLZE JUNTA 22,5º 

Utilitzat per xarxes d’abastament d’aigua, el revestiment interior i exterior d’epòxid aplicat per Cataforesis Blau (ECB) 70 µm. Les 

dimensions que es mostren a continuació són en base a les normes EN 545:2010 i ISO 2531:2009. 

S’han projectat en colzes DN150 i DN600 a la fase 1, 2 i 3, DN200 i DN 125 a la fase 4 i DN 150 a la fase 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.  COLZE JUNTA 45º 

Amb les mateixes propietats que els colzes anteriors, s’utilitza per a xarxes d’abastament d’aigua potable, amb revestiment exterior i 

interior d’epòxid aplicat per Cataforesis Blau (ECB) 70 µm. Les dimensions que es mostren a continuació són conformades amb les normes 

EN 545:2010 i ISO 2531:2009. 

S’han projectat en colzes DN150 i DN600 a la fase 1, 2 i 3, DN200 i DN 125 a la fase 4 i DN 150 a la fase 5 
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2.2.10.  COLZE BRIDES 45º 

Els colzes per a brides s’utilitzen per a la xarxa d’abastament d’aigua, amb revestiment interior i exterior d’epòxid aplicat per Cataforesis 

Blau (ECB) 70 µm. Les dimensions que es mostres a continuació són conformes amb les normes EN 545:2010 i ISO 2531:2009. 

S’han projectat  accessoris d’aquest tipus a la fase 1 i 3 de DN 600, a la fase 4 de DN 125, i a la fase 5 de DN 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11.  BRIDA CEGA 

Es preveu col·locar brides cegues a les derivacions en que es preveu perllongar les canonades en un futur 

S’han projectat amb DN600 a la fase 3, DN200 i DN 80 a la fase 4. 
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2.2.12.  CARRET DE DESMUNTATGE JT PER A VÀLVULES DE PAPALLONA 

Aquest carret s’utilitza en unions embridades on hi hagi elements susceptibles de poder ser desmuntats  

S’ha projectat aquest accessori a l’entrada i sortida de vàlvula de papallona amb DN600 a la fase 3 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13.  COLLARINS DE PRESA 

Es preveuen aquests accessoris per a les preses de les ventoses a la fase 3. S’han projectat una presa a brides sobre canonada DN600 amb 
sortida DN100 PN16, i una presa a rosca sobre canonada DN150 i sortida 1”  

A la fase 4 es preveuen les preses d’escomeses de diferents diàmetres segons plànols 

 

2.2.14.  ACCESSORIS CANONADA PEAD 

A la fase 3, a les canonades de derivació a les ventoses s’han projectat amb PEAD DN16, i s’instal·laran amb accessoris de les mateixes 
característiques A la Ventosa de la canonada de 600 , s’hi ha previst colzes a 90º de PEAD PN16 DN110, portabrides PEAD PN16 DN110 i 
Brides d’acer galvanitzat DN100 PN16.A la ventosa de la canonada de 150 s’hi ha projectat accessoris de transició de 1” a PEAD16 DN32, i 
colzes a 90º de PEAD PN16 DN32 

A la fase 4, s’han previst els elements necessaris per a derivacions i escomeses de diferents diàmetres segons plànols. Es preveu una brida 
cega d’acer galvanitzat al final de la canonada de distribució PN 16 DN 80. 
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2.3.  VALVULERIA 

2.3.1.  VÀLVULES DE COMPORTA  

En projecte es preveu instal·lar vàlvules de comporta embridades PN16 de DN100 a la fase 3 (Ventosa) i DN 200, DN 125, DN 100, DN 80 i 

DN 50 a la fase 4  
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2.3.2.  VÀLVULES DE PAPALLONA  

En projecte es preveu instal·lar  una vàlvula de papallona de DN600 a la fase 3 

 

 

 

2.3.3.  VÀLVULES DE BOLA  

En projecte es preveu instal·lar  una vàlvula de bola de 1” d’inox 316 a l’arqueta de la ventosa de la canonada de 150 de la fase 3 i a la 

caldereria del bombament de Panorama  
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2.3.4.  VENTOSES  

S’han projectat ventoses trifuncionals PN 16 DN100 per a la Canonada DN600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha projectat una ventosa PN 16 de 1” per a la Canonada DN150 
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ANNEX 10.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és dissenyar el pla de control de qualitat del Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de 

l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses, a la comarca de l’Alt Empordà.  

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

2.1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques (P.C.T.) en el que fa 

referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el 

contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organització de la informació més adaptada 

a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris 

de control. 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de 

terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 

l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar aquest, 

per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de 

les partides d’obra). 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

3. Especificacions. Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en 

aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de 

control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 

2.2.  PROCÉS 

A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del 

Promotor i DF, i aquesta l’haurà d’aprovar. 

Així mateix, el Pla d’Obra que el contractista presenti a la DF i a la Propietat ha de preveure els assaigs a realitzar durant cadascuna de les 

activitats de l’obra. Aquesta previsió s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec de Condicions, com al Pla de Control de 

Qualitat presentat, com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. Per tant, el contractista haurà de presentar cada mes:  

1. Els resultats dels assaigs realitzats  

2. Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials col·locats a l’obra durant aquest període.  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves  Característiques, 

tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de 

control què estimi convenient. 

2.2.1.  ASSAIGS PEL CONTROL DE QUALITAT 

La DF podrà, en qualsevol moment, decidir la realització dels assaigs de control que estimi convenient. 

El contractista sol·licitarà dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i la DO escollirà el que sigui més adequat per a les 

condicions de l’obra. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el 

següent esquema de funcionament: 

1. A criteri de la D.O. es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris. 

2. Els resultats dels assaigs es comunicaran simultàniament a la D.O. i al Contractista. En cas de resultar negatius s’anticiparà la 

comunicació telefònicament, amb la fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

3. La D.O. podrà exigir dels materials que li sembli oportú, el corresponent certificat d’un gabinet que tingui autorització per expedir 

aquests tipus de certificats. 

2.2.2.  MATERIALS D’APORTACIÓ A L’OBRA 

Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si estava 

previst com si no, i esperar la conformitat de la DF i/o Propietat.  

2.3.  CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. No 

es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant. 

2.4.  PRESSUPOST 

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del Pressupost d’Execució Material. El cost serà íntegrament a càrrec del 

contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions sobre aquest pressupost, l’import anirà a càrrec de Promotor. Així mateix, si no es 

gasta la totalitat de l’1.5 % previst, es descomptarà la diferència de l’ultima certificació. No obstant això, DO procurarà ajustar el Pla de 

Control de Qualitat del Contractista a l’1,5% del PEM.  

El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les partides d’obra, tal i com indiquen els 

criteris del banc de preus utilitzat (BEDEC). Aquests són de l’ordre del 5% en enginyeria civil i queden relaxats a l’Annex de Justificació de 

preus.  

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentarà estructurat segons els capítols del 

pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitzarà, quan no hi hagi cap 

altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

** Nota important: 

No es podrà començar l’obra sense que la D.O. hagi aprovat el Pla de Control de Qualitat. 

El pressupost del pla de control de qualitat no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat 

real.  

La Direcció d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada cas consideri necessari, 

essent el cost a càrrec del contractista.  
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2.5.  QUADRE D’ASSAIGS PROPOSAT 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, s’obtenen el nombre 

d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En 

cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest plec. 

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada 

material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com 

es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

- En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest 

material i s’exigirà tot i que no estigui considerat en aquest pla. 

- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i 

per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, però 

sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que 

disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC, es podrà rebutjar el proveïment de 

formigó d’aquesta planta. 

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència 

temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

Taula 1. Quadre d'assaigs 

UNITATS AMID. 
(aprox.) TIPUS ASSAIG FREQÜÈNCIA NÚM. 

ASSAIGS 

Replanteig 5 

Disponibilitat dels terrenys. 

Enllaç amb la vialitat existent. 

Comprovació en planta de les dimensions dels espais 

públics i parcel·lats. 

Comprovació de les rasants d’espais parcel·lats. 

Possible existència de serveis afectats. 

Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i 

dels punts ’escomesa dels diferents serveis. 

Compatibilitat amb els Sistemes Generals. 

Elements existents a demolir o conservar. 

1 – Acta de replanteig 5 

Excavació de 
rases i pous (m3) 6.043,11 

Fondària de l’excavació 

500 m3 12 Talussos resultants de l’excavació 

Geometria de zones excavades 

Reblert i 
terraplens (m3) 4.700,65 

Granulometria (NLT 105) 250 m3 19 

Límits Atterberg (NLT 105 i 106) 250 m3 19 

Assaig de Los Angeles (NLT 149) s/ procedència - 

Densitat “in situ” contingut d’humitat (NLT 
109,110,102,103) 150 m3 32 

Índex CBR (NLT 111) 100 m3 47 

Assaig de compactació del Proctor Modificat (NLT 
108/91) 100 m3 47 

VSS Placa de càrrega (sense camió) 250 m3 19 

Elements 
prefabricats (ut) 275,00 

Control geomètric 

2 ut 138 

Informe complet del control d’execució i garanties 

Annex de càlculs 

Control de qualitat del fabricant – Marcatge CE 

Inspecció i control a fàbrica de les soldadures i informe 

Tubs de 
conducció (ml) 3.528,00 

Inspecció: fabricant i model 1 per partida rebuda 

Diàmetre nominal 1 per partida rebuda 

Certificats de qualitat Comprovació de les característiques 
requerides 

Comprovació geomètrica (UNE-53131) 1 comprovació cada 3.000 ml 
col·locat 2 

Comportament al calor 1 assaig cada 2.000 ml col·locat 2 

Resistència a l’impacte 3 assaigs cada 1.000 ml 
col·locat 12 

Assaig de flexió transversal 1 assaig cada 1.000 ml col·locat 4 

Assaig d’estanqueïtat 1 mostra cada 3.000 ml 
col·locat 2 

Resistència a tracció 1 assaig cada 6.000 ml col·locat 1 
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Allargament a ruptura 1 assaig cada 6.000 ml col·locat 1 

Acer armadures 
(kg) 

684,36 

Assaigs complets d’una mostra d’acer per armar, incloent 
els assaigs de resistència a la tracció, doblegat simple, 
doblegat- desdoblegat, característiques geomètriques del 
corrugat i secció equivalent.  

Es comprovarà, en una proveta de cada diàmetre (i mínim 
en dues ocasions durant l’obra pel cas d’armadures 
actives), el tipus d’acer i el Fabricant, així com el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ambdós, 
l’allargament de ruptura i l’allargament sota càrrega 
màxima. 

Certificats de qualitat emesos pel fabricant.   

2 provetes cada lot de 40 Tn 1 

Formigó (m3) 8,44 

Presa de mostres de formigó fresc. UNE-EN 12350-
1:2006 

25 m3 1 

Fabricació i conservació de provetes. UNE-EN 12390-
2:2001 

Determinació del contingut en ciment (ASTM C 1084) 

Determinació del contingut de sulfats  

Determinació del contingut en clorurs. UNE 112010 

Assaig de consistència. UNE-EN 12350-2 

Densitat del formigó. UNE-EN 12350-6 

Contingut d’aire. UNE-EN 12350-7 

Contingut d’àrid gruixut. UNE 7295 

Mòdul granulomètric. UNE 7295 

Assaig de docilitat UNE EN-12350-2 Nom: Con d’Abrams. 
Docilitat del formigó.  

Assaig de Resistència UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 
Nom: Res. A Compressió simple. Resistència  
a compressió simple. 

5 provetes: 

- 2 es trenquen a 7 dies 

- 2 es trenquen a 28 dies 

- 1 es trenca a 56 dies 

-- 

Assaig de penetració d’aigua al formigó (sempre que el 
formigó tingui una classe d’exposició III o IV o quan 
l’ambient presenti qualsevol classe específica d’exposició 
UNE-EN 12390-8 

25 m3 1 

Formigó per 
paviments (m3) 867,88 

Confecció, curat, recapçat i ruptura a compressió d’una 
sèrie de quatre (4) provetes cilíndriques, inclosa la 
determinació de la consistència d’Abrams, UNE-83300, 
UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304, UNE-83313 

50 m3 18 

Mescles 
bituminoses (Tn) 424,77 

Granulometria àrids a l’entrada del mesclador 250 Tn 2 

Contingut de lleugerant per centrifugat 250 Tn 2 

Equivalent Arena (EA) de la mescla d’àrids (NLT 113) 250 Tn 2 

Assaig Marshall 500 Tn 1 

Penetració de lligant 500 Tn 1 

Densitat “in situ” 250 Tn 2 

Regs (m2) 3.467,50 Determinació del contingut de agua de una mostra de 
emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 30 m2 116 

Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics de 
una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130 

Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut 
pordestil·lació de una mostra de material bituminós, 
segons la norma NLT-126/84 

Determinació de la carga elèctrica de las partícules de 
una mostra de emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
194 

Determinació del residu por destil·lació de una mostra 
de emulsió bituminosa, segons la norma NLT 139 

Determinació de la penetració del residu obtingut por 
destil·lació de una mostra de material bituminós, segons 
la norma NLT 124 

Determinació de la viscositat Saybolt de una mostra de 
emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138 

Assaig de sedimentació de una mostra de emulsió 
bituminosa, segons la norma NLT 140 

Assaig de tamisat de una mostra de emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 142 

Determinació de la estabilitat (mètode de demulsibilidad 
con clorur càlcic) de una mostra de emulsió bituminosa 
aniònica, segons la norma NLT 141 

Determinació de la estabilitat (mètode de la mescla con 
cemento) de una mostra de emulsió bituminosa 
aniònica, segons la norma NLT 144 

Vorada de 
formigó (m) 82,50 

Determinació de la forma, dimensions i designació d’una 
mostra de vorada prefabricada de formigó (UNE-EN 
1340) 

1 mostra 1 

Determinació de la resistència a la flexió de una mostra 
de tres peces de acera prefabricada de formigó, segons 
la norma UNE-EN 1340 

1.000 m 1 

Determinació de la resistència al desgast por abrasió en 
plataforma giratòria de una mostra de acera 
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 

Determinació del coeficient de abrasió de agua de una 
mostra de tres peces de acera prefabricada de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1340 

Extracció y Assaigs a compressió de una mostra extreta 
de una acera de formigó, segons las normes UNE-EN 
12504-1 y UNE-EN 12390-3 

Paviment de 
panot (m2) 649,00 

Determinació del contingut de terroses d’argila d’una 
mostra d’àrid para elaborar morters y formigones, 
segons la norma UNE 7-133-58 

750 m2 1 Anàlisis granulomètric por tamissat de una mostra de 
àrid, segons la norma UNE_EN 933-1 1998 

Determinació del contingut de matèria orgànica, por el 
mètode del permanganat sòdic de una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 

Paviment de 
llambordí (m2) 22,00 

Característiques geomètriques (UNE-EN 1339) 

1.000 m2 1 Resistència a la abrasió (UNE-EN 1339) 

Coeficient d’absorció (UNE-EN 1339) 
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Resistència al lliscament (UNE-EN 1339) 

Resistència a l’impacte (UNE-EN 1339) 

Acabat planer del paviment mesurat amb regla de 2 m 

Xarxa 
d’abastament 

(ut) 
7 

Certificat de materials de les canonades, tapes de fosa, 
elements prefabricats i altres elements utilitzats en la 
construcció d’aquesta xarxa.  

S’emetrà documentació escrita amb certificats de 
qualitat, garanties i característiques tècniques. 

1 ut 7 

Global d’obra 

Control 
Geomètric 

7 

Aixecament topogràfic de tots i cadascun dels serveis 
instal·lats, amb cotes X-Y-Z dels punts característics de la 
traça del servei. També les cotes dels nivells dels 
diferents materials de les capes de ferm.  

1 ut 
7 

Es seguiran les instruccions de la DO 1 ut 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

2.6.  ACTES DE RESULTATS I INFORMES 

El laboratori que realitzi els assaigs corresponents a cada un dels materials de l’obra emetrà una acta de resultats amb les dades obtingudes, 

incloent, a més, la següent informació. 

- Nom i direcció del laboratori d’assaigs. 

- Nom i direcció del client. 

- Identificació de l’obra o petició, identificant la persona o institució a qui correspon el material analitzat, amb el número 

d’expedient. 

- Definició del material sotmès a assaig. 

- Data de recepció de la mostra, data de la realització dels assaigs, i data de l’emissió de l’Informe d’Assaig. 

- Identificació de l’especificació o mètode d’assaig. 

- Identificació de qualsevol mètode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat. 

- Qualsevol desviació de l’especificat a l’assaig. 

- Descripció del mètode de mostreig, si així és especificat per la normativa vigent o per peticionari. 

- Identificació de si la mostra a assajar ha estat recollida a l’obra o entregada al laboratori. 

- Indicació de incerteses dels resultats, en tal cas. 

- Conclusions de l’assaig i signatura del Cap d’Àrea corresponent, constatant la titulació i VºBº del Director del Laboratori. 

Al final de cada mes, al llarg de la duració completa, el laboratori emetrà un informe resum dels treballs realitzats en aquest període, que 

contindrà la següent informació: 

- Resum dels assaigs realitzats en obra durant el mes. 

- Interpretació dels resultats en quan a compliment de les especificacions de la normativa actual o amb el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del Projecte. 

- Totes les observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control i les que es creguin oportunes sobre el 

desenvolupament del Pla de Qualitat. 

De la mateixa manera, al finalitzar l’execució de l’obra, s’emetrà per part del laboratori un informe resum incloent la mateixa informació 

que els anteriors, però d’una forma global en quan al compliment i seguiment del Pla de Control. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut, d’ara endavant ESS, té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL 

SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del 

RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present ESS es du a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 

consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h. 

D’aquesta manera, s’integren al Projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 

planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 

l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de 

seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 

que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. DESCRIPCIÓ I CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA

2.1.  SITUACIÓ

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest projecte es centra en dues zones de la vila de Roses ben diferenciades. 

La primera d’elles s’ubica a la part posterior de la zona de la ciutadella, adjacent a la ronda de circumval·lació, on es troba ubicat el dipòsit 

de Muralles i ascendeix per diferents carrers de l’entramat urbà fins al dipòsit de Els Grecs.  

La segona zona s’inicia al carrer de les Drassanes des d’on la canonada ascendeix fins al dipòsit Panorama. Dins aquesta zona es preveu 

una segona actuació entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i Víctor Català.  

Figura 1. Situació i emplaçament 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

FASE 4 

FASE 1 

FASE 5 

FASE 1, 2 i 3 
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2.1.  TIPUS D’OBRA I DESCRIPCIÓ 

2.1.1.  FASE 1, FASE 2 I FASE 3 
Una primera actuació, composta per tres fases, es centra en la reparació dels trams afectats de la canonada de fibrociment de 

Ø400mm que uneix el dipòsit de Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. En aquest cas, els trams malmesos es substituiran amb canonada 

de fosa de Ø600mm, generant les unions amb la canonada existent necessàries així com construint tots aquells elements necessaris pel 

bon funcionament hidràulic de la canonada.  Els trams a reparar presenten una longitud total de 1.020m, ubicats entre el dipòsit de 

Muralles i el carrer Tirso de Molina, i una longitud de 160m, ubicats entre el carrer Tirso de Molina i el carrer de Bernat Desclot. 

Una segona actuació es centra en canviar el tram de canonada provinent de la zona de la mina que estigui en mal estat. Aquesta actuació 

s’inicia a la rotonda d’unió entre la ronda de circumval·lació i la Gran Via de Pau Casals i arriba fins al carrer Riera de Ginjolers. Es tracta de 

583m de canonada de fibrociment de Ø150mm la qual es substituirà per una canonada de fosa de Ø150mm. 

2.1.2.  FASE 4 
Aquesta fase contempla una tercera actuació i una quarta actuació, no obstant, ambdues s’executen en una fase. 

Així, la tercera actuació, consistent en la substitució de la canonada existent d’impulsió de Ø200mm de fibrociment, s’inicia a la sortida de 

l’estació de bombament de la zona de drassanes i finalitza al carrer Pujada del Puig Rom. Es tracta d’una traça de 540m en la qual es 

substituirà la canonada de fibrociment de Ø200mm actual per una canonada de fosa de Ø200mm.  

La quarta actuació consisteix en la substitució de part de la xarxa de distribució existent. Aquesta es farà en els seus primers 267m amb 

una canonada de fosa de Ø125mm i ens els 290m restants amb una canonada de PEAD PE100 PN16 de Ø90mm. Totes les derivacions per 

escomeses o hidrants, si s’escau, es faran amb canonades de PEAD PE100 PN100.  

2.1.3.  FASE 5 
La cinquena actuació que contempla aquest Projecte, es troba composta d’una sola fase i s’inicia a la impulsió del dipòsit Panorama, 

continua pel carrer de la Pujada del Puig Rom fins la intersecció amb el carrer de Victor Català on connecta amb la conducció ja existent 

de PVC de Ø160mm. TIPUS D’OBRA I DESCRIPCIÓ 

Les dues primeres actuacions descrites, corresponents a les fases 1, 2 i 3 d’aquest Projecte, discorren pels carrers de la vila de Roses i 

no presenten grans desnivells. Tanmateix, la tercera i quarta actuacions, corresponents a les fases 4 i 5 d’aquest Proejcte, es centren en la 

zona del Puig Rom de Roses, la qual presenta una orografia abrupta del terreny. Tot i així, al projectar el traçat s’ha intentat seguir sempre 

la mínima pendent, és a dir, la pendent més suau que presenta la orografia del terreny i, sempre que sigui posible, s’ha intentat discórrer 

per carrers ja existents.  

En totes i cada una de les actuacions, en planta es proposa un traçat suau, el qual presenti els mínims colzes possibles. En els llocs on hi ha 

canvis de direcció en alçat i/o en els punts alts s’hi situen els elements hidràulics necessaris. 

Val a dir que, al llarg de tot el seu traçat, les canonades discorren enterrades per l’interior d’una rasa. 

En cas de ser necessari, es proposa instal·lar les vàlvules, purgadors i ventoses dins d’arquetes per protegir-les de la intempèrie. 

2.2.  PROMOTOR 

Promotor:  Ajuntament de Roses. 

Població: Roses 

2.3.  AUTOR DEL PROJECTE 

Autor del projecte: Marc Cucurella i Vilà 

Titulació: Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat núm.: 12.216 

2.4.  AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Autor de l’ESS: Marc Cucurella i Vilà 

Titulació: Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat núm.: 12.216 

2.5.  SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

2.5.1.  SERVEIS EXISTENTS 

Després d’efectuar la recerca d’informació referent als serveis existents en l’àmbit d’aplicació del Projecte, es determina que poden 

resultar afectades les diferents xarxes de serveis que discorren per l’àmbit de les obres. 

- Xarxa d’abastament  

- Xarxa de clavegueram 

- Xarxa de plujanes 

- Xarxa de tensió 

- Xarxa d’enllumenat 

- Xarxa de telefonia 

- Xarxa de telecomunicacions 

- Xarxa de gas 

2.5.2.  MESURES PRÈVIES A L’INICI DE LES OBRES 

El/s contractista/es hauran de comprovar la manca o no afectació d’altres conduccions en servei, sol·licitant plànols a l’organisme 

responsable de les parcel·les i terrenys afectats. En cas que existeixin serveis, s’haurà de gestionar el possible trasllat o desenergització, 

si s’escau, abans de l'inici dels treballs. Els serveis habituals que poden ésser afectats en la construcció són els esmentats prèviament: les 

xarxes d’abastament, sanejament, enllumenat, tensió, gas i telèfon. Abans de la realització de les cates de localització, s’haurà demanat 

a les companyies la possible interrupció del servei en el cas que sigui necessari. 

2.6.  TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres es fixa, en 272 dies (13 mesos). 

2.7.  NOMBRE MÀXIM DE TREBALLADORS A L’OBRA 

Es preveu un número màxim de persones coincidint en el temps de 2-6 operaris. 

2.8.  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE  

El pressupost d’execució material del present projecte puja a la quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-SET MIL VUITANTA-UN EUROS AMB 

NORANTA-CINC CÈNTIMS (837.081,95 €). 
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3. CENTRES ASSISTENCIALS

A continuació es descriuen els telèfons d’interès, a consultar en cas d’accident. Aquests es situaran en zona visible al costat de la 

farmaciola de l’obra. 

Emergències 112 

Centre d’Atenció Primària Roses 972 15 37 59 

Hospital de Figueres Figueres 972 50 14 00 

Policia Local de Roses Roses 972 15 37 15 

Mossos d’Esquadra Roses Roses 972 54 18 50 

Adreces dels serveis assistencials més propers: 

Centre d’Assistència Primària (CAP) Ctra. Mas Oliva 23, 17480 Roses 

Hospital de Figueres Ronda del Rector Arolas s/n Figueres 

Policia Local de Roses Carrer de Tarragona 64, 17480 Roses 

Mossos d’Esquadra de Roses Ctra. Arenas 49, 17480 Roses 

4. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb 

els “Principios de la Acción Preventiva” (article 15 Llei 31/1995, de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras” (article 10 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre). 

4.1.  PROCEDIMENTS I ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits 

en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de 

projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

L’actuació es farà per fases. A grans trets les fases es descomponen en 3: una primera d’execució des del dipòsit de Muralles fins el dipòsit 

de Els Grecs, una segona fase d’execució des de l’estació de bombament de Drassanes fins el dipòsit Panorama i la tercera fase d’execució 

des de l’estació de bombament de Panorama a dipòsit Mirador 

Les activitats compreses en cada una de les fases son: 

- Fase 1: Tram des del dipòsit de Muralles al dipòsit de Els Grecs 

o Activitats previs

o Enderrocs

o Moviments de terres

o Estructures

o Estesa de la canonada

o Col·locació i muntatge d’elements 

o Paviments

o Serveis i elements afectats

o Comprovació i posta en marxa

o Treballs posteriors

o Recollida i neteja

- Fase 2: Tram des de l’estació de bombament de drassanes fins al dipòsit Panorama 

o Activitats previs

o Enderrocs

o Moviments de terres

o Estesa de la canonada

o Paviments

o Serveis i elements afectats

o Comprovació i posta en marxa

o Treballs posteriors

o Recollida i neteja

- Fase 3: Tram des del dipòsit Panorama a la intersecció dels carrers Víctor Català i Pujada del Puig Rom 

o Activitats previs

o Enderrocs

o Moviments de terres

o Estructures

o Estesa de la canonada

o Col·locació i muntatge d’elements 

o Paviments

o Serveis i elements afectats

o Comprovació i posta en marxa

o Treballs posteriors

o Recollida i neteja

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i 

descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de 

projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat 

per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

4.2.  DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els 

següents aspectes: 
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Llista d’activitats: Relació d’unitats d’obra 

Relacions de dependència: Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres 

Durada de les activitats: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en 

principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment 

previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

4.3.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de 

Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (article 15 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre), “Reglas generales de seguridad para máquinas” (article 18 del Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

5. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

- Moviments de terres 

o Desbrossament i retirada de capa de terra vegetal. 

o Demolicions. Demolicions d’elements de formigó existent. Demolicions de ferm. 

o Excavacions.  Excavacions en tot tipus de terreny. Excavació en roca mitjançant explosius. Excavació en rases, pous i 

cimentacions. 

o Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i retalussat en desmunt. 

o Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat excavació de rases i pous. 

o Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat càrrega i transport de terres o runes. 

o Protecció de talús amb bolons d’ancoratge passiu i malla metàl·lica. 

- Ferms 

o Estabilització de terres. 

o Estabilització de ferms regulars. 

- Paviments 

o Paviments amorfs (formigó, sub-base, terra, sauló, bituminosos i regs). 

o Peces (pedra, ceràmica, morter, etc.). 

- Proteccions i senyalització 

o Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 

o Instal·lació de senyalització vertical. 

o Instal·lació en cartells verticals. 

o Senyalització horitzontal 

o Pintat de vies 

- Instal·lacions de drenatge, d’evacuació i canalitzacions 

o Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, buneres, etc.). 

o Elements soterrats (claveguerons, pous, drenatges). 

o Execució de conduccions en rases. 

o Instal·lació de vorades. 

o Execució d’obres de drenatge. 

- Obres complementaries 

o Instal·lació de cablejat  en conduccions. 

o Execució de cimentacions.  

o Connexió d’escomeses i posada en obra de les instal·lacions. 

6. MAQUINÀRIA PREVISTA PER EXECUTAR L’OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 

Retroexcavadora amb martell trencador  

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t  

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t  

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t  

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  

Retroexcavadora mitjana  

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  

Compactador duplex manual de 700 kg  

Camió per a transport de 12 t 

Camió grua  

Camió grua de 3 t  

Camió grua de 5 t  

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària  

Camió cisterna per a reg asfàltic  

Formigonera de 165 l  

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa € 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment  
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Màquina per a clavar muntants metàl·lics  

Remolinador mecànic  

Regle vibratori  

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Grup electrogen de 20 a 30 kVA 

7. MÀ D’OBRA

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta  

Oficial 1a encofrador  

Oficial 1a ferrallista  

Oficial 1a soldador  

Oficial 1a col·locador  

Oficial 1a calefactor  

Oficial 1a electricista  

Oficial 1a muntador  

Oficial 1a d'obra pública 

Ajudant paleta  

Ajudant encofrador 

Ajudant ferrallista  

Ajudant soldador  

Ajudant col·locador  

Ajudant calefactor  

Ajudant electricista  

Ajudant muntador  

Ajudant obra pública  

Ajudant jardiner  

Ajudant  

Manobre  

Peó especialista 

8. ÀMBIT D’OCUPACÓ I CONDICIONS DE L’ENTORN

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Aquest serà el mínim possible però sense perdre mai de vista que  cal treballar en condicions òptimes de seguretat.  

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir 

entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 

vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 

aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

8.1.  SERVITUDS 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporaren els aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en 

matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. Tal i com amb els indicats pels serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 

Registre de la Propietat els esmentats extrems. 

Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 

per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

8.2.  SERVEIS AFECTATS 

Els diferents serveis dels carrers es poden veure afectats  per la realització de les obres. 

Els plànols i altres documentacions que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, 

conduccions, arquetes, pous i en general, instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 

garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista està 

obligat a realitzar la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de  situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cates. Les adopcions de 

mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

9. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

En quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors 

i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-IC de la Direcció 

General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 

senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 

d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està 

ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El Reial Decret 485/97, estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos 

existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

• Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  d’emergència  que requereixi mesures urgents de 

protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència 

o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i 

haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 

treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el Reial Decret 1627/1997 s’haurà de complir que: 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al Reial Decret 485/1997 tenint en compte que 

aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, i en el cas que vehicles de l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica, 

s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

10. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el Pla de Seguretat i Salut el contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de 

senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 

que determina la normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 

urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les diferents fases 

de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, entre d’altres, i es 

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les 

obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ 

(1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que 

corresponguin, definits al Pla de Seguretat aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 

 

10.1.  NORMES DE POLICIA 

10.1.1.  CONTROL D’ACCESSOS 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el 

contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de 

garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

10.1.2.  COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho 

aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’ 

intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

10.2.  ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 

canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

10.2.1.  OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) 

de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de 

l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, 

durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 

pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la 

línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 

seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de 

la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

10.2.2.  SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 

S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar 

els següents criteris:  

- Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la 

vorera. 
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- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de 

la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació 

i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 

l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al Pla de 

Seguretat i Salut, les àrees previstes per aquest fi. 

10.2.3.  SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

10.2.4.  CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el Reial Decret 1627/1997. 

10.3. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

10.3.1.  TANQUES 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 

l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 

arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 

xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 

provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i pel personal de l’obra. 

10.3.2.  ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 

vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El Pla de Seguretat preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

10.3.3.  CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el 

vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 

l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim  d’un  metre  i  quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la 

vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 

de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la 

senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la 

qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 

Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

10.3.4.  DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per 

a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 

el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 

com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 

dels contenidors. 

10.4. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

10.4.1.  NETEJA 

- Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 

efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

- Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, entre d’altres). 

- Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A 

tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
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- Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

10.4.2.  SOROLLS 

- Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

- Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. 

Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

- Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i 

la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 

horari específic. 

10.4.3.  POLS 

- Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

10.5. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a 

l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho 

compleixen. 

10.6.  CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

10.6.1.  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures 

definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

10.6.2.  DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera

existent.

• L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta centímetres (1,40 m). 

• 

10.6.3.  ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 

sentit de la marxa. 

10.6.4.  ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 

 Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

 S’utilitzarà  pintura  i  material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i horitzontal, com per als

elements d’abalisament.

 Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

 Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les

potes en tot el seu perímetre exterior.

 La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament

lluminós en tot el seu perímetre.

10.6.5.  ABALISAMENT I DEFENSA

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 

8.3 -IC amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

• En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

• En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

• Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o

disminució del número de carrils.

• En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres.

• En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la

circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la 

possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc.). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

10.6.6.  PAVIMENTS PROVISIONALS 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 

90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla 

horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

10.6.7.  ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari 

alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.

• No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació

del 90% PM (Pròctor Modificat). 

• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol 

internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

10.6.8.  MANTENIMENT 

 La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva

subtracció.

 La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a

vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de

seguretat.

 Els passos i itineraris es mantindran nets.

10.6.9.  RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

 Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

 El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la

seva implantació.

11. PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS EN LA VIA PÚBLICA

11.1.  ARBRES I JARDINS 

Al Pla de Seguretat i Salut s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al 

seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ perceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una 

franja d’un metre (1 m) de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 

l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui 

contínua i sense ressalts. 

11.2. PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà 

preveure el trasllat provisional de parades  d’autobús,  quioscos,  bústies  de  correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el Pla de Seguretat, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb 

els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

12. INTERFERÈNCIES I CIRCUMSTÀNCIES QUE ORIGINEN RISCOS PER LA REALITZACIÓ DE L’OBRA

12.1.  ACCESSOS ALS EMPLAÇAMENTS 

Els accessos a la zona d’obres hauran de ser definits pel contractista en el Pla de Seguretat i Salut en funció de l’organització de treballs 

que estiguin prevists. A l’àmbit d’actuació tindran únicament accés les persones i vehicles adscrits a l’obra; per tant, s’implantarà un vallat 

perimetral englobant la zona de feines, per tal de minimitzar les interferències. Les característiques d’aquest tancament perimetral es 

defineixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de l’Estudi de Seguretat. 

Les interferències entre els vehicles i/o maquinaria que es produeixin en les vies d’accés, es minimitzaran mitjançant l’aplicació de les 

següents mesures. 

• Conservant-les en bon estat, netejant periòdicament els vials i carrers per evitar pols ambiental i l’acumulació de terres que

poden donar a lloc col·lisions entre vehicles al reduir la visibilitat i augmentar el lliscament en la calçada.

• Aconseguint un nivell adequat d’il·luminació mitjançant la instal·lació, si es requereix, de la il·luminació portàtil necessària.

• Instal·lant les degudes senyals de limitació de velocitat (i qualsevol altre que es justifiqui tècnicament) que hauran de respectar

inexcusablement els conductors de qualsevol tipus de vehicle adscrit a les obres.

• Disposant dels senyalistes necessaris que regules el tràfic en la via segons les necessitats puntuals. En els accessos a l’obra, 

independents per a vianants i vehicles, haurà d’implantar-se la següent senyalització mínima:

12.1.1.  ACCÉS DEL PERSONAL

• Prohibit el pas a persones no autoritzades.

• Perill en general.

Es col·locarà un panell informatiu amb les senyals més comuns de prohibició, obligació, advertència i salvament amb les que s’haurà de 

familiaritzar el personal d’obra, donat que seran col·locades en les zones d’obra per advertir dels riscos durant el procés constructiu. 

12.1.2.  ACCÉS DE VEHICLES I MAQUINARIA 

• Velocitat màxima 20 quilòmetres per hora (Km/h)

• Prohibit el pas de vianants

Es preveu com zona d’aplec de materials i parc de maquinaria, la zona dels enllaços i la zona de la bassa drenant fins la seva execució, per 

tal d’evitar les ocupacions temporals necessàries. En les zones de sortida de vehicles es col·locarà una senyal de Stop. Quan una màquina 

o vehicle es disposi a sortir del recinte d’obra està obligat a detenir-se i comprovar, abans d’accedir al vial, que no produirà cap

interferència amb un altre vehicle. Si aquesta condició no es pogués complir, es realitzaran les  incorporacions al tràfic amb la presència 

d’un o varis senyalistes.  

A més, d’aquesta senyalització dels accessos, es disposarà en la via pública del tram urbà, aquella que marquin les Ordenances del 

Ajuntament de Camps que regulin les senyalitzacions i abalisament de les ocupacions de les vies públiques per la realització de les obres i 

treballs, de forma que els vehicles i vianants aliens a l’obra que transiten per les vies confrontants a la ocupació no pateixin cap dany com 

a conseqüència del trànsit entre vehicles que accedeixin i/o surten del recinte. 

13. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA

13.1.  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  

Per part del contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin 

una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 

canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o 

coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

13.2. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin 

abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica 

o pou negre tractat amb bactericides.

13.3.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia 

subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i el comptador, des del qual els Contractistes procediran 
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a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb 

conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 

sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques 

de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

13.3.1.  CONNEXIÓ DE SERVEI 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

13.3.2.  QUADRE GENERAL 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i 

eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de 

connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de 

ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà 

d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (RD 485/97 i RD 598/2015, de 3 de juliol). 

13.3.3.  QUADRE SECUNDARIS 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge  més convencional dels equips secundaris per planta 

és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P :  30 A 

1 Diferencial de 30 A : 30 mA 

1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA 

1 Magnetotèrmic 3P : 16 A 

1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A 

1 Connexió de corrent 2P + T 16 A 

2 Connexió de corrent 2P 16 A 

1 Transformador de seguretat (220 V / 24 V) 

1  Connexió de corrent 2 P 16 A 

13.3.4.  CONDUCTORS 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i/o 

persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i envetats. 

13.3.5.  CONNEXIONS DE CORRENT 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magneto tèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- S’utilitzaran els següents colors: 

o Connexió de 24 V: violeta

o Connexió de 220 V: blau

o Connexió de 380 V: vermell

- No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

13.3.6.  MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

13.3.7.  ENLLUMENAT PROVISIONAL 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

13.3.8.  ENLLUMENAT PORTÀTIL 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 

intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació. 

13.4. ALTRES INSTAL·LACIONS 

Pels treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un 

permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 

de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció MIBT 026 del vigent Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el 

procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en 
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recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-

001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament 

d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 

condicions  particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 

d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte 

amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La  maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en 

els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin 

pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts 

d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 

o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que 

s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o 

flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 

tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 

l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 

d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra 

a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 

rec que proporcionin aigua abundant. 

13.4.1.  EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part 

superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 

aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 

aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un 

incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 

obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

14. TRACTAMENT DE RESIDUS

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010, de 29 de juny, 

regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 

de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra 

i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més 

properes per tal que el contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.  Si a les excavacions i buidats de 

terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la 

resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

14.1. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control 

dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, 

físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 

(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 

mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, 

per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació 

mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

14.1.1.  MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el contractista 

haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 

acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant 

- Plom  

- Crom, mercuri, níquel 

- Sílice 

- Vinil 

- Urea formol 

- Ciment 

- Soroll 

- Radiacions 

- Productes tixòtropes (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 

- Gasos liquats del petroli 

- Baixos nivells d’oxigen respirable 

- Animals 
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- Entorn de drogodependència habitual 

14.1.2.  DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

- Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un 

preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

- El número CEE, si en té. 

- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància 

perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran 

adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del contractista, partint de les següents premisses: 

14.1.2.1. EXPLOSIUS 

- L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments 

vigents.  

- Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

14.1.2.2. COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 

- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

14.1.2.3. TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

- Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 

la pell. 

14.1.2.4. CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZATS 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

- Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 

assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

15. TIPOLOGIA I MANIPULACIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS

15.1.  ZONES D’APILAMENT 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims- màxims”, segons una adequada planificació, 

que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran 

estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 

manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

15.2. TIPOLOGIA DELS MATERIALS I ELEMENTS 

Donada la diversitat de les actuacions que es necessari per realitzar l’obra, existeix un elevat número de materials i elements que han de 

ser considerats dins del camp de seguretat i salut com a conseqüència dels riscos que comporta la seva existència, havent d’establir a sí 

mateix unes condicions i observacions prèvies respecte els mateixos. 

15.2.1.  CIMENTS, MORTERS I FORMIGONS 

Els components del ciment en el seu procés de forjat o d’enduriment reaccionen químicament provocant una forta agressivitat cap el 

nostre cos, fonamentalment, per contacte de la pell i les mucoses de la boca i ulls, produint com a conseqüència irritacions, cremades, 

llagues, úlceres y èczemes amb processos al·lèrgics importants. Durant la descarrega dels sacs de ciment o en l’emplenament de les sitges 

s’aixeca pols, podent penetrar en el nostre cos per via respiratòria, i com a conseqüència produir lesions bronquials. No és comú ingerir 

ciment, per a la boca hi pot arribar per contacte amb les mans, al fumar, etc. Aquesta via de penetració és igualment perillosa donat que 

produeix trastorns digestius i úlceres gàstriques. Les mesures a adoptar que minimitzin l’acció del ciment són: 

- Es disposarà d’un lloc d’emmagatzematge protegit i cobert amb lona per limitar la producció de pols 

- Es farà ús de l’equip de protecció més adequat: roba de treball que cobreixi tot el cos, guants, ulleres, mascareta de filtre 

mecànics, botes impermeables i casc o gorra de cap. 

Independentment de l’ús dels mencionats equips de protecció individual és molt important rentar-se amb aigua i sabó en les zones de 

contacte o afectades per el ciment i mantenir en tot moment un bon estat del lavabo personal sobre tot abans dels àpats i al final de la 

jornada de treball. 

15.2.2.  FLUÏDIFICANT, ACCELERANTS, RETARDADORS, ANTICONGELANTS I IMPERMEABILITZANTS 

Aquests productes, generalment són d’origen sintètic i can destinats a modificar les característiques i les condicions d’ús i utilització dels 

formigons i els morters de ciment ,mitjançant la seva addició durant el procés de pastat. Amb caràcter general, podrem establir que el 

maneig d’aquests productes no revesteix grans riscs donada la seva baixa toxicitat, i que per un altre costat, no són inflamables. Les 

mesures de prevenció a adoptar front els riscos derivats de l’ús i maneig dels additius van encaminats a la protecció del cos amb roba de 

treballar adequada, a més d’utilitzar guants de cautxú i ulleres o pantalla facial, cuidant en gran mesura el rentat personal. A l’haver de 

treballar amb aquests productes, cal veure primer la fitxa toxicològica i les recomanacions de l’etiqueta d’envàs. 

15.2.3.  GASOLINES I PETROLIS 

Com a primera mesura a tenir en compte és realitzar les operacions de tràfec i transport en recipients estancs i específics per tal fi, 

establint l’emmagatzematge en un lloc no accessible per a treballadors i ben ventilat. Està completament prohibit encendre foc fumar 

durant el tràfec, emplenant de dipòsits i el seu ús com desengreixant en recipients oberts. En aquestes operacions s’utilitzaran guants i 
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mascareta de filtre contra vapors orgànics, així com la perceptiva roba de treball que cobreixi tot el cos. S’ha de mantenir un rentat 

personal adequat, netejant amb abundant aigua en cas de esquitxada del producte a la boca i sobretot als ulls. 

15.2.4.  GAS PROPÀ, BUTÀ I ACETILÈ 

El risc més important que es deriva de la seva utilització és la deflagració o explosió amb les evidents conseqüències en cremades. Des del 

punt de vista higiènic, durant el procés de soldadura, i en general per la combustió d’aquests gasos, es desprèn diòxid de carbó i en cas 

d’una combustió deficient monòxid de carbó. El primer provoca el desplaçament de l’oxigen de l’aire en les seves immediacions i el segon 

intoxicacions, amb pèrdua de consciència i inclús la mort. Les mesures preventives front els efectes agressius d’aquests gasos 

combustibles són fonamentalment, assegurar una bona ventilació tant en recintes d’emmagatzematge com en llocs on es realitzin les 

operacions de soldadura, caldeu, etc. 

15.3. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no 

sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo.

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on

pugui rebre cops o desgastar-se.

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir- se en la mà, amb el braç estirat al

llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o

estructura vertical fixa.

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de

tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les 

següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos.

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques.

 Reducció o redisseny de la càrrega.

 Actuació sobre l‘organització del treball.

 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.

 Ús correcte dels equips de protecció individual.

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials són: 

1) El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita

activitat.

2) Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en 

què s’ha de treballar amb ells.

3) Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el

seu trasllat a dojo.

4) Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el

lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament

definitiu de la seva posada en obra.

5) Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6) No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps 

d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7) Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els 

següents passos: 

1. Apropar-se el més possible a la càrrega.

2. Assentar els peus fermament.

3. Ajupir-se doblegant els genolls.

4. Mantenir l’esquena dreta.

5. Subjectar l’objecte fermament.

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg

quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de

dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix 

temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.
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16. MEDI AMBIENT LABORAL

16.1.   IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i 

Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

- Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 

treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

- En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 

il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

- En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 

enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux: Quan  sigui  necessària  una  petita  distinció  de  detalls,  com  en  sales  de màquines i calderes, ascensors, magatzems 

i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 

com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 

períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 

artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 

com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

16.2.  SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors 

generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor 82-94 dB (decibels) 

Equip de clavar pilots(a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 5000 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmerilladora de peu 60-75 dB 

Camions i dúmpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototraílla 105 dB 

Tractor d’erugues 100 dB 

Pala carregadora d’erugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixa claus d’impacte 150 dB 

Esmerilladora radial portàtil 105 dB 

Tronzadora de taula per a fusta 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels 

riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1. Supressió del risc en origen

2. Aïllament de la part sonora

3. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelletes

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 

com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 

de protecció individual, formatives i informatives. 
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16.3.   POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Emfisemes pulmonars 

 Pneumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 

especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de 

ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la 

setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

𝐶𝐶 =
10

% 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑂𝑂2 + 2
   𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚3 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment 

inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 

l’aire respirat, sense haver- se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures 

preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica Asipració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 

com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 

de protecció individual, formatives i informatives. 

16.4.  ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 

materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1. Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel, Pla de manutenció intern 

d’obra. 

4. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització, Pla d’evacuació de residus. 

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

7. Il·luminació suficient. 

8. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfície de suports provisionals. 

9. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
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10. Senyalització de riscs puntuals per falta d’ordre i neteja.

11. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja, brigada de neteja.

12. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en

el projecte en el que és relatiu el manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les 

mesures protectores a prendre. 

16.5. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. 

Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera 

que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

16.5.1.  RADIACIONS INFRAROGES 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a 

l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per 

aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 

haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment 

quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, 

augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de 

radiació. 

16.5.2.  RADIACIONS VISIBLES 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció 

abans d’aconseguir la retina. 

16.5.3.  RADIACIONS ULTRAVIOLADES 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es 

genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona 

- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona 

- UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les 

radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 

nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 

d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 

limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de 

mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 

perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la 

necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels 

riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la 

distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat 

o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures

de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà 

de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del 

treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els 

ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera  que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos 

variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 

inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de 

descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, 

blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 

distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 

l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

16.5.4.  LÀSER 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es 

construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, 

poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 

quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 

poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV 
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e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 

d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 

16.5.4.1. GRUP A 

Unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per

desviament de la radiació reflectida incloent la resposta de centelles.

16.5.4.2.  GRUP B 

Tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 

perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau 

de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar

d’acord  amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal

automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i

de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions 

secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats 

per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 

operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 

persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant

en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.

 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa

del raig.

- Àrea de treball: 

• L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que

eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

• Els raigs làser  reflectits poden ser  tant perillosos com  els directes, i  per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i

polides.

• A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball,

per exemple, l’ozó. 

• S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin.

• Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de

disposar de protecció especial.

• Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control,  mitjançant  proteccions  i

blindatges.  En  el  cas  de  radiació  IR,  ha  d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques

al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip: 

• Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.

• Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de

radiació visible o invisible que genera l’aparell.

• Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la de

control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

• Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona

de la radiació emesa per el làser en ús.

• Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació: 

• Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de 

làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació.

• Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.

• L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense 

estar vigilat.

• Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.

• L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador.

• S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la

trajectòria.

• Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se

làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que

adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 

com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 

de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions  i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció 

Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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16.6.  RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen 

situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.

 Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents  hidràuliques,  sediments, moviment de granel, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar 

les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades 

instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions

 ionitzants.

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per

disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o

diagnòstic amb tècniques "in vivo".

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors 

de raig X.

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’emplenat de

recipients o grans dipòsits.

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó- 40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà 

si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 

contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: 

a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura)

b) Contaminació radioactiva accidental

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense 

perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 

exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:  

a) Temps de treball

b) Distància de la font de radiació

c) Apantallament.

El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 

inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., 

en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estil 

dosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 

roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

17. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i SS del RD 1627/97, de 24 d’octubre (i 

RD 337/2010, de 19 de març),  relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar 

aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

17.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

 Lavabos: com a mínim un per a cada 10 persones.

 Cabines d’evacuació: s’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25

persones.

 Local de dutxes: cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m² x 2,3 m d’altura,

dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

17.2.  VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat. 

17.3. MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m² per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), 

mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 
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17.4.  FARMACIOLA D’ASSISTÈNCIA D’ACCIDENTS 

Per a contractacions inferiors de 25 treballadors, és suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 

l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la 

Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

• Desinfectants i antisèptics autoritzats

• Gases estèrils

• Cotó hidròfil 

• Benes

• Esparadrap

• Apòsits adhesius

• Estisores

• Pinces 

• Guants d’un sol ús

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 

18. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, 

Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 

fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 

a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions  d’utilització i manteniment per ell prescrites.  El contractista resta obligat a 

la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat.

 Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat.

 Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m, amb sistema de seguretat integrat.

 Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris.

 Barana definitiva, prevista en projecte, per a la protecció de caigudes al mateix nivell.

 Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de  seguretat  integrat  amb  porta- ampolles, vàlvules reductores de

pressió i antiretrocés, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades.

 Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema  de seguretat  integrat  amb protector de disc interior fixe, superior

abatible, aturada d’emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal.

 Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat.

 Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat.

 Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats.

 Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable

per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m.

 Passadís de protecció prefabricat ,metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5

m, d’amplària 1,1 m, amb paviment d’entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques

reglamentàries.

 Paletitzat i empaquetat o feixat normalitzat.

 Protector de mans per a cisellar.

 Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca.

 Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat.

 Plataforma elevadora manual per al subministrament de material a nivell de bastida amb cavallets.

 Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada.

 Grua mòbil d'accionament manual

 Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs o totxos.

 Suport de repòs per al disc radial portàtil.

 Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior.

 Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua.

 Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d’alta tenacitat i accionament hidràulic des de 

l’exterior de la rasa.

 Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats. 

 Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats.

 Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura.

 Estrebat de pou circular amb tensor.

 Estrebat de pou rectangular amb tensor.

 Apuntalament de talús inestable amb panells

 Sitja-barrejadora per a la confecció de morter.

 Carretó manual porta palets.

 Connexionat i cablejat provisional elèctric de l’obra amb sistema de protecció integrat.

 Quadre elèctric secundari provisional d’obra amb sistema de protecció integrat.

 Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux.

 Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques, quadres elèctrics i

conductors de protecció. 

 Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA i 40 A d’intensitat nominal.

 Senyal acústica de marxa enrere.

 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió.

 Cable d'acer de guiat de material suspès.

 Retenidor de pilota de neteja incorporat a l’equip de bombeig de formigó.

 Encenedor de guspira amb mànec

 Cinturó portaeines.
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 Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses.

 Ganxo de grua amb dispositiu de tancament.

 Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats.

 Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg. 

 Plataforma aïllant de base per a treballs en quadres elèctrics de distribució d’1x1 m i 3 mm de gruix.

 Equip comprovador portàtil complert d’instal·lacions de baixa tensió. 

 Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs.

 Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba.

 Luxímetre portàtil.

 Termòmetre / baròmetre.

 Porta de planxa nervada d’amplària 1 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs.

 Porta de planxa nervada d’amplària 5 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs.

 Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 

40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat amb desmuntatge inclòs.

 Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 mm de llargària.

 Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària.

 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució.

19. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que 

actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 

contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 

defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als RD 

1407/92 i modifiiació Annex IV Ordre de 20 de febrer de 1997, RD 159/95 i correcció del 22 de març de 1995, i RD 773/97. 

El contractista principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el 

corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per 

al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 

subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a 

les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 

contindrà l’avaluació de riscs i mesures en funció de l’activitat. 

20. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements 

associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 

(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 

l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 

amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla 

de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SCP més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà 

l’avaluació de riscs i mesures en funció de l’activitat. 

21. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 

54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència

d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta

aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas

ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un 

risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de 

l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica

de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o 

vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
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6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de 

riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 Implantació de l’obra: Activitats de condicionament del solar, tancament del mateix, etc.

 Enderrocs:  Tots  els  enderrocaments  d’elements  soterrats  a  poca  fondària,  tals  com fonaments superficials, rigoles,

voreres, etc...

 Moviment de terres: Excavació de rases.

 Estrebades i apuntalaments.

 Instal·lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions: Tots els elements soterrats.

 Canonades per a gasos i fluids: tubs muntats superficialment i soterrats.

 Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat públic.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1.   RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els 

següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de

trànsit exterior.

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en

l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment

es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el

trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 

protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que

avisin als vehicles de la situació de perill.

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control

d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració.

 Inundació.

 Col·lapse estructural per maniobres fallides.

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència 

Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general.

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5. Punts de trobada.

6. Assistència Primers Auxilis.

24. AVALUACIÓ DE RISCS I MESURES EN FUNCIÓ DE L’ACTIVITAT

24.1.  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

24.1.1.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

24.1.1.1. COMPTADOR – CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ – ESCOMESA 

Existirà escomesa provisional d’obra amb comptador, quadre general, presa de terra i les degudes proteccions. 

24.1.1.2. QUADRES ELÈCTRICS 

- Per alimentar les necessitats de subministrament elèctric per l’execució de les obres, s’instal·larà un quadre general que 

comptarà com a mínim d’un interruptor de tall general, tants interruptors automàtics magnetotèrmics com circuits disposi, 

interruptors diferencials de 300 mA pels circuits de força i 30 mA pels d’enllumenat. 

- Se situarà en un parament vertical, dintre d’un armari metàl·lic amb tancament per mitjà de cadenat o similar, estant la clau en 

possessió de la persona assignada, i que serà la responsable de mantenir-lo permanentment tancat. Les preses de corrent 

s’efectuaran pels laterals de l’armari per facilitar que la porta es mantingui tancada. 

- Independentment del quadre general, es disposaran dos o més quadres secundaris de les mateixes característiques que aquell, i 

que permetin l’accessibilitat a qualsevol punt de l’obra. 

- Es comprovarà periòdicament el funcionament dels diferencials. 

- Els quadres auxiliars han de fixar-se a elements rígids de l’edificació per evitar que els conductors d’alimentació es desenganxin i 

puguin provocar contactes elèctrics. 

- Els quadres estaran protegits per marquesines i cobertes de les inclemències del temps i de la possible projecció d’objectes. 

24.1.1.3. CONDUCTORS ELÈCTRICS 

- Els conductors de les instal·lacions exteriors seran de 1000 V de tensió nominal. Els interiors podran ser de 440 V de tensió 

nominal. 

- Preferentment es muntaran aeris, a 2,5 metres d’alçada, i quan això no sigui possible, es disposaran pel terra pròxim als 

paraments, degudament canalitzats i senyalitzats. 

- En zones de pas de vehicles no es muntaran pel terra, a no ser que es protegeixin convenientment. 

- Els extrems estaran dotats de clavilles de connexió i es prohibeix terminantment les connexions a través de fils nus a la base de 

l’endoll. 
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- Les preses de corrent de les diferents màquines portaran, a més, un fil o cable més per connexió a terra. 

24.1.1.4. LÀMPADES PORTÀTILS 

- Les làmpades portàtils tindrà mànec aïllant, el casquet no serà metàl·lic i s’alimentarà a la tensió de 24 V. 

- Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquestes instal·lacions no  seran intercanviables amb altres elements iguals 

utilitzats en elements de voltatge superior. 

24.1.1.5. PROTECCIONS PERSONALS 

• Banqueta aïllant de l’electricitat

• Tarimes i estores

• Perxa aïllant

• Comprovador de tensió

• Casc homologat 

• Guants apropiats

24.1.2.  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Els mitjans d’extinció a utilitzar seran extintors portàtils de pols polivalent de 6 kg, tant a l’aplec de líquids inflamables i junt als quadres 

elèctrics com en casetes d’obra i magatzems de combustibles i eines. 

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles; d’aquí la importància de l’ordre i neteja en tots els treballs i fonamentalment a les 

escales de l’edifici; el personal que estigui treballant en soterranis, es dirigirà cap a la zona oberta. Existirà l’adequada senyalització, 

indicant els llocs de prohibició de fumar (aplec de líquids combustibles), situació de l’extintor, camí d’avaluació, etc. 

Totes aquestes mesures han estat considerades per a que el personal extingeixi l’incendi a la fase inicial, si és possible, o disminueixi els 

seus efectes, fins l’arribada dels bombers, els quals, en tots els casos, seran avisats immediatament. 

Identificació dels riscos evitables 

• Incendi

• Explosió derivada

Mesures preventives 

• Extintors segons els casos.

• Aigua, sorra i eines d’ús comú.

• Els combustibles líquids han d’emmagatzemar-se en casetes independents i en recipients de seguretat.

• Les substàncies combustibles es conservaran en envasos tancats i identificats.

• No  procedeix  l’emmagatzemament  conjunt  de  fusta  amb  elements  tèxtils  o productes bituminosos. 

• Especial cura mereix el manteniment de l’equip de soldadura oxiacetilènica.

24.1.3.  INSTAL·LACIÓ DE FORMIGONAT

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes de persones a diferent nivell.

• Caigudes de persones al mateix nivell.

• Cops.

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Atrapament per o entre objectes.

Identificació de riscos no eliminables 

• Aixafament

• Sorolls 

• Pols ambiental

• Esquitxades

Mesures preventives 

• La instal·lació de formigó (formigonera i sitja) es farà en un lloc on no hi hagi perill de caiguda d’objectes o materials. Tot i així,

es col·locarà una visera resistent de protecció contra les caigudes de materials.

• La zona serà protegida i senyalitzada amb la següent llegenda: “Prohibit utilitzar a persones no autoritzades”.

• Si es construeix una plataforma des de la que el treballador vagi a operar, l’accés a la mateixa serà segur a través d’escales

protegides amb barana de 90 cm.

• Els òrgans de transmissió compostes per engranatges, embragatges, politges, corretges de transmissió, etc., estaran cobertes

per una carcassa protectora.

• La botonera dels comandaments elèctrics serà d’accionament estanc en previsió de riscos elèctrics.

• La formigonera disposarà de presa de terra.

• L’interruptor estarà protegit envers l’aigua, pols i altres elements.

• Les operacions de neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.

• Les sitges de ciment tindran la suficient estabilitat i solidesa. La pujada dels mateixos estarà dotada de escaleta o escala amb

anell i la seva part superior o boca estarà protegida amb baranes.

• Les  operacions  de  manteniment  de  la  instal·lació  per  evitar  anomalies  que potencien les nivells de soroll a 80 o més 

decibels.

• La manipulació del formigó es realitzarà per mitjans mecànics, de forma que mai entri en contacte amb els operaris.

Equips de protecció individual 

• Casc homologat 

• Granota de treball

• Calçat homologat 

• Cinturó de seguretat

• Guants apropiats

• Protectors auditius

• Mascareta filtrant

• Ulleres de seguretat antipols

• Botes i vestit d’aigua

24.1.4.  INSTAL·LACIÓ DE MORTER PRE-MESCLAT

Identificació de riscos evitables 

• Afeccions a la pell.

• Afeccions respiratòries en ambients pulverulents.

• Caigudes de persones a diferent nivell.

• Caigudes de persones al mateix nivell.

• Lesions o talls a les mans.
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• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Bolc de la sitja.

Identificació de riscos no eliminables 

• Aixafaments

• Xocs contra la sitja

Mesures preventives 

• L’operació de descàrrega de la sitja serà dirigida per l’encarregat de l’obra, el qual donarà les instruccions necessàries al

conductor del camió per instal·lar-lo en el punt correcte.

• El camió serà basculant i tindrà els mitjans per fer l’operació correctament sense necessitat d’ajuda de la grua. 

• Un  cop  col·locat  a  la  bancada  de  formigó  es  procedirà  a  les  operacions d’immobilització i d’instal·lació i tesat dels cables

contra vents.

• Els enganxaments i desenganxaments de la sitja s’efectuaran accionant els pestells i ganxos des d’una escala de mà sòlidament

recolzada conta la paret vertical de la sitja.

• Les sitges disposaran de mecanismes antivolta a la tolva.

• No s’efectuaran a l’obra operacions de manteniment a l’interior de la tolva.

• En cas d’haver d’accedir a la sitja, s’instal·larà un cable fiador per l’ancoratge del cinturó de seguretat lliscant.

• En cas d’existència de línies elèctriques en les proximitats de les zones de muntatge, s’ha de comprovar si es compleixen les 

distàncies mínimes exigides de seguretat. En cas contrari, procedeix traslladar la línia o el tall de corrent.

Equips de protecció individual 

• Casc

• Calçat de seguretat

• Guants impermeables

• Guants antitall

• Roba de treball adequada

• Cinturó de seguretat

24.1.5.  INSTAL·LACIÓ DE FERRALLAT

Identificació de riscos evitable 

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Lesions o talls en mans i peus.

• Lesions per projecció de fragments i partícules.

• Riscos derivats de la soldadura.

• Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses.

• Riscos derivats de l'emmagatzematge inadequat de productes combustibles o inflamables.

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.). 

• Trauma sonor per contaminació acústica.

• Bolcada de les piles d'aplecs de materials.

Identificació de riscos no eliminables 

• Atropellaments o cops per vehicles.

• Cops amb maquinària i materials.

• Atrapaments per o entre objectes.

• Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc.

• Incendi i explosió (de bufadors, ampolles de gasos liquats, bombones, etc.).

Mesures preventives 

• S'ha de situar allunyada de l'entorn immediat de l'obra per protegir el personal dels riscos de caiguda de materials o objectes.

• La maquinària que serveix per tallar o doblegar el material per tal de construir l'armadura  (plegadores,  cisalles,  etc.) estarà

connectada  a  terra  i  els  cables elèctrics aniran aeris o enterrats amb la senyalització adequada.

• Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.

• Els paquets de rodons s'han de dipositar horitzontalment sobre dorments de fusta, evitant altures excessives.

• La  ferralla,  ja  muntada,  s'emmagatzemarà  en  lloc  designat  a  aquest  efecte, separat adequadament del lloc de muntatge.

• Les deixalles o retalls de ferro i acer s'aplegaran en llocs estratègics per procedir posteriorment a la seva retirada.

• Els operaris dedicats a ferralla s'utilitzaran guants, ulleres, botes de seguretat i protecció auditiva.

• Els treballs es realitzaran amb una il·luminació mínima de 100 lux.

• Les màquines elèctriques que s'utilitzin es connectaran a la xarxa mitjançant l'ús de clavilles reglamentàries i s'evitarà que 

quedin connectades a la xarxa en les absències del treballador.

• Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

• Durant el retrocés dels camions, no romandrà ningú darrere d'aquests, sent dirigida la maniobra del camió per personal

especialitzat.

• En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinària de l'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar

armilles reflectants per part del personal de a peu.

Equips de protecció individual 

• Botes de seguretat impermeables 

• Guants contra talls

• Cascos protectors auditius

• Davantal, maniguets, polaines i genolleres per a treballs de soldadura

• Cascos homologats

24.1.6.  INSTAL·LACIONS D’APLEC DE MATERIALS

Per a l’execució de l’obra s’utilitzaran dues classes de materials: uns constituiran la matèria primera i quedaran com a part integrant 

d’aquesta i altres que seran necessaris per configurar i modelar els primers. 

Les plaques, puntals, motlles, maquinària auxiliar, mòduls de bastides, etc. constitueixen un grup de materials a emmagatzemar en obra, i 

que un cop finalitzada la seva missió podran retirar-se per, en molts casos, tornar a utilitzar-se. 

24.1.7.  Acer 

• Atès que el pes i el volum un cop confeccionada l’armadura és gran, es traslladarà amb grua i la seva ubicació podrà estar

distant del lloc a utilitzar.

• S’han de dipositar les varetes en lloc allunyat a les casetes, i de les zones de pas i accés. Per a la seva disposició en ordre, han de

clavar-se ferros o fustes de forma vertical que facin de topall i no permetin el seu escampament.
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• Si es claven trossos de vareta verticalment per contenir el ferro emmagatzemat, s’ha de senyalitzar el contorn de la seva

ubicació i, si fos oportú, situar la part superior i clavat un tac de fusta. 

• Pels sobrants de varetes i deixades de filferros s’ha de disposar d’un bidó, calaix o zona limitada, no permetent el seu

escampament de forma lliure.

24.2.  FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

Es consideren riscos evitables aquells riscos que es poden eliminar amb l'ús adequat de proteccions col·lectives i individuals i mitjançant 

les bones pràctiques d'ordre, neteja, ús i manteniment de tots els materials, eines, mitjans auxiliars, etc. a utilitzar en cada un dels 

diversos capítols del procés constructiu. 

Es consideren riscos no eliminables, aquells que pel seu caràcter fortuït, segueixen existint encara que haguem previst l'ús de les 

proteccions, tant col·lectives com individuals, així com mitjans auxiliars en bon estat de conservació, eines adequades, màquines 

proveïdes de seves proteccions o dispositius de seguretat, etc. 

Pel que fa a les mesures preventives, en molts dels capítols del procés constructiu les mesures preventives que es preveuen podran servir 

tant per eliminar determinats riscos evitables com per controlar-lo reduir les conseqüències dels riscos no eliminables en el cas que 

aquests desemboquin en un accident. 

Per aquesta raó, les mesures preventives proposades es recullen en un únic apartat i s'han de referir a tots els riscos, evitables o no, 

enumerats en els dos apartats anteriors. 

D'aquesta forma es procedirà en tots i cada un dels capítols previstos en el procés constructiu d'aquesta obra. 

En aquest apartat s'identifiquen i desenvolupen, fins i tot, les activitats que impliquen riscos especials per a la seguretat i salut dels 

treballadors, que posteriorment s'esmentaran a trets generals en aquesta Memòria. 

24.2.1.  ACTIVITATS GENÈRIQUES 

Durant el procés constructiu existeixen alguns riscos que es repeteixen, si no és en totes, en la majoria de les activitats a realitzar. 

Amb la intenció que aquesta part de la memòria no sigui en excés repetitiva i per facilitar la seva utilització, es recullen en aquest primer 

apartat aquells riscos que es creuen comuns a tots els treballs, proposant al seu torn les mesures preventives per eliminar-los o reduir-los. 

Durant el desenvolupament de cada un dels treballs del procés constructiu, en la relació dels riscos tant evitables com els no eliminables, 

així com en les proteccions col·lectives i equips de protecció individual a utilitzar, es farà referència a aquest apartat, i per tant, durant el 

desenvolupament d'aquestes activitats s'hauran de prendre les mesures preventives aquí recollides. 

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes de persones a diferent nivell.

• Caigudes de persones al mateix nivell.

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Contactes elèctrics amb línies d'alta tensió (si existeixen).

• Lesions o talls en mans.

• Lesions per projecció de fragments i partícules.

• Riscos derivats de l'ús de mitjans auxiliars (bastides, escales, ...).

Identificació de riscos no eliminables 

• Accidents in itinere

• Causes naturals

• Atropellaments o cops per vehicles

• Caiguda d'objectes sobre operaris 

• Xoc contra objectes immòbils

• Xoc contra objectes mòbils

• Cops amb maquinària, materials o eines

• Lumbàlgies per sobreesforços 

Mesures preventives 

• Es consultaran els plànols dels serveis existents abans d'iniciar qualsevol tipus de penetració en el terreny.

• S'ha d'impedir el pas de vehicles i maquinària per sota de les línies d'alta tensió que discorrin a menys de 6 m del nivell màxim

de la rasant. En cas d'haver de circular per sota, es col·locaran senyals i pòrtics de limitació  d'alçada a una distància no menor 3

m del cable inferior de la línia.

• Així mateix es senyalitzaran els passos de gàlib inferiors a 4 m.

• Si els treballs es realitzen en la proximitat de línies elèctriques, s'intentarà el seu desviament. Si això no fos possible, es

protegiran els cables amb fundes aïllants i es col·locarà una pantalla protectora.

• Durant el retrocés dels camions, no romandrà ningú darrere d'aquests, sent dirigida la maniobra del camió per personal

especialitzat.

• En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinària de l'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar

armilles reflectants per part del personal del carrer.

• Abans d'iniciar els treballs es buscaran llocs estratègics per apilar els materials i evitar moviments de maquinària anòmals.

• S'evitarà en tot moment el trànsit de treballadors en el radi d'acció dels treballs.

• Durant el transport de materials, des de la zona d'aplec fins al seu aplomat al punt d’acomodació, s'impedirà la situació de

treballadors en el radi d'acció.

• En tot treball en el que es pugui produir caiguda de materials sobre els camins o zones transitables, s’haurà de procedir a

abalisar i senyalitzar arribant, si cal, al tall total o parcial de la circulació tant de vehicles com de persones.

• Es delimitarà en planta baixa la zona de treball per evitar que el personal pugui accedir-hi mentre s'estigui treballant en nivells

superiors i pugui resultar accidentat davant d'una possible caiguda de materials, eines, etc. En cas que no sigui possible evitar

que es treballi al mateix temps en diferents altures de la mateixa vertical, els treballadors que es trobin sota faran servir

obligatòriament el casc. Els treballadors de la part superior hauran d’extremar les precaucions en aquest cas. 

• Totes aquelles zones que presentin un salt de cota, es protegiran amb elements provisionals fins a la col·locació de les 

definitives proteccions.

• L'ascens o descens a un nivell superior es realitzarà mitjançant escales de mà proveïdes de sabates antilliscants i ganxos de 

penjat i immòbils, disposats de manera que sobrepassi la escala un metre l'alçada de desembarcament.

• En tot moment s’esmerarà l’ordre i la neteja de les zones de treball havent d’estar les superfícies de trànsit lliures d'obstacles, ja

que es poden produir cops o caigudes. Per això, en final de la jornada es retirarà la runa acumulat.

• En l'aixecament i transport de càrregues a mà es guardaran postures correctes d'acord amb els principis ergonòmics. Es recollirà

l'objecte mitjançant una flexió de les cames, no del tronc, i aixecant amb l'esquena recta, mitjançant una extensió controlada de

les cames.

• No s'ha obstaculitzar amb la càrrega la  visibilitat  del  recorregut.  Cal  mirar sempre per on es camina.
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• Durant l'execució de l'obra s'habilitaran rampes d'escala mitjançant esglaons metàl·lics encadenats, mentre no es construeixin 

els esglaons definitius. 

• En general, l'obra estarà prou il·luminada, especialment en escales i zones de trànsit. 

• Si les zones de treball no tenen suficient il·luminació es col·locaran punts fixos de llum o portàtils. La il·luminació mitjançant 

portàtils es farà amb portalàmpades de mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 

• Els treballs es realitzaran amb una il·luminació mínima de 100 lux. 

• Les màquines elèctriques que s'utilitzin es connectaran a la xarxa mitjançant l'ús de clavilles reglamentàries i s'evitarà que 

quedin connectades a la xarxa en les absències del treballador. 

• La instal·lació de quadres, connexions, proves, etc. seran realitzats per personal competent i seguiran escrupolosament els 

reglaments pertinents. 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 

• Les proves que s'hagin de realitzar amb tensió, es faran després de comprovar l'acabat de la instal·lació elèctrica i respectant la 

normativa vigent. 

• Les mesures de protecció contra contactes elèctrics directes destinats a protegir a les persones del risc que implica el contacte 

amb les parts actives de les instal·lacions i equips elèctrics, i les mesures de protecció contra contactes elèctrics indirectes 

destinats a protegir a les persones de contactes perillosos amb masses que accidentalment s'han posat en tensió, s'han de 

garantir complint el que estableix el Plec de Condicions. 

• Les eines manuals com alicates, tenalles, etc., s'han de transportar en caixes o bosses portaeines. 

• Els operaris faran servir guants i botes de seguretat, a més d'ulleres, casc i roba de treball adequada. 

• Les mesures preventives a considerar per a l'ús dels mitjans auxiliars  

Proteccions col·lectives 

• Abalisament de l'àrea de treball 

• Baranes 

• Detector electrònic de xarxes i serveis 

• Esglaonat provisional 

• Portàtil de seguretat per il·luminació elèctrica 

• Pòrtic balisa d'aproximació de línies elèctriques 

• Suport de seguretat per a suspensió de cables de línies elèctriques soterrades 

• Presa de terra normalitzada general de l'obra 

• Tanca de tancament d'obra 

• Visera de protecció 

• Pòrtic de seguretat d'accés a obra 

Equips de protecció individual 

• Botes aïllants de l'electricitat 

• Botes de seguretat 

• Casc de seguretat, risc elèctric (alta tensió) 

• Casc de seguretat, risc elèctric (baixa tensió) 

• Casc de seguretat 

• Armilla reflectant 

• Cinturó de seguretat tipus arnès 

• Cinturó portaeines 

• Comandament d'abric 

• Comandament impermeable 

• Faixa de protecció contra els sobre esforços 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes 

• Guants aïllants de l'electricitat 

• Guants de cuir 

• Gorra de visera contra la insolació 

Maquinària 

• Camió de transport 

• Grua 

• Carreta elevadora 

24.2.2.  MOVIMENT DE TERRES 

24.2.2.1.  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY IDENTIFICACIÓ DE RISCOS EVITABLES 

• Riscos genèrics  

• Afeccions respiratòries en ambients pulverulents. 

• Trauma sonor per contaminació acústica. 

• Lesions osteoarticulars per exposició a vibracions. 

• Cossos estranys en ulls. 

• Contagis derivats de la insalubritat del lloc. 

• Bolcades de maquinària. 

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.). 

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics  

• Aixafaments. 

• Caigudes de materials transportables. 

Mesures preventives 

• L'àrea  de  treball  es  senyalitzarà  adequadament  mitjançant  senyals  que  es detallen a la part gràfica d'aquest Estudi de 

Seguretat i Salut. 

• La maquinària  emprada mantindrà  la  distància  de seguretat  respecte  de  les línies de conducció elèctrica. 

• En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant: 

o El desviament de la línia 

o Apantallaments 

o Pòrtic de limitació d'alçada 

• Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctric que alimenten les màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries. 

• S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. 

• Sempre  que   una  màquina  o  vehicle   aturat  iniciï  un  moviment   brusc  o simplement l'arrencada, ho anunciarà amb un 

senyal acústic. 

• En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari en l'exterior del vehicle. 
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• L'accés del personal al lloc dels treballs s'efectuarà per vies segures i diferents del pas de vehicles.

• Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Detector electrònic de xarxes i serveis

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals

• Faixa contra les vibracions

• Canelleres contra les vibracions

Maquinària 

• Dúmper

• Pala carregadora

Mitjans auxiliars 

• Eines manuals

24.2.2.2.  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Identificació de riscos evitables 

• Riscos genèrics

• Contagis derivats de la insalubritat del lloc.

• Posada en marxa fortuïta de vehicles o maquinària.

• Despreniment de terres i/o roques per:

o Sobrecàrregues en vores de l'excavació o coronació de talussos per aplec de material.

o Vibracions properes (vehicles, trens, maquinària, martells trencadors, etc.). 

o No efectuar l'excavació amb el talús adequat i sense apuntalament.

o Desestibat incorrecte.

o Càrregues fixes costat de la vora d'excavació (torres elèctriques, pals, etc.).

• Despreniment o enfonsament del terreny per excavació sota el nivell freàtic.

• Atropellaments, col·lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinària per al moviment de terra i camions per:

o Inici brusc de les maniobres

o Mala visibilitat

o Inexistència d'avisadors òptics o acústics

o Abandonament o estacionament indegut

o Elevació o transport de persones

o Conducció imprudent

o Arrencada amb motor embragat

o Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control

o Falta de senyalització en les zones de treball

o Fallades del terreny

o Permanència indeguda d'operaris en el radi d'acció de la màquina

• Riscos derivats dels problemes de circulació interna per mal estat d'accessos i zones de trànsit (embarrats, etc.). 

• Repercussions en les estructures de les edificacions confrontants per descalçament de la fonamentació a l’efectuar l'excavació.

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.). 

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics

• Enfonsaments

• Inundacions

• Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris

• Allau de terres i bitlles per alteració de l'estabilitat de vessants

• Despreniment de terres i/o roques per:

o Filtracions líquides o aquoses.

o Alteració del terreny per variació important de temperatura, exposició prolongada a la intempèrie.

o Fallada en els apuntalaments o apuntalaments.

o Variació del grau d'humitat del terreny.

• Caiguda de maquinària per al moviment de terra al fons de l'excavació. 

• Contactes  elèctrics  directes  per  presència  de  cables  elèctrics  subterranis  en servei, no senyalitzats.

• Explosions o incendis per:

o Trencament  durant  l'excavació  d'algun  servei  públic  existent  al  solar (aigua, gas, etc.). 

o Durant els treballs de manteniment de la maquinària.

o Emmagatzematge  incorrecte  de combustible, greixo  i  oli  usat  per  la maquinària.

o Ruïna  i  enfonsament  dels  edificis  confrontants  per  vibracions  produïdes  per maquinària durant la excavació.

o Caiguda  i  caigudes  d'elements  de  les  estructures  d'edificacions  confrontants afectades.

o Despreniment i/o enfonsament del terreny per aflorament del nivell freàtic.

o Lliscaments de la coronació dels talussos.

o Inundacions per filtració o aflorament del nivell freàtic.

Mesures preventives 

• La maquinària  emprada mantindrà  la  distància  de seguretat  respecte  de  les línies de conducció elèctrica.

• En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant:

o El desviament de la línia

o Apantallaments

o Pòrtic de limitació d'alçada

• Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries. 

• Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural que exigeixi el terreny que no serà:

o Superior al 12% en els trams rectes

o Superior al 8% en trams corbs

• L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes.

• S'acotarà la zona d'acció de cada màquina.

• Sempre que una màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o, simplement, l'arrencada s’anunciarà amb un senyal

acústic.

• En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari en l'exterior del vehicle.
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• Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els vehicles de càrrega es s'acostin a la vora del 

buidatge o excavació. La distància aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de: 

o 2 metres, els lleugers 

o 4 metres, els pesats 

• L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del pas de vehicles. 

• Abans de procedir a l'obertura de la rasa han  de revisar les condicions del terreny: 

o Talús natural 

o Capacitat portant 

o Nivell freàtic 

o Proximitat de construccions 

o Focus de vibracions i vies de circulació 

o Conduccions d’aigua, gas, clavegueram, ... 

o Incidències de gels, pluges i canvis bruscos de temperatura 

• S'acotarà la zona d'excavació de rases i pous a través de tanques, sempre que sigui previsible el pas de vianants o de vehicles. 

• Han d'extremar les precaucions cas de sol·licitacions d'edificis confrontants, de vies de circulació pròximes i focus de vibracions 

mitjançant la col·locació d’estintolaments, apuntalaments i per testimonis per tal d'assegurar-se l'evolució de possibles 

esquerdes o desperfectes. 

• Es disposarà d'una provisió de palanques, falques, barres, puntals i taulers com a equip indispensable que es proporcionarà als 

treballadors. 

• S'han d'utilitzar els sistemes d'apuntalament més adequats a les característiques de les rases i pous. 

• Els productes procedents de l'excavació s'aplegaran a un dels costats i a una distància raonable de la coronació dels talussos en 

funció de la profunditat de la rasa, per evitar despreniments de terres. 

• S'acotaran les distàncies de seguretat entre operaris quan es treballi manualment. 

• No es treballarà simultàniament en diferents nivells de la mateixa vertical. 

• Quan l'excavació en rasa s'efectuï per mitjans mecànics, hi haurà una perfecta sincronització entre els moviments de les 

màquines i els treballs d'estrebats. 

• Les rases han de tenir escales metàl·liques que ultrapassin 1 metre sobre el nivell superior. Hi haurà una disponible per cada 30 

m o fracció. 

• Quan sigui necessari travessar una rasa s’instal·larà una passarel·la no inferior a 60 cm d'amplària, dotada de les pertinents 

baranes. 

• Si en la proximitat de l’excavació o rasa hi ha circulació de persones i de vehicles: 

o S’instal·laran baranes resistents de 90 cm d'alçària mínima que eviti la caiguda del personal. 

o Es disposaran de límits o barreres per evitar la caiguda de vehicles. 

o A la nit hi haurà una senyalització de perill amb llums vermells cada 10 m. 

o En els períodes en que no es treballi, les rases han de ser cobertes amb panells o bastidors. 

• Es comprovarà diàriament que la llera de la rasa està lliure d'aigua sobretot si ha plogut o si hi ha hagut interrupcions en  els 

treballs. Si  s'escau, l'aigua serà evacuada procedint a construir els pertinents atalls. 

• Les boques dels pous i galeries d'inclinació perillosa, han de ser convenientment protegides amb sòlides baranes de 90 cm 

d'alçada, llistó intermedi i entornpeus, que impedeixin la caiguda de persones i materials. 

• Quan sigui necessari l'ús d'il·luminació portàtil, aquesta serà de material antideflagrant i es s'utilitzaran transformadors de 

separació de circuits quan la tensió sigui superior a 24 V. 

• En pous i rases profundes els treballadors s'utilitzaran cinturons de seguretat tipus arnès, units a un dispositiu d'atur de caiguda 

i rescat. 

• Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges. 

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat 

• Apuntalament metàl·lic per a rases 

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals 

• Botes impermeables 

• Casc pantalla ventilada mecànicament contra la pols 

• Cinturó de seguretat de subjecció 

Maquinària 

• Bomba elèctrica d'extracció d'aigua i fangs 

• Dúmper 

• Excavadora 

• Grua autopropulsada 

• Espadons fregadors per a paviments, lloses de formigó i capes de rodament 

Mitjans auxiliars 

• Codals metàl·lics 

• Passarel·les sobre rasa 

• Palplanxat metàl·lic 

24.2.2.3.  REBLERT DE RASES I POUS 

Identificació de riscos evitables 

• Riscos genèrics  

• Contagis derivats de la insalubritat del lloc. 

• Posada en marxa fortuïta de vehicles o maquinària. 

• Despreniment de terres i/o roques per: 

o Sobrecàrregues  en  vores  de  l'excavació  o  coronació  de  talussos  per abassegament de material. 

o Vibracions properes (vehicles, trens, maquinària, martells trencadors, etc.). 

o Desentibat incorrecte. 

o Càrregues  fixes  costat  de  la  vora  d'excavació  (torres  elèctriques,  pals, arbres, etc.). 

• Atropellaments, col·lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinària per al moviment de terra i camions per: 

o Inici brusc de les maniobres 

o Mala visibilitat 

o Inexistència d'avisadors òptics o acústics 

o Abandonament o estacionament indegut 

o Elevació o transport de persones 

o Conducció imprudent 
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o Arrencada amb motor embragat

o Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control

o Falta de senyalització en les zones de treball

o Fallades del terreny

o Permanència indeguda d'operaris en el radi d'acció de la màquina

• Riscos derivats dels problemes de circulació interna per mal estat d'accessos i zones de trànsit (embarrats, etc.). 

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.).

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics

• Enfonsaments.

• Inundacions.

• Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris.

• Allau de terres i bitlles per alteració de l'estabilitat de vessants.

• Despreniment de terres i/o roques per:

o Filtracions líquides o aquoses.

o Alteració del terreny per variació important de temperatura, exposició prolongada a la intempèrie.

o Fallada en els apuntalaments o apuntalaments.

o Variació del grau d'humitat del terreny.

• Explosions o incendis per:

o Treballs de manteniment de la maquinària.

o Emmagatzematge incorrecte  de  combustible, greixos i oli usat  per la maquinària.

• Enfonsament dels edificis confrontants per vibracions produïdes per maquinària.

• Caiguda i caigudes  d'elements de les estructures d'edificacions confrontants afectades.

• Lliscaments de la coronació dels talussos.

Mesures preventives 

• Els  materials de reblert s'aplegaran a un dels costats dels  talussos i a una distància raonable en funció de la profunditat de la

rasa.

• Les baranes, els límits per a vehicles i altres proteccions col·lectives previstes no es retiraran fins el cobriment definitiva de la

rasa.

• El  desentibat  es  farà  de  baix  a  dalt  i  és  necessari  adoptar  les  precaucions apropiades per conservar l'estabilitat de les

parets.

• Els  apuntalaments  es  trauran  metòdicament  a  mesura  que  es  realitzin  els treballs de revestiment.

• La maquinària  emprada mantindrà  la  distància  de seguretat  respecte  de  les línies de conducció elèctrica.

• En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant:

o El desviament de la línia

o Apantallaments

o Pòrtic de limitació d'alçada

• Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries.

• Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural que exigeixi el terreny que no serà:

o Superior al 12% en els trams rectes

o Superior al 8% en trams corbs

• L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes.

• S'acotarà la zona d'acció de cada màquina.

• Sempre  que   una  màquina  o  vehicle   aturat  iniciï  un  moviment   brusc  o simplement l'arrencada, ho anunciarà amb un

senyal acústic.

• En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari en l'exterior del vehicle.

• Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els vehicles de càrrega s'acostin a la vora del

buidatge o excavació. La distància aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de:

o 2 metres, els lleugers

o 4 metres, els pesats

• L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del pas de vehicles.

• Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Apuntalament metàl·lic

• Passarel·la

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals

• Botes impermeables

• Casc pantalla ventilada mecànicament contra la pols

• Cinturó de seguretat de subjecció

Maquinària 

• Dúmper

• Corró compactador 

Mitjans auxiliars 

• Cables metàl·lics

• Eines manuals, pala

• Panells d'acer per blindatge de rases

• Palplanxes metàl·liques

24.2.2.4.  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

Identificació de riscos evitables 

• Contagis derivats de la insalubritat del lloc.

• Posada en marxa fortuïta de vehicles o maquinària.

• Despreniment de terres i/o roques per:

o Sobrecàrregues en límits de l’excavació o coronació de talussos per aplecs de material.

o Vibracions properes (vehicles, trens, maquinària, martells trencadors, etc.). 

• Atropellaments, col·lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinària per al moviment de terra i camions per:
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o Inici brusc de les maniobres

o Mala visibilitat

o Inexistència d'avisadors òptics o acústics

o Abandonament o estacionament indegut

o Elevació o transport de persones

o Conducció imprudent

o Arrencada amb motor embragat

o Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control

o Falta de senyalització en les zones de treball

o Fallades del terreny

o Permanència indeguda d'operaris en el radi d'acció de la màquina

• Riscos derivats dels problemes de circulació interna per mal estat d'accessos i zones de trànsit (embarrats, etc.). 

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.). 

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics

• Enfonsaments

• Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris.

• Allau de terres i bitlles per alteració de l'estabilitat de vessants.

• Caiguda de maquinària per al moviment de terra al fons de l'excavació. 

• Explosions o incendis per:

o Durant els treballs de manteniment de la maquinària.

o Emmagatzematge  incorrecte  de  combustible,  greixos  i  oli  usat  per  la maquinària.

• Ruïna  i  enfonsament  dels  edificis  confrontants  per  vibracions  produïdes  per maquinària durant l’excavació.

• Lliscaments de la coronació dels talussos.

Mesures preventives 

• La maquinària  emprada mantindrà  la  distància  de seguretat  respecte  de  les línies de conducció elèctrica.

• En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant:

o El desviament de la línia

o Apantallaments

o Pòrtic de limitació d'alçada

• Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries.

• Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural que exigeixi el terreny que no serà:

o Superior al 12% en els trams rectes

o Superior al 8% en trams corbs

• L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes.

• S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall.

• Sempre  que   una  màquina  o  vehicle   aturat  iniciï  un  moviment   brusc  o simplement l'arrencada, ho anunciarà amb un

senyal acústic.

• En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari en l'exterior del vehicle.

• Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els vehicles de càrrega es s'acostin a la vora del

buidatge o excavació. La distància aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de:

o 2 metres, els lleugers

o 4 metres els pesats

• L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del pas de vehicles.

• Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Els existents durant l'execució simultània de treballs d'obertura de rases, buidats o reblert d'aquests. 

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals

Maquinària 

• Dúmper

• Pala carregadora

24.2.3.  FONAMENTACIONS

Identificació de riscos evitables 

• Riscos genèrics

• Afeccions a la pell

• Afeccions respiratòries en ambients pulverulents

• Talls per xapes o plaques

• Talls i lesions en mans per mal ús d'eines manuals (paletes, paletines, planes, etc.) 

• Dermatosi per contacte amb formigó

• Dermatosi per contacte amb substàncies corrosives

• Intoxicació per emanacions perilloses

• Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.) 

• Riscos derivats del trànsit d'operaris per les zones d'accés a l'obra 

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics

• Aixafaments

• Atrapament per objectes pesats

• Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc.

• Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament

• Lesions osta articulars per exposició a vibracions 

Mesures preventives 

• L’encofrat tindrà suficient estabilitat i resistència.

• No es podrà treballar pujat en l'encofrat.

• En  el  transport  i  en  l'hissat,  les  armadures  s'han  de  subjectar  mitjançant eslingues.
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• Cap  treballador  estarà  en  el  radi  de  moviment  de  l'armadura  objecte  de transport.

• Si en el transport l'armadura ha de ser dirigida, mai es farà amb la mà sinó amb cordes i ganxos.

• S’instal·laran passarel·les de 60 cm d'amplada mínima perquè els treballadors realitzin amb seguretat el formigonat dels

elements superficials.

• Es prohibeix circular per sobre dels blocs, ferralla i revoltons.

• En els abocaments a través de canaleta:

o S’instal·laran topalls de parada dels camions formigonera per evitar bolcades. Com a norma general es prohibeix

apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres del límit de l'excavació. 

o Durant  el  retrocés  dels  camions  formigonera  els operaris  no  s'han  de situar darrere.

o La maniobra d'abocament serà dirigida per un responsable que vigilarà perquè les maniobres es realitzin de manera

segura.

• En el formigonat amb cubilots s'han de tenir en compte les següents mesures de prevenció:

o Els cubilots han de tenir un tancament perfecte perquè no es vessi el formigó i estaran suspesos de la grua a través

d'un ganxo amb balda de seguretat.

o S'evitarà tota arrencada o aturada brusca.

o A la zona d'abocament el cubilot baixarà verticalment per evitar cops contra els operaris.

o Si l'abocament es fa amb carretons la superfície estarà lliure d'obstacles.

• En  el  formigonat  a  través  de  bombament  s'han  d'observar  les  mesures  de seguretat:

o L'equip encarregat del maneig de la bomba estarà especialitzat.

o La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets i la mànega terminal estarà controlada per dos

operaris per evitar cops de la mateixa.

• Les operacions de desencofrat es realitzaran una vegada que el formigó estigui adormiment.

• Totes les fustes, un cop desproveïdes de claus i puntes, es retiraran de l'obra i s'emmagatzemaran acuradament.

• La serra de disc disposarà de les proteccions reglamentàries.

• Les eines manuals com raspes, enformadors, tornavisos, alicates, tenalles, etc. es transportaran en caixes o bosses portaeines.

• Els mànecs i empunyadures de les eines manuals hauran de ser de dimensions apropiades, no tindran vores agudes, tallants o

punxants i les superfícies no seran relliscoses.

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat

• Cables fiadors per cinturons de seguretat

• Cordes fiadors per cinturons de seguretat

• Detector de gasos

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals

• Botes impermeables

• Cascos protectors auditius

• Màscara contra les emanacions tòxiques

Maquinària 

• Bomba elèctrica per a extracció d'aigua i fangs

• Bomba per a formigó

• Camió cuba formigonera

• Dobladora mecànica de ferralla

• Excavadora

• Maquinària per moviment de terres

Mitjans auxiliars 

• Eines manuals

• Panells encofrants

• Puntals metàl·lics

24.2.4.  XARXA D’ABASTIMENT I SANEJAMENT

Identificació de riscos evitables 

• Riscos genèrics

• Els derivats del moviment de terres

• Els derivats de treballs amb formigó

• Electrocució,  inundació  sobtada,  etc.;  per  interferències  amb  conduccions subterrànies

• Asfíxia (per gasos de clavegueram o falta d'oxigen)

• Sobreesforços (romandre en postures forçades, sobrecàrregues)

• Estrès tèrmic (temperatura alta)

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics

• Atrapaments per corriment de terres

• Caiguda d'objectes en manipulació

• Petjades sobre terrenys irregulars o sobre materials

• Atrapament entre objectes (ajustaments: canonades i segellats)

• Atac de rosegadors o d'altres criatures assilvestrades a l'interior del clavegueram

Mesures preventives 

• Les rases i pous que s'excaven per a la introducció de canalitzacions i l'execució d'arquetes, es realitzaran amb mitjans mecànics.

• Les rases de profunditat superior a 1,30 metres seran apuntalades o, segons el parer de la Direcció Facultativa, convenientment

atalussades.

• Si és possible, el calaix d'encofrat de les arquetes es muntarà a l'exterior per a després amb l'ajuda de la grua introduir-lo

complet en el pou.

• Un cop desencofrada les arquetes, es posaran tapes provisionals fins que es col·loquin les definitives.

• S'utilitzaran escales de mà per entrar i sortir.

• S'utilitzaran detectors de conduccions enterrades.

• Si fos necessari es realitzarà ventilació i extracció forçades.

• Les  rases  es  senyalitzaran  amb  cordó  d'abalisament  o  tanques  metàl·liques col·locades a un metre de la vora. 
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• Es prohibeix expressament que els operaris que es trobin treballant a l'interior de rases de més d'1 metre de profunditat no

utilitzin el casc de seguretat.

• Es consultaran els plànols dels serveis existents abans d'iniciar qualsevol tipus de penetració en el terreny.

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Tapes provisionals

• Tanques metàl·liques limitadores

• Cordó d’abalisament

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals

• Roba de treball adequada

• Botes de seguretat resistents a la penetració i absorció d'aigua

Maquinària i mitjans auxiliars a emprar 

• Retroexcavadora

• Grua autopropulsada

• Dúmper

• Eslingues i estrops

• Escales de mà

24.2.5.  ESTRUCTURES 

24.2.5.1. ESTRUCTURES D’ACER 

Identificació de riscos evitables 

• Riscos genèrics

• Lesions i/o ferides en mans per objectes punxants

• Talls per xapes o plaques

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.) 

• Bolcada de les piles d'aplecs de xapes, plaques i panells

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics

• Aixafaments

• Atrapament per objectes pesats

• Atrapament de dits entre objectes

• Caiguda en alçada

• Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament

• Despreniment de càrregues suspeses

Mesures preventives 

• Per a la descàrrega de les peces en el punt d'emmagatzematge s'utilitzarà una autogrua que, mitjançant eslingues o estrops les 

amarrarà des de dos punts distanciats per equilibrar millor el conjunt. S’aplicaran mordasses en els extrems de les eslingues de

manera que vagin horitzontals. Es prestarà especial atenció a les eslingues o estrops durant el desenvolupament de les obres, 

realitzant una sèrie de revisions dels mateixos, rebutjant quan el seu ús pugui suposar un risc afegit. 

• Durant les operacions d'hissat i transport de materials s'ha d'evitar la permanència o el pas de persones sota càrregues

suspeses, acotant si fos necessari l'àrea de treball.

• Es col·locaran xarxes horitzontals de coberta per evitar la caiguda d’elements pesants i/o persones a terra. 

• El  perímetre  de  la  coberta  estarà  protegit  mitjançant  baranes  d’una  alçada mínima de 90 cm per evitar caigudes de

persones a diferent nivell. Les baranes aniran proveïdes de barra intermèdia i de sòcol, per evitar caigudes d’objectes.

• S’instal·laran  punts  fixes  estratègicament  situats  a  la  coberta  pel  posterior trànsit per la mateixa, per treballs de

manteniment i reparació.

• Es tindran en compte les normes donades en punts anteriors per transport de càrregues, trànsit per obra, accessos a coberta

(escala sobre torre senzilla amb proteccions reglamentàries) i execució de treball.

• Els treballs de remats, embocadures, inici de baixants, que es realitzin al llindar de la coberta, es faran amb bastida perimetral, a

instal·lar, o bé amb cinturó de seguretat.

• Es col·locaran cables guia per l’amarratge dels cinturons de seguretat.

• La zona de treball i trànsit es mantindrà en bon estat d’ordre i neteja.

• Si la situació dels treballs presenta risc de projectar materials cap a nivells inferiors (llindar de la nau o zones pròximes a

lucernaris), es senyalitzarà i tancarà adequadament la zona inferior.

• El descens de la coberta es realitzarà de forma inversa a la indicada en punts anteriors.

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat

• Cables fiadors per a cinturons de seguretat

• Cordes fiadores per a cinturons de seguretat

• Xarxes horitzontals

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals

• Cinturó de seguretat contra les caigudes

• Guants

• Pantalla i altres equips de soldador

Maquinària 

• Tornavís

• Equips de soldadura elèctrica

• Bufador oxitall

Mitjans auxiliars 

• Eslingues d’acer

• Plataformes elevadores telescòpiques

• Eines manuals
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24.2.5.2.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

Identificació de riscos evitables 

• Riscos genèrics  

• Lesions i/o ferides en peus per objectes punxants 

• Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses 

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.) 

• Riscos derivats del trànsit d'operaris per les zones d'accés a l'obra 

Identificació de riscos no eliminables 

• Riscos genèrics  

• Aixafaments 

• Atrapament per bolcada de peces prefabricades 

• Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 

• Atrapament per o entre objectes 

• Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 

• Despreniment de càrregues suspeses 

Mesures preventives 

• El   muntatge  de  l'estructura de  formigó  prefabricat  (forjat) es realitzarà exclusivament per personal especialitzat. 

• S'extremaran les precaucions o es suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu o boira espessa. 

• Es paralitzarà l'activitat quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

• Els accessos a obra, així com el terreny per on calgui instal·lar grues o transitar camions de gran tonatge, han d'estar anivellats i 

compactats i no tenir impediments (rases o altres obstacles) per realitzar els treballs de muntatge amb la màxima seguretat. 

• El més freqüent és que els materials es col·loquin directament en obra des del camió de transport amb el suport de grues 

autopropulsades. No obstant això, si escau el seu aplec, s'habilitaran espais adequats  per a les peces, convenientment 

senyalitzats i prop dels mitjans d’elevació. La zona on s'apili els elements estarà compactada i les peces s'aplegaran 

ordenadament sobre dorments. L'emmagatzematge s'ha de fer amb vista a com s’hagin de utilitzar i instal·lar les peces en obra. 

• Prèviament a  l'inici de cada etapa dels treballs es comprovarà l'estat dels elements auxiliars d'elevació (sirgues o eslingues, 

enganxalls, pestells, etc.). 

• En l'hissat de l'estructura s'han de tenir en compte les consideracions i normes de seguretat apuntades per a treballs en 

proximitat de línies elèctriques. 

• Les plaques de forjat, siguin alveolars o d'altres tipus, hauran de ser hissades amb 4 punts d’amarratge per elevar-les 

horitzontalment ja que es col·locaran en aquesta posició. Els muntadors, tant mentre munten la placa com quan esperen la 

següent placa a muntar, hauran de romandre lligats a les línies de vida que prèviament s'hauran instal·lat a les jàsseres. 

• Quan hi hagi vent o ràfegues, s'extremaran les precaucions per evitar que bolqui la grua o que caigui i copegi als treballadors. 

Proteccions col·lectives 

• Les proteccions previstes generals 

• Cables fiadors per cinturons de seguretat 

• Cordes fiadors 

• Xarxes horitzontals 

 

Equips de protecció individual 

• Els EPI previstos generals 

• Botes impermeables 

• Casc de seguretat 

• Cinturó de seguretat tipus arnès contra les caigudes 

• Guants de cuir 

• Calçat de seguretat amb plantilla antilliscant 

Maquinària 

• Grua autopropulsada 

Mitjans auxiliars 

• Plataforma elevadora / Bastida HD-1000 

• Escales 

• Tràctel 

• Eines manuals 

24.3.  LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE ZONES ON ES REALITZEN TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS I LES SEVES CORRESPONENTS MESURES ESPECÍFIQUES 

 Risc greu sepultament: excavació de rases i pous en terrenys compactes 

 Risc greu d’enfonsament: col·locació de lloses alveolars en forjats prefabricats Execució de cobertes inclinades 

 Risc greu de caiguda en alçada: 

- Muntatge de bigues i pilars d’acer Col·locació de corretges de coberta Execució de cobertes inclinades Col·locació de 

portes i finestres exteriors 

- Execució de façanes de blocs de formigó, de maons i de plaques d’acer 

- Col·locació de canalons de recollida d’aigües 

 Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats: col·locació d’elements prefabricats: llosa alveolar de forjat i escales. 

24.4.  MAQUINÀRIA I EINES 

24.4.1.  MAQUINÀRIA PER MOVIMENT DE TERRES 

24.4.1.1.  MAQUINÀRIA EN GENERAL 

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes des de la maquinària 

• Afeccions respiratòries per ambients pulverulents 

• Col·lisions per manca de visibilitat 

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió 

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 

• Pèrdua de la càrrega 

• Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 

• Trauma sonor per contaminació acústica 

• Bolcada de maquinària sobre els operaris 

• Atrapaments  per  absència  de  resguards  en  els  elements  de  mòbils  de  la maquinària 

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses 
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Identificació de riscos no eliminables 

• Atrapaments o arrossegaments

• Atropellaments

• Aixafaments

• Xocs d'operaris contra les màquines

• Cops 

• Enfonsaments

Mesures preventives 

• Durant el retrocés dels camions, no romandrà ningú darrere d'aquests, sent dirigida la maniobra del camió per personal

especialitzat.

• En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinària de l'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar

armilles reflectants per part del personal del carrer.

• Abans de posar en marxa la màquina s'ha de comprovar el correcte estat de manteniment de rodes, direcció, frens, possibles

fugues d'oli, etc.

• Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa

manera, prendre les corbes a massa velocitat.

• Quan s'estacioni la màquina cal assegurar-se que no es pugui posar accidentalment en marxa. Per això es col·locaran unes

falques o topalls a les rodes.

• Seran utilitzats i conduïts per personal especialitzat.

• S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres líquids es vessin. Quan això passi els bassals es netejaran o es cobriran amb

sorra.

• La maquinària  emprada mantindrà  la  distància  de seguretat  respecte  de  les línies de conducció elèctrica.

• En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant:

o El desviament de la línia

o Pòrtic de limitació d'alçada

o Apantallaments

• Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries.

• Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural que exigeixi el terreny que no serà:

o Superior al 12% en els trams rectes

o Superior al 8% en trams corbs

• L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en la corbes.

• S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall.

• Sempre que un màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o simplement l'arrencada, el anunciarà amb un senyal acústic.

• En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari en l'exterior del vehicle.

• Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els vehicles de càrrega es s'acostin a la vora del

buidatge o excavació. La distància aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de:

o 2 metres, els lleugers

o 4 metres, els pesats

• L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del pas de vehicles.

• Els vehicles i maquinària han d'estar projectats, tenint en compte els principis de la ergonomia. Els seients seran antivibradors.

• Es mantindran en bon estat de funcionament, i s'han d'utilitzar correctament.

• Els conductors i personal encarregat han de rebre una formació i ensinistrament especial.

• Utilitzaran cinturons de seguretat que els mantinguin fixos al seient.

• En les sortides de la màquina es tindrà cura en emprar casc de seguretat.

• El calçat del conductor serà antilliscant en previsió de caigudes en pujar i baixar de la màquina.

• Si la cabina no està insonoritzada s'utilitzaran taps i orelleres contra el soroll. 

• Han d'estar equipats amb estructures adequades per defensar el conductor contra el aixafament en cas de bolcada i contra la

caiguda d'objectes, és a dir, de cabina antibolcada que a més protegeixi de la inhalació de pols, del soroll, estrès tèrmic o

insolació.

• L'accés a la màquina serà segur a través dels corresponents agafadors i passos protegits. 

• Els cables, tambors i grillons metàl·lics s'han de revisar periòdicament.

• Els  òrgans  mòbils  (engranatges,  corretges  de  transmissió,  etc.).  Han  d'estar protegits amb la corresponent carcassa.

• Tota màquina ha de portar un extintor d'incendis.

• Els vehicles portaran un rètol visible amb indicacions de la càrrega màxima.

• Els vehicles i màquines no s'abandonaran amb el motor en marxa o amb la cullera pujada.

• No es permetrà circular ni estacionar sota càrregues suspeses.

• Està  prohibit  transportar  operaris  a  través  dels  instruments  de  càrrega  de material.

Equips de protecció individual 

• Botes impermeables

• Cascos protectors auditius

• Faixa contra les vibracions

• Guants

24.4.2.  MAQUINÀRIA D’OBRA 

24.4.2.1.  CAMIÓ CUBA FORMIGONERA  

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes des de la maquinària

• Afeccions respiratòries per ambients pulverulents

• Col·lisions per manca de visibilitat

• Riscos derivats de la projecció de fluids a alta pressió

• Trastorns neurològics o vasculars per vibracions

• Trauma sonor per contaminació acústica

• Bolcada de maquinària sobre els operaris

• Atrapaments  per  absència  de  resguards  en  els  elements  de  mòbils  de  la maquinària

• Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses

Identificació de riscos no eliminables 

• Atrapaments o arrossegaments

• Atropellaments

• Aixafaments

• Xocs d'operaris contra les màquines
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• Fricció, abrasió 

• Enfonsaments 

Mesures preventives 

• Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius. 

• Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges. 

• Anunciar  amb el  senyal  acústic  quan  un  vehicle o  màquina  parada  iniciï  un moviment imprevist. 

• Quan sigui marxa enrere o quan el conductor estigui mancat de visibilitat, ha d'estar auxiliat per un altre operari a l'exterior del 

vehicle. 

• Es reforçaran aquestes precaucions quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o s'entrecreuin itineraris. 

• Abans de posar en marxa la màquina s'ha de comprovar el correcte estat de manteniment de rodes, direcció, frens, possibles 

fugues d'oli, etc. 

• Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa 

manera, prendre les corbes a massa velocitat. 

• Quan s'estacioni la màquina cal assegurar-se que no es pugui posar accidentalment en marxa. Per això es col·locaran unes 

falques o topalls a les rodes. 

• S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres líquids es vessin. Quan això passi els bassals es netejaran o es cobriran amb 

sorra. 

• Es reduiran les vibracions pròpies del vehicle establint suspensions entre les rodes i el bastidor. Al seu torn, s'ha d'aïllar el 

conductor per suspensió del seient o de la cabina respecte de la màquina. 

Equips de protecció individual 

• Botes impermeables 

• Casc amb pantalla de seguretat 

• Faixa contra les vibracions 

• Guants 

24.4.2.2.  CAMIÓ DE TRANSPORT 

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes des de la maquinària 

• Col·lisions per manca de visibilitat 

• Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 

• Atrapaments per absència de resguards en els elements mòbils de la maquinària 

• Bolcada dels materials o equips transportats sobre els operaris 

Identificació de riscos no eliminables 

• Atropellaments 

• Aixafaments 

• Xocs d'operaris contra les màquines 

• Enfonsaments 

Mesures preventives 

• Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius. 

• Anunciar  amb  el  senyal  acústic  quan  un vehicle o  màquina  parada  iniciï  un moviment imprevist. 

• Quan sigui marxa enrere o quan el conductor estigui mancat de visibilitat, ha d'estar auxiliat per un altre operari a l'exterior del 

vehicle. 

• Es reforçaran aquestes precaucions quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o s'entrecreuin itineraris. 

• Abans de posar en marxa la màquina s'ha de comprovar el correcte estat de manteniment de rodes, direcció, frens, possibles 

fugues d'oli, etc. 

• Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa 

manera, prendre les corbes a massa velocitat. 

• Quan s'estacioni  la màquina cal assegurar-se que no es pugui posar accidentalment en marxa. Per això es col·locaran unes 

falques o topalls a les rodes. 

• S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres líquids es vessin. Quan això passi els bassals es netejaran o es cobriran amb 

sorra. 

• Es reduiran les vibracions pròpies del vehicle establint suspensions entre les rodes i el bastidor. Al seu torn, s'ha d'aïllar el 

conductor per suspensió del seient o de la cabina respecte de la màquina. 

Equips de protecció individual 

• Cinturó de seguretat de subjecció 

24.4.2.3.  GRUP ELECTROGEN  

Identificació de riscos evitables 

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió. 

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió. 

• Inhalació de substàncies tòxiques en llocs tancats. 

• Cremades per contacte amb elements a alta temperatura. 

• Trauma sonor per contaminació acústica. 

• Bolcada de maquinària sobre els operaris. 

• Atrapaments  per  absència  de  resguards  en  els  elements  de  mòbils  de  la maquinària. 

Identificació de riscos no eliminables 

• Aixafaments 

• Xocs d'operaris contra les màquines 

• Enfonsaments 

Mesures preventives 

• Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius. 

• Si s’usen en un local tancat caldrà disposar d’una adequada ventilació forçada. 

24.4.2.4.  MAQUINÀRIA D’ELEVACIÓ 

Totes les màquines d’elevació hauran de complir les següents condicions generals: 

o Els  aparells  elevadors i els  accessoris d’hissat utilitzats a les obres hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa 

específica. 

o Ser de bon disseny i construcció, i tenir una resistència suficient per l’ús a que estiguin destinats. 

o La seva utilització i instal·lació seran correctes. 
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o Es mantindran en bon estat de funcionament.

o Seran  fets  servir  per  treballadors  qualificats  que  hagin  rebut  una  formació adequada.

o Tots els aparells elevadors i els seus accessoris d’hissat portaran de manera visible la indicació del valor de la seva

càrrega màxima.

o No s'han d'utilitzar per a fins diferents d'aquells als quals estan destinats.

o Els eixos, politges, engranatges i corretges de transmissió dels motors estaran coberts amb carcasses protectores

antiatrapament.

o Les màquines d'elevació avariades que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb el cartell: "Màquina avariada, no

connectar".

o Es prohibeix al personal no especialitzat realitzar activitats de manteniment dels aparells.

o L'elevació  o  descens  d'objectes  s'ha  de  fer  lentament,  hissant  en  directriu vertical.

o Quan l'operador perdi l'angle de visió de la trajectòria de la càrrega, un auxiliar experimentat ordenarà mitjançant

senyals les maniobres pertinents.

o Es prohibeix la permanència dels operaris sota les càrregues suspeses.

o Els aparells d'hissar estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels ganxos.

o Tot cable deteriorat serà substituït immediatament.

o Els ganxos estaran dotats de pestell de seguretat.

o L'hissat, transport i descens amb sistemes no guiats quedarà interromput quan hagi forts vents.

o Les eslingues, estrops, cables i altres aparells d'hissar hauran de ser revisats constantment.

24.4.2.5. GRUA AUTOPROPULSADA 

 Identificació de riscos evitables 

• Cops amb la càrrega

• Bolcada de la grua

• Cremades en operacions de manteniment

• Caigudes al pujar o baixar de la cabina

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió

• Trastorns neurològics o vasculars per vibracions

Identificació de riscos no eliminables 

• Aixafaments

• Atropellaments

• Caiguda de la càrrega

• Xocs d'operaris contra la màquina

• Enfonsaments

Mesures preventives 

• Abans de començar la maniobra de càrrega s'instal·laran les falques immobilitzadores a les rodes i els gats estabilitzats, sobre

terreny ferm i compactat.

• Si la superfície de suport de la grua està inclinada, la suspensió de càrregues de forma lateral es farà des del costat contrari a la

inclinació de la superfície.

• Davant d'un tall del terreny, la autogrua no s'estacionarà si no és a una distància superior a dos metres.

• Es prohibeix utilitzar la grua per realitzar tirs esbiaixats de la càrrega ni per arrossegar-la, per ser maniobres no segures.

• Les rampes d'accés a la zona de treball no superaran pendents superiors al 20%.

• És prohibit expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en servei del

braç.

• Ningú estarà sota les càrregues suspeses ni es realitzaran treballs dins del radi d'acció de les càrregues.

• El ganxo de la grua estarà dotat de pestell de seguretat, en prevenció del risc de despreniment de la càrrega. 

• El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si no fos possible, les maniobres estaran expressament auxiliades per un 

senyalista.

• Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per un especialista que serà l'únic a donar ordres al gruista, en previsió

de maniobres incorrectes.

Equips de protecció individual 

• Casc (per sortir de la cabina)

• Calçat antilliscant

• Roba de treball adequada

• Cinturó antivibrador

24.4.2.6.  MÀQUINES - EINES 

Totes les màquines - eines hauran de complir les següents condicions generals: 

o Hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa específica.

o Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura del possible, el principis d’ergonomia.

o Mantenir-se en bon estat de funcionament.

o Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats.

o Ser utilitzats per treballadors que hagin rebut una formació adequada.

o Així mateix, les instal·lacions i els aparells a pressió  hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa específica.

24.4.2.7.  TALLADORA DE MATERIAL CERÀMIC 

 Identificació de riscos evitables 

• Lesions produïdes per impactes, projecció d’elements sobre operaris.

• Afeccions respiratòries per ambients pulverulents.

• Amputacions, talls i ferides.

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Trastorns neurològics o vasculars per vibracions.

• Trauma sonor per contaminació acústica.

• Atrapaments  per  absència  de  resguards  en  els  elements  de  mòbils  de  la maquinària.

Identificació de riscos no eliminables 

• Trencament del disc.

• Projecció de partícules per trencament de peces o mecanismes de maquinària.
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Mesures preventives 

• El disc de tall portarà una carcassa protectora que impedeixi que en cas de trencament de la full puguin produir-se lesions per la

projecció dels trossos del disc.

• Abans de començar el treball es comprovarà l’estat del disc i si estigués gastat es procedirà immediatament a la seva

substitució.

• Els òrgans mòbils de la màquina (politges, parts inferiors del disc, etc.) estaran protegits amb resguards adequats.

• S’hauran d’usar ulleres de seguretat o altres mitjans (pantalla a la mateixa màquina) que impedeixin la projecció de partícules

als ulls. S’utilitzaran també guants de cuir ben ajustats.

• Preferentment  s’utilitzaran  talladores  de  via  humida  o  pel  contrari  hauran d’estar equipades amb aspiradors de pols o, en

el seu defecte, es faran servir mascaretes amb el filtre adequat al tipus de pols.

• Els interruptors de corrent estaran col·locats de manera que, per encendre o apagar el motor, l’operari no hagi de passar el braç

pel disc.

• La peça a tallar no haurà de pressionar-se contra el disc ja que aquest podria bloquejar-se.

• La màquina estarà col·locada en zones que no siguin de pas i que estiguin ben ventilades, si no és del tipus de tall sota raig

d’aigua, o estan equipades amb aspiradors de pols.

• L’eina  tindrà  un  disseny  ergonòmic,  de  manera  que  el  seu  pes,  forma  i dimensions s’adaptin específicament al treball, i

s’empraran dispositius tècnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al treballador.

Equips de protecció individual 

• Casc

• Guants

• Mascareta amb filtre

• Ulleres antiprojeccions

24.4.2.8.  EQUIP COMPRESSOR DE PINTURES I VERNISSOS A PISTOLES 

Identificació de riscos evitables 

• Dermatosi per contacte amb pintura

• Inhalació de substàncies tòxiques

• Cremades per contacte amb elements a alta temperatura

• Atrapaments  per  absència  de  resguards  en  els  elements  de  mòbils  de  la maquinària

Identificació de riscos no eliminables 

• Trencament de la mànega

• Incendi i explosió

Mesures preventives 

• Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.

• Si s'usen en un local tancat caldrà disposar d'una adequada ventilació forçada. 

• A causa de la perillositat d'aquesta eina només s'hauria d'utilitzar per personal entrenat.

• S’utilitzarà un respirador adequat per al pintat a pistola.

• No es menjarà ni fumarà amb les mans tacades de pintura.

Equips de protecció individual 

• Casc amb pantalla de seguretat

• Vestit especial

24.4.2.9.  EQUIP PER A SOLDADURA OXIACETILÈNICA I OXITALL 

Identificació de riscos evitables 

• Inhalació de substàncies tòxiques en llocs tancats

• Cremades per contacte amb elements a alta temperatura

• Bolc de maquinària sobre els operaris

Identificació de riscos no eliminables 

• Aixafaments

• Xocs d’operaris contra les màquines

• Incendi i explosió

Mesures preventives 

• Els treballs es realitzaran amb una il·luminació mínima de 100 lux.

• Si es fan servir en un local tancat s’haurà de disposar d’una adequada ventilació forçada.

• Les eines portàtils tindran un disseny ergonòmic, de manera que el seu pes, forma i dimensió s’adapti específicament al treball, i

s’empraran dispositius tècnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al treballador.

• Les ampolles de gas liquat es transportaran mitjançant carro portaampolles.

• Durant els treballs de soldadura i oxitall es prohibeix l’estància de treballadors sota d’aquestes operacions, havent de

senyalitzar-se la zona exposada a “pluja d’espurnes”.

Equips de protecció individual 

• Casc de seguretat, elm de soldador 

• Davantal, maniguets i polaines de cuir

24.4.2.10.  EINES MANUALS 

 Identificació dels riscos evitables 

• Talls, ferides

Identificació dels riscos no eliminables 

• Cops 

Mesures preventives 

• Les  eines  manuals  s'utilitzaran  en  aquelles  tasques  per  a  les  quals  van  ser concebudes.

• Es seleccionarà l'eina adequada per a cada tasca.

• Abans del seu ús s'han de revisar, rebutjant aquelles que no es trobin en bon estat de conservació.

• Es mantindran netes d'oli, greixos i altres substàncies lliscants.

• Es col·locaran i dipositar en portaeines o prestatgeries adequades per evitar caigudes i possibles talls i cops.

• No s'han de dipositar a terra de qualsevol manera.

• Els treballadors han de ser ensinistrats en el recte ús de les eines. 

• El personal que les utilitzi ha de conèixer el seu funcionament.
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Equips de protecció individual 

• Calçat de seguretat

• Roba de treball adequada

• Guants

24.4.2.11.  EINES MANUALS ELÈCTRIQUES  

Identificació de riscos evitables 

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Riscos derivats de fenòmens tèrmics, relacionats amb curtcircuits o sobrecàrregues.

• Trastorns neurològics o vasculars per vibracions.

• Trauma sonor per contaminació acústica.

• Atrapaments  per  absència  de  resguards  en  els  elements  de  mòbils  de  la maquinària.

Identificació de riscos no eliminables 

• Fenòmens electrostàtics

Mesures preventives 

• Com qualsevol altra màquina que funcioni mitjançant energia elèctrica, ha de disposar de doble aïllament i estar connectada a

terra. La connexió a la xarxa es realitzarà mitjançant clavilles adequades i aïllades. S'evitarà que quedin connectades a la xarxa

en les absències del treballador.

• Les eines portàtils tindran un disseny ergonòmic, de manera que el seu pes, forma i dimensions s'adaptin específicament al

treball, i s'empraran dispositius tècnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al

treballador.

Equips de protecció individual 

• Cinturó portaeines per artillers

• Guants

• Canelleres contra les vibracions

24.4.3.  MITJANS AUXILIARS

24.4.3.1. BASTIDES 

Totes les bastides han d'estar aprovades per la Direcció Tècnica de l'obra. 

Abans de la seva primera utilització, el Cap o Encarregat de les obres sotmetrà la bastida a una prova de plena càrrega, posterior a 

efectuar un rigorós reconeixement de cada un dels elements que el componen. En el cas de bastides penjades i mòbils de qualsevol tipus, 

la prova de plena càrrega s'efectuarà amb la plataforma pròxima a terra. 

Diàriament, i abans de començar els treballs, l'encarregat dels treballs haurà de realitzar una inspecció ocular dels diferents elements que 

puguin donar origen a accidents, com ara suports, plataformes de treball, baranes, i, en general, tots els elements sotmesos a esforç. 

En tot moment es mantindrà acotada la zona inferior a la que es realitzen els treballs i, si això fos insuficient, per evitar danys a tercers, es 

mantindrà una persona com a vigilant. 

24.4.3.2.  BASTIDES TUBULARS 

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes d'operaris a diferent nivell per:

o Brutícia a la plataforma de treball

o Acumulació excessiva de material de treball

o Diferència de gruixos dels elements que formen el pis de la plataforma

o Diferent comportament a flexió dels elements que formen el pis de la plataforma

• Caiguda dels operaris a diferent nivell per:

o Accessos inexistents o deficients a la plataforma de treball

o Insuficient amplada de la plataforma de treball

o Absència total o parcial de protecció 

o Suports deficients (revoltons, bidons, palets, etc.)

o Deficients plataformes de treball

o Incorrecta subjecció de la plataforma de treball a l'estructura

o Caiguda de suports inestables, unions deficients o mal falcament

• Caigudes d'operaris al buit

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió

• Contacte elèctric indirecte amb masses de maquinària elèctrica

• Riscos derivats del treball a la intempèrie i adverses condicions meteorològiques

Identificació de riscos no eliminables 

• Desplom o col·lapse de la bastida

• Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials, etc.) sobre els operaris

• Cops,   atrapaments   i   aixafaments   durant   les   operacions   de   muntatge   i desmuntatge

• Cops amb objectes o eines

• Lumbàlgies per sobreesforços 

• Riscos específics del treball a desenvolupar sobre els mateixos

Mesures preventives 

• Les bastides es recolzaran sobre dorments de fusta o bases de formigó que reparteixin les càrregues sobre una major superfície i

ajudin a mantenir l'horitzontalitat de la plataforma.

• El muntatge es farà per nivells de manera que es consolidin els trams inferiors per poder amarrar el cinturó de seguretat, i

continuar així successivament la instal·lació dels trams superiors.

• Els cossos de bastida es falcaran mitjançant creuetes per ambdues cares. Les creuetes es poden substituir per barres

horitzontals a la cara interior. Aquest falcament no es pot considerar una protecció per a la plataforma de treball.

• La bastida es referirà a la façana mitjançant límits i tirantets distribuïts pels cossos de bastida cada 3 metres d'alçada i a partir

dels 5 metres de la base.

• Segons el diàmetre del filferro, el nombre de voltes que se li ha de donar al mateix és el següent:
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Diàmetre del filferro (mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Número de voltes 11 7 5 4 3 2 2 

• Durant el muntatge, es vigilarà el grau de fixació de cada brida perquè sigui l'idoni, evitant tant que no sigui suficient i pugui 

deixar-se anar, com que sigui excessiu i pugui partir-se.

• Els traves o ancoratges mai s'efectuaran a maons deteriorats, canonades de desguàs, tubs de gas o aigua, acabaments,

xemeneies o altres punts que presentin insuficients garanties de resistència.

• Pels treballs de muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat amb arnès i dispositius anticaiguda quan la

plataforma superi els 2 m d'alçada.

• Les plataformes de treball tindran 60 cm d'amplada i estaran protegides amb baranes proveïdes de llistó intermedi i

entornpeus.

• Per a accés a les plataformes es muntaran escales interiors, integrades com a elements auxiliars de la bastida, prohibint en tot 

moment accedir a través de les escales de muntatge dels mòduls de la bastida.

• Tots els components de la bastida tubular s'han de mantenir en bon estat de conservació.

24.4.3.3.  ESCALES 

(a) Escales de mà 

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes de persones al mateix nivell

• Caigudes de personal a diferent nivell o al buit per:

o Desequilibris pujant càrregues

o Desequilibris en inclinar lateralment per efectuar treballs

o Trencament de graons o muntants (vellesa, nusos, mala reparació, etc.)

o Pèrdua  d'equilibri  en  relliscar  en  esglaonat  (brutícia,  calçat  inadequat, etc.)

o Pujada o baixada d'esquena a l'escala

o Mala posició del cos, mans o peus 

o Oscil·lació de l'escala

o Gestos bruscos dels operaris

• Lliscament o bolcada lateral del cap de l'escala per suport precari o irregular, mala situació, vent o lliscament lateral de l'operari.

• Lliscament  del  peu  de  l'escala  per  absència  de  sabates  antilliscants,  poca inclinació, suport en pendent, etc.

• Basculament d'escala cap enrere per longitud insuficient i excessiva verticalitat.

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contactes elèctrics indirectes amb massa de màquines elèctriques.

• Els derivats d'usos inadequats o muntatges perillosos com: 

o Unions per augmentar la longitud 

o Graons clavats als travessers

o Longitud insuficient en relació amb l'altura a salvar

o Utilització com a suport per a plataformes de treball

o Formació de plataformes de treball

Identificació de riscos no eliminables 

• Atrapaments per operacions d'extensió i retracció en escales extensibles.

• Caigudes d'objectes sobre les persones.

Mesures preventives 

• Els peus de les escales s'han de retirar del pla vertical del suport superior a una distància equivalent a 1/4 de la seva alçada

aproximadament.

• Hauran de sobrepassar en 1 metre el suport superior.

• Es recolzaran en superfícies planes i resistents i seu voltant ha d'estar fora. 

• L'escala estarà dotada de ganxos perquè quedi ben subjecta.

• A la base es disposaran elements antilliscants.

• L'ascens i descens no es farà d'esquena a les escales, sinó de front. 

• No  es  podran  pujar  pesos  en  mans,  que  comprometin  la  seguretat  del treballador.

• Les eines s'introduiran en bosses abans d'iniciar l'ascens.

• Els travessers seran d'una peça.

• Les escales de fusta no han de pintar perquè els defectes sobrevinguts puguin fàcilment apreciar, els esglaons estaran acoblats i

no clavats.

• No s'utilitzarà l'escala simultàniament per dos operaris.

• Es prohibeix l'empalmament de dues escales, llevat que reuneixin condicions especials per a això. 

• Les escales simples no tindran més de 5 metres de longitud.

• Es col·locaran formant un angles aproximat de 75º amb l’horitzontal.

(b) Escales dobles 

Identificació de riscos evitables 

• Caigudes de personal al mateix nivell.

• Caigudes de personal a diferent nivell o al buit per:

o Desequilibris pujant càrregues

o Desequilibris en inclinar lateralment per efectuar treballs

o Trencament de graons o muntants (vellesa, nusos, mala reparació, etc.)

o Pèrdua  d'equilibri  en  relliscar  en  esglaonat  (brutícia,  calçat  inadequat, etc.)

o Pujada o baixada d'esquena a l'escala

o Mala posició del cos, mans o peus 

o Oscil·lació de l'escala

o Gestos bruscos dels operaris

• Lliscament o bolcada lateral per vent o lliscament lateral de l'operari.

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contactes elèctrics indirectes amb massa de màquines elèctriques.

• Els derivats d'usos inadequats o muntatges perillosos com: 

o Graons clavats als travessers

o Longitud insuficient en relació amb l'altura a salvar

o Utilització com a suport per a plataformes de treball
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o Formació de plataformes de treball

Identificació de riscos no eliminables 

• Col·lapse de l'escala per trencament de corda o cadena antiobertura.

• Atrapaments per:

o Operacions de plegat i desplegat.

o Desencaix de les ferramentes d'acoblament dels caps d'escala.

• Caigudes d'objectes sobre les persones.

Mesures preventives 

• Les escales de tisora han de disposar de cadena, cable o mecanisme similar com a límit de seguretat d'obertura.

• Les escales dobles s'han d'usar sempre completament obertes. No s'han d'usar com escales rectes. 

• Es recolzaran en superfícies planes i resistents i seu voltant ha d'estar fora. 

• A la base es disposaran elements antilliscants.

• L'ascens i descens no es farà d'esquena a les escales, sinó de front. 

• No  es  podran  pujar  pesos  en  mans,  que  comprometin  la  seguretat  del treballador. 

• Les eines s'introduiran en bosses abans d'iniciar l'ascens.

• Els travessers seran d'una peça.

• Les escales de fusta no han de pintar perquè els defectes sobrevinguts puguin fàcilment apreciar, els esglaons estaran acoblats i

no clavats.

• No s’utilitzarà l’escala simultàniament per dos operaris.

24.4.3.4.  ESLINGUES I ESTROPS. CABLES 

Identificació de riscos evitables 

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió.

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió.

• Identificació de riscos no eliminables.

• Despreniment de la càrrega per trencament del cable.

• Despreniment de la càrrega per mal amarratge.

Mesures preventives 

• Cal evitar deixar els cables a la intempèrie en l'hivern (el fred fa fràgil l'acer). 

• Abans d’utilitzar un cable que ha estat exposat al fred, s'ha d'escalfar.

• No  sotmetre  mai,  immediatament,  un cable  nou  a  la  seva  càrrega  màxima.

• Utilitzeu diverses vegades sota una càrrega reduïda, per tal d'obtenir un assentament i tensió uniforme de tots els fils que ho

componen.

• Cal evitar la formació de coques i utilitzar cables massa febles per a les càrregues que es vagin a transportar.

• Cal escollir cables prou llargs perquè l'angle format pels ramals no sobrepassi els 90º. Cal esforçar-se a reduir aquest angle al

mínim.

• Les eslingues i estrops no han de deixar abandonats ni tirats per terra, per evitar que la sorra i la grava penetrin entre els seus

cordons. S'han de conservar en lloc sec, ben ventilat a l’abric i resguard d'emanacions àcides. Es raspallaran i greixar

periòdicament i es penjaran de suports adequats

• Les eslingues i estrops seran examinats amb deteniment i periòdicament, a fi de comprovar si existeixen deformacions,

allargament anormal, trencament de fils, desgast, corrosió, etc.; que facin necessària la substitució, retirant de servei els que 

presentin anomalies que puguin resultar perilloses.

• És molt convenient destruir les eslingues i estrops que resultin dubtosos. 

• Les forquilles de les grapes es col·locaran, invariablement, sobre el ramal mort del cable, quedant la base estriada de la grapa

sobre el ramal tens.

• Els cables es retiraran de servei quan es comprovi que a la zona més deteriorada hagin aparegut fils trencats.

• Quan  es trenqui  un  cordó,  el cable es  retirarà immediatament.  També serà substituït immediatament quan aquest presenti

aixafaments, doblec, etc. o altres desperfectes seriosos, així com un desgast considerable.

24.4.3.5.  OXITALL 

Aquesta tècnica s'utilitza per tallar metall basant-se en l'oxidació provocada pel dard d'una flama a elevada temperatura. 

L'equip d’oxitall està compost de: 

• Dues ampolles de gasos (oxigen i acetilè)

• Manoreductors per ambdues ampolles

• Mànegues o canalitzacions

• Vàlvules antiretrocés

Identificació de riscos evitables 

• Riscos derivats de la producció de gasos i vapors de toxicitat variable

• Riscos derivats de les radiacions

• Cremades

• Identificació de riscos no eliminables

• Incendis

• Explosions

Mesures preventives 

Per prevenir el risc d'incendis i explosions cal: 

• Evitar les fuites de gasos revisant acuradament les vàlvules, canalitzacions, bufadors i les unions entre ells, que s'han de fer amb

abraçadores.

• Evitar els accessoris de coure a l'equip d'acetilè.

• Allunyar les ampolles de qualsevol font de calor i protegir-les del sol.

• Les  ampolles  d'oxigen  s'emmagatzemaran  sempre  en  locals  diferents  de  les d'acetilè.

• Mantenir les ampolles en posició vertical i subjectes  per  abraçadores metàl·liques. Si això no és possible, utilitzar-les en posició

inclinada cuidant que el cap quedi en posició més alta 40 cm i l'aixeta cap amunt.

• Si les ampolles han estat emmagatzemades en posició horitzontal, abans del seu ús han de romandre verticalment un mínim de

12 hores.

• L'estanquitat  de  les  mànegues  i  possibles  fuites  de  gas  per  juntes,  etc.;  es verificaran amb aigua sabonosa, mai amb una

flama.

• Evitar tot contacte de l'oxigen amb matèries grasses (mans tacades de greix, draps, etc.). 

• Prevenir el retrocés de la flama del bufador per la canalització, utilitzant vàlvules antiretrocés en ampolles i bufador.
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• Utilitzar una tècnica correcta de soldadura i impedir que qualsevol pugui tenir accés als bufadors. 

• Les ogives (part superior) de les ampolles que contenen oxigen van pintades de blanc, i les que contenen acetilè de marró. 

• La mànega de l'oxigen és blau i la d'acetilè vermella. 

• No s'intercanviaran els tubs o mànegues en el muntatge del bufador, ja que el cautxú impregnat d'acetilè s'inflama al contacte 

de l'oxigen a pressió. 

Equips de protecció individual 

• Casc 

• Ulleres de vidre inactínic 

• Botes amb puntera metàl·lica 

• Guants de soldador 

• Mandil de soldador 

• Mascareta amb filtres apropiats per vapors de plom o zinc 

• Riscos derivats de la producció de gasos i vapors de toxicitat variable 

• Riscos derivats de les radiacions 

• Cremades 

• Lesions per projecció de partícules 

• Contacte elèctric directe amb elements en tensió 

• Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 

Identificació de riscos no eliminables 

• Incendis 

• Explosions 

Mesures preventives 

• Protecció de la vista contra impactes de partícules, per mitjà d'ulleres especials o pantalles de soldador. 

• Utilització de peces ignífugues, guants de cuir amb rematada. El cap, coll, part del tòrax i la mà esquerra, fins i tot l'avantbraç, 

van protegides directament per la pantalla de mà. 

• Convé, però, portar un peto de cuir per quan no s'usa la careta normal. 

• Utilització de guants secs i aïllants, en perfecte estat de conservació. Els mànecs dels porta elèctrodes han d'estar perfectament 

aïllats i conservar en bon estat. 

• S'hauria de disposar d'un dispositiu que permeti desconnectar automàticament l'equip de la xarxa, quan està treballant en buit. 

• Posada a terra correcta i robusta de la màquina i també del conductor actiu que va connectat a la peça de soldar. 

• Els  conductors  han  de  trobar-se  en  perfecte  estat,  evitant  llargs  fuets  que podrien pelar i establir curtcircuits. 

• No s'han de deixar els grups sota tensió, si es realitzarà una parada relativament llarga. 

• No s'han de deixar les pinces sobre llocs metàl·lics, sinó sobre aïllants. 

• Tenir cura amb la tensió de marxa en buit que pot arribar als 80 V i no encebar l'arc sense protecció. 

• Utilitzar màscara amb vidre inactínic contra les radiacions. 

Proteccions col·lectives 

• Posades a terra robustes 

• Ventilació forçada, si fos necessària 

 

Equips de protecció individual 

• Ulleres o pantalles de soldador 

• Guants, davantal i polaines de soldador 

• Calçat de seguretat 

• Caiguda d'objectes 

• Afeccions respiratòries per ambients pulverulents 

• Lesions produïdes per impactes, projecció d'elements sobre operaris 

• Trauma sonor per contaminació acústica 

Identificació de riscos no eliminables 

• Caiguda de la baixant d'evacuació 

Mesures preventives 

L'evacuació de runa es realitzarà mitjançant la instal·lació de baixants o canals que reuniran els següents requisits: 

• L'emplaçament serà estratègic, ja que ha d'estar allunyat dels llocs de pas i ser fàcilment accessible des de qualsevol zona de 

l'obra. 

• Si la baixant s’instal·la a través d'obertures en pisos, el tram  superior haurà de sobrepassar, almenys, 90 cm el nivell del pis de 

manera que s'eviti la caiguda del personal pel mateix. 

• L'embocadura de l'abocament en cadascuna de les plantes ha d'estar protegida amb les corresponents pantalles o, si s'escau, 

amb baranes espesses. 

• L'alçada de l'obertura pel que fa al nivell del sòl serà tal que permeti l'abocament directe dels runes des de la carretó, havent en 

tot cas, instal·lar o posar un límit per a la roda. 

• El tram final de les baixants tindrà una inclinació tal que redueixi la velocitat de la sortida del material, quedant el seu tram 

inferior a 2 m aproximadament del sòl, plataforma contenidor o caixa de camió. 

• Es delimitarà i senyalitzarà la zona d'obra destinada a rebre l'evacuació de runa. 

• Els  materials  de  fàbrica  i  enderrocs  en  general  seran  regats  per  evitar polsegueres. 

• Si es realitza alguna operació o activitat a la zona de la baixant, l'embocadura ha d'estar proveïda de tapa susceptible de ser 

tancada mitjançant clau o cadenat. 

• Està prohibit tirar runes des de dalt, fora de les baixants. 

Equips de protecció individual 

• Botes de seguretat 

• Casc 

• Guants 

• Cascos protectors auditius 

• Mascareta contra la pols 

24.5.  CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POSTERIOR (PREVISIÓ I INFORMACIÓ DE PREVISIBLES TREBALLS 

POSTERIORS) 

L'apartat 6 de l'article 5 del  Reial Decret 1627/1997, estableix que en  l’Estudi de Seguretat i Salut es contemplaran també les previsions i 

les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
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En aquest context, es contempla en aquest apartat la realització, en les degudes condicions de seguretat i salut, dels treballs 

d'entreteniment, conservació  i manteniment, durant el procés d'explotació i de la vida útil de l'edifici objecte d'aquest Estudi, eliminant 

els possibles riscos en els mateixos. 

• Localització dels treballs

• Treballs interiors: sala de comptadors, planta, escales

• Treballs exteriors: cobertes, façanes

• Treballs en instal·lacions: electricitat

Tipus de treballs 

• Neteja i manteniment de façanes i els seus components: finestres, canalons, etc.

• Neteja i manteniment de cobertes 

• Neteja, manteniment i conservació d’instal·lacions

Riscos més freqüents 

Riscos Mesures tècniques de protecció 

Proteccions col·lectives Proteccions personals 

Caigudes al mateix nivell Ganxos de servei per fixacions a façana i coberta Casc homologat i certificat 

Caigudes d’alçada per buits horitzontals Baranes en cobertes planes Granota de treball 

Caigudes per buits en tancaments Grues mòbils amb cistella per neteja de façanes Cinturó o arnés de seguretat 

Caigudes per relliscades Ganxos en mènsula –pescants Calçat homologat segons treball 

Afeccions químiques per productes de 

neteja 

Passarel·les de neteja Guants apropiats 

Afeccions químiques per líquids de 

maquinària 

Bastides Ulleres de seguretat 

Contactes elèctrics directes i indirectes Elements d’accés a coberta Les EPIs adequades a cada tipus de 

treball 

Explosió de combustibles Les proteccions pròpies de cada tipus de treball 

25. CONCLUSIONS

Aquest document, juntament amb els Plànols, el Plec de Condicions i el Pressupost constitueix l’Estudi de Seguretat i Salut d’aquest 

projecte. 

Roses, juny de 2020 

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques                                     

Col·legiat 12.216 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,84h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €22,51h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €18,80h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,62h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000

 €42,41h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

C1Z1A000

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

C1ZQB330

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

C1ZQD350

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

C1ZQE370
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

B0DZSM0K

 €5,47m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B0DZWC03

 €6,04u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €6,82u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

B1422120

 €4,97u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

B1423230

 €10,86u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,52u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

B1451110

 €2,62u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €7,14u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

B1459630

 €21,52u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

B1462241

 €31,10u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

B147K602

 €21,85u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,70u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1481343

 €9,12u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsB1482111

 €12,86u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

B1485140

 €5,73u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €12,84u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1489790

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148D900

 €7,55u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148G700

 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

B1534001

 €34,20u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salutB15A0003

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

B1Z0300C

 €1,34kg Clau acer, per a seguretat i salutB1Z0A100

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

B1Z0D230

 €222,60m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salutB1Z0D300

 €5,07m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €0,92kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

B1Z4501A

 €41,76u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per
a seguretat i salut

BBC1C000

 €32,28u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BBL11102

 €38,91u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1AHA2
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,16m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

BBLZ2112

 €14,04m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBLZA0A2

 €54,55mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres

BQU1B130

 €727,87u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres , per a 4 usos

BQU1B230

 €51,82mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

BQU1D150

 €601,87u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

BQU1D250

 €57,74mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

BQU1E150
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

BQU1E170

 €833,18u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

BQU1E270

 €141,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

BQU1H110

 €123,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €123,37u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA2100

 €81,53u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

BQUA3100

 €23,55u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €35,40u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,70u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

73,7000073,700001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 73,70000 73,70000

COST DIRECTE 73,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,73u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,730005,730001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 5,73000 5,73000

COST DIRECTE 5,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,1800017,180001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 17,18000 17,18000

COST DIRECTE 17,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,55u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148G700 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,550007,550001,000B148G700 =xCinturó per a senyalista, amb tires reflectants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
u

Subtotal... 7,55000 7,55000

COST DIRECTE 7,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,42m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el
terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

H1512021 Rend.: 1,092

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18407/R 22,510000,300A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
5,16484/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 11,34891 11,34891
Materials:

0,134941,340000,1007B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,404000,390003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
m

0,42294222,600000,0019B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3

Subtotal... 1,96188 1,96188

0,113491,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,42428
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,42428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,39m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62750/R 22,510000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,70000/R 18,800000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,32750 10,32750
Materials:

0,134941,340000,1007B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,404000,390003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
m

0,42294222,600000,0019B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3

Subtotal... 1,96188 1,96188

0,103281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39266
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,39266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,83m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

H1533591 Rend.: 1,399

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34382/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,34382 1,34382
Materials:

5,470005,470001,000B0DZWC03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 5,47000 5,47000

0,013441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,82726
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,82726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,60h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,079
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
17,42354/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,42354 17,42354

0,174241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,59778
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,59778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,25m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

HBBZ1111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46315/R 22,510000,065A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,88000/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,34315 3,34315
Maquinària:

1,69640/R 42,410000,040C1Z1A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

h

Subtotal... 1,69640 1,69640
Materials:

5,160005,160001,000BBLZ2112 =xSuport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 5,16000 5,16000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,050151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,24970
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,24970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,55mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

HQU1B130 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

54,5500054,550001,000BQU1B130 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres

mes

Subtotal... 54,55000 54,55000

COST DIRECTE 54,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €727,87u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres, per a 4
usos

HQU1B230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

727,87000727,870001,000BQU1B230 =xAmortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres , per a 4 usos

u



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Cosntructiu de millores al servei d´aigua
potable de l´abastament de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 19/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 727,87000 727,87000

COST DIRECTE 727,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

727,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,68u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

HQU1B330 Rend.: 1,079

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22706/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,22706 5,22706
Maquinària:

12,40593/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
168,91566/R 182,260001,000C1ZQB330 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

u

Subtotal... 181,32159 181,32159

0,130682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,67933
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,67933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €601,87u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial , per a 4 usos

HQU1D250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
601,87000601,870001,000BQU1D250 =xAmortització de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

u

Subtotal... 601,87000 601,87000

COST DIRECTE 601,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

601,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,68u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1D350 Rend.: 1,079

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22706/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,22706 5,22706
Maquinària:

12,40593/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
168,91566/R 182,260001,000C1ZQD350 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

u

Subtotal... 181,32159 181,32159

0,130682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,67933
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,67933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

HQU1E170 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

63,7500063,750001,000BQU1E170 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

mes

Subtotal... 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €833,18u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

HQU1E270 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

833,18000833,180001,000BQU1E270 =xAmortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

u

Subtotal... 833,18000 833,18000

COST DIRECTE 833,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

833,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,68u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

HQU1E370 Rend.: 1,079

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,22706/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,22706 5,22706
Maquinària:

12,40593/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
168,91566/R 182,260001,000C1ZQE370 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

u

Subtotal... 181,32159 181,32159

0,130682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,67933
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,67933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,05u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,05000123,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 123,05000 123,05000

COST DIRECTE 123,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES

123,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
23,5500023,550001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 23,55000 23,55000

COST DIRECTE 23,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

6,040006,040001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 6,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

H1422120 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,820006,820001,000B1422120 =xUlleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,82000 6,82000

COST DIRECTE 6,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,970004,970001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

u

Subtotal... 4,97000 4,97000

COST DIRECTE 4,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Cosntructiu de millores al servei d´aigua
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,8600010,860001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 10,86000 10,86000

COST DIRECTE 10,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,690000,690001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al
canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,520001,520001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

u

Subtotal... 1,52000 1,52000

COST DIRECTE 1,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,62u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,620002,620001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,62000 2,62000

COST DIRECTE 2,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,14u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

H1459630 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,140007,140001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

u

Subtotal... 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 7,14000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,5200021,520001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

u

Subtotal... 21,52000 21,52000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 21,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,10u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

H147K602 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,1000031,100001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

u

Subtotal... 31,10000 31,10000

COST DIRECTE 31,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,85u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
21,8500021,850001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 21,85000 21,85000

COST DIRECTE 21,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,12u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsH1482111 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
9,120009,120001,000B1482111 =xCamisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsu

Subtotal... 9,12000 9,12000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 9,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,86u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,8600012,860001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

u

Subtotal... 12,86000 12,86000

COST DIRECTE 12,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,84u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

H1489790 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,8400012,840001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 12,84000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,82m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,288P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36918/R 22,510000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,64907/R 18,800000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,01825 8,01825
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per

a seguretat i salut
u

1,1910059,550000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

m3

1,115405,070000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,72640 2,72640

0,080181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,82483
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,82483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,270P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14803/R 18,800000,010A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,14803 0,14803
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

0,002221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,18025
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,18025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,47u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 0,200P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,88250/R 22,510000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
14,10000/R 18,800000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 30,98250 30,98250
Materials:

4,680000,3900012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

m

11,500000,9200012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

kg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,18000 16,18000

0,309831,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,47233
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,47233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,20u Senyal acústica de marxa enreraH15A0003 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
34,2000034,200001,000B15A0003 =xSirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salutu

Subtotal... 34,20000 34,20000

COST DIRECTE 34,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,07u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,216P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,06908/R 22,510006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 111,06908 111,06908

COST DIRECTE 111,06908
0,00%DESPESES INDIRECTES

111,06908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,47h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,215P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,47325/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 15,47325 15,47325

COST DIRECTE 15,47325
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,47325COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,62h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,215P- 21
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
19,62140/R 23,840001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 19,62140 19,62140

COST DIRECTE 19,62140
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,62140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,91u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 0,839P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,40763/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 22,40763 22,40763
Materials:

32,2800032,280001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 32,28000 32,28000

0,224081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,91171
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,91171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,98u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21201 Rend.: 0,823P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,84326/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 22,84326 22,84326
Materials:

38,9100038,910001,000BBL1AHA2 =xPlaca informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 38,91000 38,91000

0,228431,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,98169
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,98169COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,08u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

HBBZA0A1 Rend.: 0,628P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99363/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,99363 2,99363
Materials:

14,0400014,040001,000BBLZA0A2 =xBastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

m

Subtotal... 14,04000 14,04000

0,044901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,07853
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,07853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,73u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1C001 Rend.: 0,239P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93305/R 18,800000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,93305 3,93305
Materials:

41,7600041,760001,000BBC1C000 =xBalisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 41,76000 41,76000

0,039331,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,73238
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,73238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,82mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1D150 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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51,8200051,820001,000BQU1D150 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

mes

Subtotal... 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,74mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

HQU1E150 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,7400057,740001,000BQU1E150 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

mes

Subtotal... 57,74000 57,74000

COST DIRECTE 57,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

HQU1H110 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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141,64000141,640001,000BQU1H110 =xLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor

químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

mes

Subtotal... 141,64000 141,64000

COST DIRECTE 141,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES

141,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,37u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,37000123,370001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

u

Subtotal... 123,37000 123,37000

COST DIRECTE 123,37000
0,00%DESPESES INDIRECTES

123,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,53u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

81,5300081,530001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

u

Subtotal... 81,53000 81,53000

COST DIRECTE 81,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,40u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
35,4000035,400001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 35,40000 35,40000

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Cosntructiu de millores al servei d´aigua
potable de l´abastament de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 19/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 35,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
212,00000212,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

Roses, juny de 2020
L'Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat núm 12.216
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B1. INTRODUCCIÓ I CRITERIS 

La unificació de la senyalització de les obres es fa cada vegada més necessària. 

Les principals raons d’aquesta necessitat, són les següents: 

 Existeix una gran confusió amb les senyals que s’utilitzen.

 Gran part de la senyalització existent és a base de cartells escrits.

 El canvi continu d’operaris d’unes empreses a unes altres i la subcontractació fa que, si no hi ha la mateixa senyalització a totes

les empreses, aquesta produeixi un rendiment escàs i fins i tot, confusions. 

Per establir aquesta senyalització s’ha començat primer a estudiar si dins el Mercat Comú existia alguna normativa d’aquest gènere que 

fos  convenient  seguir‐la.  S’ha  comprovat  que  no  hi  ha  una  normativa  completa  sobre  el  tema,  encara  que  existeixin  algunes  normes 

nacionals i internacionals sobre senyalització i colors de seguretat. 

Per  tant, ens hem d’atendre a  la Norma de Carreteres 8.3‐IC “Senyalització d’Obres”, on es contemplen entre altres:  l’ordenació de  la 

circulació en presència d’obres fixes, la limitació de la velocitat, el tancament de carrils a la circulació i el desviament a carrils provisionals i 

l’abalisament. En aquesta instrucció queden recollits els croquis explicatius,  les taules informatives dels diferents tipus de senyalització, 

un  catàleg  amb  fitxes  d’elements  de  senyalització  (senyals  de  perill,  de  reglament  i  prioritat,  d’indicació  i  manuals),  abalisament 

(reflectant i lluminós) i defensa (barreres). 

Per altra banda, s’ha considerat convenient tenir en compte el fet que, un número elevat de treballadors de la construcció disposen de 

carnet de conduir, en conseqüència tenen un coneixement bastant complet del significat de les senyals de trànsit. 

D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’han establert uns criteris bàsics, que han de verificar totes les senyals que s’utilitzin: 

 Les senyals es basaran en l’ús dels símbols, evitant en general la utilització de paraules. 

 S’utilitzaran preferentment els símbols que tinguin significat acceptat internacionalment.

 Les senyals adoptaran les formes i colors de la senyalització internacional de carreteres de les Normes UNE 4.083 i 48.103 i les

Recomanacions ISO R‐408 i R‐557.

 Les senyals es classificaran per grups:

• Senyals de Prohibició

• Senyals d’Obligació

• Senyals d’Advertència

• Senyals d’Indicació

 Les  senyals  seran  reconegudes  per  un  codi  provisional,  compost  per  les  sigles  del  grup  al  qual  pertanyin,  les  de  la  pròpia

designació de la senyal i un número d’ordre correlatiu.

 Les dimensions de les senyals seran les normalitzades d’acord amb les normes UNE, establint, en principi tres tamanys en funció

de les principals necessitats. 

B2. SENYALS DE PROHIBICIÓ (SP) 

Són de forma circular i el color base és el vermell.  

En un cercle central, sobre fons blanc s’hi dibuixarà de color negre el símbol del que es vol prohibir. 

Senyals incloses: 

SP‐PF‐01 Prohibit fumar 

SP‐PEF‐02 Prohibit fer foc 

SP‐A00‐03 Prohibit el pas 

SP‐PU‐04 Prohibit utilitzar 

B3. SENYALS D’OBLIGACIÓ (SO) 

Són de forma circular amb fons blau fosc i vorell de color blanc. 

A sobre el fons s’hi dibuixarà el símbol que expressi l’obligació a complir amb blanc. 

Senyals incloses: 

SO‐UC‐05 Obligatori l’ús del casc 

SO‐UG‐06 Obligatori l’ús de guants o  manyoples 

SO‐UB‐07 Obligatori l’ús de botes de seguretat 

SO‐UGP‐08 Obligatori l’ús d’ulleres o pantalles de seguretat 

SO‐UCS‐09 Obligatori l’ús de cinturons de seguretat 

SO‐EP‐10 Obligatori eliminar puntes 

SO‐UM‐11 Obligatori l’ús de caretes 

SO‐ENA‐12 Obligatori empènyer, no arrossegar 

SO‐UAR‐13 Obligatori l’ús de cascs antisorolls 

B4. SENYALS D’ADVERTÈNCIA (SA) 

Tenen la forma d’un triangle equilàter, amb el vorell exterior de color negre i el fons del triangle de color groc o ataronjat, sobre el qual 

s’hi dibuixarà, amb negre, el símbol del perill que s’avisa. 

Senyal incloses: 

SA‐EL‐14 Perill elèctric 

SA‐EX‐15 Perill d’explosió 

SA‐I‐16 Perill d’incendi 

SA‐ITX‐17 Perill d’intoxicacions 

SA‐C‐18 Perill de corrosió 

SA‐IR‐19 Perill de radiacions ionitzants (aspes de color vermell) 

SA‐CO‐20 Perill de caiguda d’objectes 

SA‐CS‐21 Perill de càrregues suspeses 

SA‐DS‐21 Perill de despreniments 
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      SA‐MP‐23 Perill de maquinària pesant en moviment 

      SA‐CDN‐24 Perill de caigudes a diferent nivell 

B5. SENYALS INFORMATIVES 

Tenen la forma quadrada o rectangular. El color del fons és blau fosc amb el vorell de color blanc al llarg de tot el perímetre, excepte en 

els casos en què ja existeixi un altre tipus de color normalitzat, la utilització del qual és generalitzada. El símbol es dibuixa amb color blau o 

un altre color i a sobre d’un requadre interior de color blanc. 

Les fletxes indicadores es posaran sempre en la direcció correcta, d’aquesta manera es podrà preveure que siguin desmuntables per la 

col•locació en diferents posicions. 

Senyals incloses: 

      SI‐PPA‐25 Lloc de primers auxilis 

      SI‐EX‐26 Extintor d’incendis 

      SI‐B‐27 Farmaciola 

      SI‐TEL‐28 Telèfon 

      SI‐T‐29 Tallers 

B6.  SENYALS NOVES 

S’han  seleccionat  les  senyals  que  es  consideren,  en  l’actualitat,  de  més  interès,  però  és  possible  que  en  un  futur  l’experiència  i  els 

problemes que surtin facin que sigui recomanable ampliar‐les. 

Les  senyals  noves  s’ajustaran  als  criteris  exposats  i  la  seva numeració  serà  correlativa  a  la  indicada per  les  senyals  incloses  en  aquest 

primer catàleg. 
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FITXA D’ACCÉS TREBALLADORS A L’OBRA 

EMPRESA:  

L'empresa contractista presenta la llista de personal que treballarà en l'obra al tècnic sotasignat en qualitat de Coordinador de Seguretat i 

Salut de l'obra perquè autoritzi l'accés a la mateixa als  treballadors inclosos en ella. Aquesta empresa es compromet a actualitzar aquesta 

relació, en el  moment que es produeixin noves incorporacions. Així mateix, manifesta que els treballadors inclosos en el / els llistat / s 

que  presenta  tenen  la  formació  idònia,  són  aptes  físicament    reconeixement  d'aptitud)  per  al  lloc  de  treball  que  exerciran,  tenen 

informació dels  riscos de    l'obra  i han  rebut els EPI necessaris. Exigint a  les empreses subcontractistes que  l'acreditin per escrit, abans 

d´iniciar  l'activitat  contractada,  el  compliment  de  les  mateixes  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals.  L'empresa 

contractista mantindrà un rigorós control d'accessos, perquè només les persones autoritzades puguin accedir a obra. 

A ......, a .............. de ....  de 2020 

Responsable de l’empresa  Coordinador de seguretat i salut 

(nom, signatura i/o segell empresa)  Signat:  

Nom treballador DNI Empres a
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ENTREGA DE INFORMACIÓ 

EMPRESA: ....................................................... 

NOM DEL TREBALLADOR  LLOC / S  DOCUMENTS ENTREGATS FIRMA 

En compliment de  l’establert a  l’article 18 de  la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, els treballadors prèviament signats de  la 

empresa, manifestes i reconeixen haver estat informats: 

Dels riscos per a la seva seguretat  i salut, tan d’aquells que afecten a la empresa en general com els específics del seu lloc de treball o 

funció. 

De les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos senyalats en el apartat anterior. 

Signat: (Representant de l’empresa)  Signat: (Delegat de Prevenció) 

ENTREGA D’EPI’S 

OBRA:   CODI D’OBRA: 

D. ........................................................................... Cap d’Obra de ..............................................., en compliment de l’Art. 17 i 18 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, he proporcionat els següents equips de protecció individual, als treballadors de la relació següent, els quals 

firmen la següent conformitat amb la recepció dels EPI’s indicats, COMPROMETENT‐SE A FER ÚS DELS MATEIXOS, tal i com indica l’Art. 29 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

NOM DNI EPI PROPORCIONAT  ENTREGA NORMATIVA  FIRMA DATA
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INFORME D’ACCIDENT 

DADES DE L’EMPRESA 

NOM: 

OBRA: 

ENCARREGAT: 

TELÈFON: 

CAP D’OBRA: 

TELÈFON: 

DADES DEL TREBALLADOR 

NOM: 

DATA: 

HORA: 

LLOC CONCRET: 

TESTIMONI 1: 

TELÈFON DE CONTACTE 1: 

TESTIMONI 2: 

TELÈFON DE CONTACTE 2: 

TIPUS DE LESIONS: 

DESCRIPCIÓ DETALLADA: 

CAUSES DE L’ACCIDENT (ACTES INSEGURS – CONDICIONS PERILLOSES): 
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En  Marc  Cucurella  i  Vilà,  Enginyer  Tècnic  d’Obres  Públiques,  col∙legiat,  núm.  12.216,  com  a  tècnic  autor  del  projecte  “ESTUDI  DE 

SEGURETAT I SALUT LABORAL EN EL TREBALL PEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT 

DE ROSES”, exposo que l’índex que es detalla a continuació comprèn la totalitat dels plànols que figuren al “Document II : Esquemes de 

Seguretat” del projecte esmentat, i que porten la meva signatura digital degudament autoritzada per a ser reproduïda en cadascun dels 

plànols enumerats. 

Roses, juny del 2020 

L’Enginyer autor del Projecte:  

Marc Cucurella i Vilà            

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques    

Col∙legiat 12.216 
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En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en 

especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat  i de salut en  les obres de construcció. A més s’ha comptat  també amb el Reial Decret 

604/2006,  de  19 de maig,  on  s’afegeix  una disposició  final  única  al  Reial  Decret  1627/1997 en  referència  a  la  presència  dels  recursos 

preventius a les obres de construcció. 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra i és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 

preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

A tal efecte, el pressupost de l'estudi de seguretat i anirà incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. No 

s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes 

per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de Reial Decret 1627/1997, prèvia 

justificació  tècnica  convenientment  motivada  sempre  que  no  suposi  una  disminució  de  l'import  total  ni  dels  nivells  de  protecció 

continguts en l'estudi. 

1. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant‐se 

als Principis Generals de l'Acció Preventiva (article 15 a la Llei 31/1995, de 8 de novembre) : 

 Evitar riscos

 Avaluar els riscos que no es poden evitar

 Combatre els riscos en el seu origen 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels

equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir‐ne els 

efectes a la salut

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors

1.1.  PROMOTOR 

Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del promotor: 

 Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és 

cregui convenient.

 Contractar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  a  l'efecte  al  Projectista  i  al  Coordinador

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i

Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de

preparació de l'obra.

 Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel

contractista  amb  antelació  a  l'inici  de  les  obres,  el  qual  Coordinarà  la  Seguretat  i  Salut  en  fase  d'execució  material  de  les

mateixes.

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

 Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘  davant  l'Administració Laboral i obtindré les preceptives llicencies i autoritzacions administratives.

 El promotor es  responsabilitza que tots els agents del  fet constructiu  tinguin en compte  les observacions del Coordinador de

Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

1.2.  “PROJECT MANAGER” I “CONTRACTOR MANAGER” 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i  Salut,  serà  considerat  ‘‘Project  Manager’‘  i/o  ‘‘Contractor  Manager’‘  qualsevol  persona, 

física  o  jurídica,  pública  o privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col∙lectiva i, 

en representació delegada, expressa i directa del promotor, realitzi la gestió executiva‐tècnica‐econòmica‐financera del Projecte (Project 

Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte 

d'aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de les facultats delegades i confiades pel promotor, en 

fase de Projecte  (Project Manager) o de  l'Execució Material de  l'obra  (Contractor Manager), en matèria de prevenció de  la sinistralitat 

laboral. 

1.3.  COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada 

pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És  designat  pel  promotor  en  qualitat  de  Coordinador  de  Seguretat:  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte  o  durant 

l'execució de l'obra.   

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals

de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘(article 15 a la Llei 31/1995), i en particular:

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases

de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
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o Traslladar al Projectista tota la  informació  preventiva  necessària  que  l’hi  cal  per integrar la Seguretat i Salut a les

diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

o Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra,  segons  el  Reial  Decret  1627/1997,  són  les 

següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (article 15 Llei 31/1995, de 8 de novembre):

o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de 

treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent  i  responsable els Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la Llei de Prevenció de

Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es

refereix  l'article 10 del Reial Decret 337/2010 de 19 de març  sobre disposicions mínimes de Seguretat  i  Salut a  les obres de

construcció:

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

o L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves  condicions  d'accés,  i  la

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les INSTAL∙LACIONS i dispositius necessaris

per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es

tracta de matèries o substàncies perilloses.

o La recollida dels materials perillosos utilitzats.

o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

o L'adaptació,  d'acord  amb  l'evolució  de  l'obra,  del  període  de  temps  efectiu  que  haurà  de  dedicar‐se  als  diferents

treballs o fases de treball.

o La cooperació entre els contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms. 

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc

de l'obra.

 Aprovar el Pla de Seguretat  i  Salut  (PSS) elaborat pel  contractista  i,  si  s’escau,  les modificacions que s'hi hagués  introduït.  La

Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del  promotor,  del  compliment  de  la  seva 

funció  com  ‘‘staff’‘  assessor  especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col∙laboració estricta amb els diferents agents que 

intervinguin a  l'execució material de  l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al promotor com a màxim patró  i  responsable de  la 

gestió constructiva de la promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 

mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

1.4.  PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 

redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, 

contant en aquest cas, amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel promotor. 

Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres  documents  tècnics,  cada  projectista  assumeix  la 

titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els  suggeriments del Coordinador de Seguretat  i  Salut en  fase de Projecte per  integrar els Principis de

l'Acció Preventiva (article 15 Llei 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la

planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials.

1.5.  DIRECTOR D’OBRA 
És el tècnic habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra  en  els  aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i  mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicencia 

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 

cas que el director d’obra dirigeixi a mes a mes  l'execució material de  la mateixa, assumirà  la funció tècnica de  la seva realització  i del 

control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran  dirigir  les  obres  dels  projectes  parcials  altres  tècnics,  sota  la  coordinació  del  director  d’obra,  contant  amb  la  col∙laboració  del 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del director d’obra: 

 Verificar   el   replanteig,   l’adequació   dels   fonaments,   estabilitat   dels   terrenys   i   de  l’estructura projectada  a  les

característiques geotècniques del terreny.

 Si dirigeix  l’execució material de  l’obra, verificar  la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant  la realització dels

assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs,

els materials,  la  correcta execució  i  disposició  dels  elements  constructius,  de  les  instal∙lacions  i  dels Medis Auxiliars d’utilitat

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Resoldre les contingències que es produeixen a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assitència les instruccions necessàries 

per  la correcta  interpretació del Projecte  i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva  i  solucions de Seguretat  i  Salut  integrada

previstes en el mateix.

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat  i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte,

que  vinguin  exigides  per  la  marxa  de  l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut  dels  treballs,  sempre  que  les  mateixes

s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

 Subscriure  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant  prèviament  amb  el  Coordinador  de  Segureta  i  Salut

l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
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 Conformar  les  certificacions   parcials   i   la   liquidació   final   de   les   unitats   d’obra   i   de  Seguretat  i  Salut  executades, 

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 

tots  els  efectes.  Els  desviaments  respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'anotaran  pel  Coordinador  al

Llibre d’incidències.

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per

lliurar‐la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

1.6.  CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

1.6.1.  DEFINICIÓ DE CONTRACTISTA 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individualment o col∙lectivament, assumeix contractualment davant el promotor, el compromís 

d’executar, en condicions de solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

1.6.2.  DEFINICIÓ DE SUBCONTRACTISTA 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 

determinades parts  o  instal∙lacions de l’obra,  amb  subjecció  al  contracte,  al  Projecte  i  al  Pla  de  Seguretat,  del  contractista,  pel  que es 

regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del contractista i/o Subcontractista: 

 El  contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i 

Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d’obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de 

dur  a  terme  les  condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la  qualitat,  compromeses  en  el  Pla  de

Seguretat i Salut, i exigides en el Projecte.

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les

condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

 Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del  constructor  (i/o)  Subcontractista,  en  el  seu  cas),  a

l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexita

t de l’obra.

 Assignar  a  l’obra  els  medis  humans  i  materials  que  la  seva  importància  ho requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal∙lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte.

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà

incorporar els suggeriments de millora corresponents a  la seva especialització, en el Pla de Seguretat  i Salut del contractista  i

presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

 El representant legal del contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de  Seguretat  i  Salut  conjuntament  amb  el  Coordinador

de Seguretat.

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

 Aplicarà  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva que  recull  l'article  15 de  la  Llei  de Prevenció de Riscos  Laborals,  en particular,  en

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat Reial Decret 337/2010, article 10 del Reial Decret 1627/1997:

o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència

a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les

disposicions mínimes  establertes  en  l'annex  IV  del  Reial  Decret  1627/1997  i  Reial  Decret  337/2010,  de  19  de març,  durant 

l'execució de l'obra.  

o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que 

fa a la seguretat i salut a l'obra.

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si

és el cas, de la Direcció Facultativa.

o Els Contractistes  i Subcontractistes seran responsables de  l'execució correcta de  les mesures preventives  fixades en el Pla de

Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms

que hagin contractat.

o A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de

les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

o Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  als

Contractistes i al Subcontractistes.

o El constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 

intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars

fets servir a l'obra.

o El  constructor  facilitarà  per  escrit  a  l'inici  de  l'obra,  el  nom  del  Director  Tècnic,  que  serà  creditor  de  la  conformitat  del

Coordinador i de la Direcció Facultativa.

o El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada  funció a altre  tècnic, Cap

d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del contractista a l'obra.

o El representant del contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present

Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

o Serà responsabilitat del contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,  l'incompliment de les

mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

o El  contractista  també serà  responsable de  la  realització del  Pla de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  així  com de  l'específica  vigilància  i

supervisió  de  seguretat,  tant  del  personal  propi  com  subcontractat,  així  com  de  facilitar  les  mesures  sanitàries  de  caràcter 

preventiu laboral, formació,  informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal

dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col∙lectives i en especial, les baranes i passarel∙les, condemna 

de  forats verticals  i horitzontals  susceptibles de permetre  la  caiguda de persones o objectes,  característiques de  les escales  i

estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,

seguretat de  les màquines,  grues,  aparells d'elevació, mesures auxiliars  i  equips de  treball  en general,  distància  i  localització

d’estesa  i  canalitzacions de  les  companyies  subministradores,  així  com qualsevol  altre mesura de  caràcter  general  i  d’obligat

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

o El Director Tècnic  (o el Cap d'Obra), visitaran  l'obra com a mínim amb una cadència diària  i hauran de donar  les  instruccions

pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a  l'obra

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà

que  l'Encarregat  General  és  al  mateix  temps  el  Supervisor  General  de  Seguretat  i  Salut  del  Centre  de  Treball  per  part  del 

contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
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o L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut  l'emplaçament  del  terreny,  les

comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis,  característiques  del  terreny, mides  de  seguretats  necessàries,  etc.  i  no  podrà

al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

o El contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 

per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,

tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del  personal  al  seu  càrrec,  així  com  del

Subcontractistes, industrials I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

o Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 

tots  els  efectes.  Els  desviaments  respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'anotaran  pel  Coordinador  al

Llibre d’Incidències.

o En   cas   d’incompliment   reiterat   dels   compromisos   del   Pla   de   Seguretat   i   Salut   (PSS),  el  Coordinador  i

Tècnics   de   la   Direcció   d’Obra   o   Direcció   Facultativa,   constructor,  Director  Tècnic,  Cap  d'Obra,  Encarregat,  Supervisor  de

Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els  representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del  contractista  I/o

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als

àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

o Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran

responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

o També serà responsabilitat del contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i

reglament  intern  de  policia  a  l'entrada,  per  a  evitar  la  intromissió  incontrolada  de  tercers  aliens  i  curiosos,  la  protecció

d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

o El contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades,

vent, entre d’altres, que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e  instal∙lacions de  la pròpia

obra o limítrofs.

o El contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohinit l’ús d’explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra

o Direcció Facultativa.

o La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal

efecte  pels  respectius  responsables  tècnics  superiors,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a  càrrec  del

contractista. El  Coordinador  rebrà una copia de cada  títol d'habilitació  signat per  l'operador de  la màquina  i del  responsable

tècnic que autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

1.7.  TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap 

subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el Subcontractista el compromís 

de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular,

en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del Reial Decret 1627/1997, Reial Decret 337/2010.

 Complir  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  Reial  Decret  1627/1997  i  Reial  Decret

337/2010, durant l'execució de l'obra.

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les

disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions

mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i

de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa, si n'hi ha.

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,

equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que  l'empresari  contractista  posa  a  disposició  dels  seus

treballadors.

o Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han  d'utilitzar  equipament  de

protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció

col∙lectiva instal∙lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

1.8.  TREBALLADORS 
Persona  física diferent al contractista, Subcontractista  i/o Treballador Autònom que realitzarà de  forma personal  i directa una activitat 

professional  remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte  laboral,  i que assumeix contractualment davant  l’empresari el 

compromís de desenvolupar a  l’obra  les activitats corresponents a  la  seva categoria  i especialitat professional,  seguint  les  instruccions 

d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut.

 El deure d'indicar els perills potencials.

 Té responsabilitat dels actes personals.

 Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre 

el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

 Té el dret a adreçar‐se a l'autoritat competent.

 Té el dret a  interrompre el  treball en cas de perill  imminent  i seriós per a  la seva  integritat  i  la dels seus companys o tercers 

aliens a l'obra.

 Té el dret de fer ús i el fruit d’unes instal∙lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra,

suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

2. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

2.1.  INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

Excepte   en  el   cas   que   l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual    ho    indiqui    específicament    d’altra   manera,  

l’ordre  de  prelació  dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
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 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

 Bases del Concurs.

 Plec de Prescripcions per a la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut, i la Coordinació de Seguretat i Salut en fases de Projecte

i/o d’Obra.

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Plec  de  Condicions  Facultatives  i  Econòmiques  del  Projecte  i  de  l’Estudi  de Seguretat i Salut.

 Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control  Administratiu  de  Seguretat,  redactats  durant  la

redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista.

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del contractista per l’obra en qüestió.

 Protocols, procediments, manuals  i/o Normes de Seguretat  i Salut  interna del contractista  i/o Subcontractistes, d’aplicació en

l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el 

cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de tems relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel director d’obra qui, 

després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir el contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar‐ho immediatament 

per  escrit  al  Director  d’Obra  quin,  desprès  de  consultar  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes, 

notificant la seva resolució al contractista.  

Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de  Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  contractista  sense  prèvia  autorització  del 

Director  d’Obra  o del  Coordinador de  Seguretat,  serà  responsabilitat  del  contractista,  restant    el Director    d’Obra  i  el  Coordinador de 

Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que 

hagin pogut adoptar el contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan 

sol no eximeix al contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, 

els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o 

la  intenció  posada  en  el  Projecte  i  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  haurà  de  ser  materialitzades  com  si  haguessin  estat  completes  i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d’entre sí, pel que qualsevol treball requerit en un sols document, encara que no 

estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

2.2.  VIGÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El  Coordinador  de  Seguretat,  a  la  vista  dels  continguts  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aportat  pel  contractista,  com document  de  gestió 

preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  “cultura  preventiva  interna  d’empresa”,  el  desenvolupament  dels  continguts  del  Projecte  i 

l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  per  l’execució material  de  l’obra,  podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració 

expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut 

amb  posterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla 

de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

2.3.  PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa al Reial Decret 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, 

un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  adaptant  aquest  ESS  als  seus medis, mètodes  d’execució  i  al  “Pla  d’Acció  Preventiva  Interna  d’empresa”, 

realitzat de conformitat al Reial Decret 39/1997 “Llei de Prevenció de Riscos Laborals” (article 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 

El  contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  està  obligat  a  incloure  els  requisits  formals  establers  a  l’article  7  del  Reial  Decret 

1627/1997, no obstant, el contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

2.4.  LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de 

fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col∙legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les 

obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució o, 

quan no fos necessària la designació de coordinador, de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com 

les  persones  o  òrgans  amb  responsabilitats  en  matèria  de  prevenció  de  les  empreses  intervinents  en  l'obra,  els  representants  dels 

treballadors  i  els  tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les  Administracions  Públiques 

competents, que podran fer anotacions en ell relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el  llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat  i  salut durant  l'execució de  l'obra, o quan no 

sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint‐i‐quatre hores, una 

copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 

2.5.  CARÀCTER  VINCULANT  DEL  CONTRACTE  O  DOCUMENT  DEL  “CONVENI  DE  PREVENCIÓ  I  COORDINACIÓ”  I 

DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEX A, EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El  conveni  de  prevenció  i  coordinació  subscrit  entre  el  promotor  (o  el  seu  representant),  contractista,  Projectista,  Coordinador  de 

Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de  les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del  contractista  totes  les despeses notarials  i  fiscals que es 

derivin. 

El promotor podrà prèvia notificació escrita al contractista, assignar totes o part de  les seves facultats assumides contractualment, a  la 

persona  física,  jurídica  o  corporació  que  tingues  a  be  designar  a  l’efecte,  en  qualitat  de  ‘‘Project  Manager’‘  o  de  ‘‘Contractor 

Manager’‘ segons procedeixi. 

Els  terminis  i provisions de  la documentació contractual  contemplada en el present Plec,  junt amb els  terminis  i provisions de  tots els 

documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de 

cap  naturalesa,  ni  el  promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al  contractista,  excepte  les  que  s’estableixen  expressament 

mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El  promotor  i  el  contractista  s’obligaran  a  sí  mateixos  i  als  seus  successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al 

pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat.   

El contractista no es agent o representant legal del promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les obligacions o 

responsabilitats en què incorri o assumeixi el contractista.  
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 

vinculants  en matèria  de  Seguretat,  o  provisió  dels  mateixos,  salvat  que  tal  renuncia  hagi  estat  degudament  expressada  per  escrit  i 

reconeguda per les parts afectades.  

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats 

com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.  

Les controvèrsies que puguin sorgir entre  les parts, respecte a  la  interpretació de  la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 

preparació  i adjudicació del Contracte  i, en conseqüència, podran ser  impugnats davant  l’ordre   jurisdiccional  contenciós‐administratiu 

d’acord  amb  la  normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.  

2.6.  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Quan  s'esdevingui  algun  accident  en  que  es  necessiti  assistència  facultativa  i  l'assistència mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el 

cap  d'obra  del  constructor  principal  realitzarà  una  investigació  tècnica de  les  causes de  tipus humà  i de condicions de treball que han 

possibilitat l'accident. A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límit de realització de les mesures preventives. 

Aquest  informe  es  passarà  a  la  direcció  facultativa  i  al  coordinador  de  seguretat  en  fase d’execució el dia  següent  al de  l'accident 

com a molt tard,  i podran aprovar  l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

Per  a  qualsevol  modificació  futura  en  el  Pla  de  seguretat  i  salut  que  fos  necessari  realitzar, caldrà  aconseguir  prèviament  l'aprovació 

del coordinador de seguretat  i de  la direcció facultativa. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva 

de les proteccions col∙lectives i dels resguards de les instal∙lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El  contractista  portarà  el  control  d'entrega  dels  equips  de  protecció  individual  (EPI)  de  la totalitat  del  personal  que  intervé  a  l'obra. 

En  els  casos  que  no  hi  hagi  norma  d'homologació oficial,  seran  de  qualitat  adequada  a  les  prestacions  respectives.  Tot  el  personal, 

incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

El  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de manteniment  preventiu  i  les  de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la 

maquinària d'obra, la qual disposarà de les proteccions  i  dels  resguards  originals  de  fàbrica,  o  bé  les  adaptacions millorades  amb  l'aval 

d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl∙lics a  terra, per  la qual cosa 

s'instal∙laran  les  piquetes  de  terra  necessàries. Queda expressament prohibit  efectuar  el manteniment o el greixat de  les màquines en 

funcionament. 

3. NORMATIVA GENERAL D’APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció 

de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A  títol  orientareu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  normativa  aplicable. 

El contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que 

no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

3.1.  TEXTOS GENERALS 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril.

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. OM 12 de gener de 1998. DOGC 2565 de 27 de

gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol.

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de 8 novembre.

 Reglament dels Serveis de Prevenció. Reial Decret 39/1997 de 17 de gener.

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en el Centres de Treball. Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular

dorsolumbars, per als treballadors. Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril.

 Disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  relatives  al  Treball  que  inclouen  pantalles  de  visualització.  Reial  Decret

488/1997 de 14 d’abril.

 Funcionament  de  les  Mútues  d’Accidents  de  Treball  i  Malalties  Professionals  de  la  Seguretat  Social  i  Desenvolupament

d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997.

 Protecció  dels  treballadors  contra  els  Riscos  relacionats  amb  l’Exposició  a  Agents  Biològics durant el treball. Reial Decret

664/1997 de 12 de maig. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. Reial Decret 665/1997 de 12 de maig.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. Reial Decret

773/1997 de 30 de maig. 

 Disposicions mínimes de  seguretat per  a  la utilització pels  treballadors d’Equips de Treball  Reial Decret 1215/1997 de 18 de

juliol.

 Disposicions  mínimes  destinades  a  protegir  la  Seguretat  i  la  Salut  dels  Treballadors  en  les  Activitats  Mineres.  Reial  Decret

1389/1997 de 5 de setembre.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

3.2.  CONDICIONS AMBIENTALS 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats

amb l’exposició del soroll.

3.3.  INCENDIS 
 Norma Bàsica Edificacions NBE – CPI /96

 Ordenances Municipals

3.4.  INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 
 Real Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat en 

línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC_LAT 01 a 09.

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aproba el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

 Instruccions Tècniques Complementàries.
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3.5.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  el  seu  manteniment.  Reial Decret  2291/1985  de  8  de  novembre.

 Reial  Decret  1644/2008,  de  10  d’octubre,  pel  que  s’estableixen  les  normes  per  la  comercialització  i  posta  en  servei  de  les

màquines. 

 Reglament de Seguretat den les Màquines. Reial Decret 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correcions: BOE 4

d’octubre de 1986.

 Disposicions mínimes de  seguretat per  a  la utilització pels  treballadors d’Equips de Treball  Reial Decret 1215/1997 de 18 de

juliol.

 ITC–MIE–AEM1: Ascensors Electromecànics. O 19 de desembre de 1985. BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de

1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 

 ITC–MIE–AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de

juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

 ITC–MIE–AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.

 ITC‐MIE‐MSG1:Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

3.6.  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 Comercialització  i  Lliure  Circulació  intracomunitària  dels  Equips  de  Protecció  Individual.  Reial  Decret  1407/1992  de  20  de

novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per OM de 16 de maig de 1994 i per Reial Decret 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. Reial Decret

773/1997 de 30 de maig. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (Reial Decret 1407/1992,  de 20 de novembre. BOE núm. 311

de 28 de desembre, modificat pel Reial Decret 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de

1997. BOE núm. 56 de 6 de març).

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de  18 de març de 1998, de la Direcció General

de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999).

3.7.  SENYALITZACIÓ 
 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat  i Salut en el Treball. Reial Decret 485/1997 (BOE 14 d’abril de

1997). 

 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.‐IC del MOPU.

3.8.  DIVERSOS 
 Quadre de Malalties Professionals. Reial Decret 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.

 Convenis Col∙lectius

4. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col∙lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant‐se al seu termini. 

Quan  per  les  circumstàncies  del  treball  es  produeixi  un  deteriorament    més  ràpid  en  una  peça  o  equip  es  reposarà  aquesta, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que ha sofert un tracte límit, és a dir, al màxim pel que fou ideada (por exemple per accident) serà rebutjat 

i reposat al moment. 

Les peces que pel seu ús han adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

4.1.  PROTECCIONS PERSONALS 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐5‐74), sempre 

que existeixi en el mercat, i el que està aprovat a les Normes Tècniques Reglamentàries d’Homologació (MT), en les que s’estableixen els 

requisits mínims que obligatòriament hauran de reunir els mitjans de protecció personal. 

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 

4.1.1.  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Es descriu en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir amb més freqüència en un centre de treball del ram 

de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

Casca.

El  casc  ha  de  ser  d'ús  personal  i  obligat  en  les  obres  de  construcció.  Ha  d'estar  homologat  d'acord  amb  la  norma  tècnica 

reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 

Les característiques principals són: 

- Classe  N:  es  pot  fer  servir  en  treballs  amb  riscos  elèctrics  a  tensions  inferiors  o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert  impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns 

altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 

Calçat de seguretatb.

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics  i  que  existeix  la  possibilitat  de  perforació 

de  les  soles  per  claus,  és  obligat  l'ús  de  calçat  de  seguretat  (botes)  homologat  d'acord  amb  la  Norma  tècnica  reglamentària MT‐5, 

Resolució de la DG de Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐ 02‐80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera  (la plantilla  serà opcional en funció del risc de punció plantar). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan  calgui  treballar  en  terrenys  humits  o  es  puguin  rebre  esquitxades  d'aigua  o  de morter,  les  botes  han  de  ser  de  goma  tal  com 

s’ha  especificat  en  el  present  estudi. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de Treball de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐

12‐81, classe E. 

Guantsc.

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de 

diferents materials, com ara: 

Cotó o punt Feines lleugeres

Cuir Manipulació en general

Làtex rugós Manipulació de peces que tallin

Lona Manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agents agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐11, Resolució de 

la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 04‐07‐77. 
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Per a feines en els quals pugui haver‐hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐

4, Resolució de la DG de Treball de 28‐07‐75, BOE núm. 211 de 02‐11‐75. 

Cinturons de seguretat d.

Quan es  treballa en un  lloc alt  i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu  l'ús de cinturons de seguretat homologats  segons  la 

Norma tècnica reglamentària MT‐13, Resolució de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77. 

S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar 

sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

Protectors auditius e.

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors 

auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT‐2, Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, 

BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 

Protectors de la vistaf.

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, 

hauran de protegir‐se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de 

la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 196 de 17‐08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78. 

4.1.2.  ROBA DE TREBALL 
Els  treballadors  de  la  construcció  han  de  fer  servir  roba  de  treball,  preferiblement  del  tipus  granota,  facilitada  per  l'empresa  en  les 

condicions  fixades  en  el  conveni  col∙lectiu  provincial.  La  roba  ha  de  ser  de  teixit  lleuger  i  flexible,  ajustada  al  cos,  sense  elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha de proveir de roba impermeable. 

4.2.  PROTECCIONS COL∙LECTIVES 
Descrivim  en  aquest  apartat  les  proteccions  de  caràcter  col∙lectiu,  que  tenen  com a funció  principal  fer  de  pantalla  entre  el  focus  de 

possible  agressió  i  la  persona  i/o objecte a protegir. 

4.2.1.  TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
Tindran com mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl∙lics. Disposaran de cames per mantenir la seva verticalitat. 

4.2.2.  TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçada i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. En tot moment estarà garantida la estabilitat de la 

tanca. 

4.2.3.  BARANES 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. Hauran de tenir la resistència suficient (2 kN/m) 

per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

4.2.4.  CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

4.2.5.  ESCALES DE MÀ 
Hauran d'anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud sobrepassarà en 1 metre 

el punt superior de desembarcament i tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 

4.2.6.  TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES 
Es podran realitzar con un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de rodons clavats al mateix, o d'altre forma eficaç. 

4.2.7.  INTERRUPTORS DIFERENCIALS I CONNEXIONS A TERRA 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA. i  per força de 300 mA. La resistència de les connexions 

de  terra  no  serà  superior  a  la  que  garanteixi,  d'acord  amb  la  sensibilitat  de  l'interruptor  diferencial,  una  tensió  de  contacte  indirecte 

màxima de 24V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdica i, al menys, en l'època més seca de l'any. 

4.2.8.  EXTINTORS 
Seran adequats en agent extintor i grandària al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

4.2.9.  MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA 
Aquests mitjans tals com cintes, jalons, mires, etc. seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 

ferrocarril. 

5. PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES  DE  SEGURETAT  DELS  EQUIPS,  MÀQUINES  I/O  MÀQUINES  –

FERRAMENTES

5.1.  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I FERRAMENTES

5.1.1.  DEFINICIÓ 
És  un  conjunt  de  peces  o  òrgans  units  entre  si,  dels  quals  un  al menys  és mòbil  i,  en  el  seu  cas,  d’òrgans  d’accionament,  circuits  de 

comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

 Un mateix equip  intercanviable,  que modifiqui  la  funció d’una màquina, que es  comercialitza  en  condicions que permetin  al

propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi

o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una 

funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 

Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.1.2.  CARACTERÍSTIQUES 
Els  equips  de  treball  i màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions d’utilització,  esteses pel  fabricant  o  importador,  en  les  quals 

figuraran les especificacions de manutenció,  instal∙lació  i utilització, així con  les normes de seguretat  i qualsevol altra  instrucció que de 

forma  específica  siguin  exigides  en  les  corresponents  Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals  inclouran  els  plànols  i 

esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador  i  fixada amb solidesa en  lloc ben visible, en  la qual  figuraran,  com a mínim,  les 

següents dades: 

 Nom del fabricant.

 Any de fabricació, importació i/o subministrament.

 Tipus i número de fabricació.

 Potència en Kw.

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

5.2.  CONDICIONS D’ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DEL EQUIPS 

5.2.1.  ELECCIÓ D’UN EQUIP 
Els Equips, Màquines  i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
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5.2.2.  CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTERES 
Són les contemplades en l’Annex II del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 

utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘ 

5.2.3.  EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia 

de manteniment preventiu’‘. 

 Es  reemplaçaran  els  elements,  es  netejaran,  engreixaran,  pintaran,  ajustaran  i  es  col∙locaran  en  el  lloc  assignat,  seguint  les  

instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant 

de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

5.3.  NORMATIVA APLICABLE 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea  

5.3.1.  DIRECTIVA FONAMENTAL 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines 

(DOCE Núm. Llei 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE Núm. Llei 198,  de  

22/7/91),   93/44/CEE,   de   14/6/93  (DOCE  Núm.   Llei   175,   de   19/7/93)    i 93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE Núm. Llei 220, de 

30/8/93).  Aquestes  4  directives  s’han  codificat  en  un  sols  text  mitjançant  la  Directiva  98/37/CE  (DOCE  Núm.  Llei  207,  de 

23/7/98). 

Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialització i posta en servei de les màquines. 

5.3.2.  ALTRES DIRECTIVES. 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material 

elèctric destinat a utilitzar‐se amb determinats límits de tensió (DOCE Núm. Llei 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener  (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de  febrer  (BOE. de 

3/3/95). 

Reial  Decret  18772016,  de  6  de maig,  pel  que  es  regulen  les  exigències  de  seguretat  del  material  elèctric  destinat  a  ser  utilitzat  en 

determinats límits de tensió. 

Entrada en vigor del Reial Decret 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (BOE. de 13/7/98). 

 Directiva    del    Consell    87/404/CEE,    de    25/6/87,    relativa    a    l’aproximació    de    les  legislacions dels  Estats membres  sobre 

recipients  a  pressió  simple  (DOCE Núm.  L270  de  8/8/87), modificada  per  les  Directives  del  Consell  90/488/CEE,  de  17/9/90 

(DOCE Núm. Llei 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades   pel    Reial   Decret    1495/1991,    d’11   d’octubre    (BOE.    de    15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de 

desembre (BOE. de 24/1/95).  

Entrada en vigor del Reial Decret 1495/1991: el 16/10/91. 

Reial Decret 108/2016, de 18 de març, pel que s’estableixen els requisitis essencials de seguretat per la comercialització dels recipients a 

pressió simple. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 

electromagnètica  (DOCE  Núm.  Llei  139,  de  23/5/89),  modificada  per  les  Directives  del  Consell  93/68/CEE  i  93/97/CEE,  de 

29/10/93  (DOCE  Núm.  Llei  290,  de  24/11/93);  92/31/CEE,  de  28/4/92  (DOCE  Núm.  Llei  126,  de  12/5/92);  91/263/CEE,  de 

29/4/91 (DOCE Núm. Llei 128, de 23/5/91). 

Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel que es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de 

gas (DOCE Núm. Llei 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre  (BOE. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de  febrer 

(BOE. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del Reial Decret 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del Reial Decret 276/1995: el 27/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres 

sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (DOCE Núm. Llei 100, de 19/4/94). 

Reial Decret 144/2016, de 8 d’abril, pel que s’estableixen els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparelles i sistemes de 

protecció per al  seu ús en atmosferes potencialment explosives  i pel que es modifica el Reial Decret 455/2012, de 5 de març, pel que 

s’estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l’atmosfera durant el repostatge dels vehicles 

de motor en estacions de servei. 

 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell   97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a l’aproximació  de  les  legislacions  dels  

Estats  membres  sobre  equips  a  pressió (DOCE Núm. Llei 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents modificacions  i  adaptacions  al  progrés  tècnic,  relatives  a  l’aproximació  de  les 

legislacions  dels  Estats  membres  sobre  determinació  de  l’emissió  sonora  de màquines  i  materials  utilitzats  en  les  obres  de 

construcció. 

Reial Decret 212/2012, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a 

l’aire lliure. 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 

treballadors  en  el  treball  dels  equips  de  treball  (DOCE Núm.  Llei  393,  de  30/12/89), modificada  per  la  Directiva  del  Consell 

95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE Núm. Llei 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

 ReiaLlei Decret  1495/1986, de 26 de maig, pel qual  s’aprova el Reglament de Seguretat en  les Màquines  (BOE. de 21/7/86), 

modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (BOE. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (BOE. de 31/5/91) i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 del Reglament de Seguretat de 

les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (BOE. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM‐3 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (BOE. de 9/6/89). 
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 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (BOE. de 14/6/77), modificada per dues 

Ordres de 7/3/1981 (BOE. de 14/3/81). 

 Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM‐2 del Reglament d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (BOE. de 7/7/88 i BOE. de 5/10/88). 

 Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM‐4 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (BOE. de 24/12/96). 

 Reial  Decret  1513/1991,  d’11  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  exigències  sobre  els  certificats  i  les marques  dels  cables, 

cadenes i ganxos (BOE. de 22/10/91). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (BOE. de 16/3/71; 

BOE. de 17/3/71 i BOE. de 6/4/71). 

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

6.1.  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT  
L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut laboral. 

6.2.  SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'empresa propi o mancomunat. 

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el que preveu l'Ordenança laboral de la construcció o, 

si n’hi ha, el que disposi el conveni col∙lectiu provincial. 

Es nomenarà per escrit  socorrista el  treballador  voluntari  que  tingui  coneixements  acreditats de primers  auxilis,  amb el  vist  i  plau del 

servei mèdic. És interessant que participi com a membre del Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, 

reposant immediatament el que s'hagi consumit. 

8. INSTAL∙LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

Les instal∙lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els 

articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

9. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En  aplicació de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  el  contractista,  abans de  l’inici  de  l’obra,  elaborarà un Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  que 

s’analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les  previsions  contingudes  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  en  funció  del  seu  propi 

sistema  d’execució  d’obra.  En  aquest  Pla  s’hi  inclouran,  en  el  seu  cas,  les  propostes  de  mesures  alternatives  de  prevenció  que  el 

contractista proposa amb  la corresponent  justificació  tècnica,  i que no podrà  implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 

aquest Estudi de Seguretat. 

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  s’aprovarà,  abans de  l’inici  de  l’obra,  pel  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’execució de 

l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles 

incidències  o modificacions  que  puguin  sorgir  al  llarg  de  l’obra,  però  sempre  amb  l’aprovació  expressa  del  Coordinador. Quan  no  fos 

necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 

Els  que  intervinguin  en  l’execució  de  l’obra,  així  com  les  persones  o  òrgans  amb  responsabilitats  amb  matèria  de  prevenció  en  les 

empreses que hi  intervinguin  i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit  i de manera raonada, els suggeriments  i 

alternatives que creguin oportunes. El Pla restarà a la obra i a disposició de la Direcció Facultativa. 

 

 

10. NORMES DE SENYALITZACIÓ 

En  cas  de  tall  de  carreteres,  es  seguiran  les  indicacions  de  la  Norma  de  carreteres  8.3‐IC  “Senyalització  d’obres”  i  els  esquemes  que 

s’adjunten com a proposta de desviament de serveis. 

11. AVÍS PREVI 
En les  obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent 

abans de l'inici dels treballs. L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD i s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, 

actualitzant‐se si fos necessari. 

12. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar‐se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix 

l'article del RD 1627/97. El pla de seguretat i salut estarà a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans 

especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents. 

13. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

13.1.  CRITERIS D’APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del RD 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com 

un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel 

que es  refereix a  la suma total com a  la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols 

podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 

alternatives proposades pel contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 

això no suposi disminució de  l’import total ni dels nivells de protecció continguts en  l’Estudi de Seguretat  i Salut. A aquests efectes, el 

pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat  i Salut (pressupost de Seguretat  i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el  legislador 

indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels 

treballs,  conforme  a  les  normes  reglamentaries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present ESS en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

13.2.  CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘ hauria d’estar  inclòs en  les partides del Projecte, de  forma no 

segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del contractista per cada obra: 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció 

a  l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el  sistema proposat és d’un pagament  fix 

mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 

13.3.  REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els  preus  aprovats  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  continguts  en  el  Pla  de Seguretat i Salut del contractista, es mantindrà durant 

la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a  mínim  un  any  des  de  la  seva  adjudicació,  podrà 

contemplar‐se  la  possibilitat  de revisió  de  preus  del  pressupost  de  Seguretat,  mitjançant  els  índexs  o  fórmules  de caràcter oficial 
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que  determini  l'òrgan  de  contractació,  en  els  terminis  contemplats  en  el  Títol  IV  del  RD  Legislatiu  2  /  2000,  de  16  de  juny,  pel  que 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

13.4.  PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La  reiteració  d’incompliments  en  l’aplicació  dels  compromisos  adquirits  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  criteri  per  unanimitat  del 

Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 

propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el contractista, les següents 

Penalitzacions: 

1.‐ MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2. LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3. GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

4. MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5. GRAVÍSSIM  :  Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici  Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua  d’homologació  com

contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

14. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

14.1.  PREVENCIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents 

laborals. 

El contractista principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i 

Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientareu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:  

 Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 Prèvies als accidents: 

- Inspeccions de seguretat 

- Anàlisi de treball

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat

- Anàlisi del entorn de treball

 Posteriors als accidents:

- Notificació d'accidents

- Registre d'accidents

- Investigació Tècnica d'Accidents

 Tècniques operatives de seguretat

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc. 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o s obre els factors perillosos mesurats, el contractista 

haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre El 

Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col∙lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 El factor humà

- Test de Selecció pro laboral del personal.

- Reconeixements Mèdics pro laborals.

- Formació

- Aprenentatge

- Propaganda 

- Acció de grup

- Disciplina

- Incentius

14.2.  CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 
El contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament 

del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de compliment fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 

Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat  Total  o  el  reglamentari  Pla  d’Acció Preventiva

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel contractista principal.

 Formats  documentals  i  procediments  de  compliment,  integrats  a  l'estructura  de  gestió  empresarial,  relatius  al  Control

Administratiu de la Prevenció.

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció.

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

14.3.  CONDICIONS  TÈCNIQUES  DELS  ÒRGANS  DE  L’EMPRESA  CONTRACTISTA  COMPETENTS  EN  MATÈRIA  DE 

SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 

establerts  per  la  normativa  vigent  pel  cas  concret  de  l'obra  de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva 

relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de 

l'Alta  Direcció  de  l'empresa  contractista,  dotat  dels  recursos,  medis  i  qualificació  necessària  conforme  al  Reial  Decret  39/1997 

‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut 

de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu 

criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència 

funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra  disposarà  de  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  a  temps  parcial,  que  assessori  als  responsables  tècnics  (i 

conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

14.4.  OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 

El  Servei  de Medicina del  Treball  integrat  en  el  Servei  de Prevenció,  o  en  el  seu  cas,  el Quadre  Facultatiu  competent,  d'acord  amb  la 

reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte  a  les  instal∙lacions  mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola  d'urgències,  que  estarà  degudament  assenyalada  i 

contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva 

estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la 

seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons 

ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral∙lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir 

al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:  

 Higiene i Prevenció al treball. 

 Medicina preventiva dels treballadors. 

 Assistència Mèdica. 

 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'empresa 

14.5.  COMPETÈNCIES DELS COL∙LABORADORS PREVENCIONISTES A L’OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i 

Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant‐se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 

complir‐ho,  en  absència  d'un  altre  treballador  mes  qualificat  en  aquests  treballs  a  criteri  del  contractista.  El  seu  nomenament  es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements en Primers Auxilis,  amb  la missió  de  realitzar  petites  cures  i  organitzar 

l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la 

farmaciola. 

A efectes pràctics,  i  amb  independència del Comitè de  Seguretat  i  Salut,  si  la  importància de  l’obra ho aconsella,  es  constituirà  a peu 

d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Inter  empresarial  de  Responsables  de  Seguretat’‘,  integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les 

Empreses participants  a cada fase d’obra,  aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 

contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

14.6.  COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’OBRA 

El contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de 

tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació. 

 

Roses, juny de 2020 

L’Enginyer autor del Projecte:  

 

 

 

 

Marc Cucurella i Vilà 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques  

Col∙legiat 12.216 
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PRESSUPOST  01OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

2 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

3 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

4 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4055 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

9 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

10 H147K602

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Faixa de protecció dorslumbar11 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors12 H1482111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

13 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant14 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PROTECCIONS COLECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1522111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 250,000 2,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

2 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

3 H1534001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#/D#*E#*F#1 4,000 0,150 2,000 2,000 106,667

C#/D#*E#*F#2 3,500 0,150 2,000 2,000 93,333

C#/D#*E#*F#3 11,500 0,150 2,000 2,000 306,667

C#/D#*E#*F#4 4,000 0,150 2,000 2,000 106,667

C#/D#*E#*F#5 12,000 0,150 2,000 2,000 320,000

C#/D#*E#*F#6 13,740 0,150 2,000 2,000 366,400

C#/D#*E#*F#7 1,000 1,000 1,000 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 1.351,734

EUR
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u Senyal acústica de marxa enrera4 H15A0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball3 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

4 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

5 HQU1D150

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

6 HQU1E150

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

7 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB21201

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs3 HBBZA0A1

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs4 HBC1C001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius3 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,04uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€6,82uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€4,97uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€10,86uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,69uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 5
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€1,52uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 6

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€2,62uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 7

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€7,14uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 8

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€21,52uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 9

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€31,10uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 10

(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€21,85uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€9,12uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 12
(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€12,86uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 13
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€12,84uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 14

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€10,82mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 15

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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€0,18uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 16

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€47,47uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€34,20uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 18
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€111,07uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€15,47hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€19,62hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 21
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€54,91uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€61,98uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€17,08uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€45,73uHBC1C001 Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€51,82mesHQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 26

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€57,74mesHQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 27

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€141,64mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

P- 28

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€123,37uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 29

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€81,53uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 30

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€35,40uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 31
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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€212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 32
(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

Roses, juny de 2020
L'Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat núm 12.216
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,04

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

€6,04000

Altres conceptes 0,00 €

uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,82

B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€6,82000

Altres conceptes 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €4,97

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

€4,97000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4  €10,86

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

€10,86000

Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 5  €0,69

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

€0,69000

Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 6  €1,52

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

€1,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7  €2,62

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

€2,62000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 8  €7,14

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

€7,14000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 9  €21,52

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

€21,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 10  €31,10

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

€31,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11  €21,85
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar €21,85000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 12  €9,12
B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors €9,12000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 13  €12,86
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant €12,86000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 14  €12,84

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

€12,84000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 15  €10,82

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut €0,42000
B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

€1,19100

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut €1,11540
Altres conceptes 8,09 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 16  €0,18

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

€0,03000

Altres conceptes 0,15 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 17  €47,47

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €4,68000
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B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

€11,50000

Altres conceptes 31,29 €

uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 18  €34,20
B15A0003 Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut €34,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €111,07
Altres conceptes 111,07 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20  €15,47
Altres conceptes 15,47 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 21  €19,62
Altres conceptes 19,62 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €54,91

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€32,28000

Altres conceptes 22,63 €

uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €61,98

BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€38,91000

Altres conceptes 23,07 €

uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb
el desmuntatge inclòs

P- 24  €17,08

BBLZA0A2 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a
2 usos, per a seguretat i salut

€14,04000

Altres conceptes 3,04 €

uHBC1C001 Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge
inclòs

P- 25  €45,73

BBC1C000 Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut €41,76000
Altres conceptes 3,97 €

mesHQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 26  €51,82

BQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

€51,82000

Altres conceptes 0,00 €
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mesHQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 27  €57,74

BQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

€57,74000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

P- 28  €141,64

BQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

€141,64000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 29  €123,37

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

€123,37000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 30  €81,53

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

€81,53000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 31  €35,40
BQUAM000 Reconeixement mèdic €35,40000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 32  €212,00
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €212,00000

Altres conceptes 0,00 €

Roses, juny de 2020
L'Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat núm 12.216
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

10,0006,04 60,40

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

5,0004,97 24,85

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

10,0006,82 68,20

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)

10,00010,86 108,60

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

10,0000,69 6,90

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

10,0001,52 15,20

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 7)

5,0002,62 13,10

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)

5,0007,14 35,70

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 9)

10,00021,52 215,20

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 10)

5,00031,10 155,50

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 10,00021,85 218,50

12 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 12) 5,0009,12 45,60

13 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
14)

10,00012,84 128,40

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
13)

10,00012,86 128,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.224,75

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL PROTECCIONS COLECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 500,00010,82 5.410,00

EUR

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Cosntructiu de millores al servei d´aigua
potable de l´abastament de Roses

PRESSUPOST Pàg.:19/11/20 2Data:

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

6,00047,47 284,82

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 16)

1.351,7340,18 243,31

4 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 18) 1,00034,20 34,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 5.972,33

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 31) 10,00035,40 354,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 32) 3,000212,00 636,00

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 29)

3,000123,37 370,11

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 30)

3,00081,53 244,59

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)

10,00051,82 518,20

6 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 27)

10,00057,74 577,40

7 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 28)

10,000141,64 1.416,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.116,70

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

6,00054,91 329,46

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

6,00061,98 371,88

3 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical,
mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

12,00017,08 204,96

EUR
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4 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

6,00045,73 274,38

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.180,68

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL ALTRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 19)

2,000111,07 222,14

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 20)

8,00015,47 123,76

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 21) 20,00019,62 392,40

CAPÍTOLTOTAL 01.05 738,30

EUR
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és avaluar la gestió de residus pel Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament 

de Roses, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest projecte es centra en dues zones de la vila de Roses ben diferenciades.  

La primera d’elles s’ubica a la part posterior de la zona de la ciutadella, adjacent a la ronda de circumval·lació, on es troba ubicat el dipòsit 

de Muralles i ascendeix per diferents carrers de l’entramat urbà fins al dipòsit de Els Grecs.  

La segona zona s’inicia al carrer de les Drassanes des d’on la canonada ascendeix fins al dipòsit Panorama. Dins aquesta zona es preveu 

una segona actuació entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i Víctor Català.  

  

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

FASE 4 

FASE 1 

FASE 5 

FASE 1, 2 i 3 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 
 T.M. de Roses (Alt Empordà) 

A12.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

P à g i n a  3  |  1 2

3. AGENTS INTERVENTORS

3.1.  IDENTIFICACIÓ

Promotor AJUNTAMENT DE ROSES 

Projectista Marc Cucurella i Vilà 

Director d’obra Pendent de designació 

Director execució d’obra Pendent de designació 

El pressupost d’execució material del present projecte puja a la quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-SET MIL VUITANTA-UN EUROS AMB 

NORANTA-CINC CÈNTIMS (837.081,95 €). 

4. DEFINICIÓ DE CONCEPTES

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 

10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un 

control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries 

que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 

La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris 

llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o 

de composició dels residus. 

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i 

demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 

l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de 

posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

5. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de 

Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus 

de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o 

disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 

classificació. 

5.1.  RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

CER  Descripció CLA 

1701  FORMIGÓ, 
MAONS, TEULES I 

MATERIALS CERÀMICS 

170101 Formigó no especial 

170102 Maons no especial 

170103 Teules i materials ceràmics no especial 

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

especial 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de 
les especificades en el codi 170106 

no especial 

1702 FUSTA, VIDRE I 
PLÀSTIC 

170201 Fusta no especial 

170202 Vidre no especial 

170203 Plàstic no especial 

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

especial 

1703 MESCLES 
BITUMINOSES, QUITRÀ 

D'HULLA I ALTRES 
PRODUCTES 

ENQUITRANATS 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla especial 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 no especial 

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats especial 

1704 METALLS 
(INCLOSOS ELS SEUS 

ALIATGES) 

170401 Coure, bronze, llautó no especial 

170402 Alumini no especial 

170403 Plom no especial 

170404 Zinc no especial 
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170405 Ferro i acer no especial 

  

170406 Estany no especial 

  

170407 Metalls mesclats no especial 

  

170409 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses especial 

  

170410 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses 

especial 

  

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial 

 
   

1705 TERRA (INCLOSA 
L'EXCAVADA DE ZONES 

CONTAMINADES), 
PEDRES I LLOTS DE 

DRENATGE 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses especial 

  

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial 

  

170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses especial 

      

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial 

      

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses especial 

      

170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 no especial 

 
   

1706 MATERIALS 
D'AÏLLAMENT I 
MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTENEN AMIANT 

170601 Materials d'aïllament que contenen amiant especial 

  

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses 
o contenen dites substàncies 

especial 

  

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 
170603 

no especial 

  

170605 Materials de construcció que contenen amiant especial 

 
   

1708 MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ A BASE 

DE GUIX 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

especial 

  

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en 
el codi 170801 

no especial 

 
   

1709 ALTRES RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ 

170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri especial 

  

170902 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB) 

especial 

  

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

especial 

      

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

no especial 

CER  Descripció CLA 

1701  FORMIGÓ, 
MAONS, TEULES I 

MATERIALS CERÀMICS 

170101 Formigó no especial 

  

170102 Maons no especial 

  

170103 Teules i materials ceràmics no especial 

  

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de 
les especificades en el codi 170106 

no especial 

  

1702 FUSTA, VIDRE I 
PLÀSTIC 

170201 Fusta no especial 

  

170202 Vidre no especial 

  

170203 Plàstic no especial 

  

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

1703 MESCLES 
BITUMINOSES, QUITRÀ 

D'HULLA I ALTRES 
PRODUCTES 

ENQUITRANATS 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla especial 

  

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 no especial 

  

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats especial 

 

      

1704 METALLS 170401 Coure, bronze, llautó no especial 
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(INCLOSOS ELS SEUS 
ALIATGES) 

  

170402 Alumini no especial 

  

170403 Plom no especial 

  

170404 Zinc no especial 

  

170405 Ferro i acer no especial 

  

170406 Estany no especial 

  

170407 Metalls mesclats no especial 

  

170409 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses especial 

  

170410 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses 

especial 

  

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial 

 
   

1705 TERRA (INCLOSA 
L'EXCAVADA DE ZONES 

CONTAMINADES), 
PEDRES I LLOTS DE 

DRENATGE 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses especial 

  

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial 

  

170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses especial 

      

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial 

      

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses especial 

      

170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 no especial 

 
   

1706 MATERIALS 
D'AÏLLAMENT I 
MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTENEN AMIANT 

170601 Materials d'aïllament que contenen amiant especial 

  

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses 
o contenen dites substàncies 

especial 

  

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 
170603 

no especial 

  

170605 Materials de construcció que contenen amiant especial 

 
   

1708 MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ A BASE 

DE GUIX 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

especial 

  

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en 
el codi 170801 

no especial 

 
   

1709 ALTRES RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ 

170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri especial 

  

170902 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB) 

especial 

  

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

especial 

      

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

no especial 

 

5.2.  ALTRES RESIDEUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. 

Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07  Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

CER  Descripció CLA 

1501 ENVASOS 
(INCLOSOS EL RESIDUS 

D'ENVASOS DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 

MUNICIPAL) 

150101 Envasos de paper i cartró no especial 

  

150102 Envasos de plàstic no especial 

  

150103 Envasos de fusta no especial 

  

150104 Envasos metàl·lics no especial 
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150105 Envasos compostos no especial 

  

150106 Envasos mesclats no especial 

  

150107 Envasos de vidre no especial 

  

150109 Envasos tèxtils no especial 

  

150110 
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

150111 
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 
una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple, amiant) 

especial 

    

1502 ABSORBENTS, 
MATERIALS DE 

FILTRACIÓ, DRAPS DE 
NETEJA I ROBA 

PROTECTOR 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats 
en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per 
substàncies perilloses 

especial 

  

150203 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
diferents dels especificats en el codi 150202 

no especial 

 

5.3.  ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

CER  Descripció CLA 

1301 RESIDUS D'OLIS HIDRAULICS 

130101 Olis hidràulics que contenen PCB especial 

  

130104 Emulsions clorades especial 

  

130105 Emulsions no clorades especial 

  

130109 Olis hidràulics minerals clorats especial 

  

130110 Olis hidràulics minerals no clorats especial 

  

130111 Olis hidràulics sintètics especial 

  

130112 Olis hidràulics fàcilment biodegradables especial 

  

130113 Altres olis hidràulics especial 

  

1302 RESIDUS D'OLIS DE MOTOR, DE 130204 Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i especial 

TRANSMISSIÓ MECÀNICA I 

LUBRICANTS 

lubricants 

  

130205 
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió 

mecànica i lubricants 
especial 

  

130206 
Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i 

lubricants 
especial 

  

130207 
Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió 

mecànica i lubricants 
especial 

  

130208 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants especial 

  

1303 RESIDUS D'OLIS D'AÏLLAMENT I 

TRANSMISSIÓ DE CALOR 

130301 Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB especial 

  

130306 
Olis minerals clorats d'aïllament i transmissió de calor, 

diferents dels especificats en el codi 130301 
especial 

  

130307 Olis minerals no clorats d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

130308 Olis sintètics d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

130309 
Olis fàcilment biodegradables d'aïllament i transmissió de 

calor 
especial 

  

130310 Altres olis d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

1304 OLIS DE SENTINES 

130401 
Olis de sentines procedents de la navegació en aigües 

continentals 
especial 

      

130402 Olis de sentines recollits en molls especial 

  

130403 Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegació especial 

        

1307 RESIDUS DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDS 

130701 Fueloil i gasoil especial 

  

130702 Gasolina especial 

  

130703 Altres combustibles (incloses mescles) especial 
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1308 RESIDUS D'OLIS NO 

ESPECIFICATS EN CAP ALTRE 

CATEGORIA 

130801 Llots o emulsions de dessalatge especial 

  

130802 Altres emulsions especial 

  

130899 Residus no especificats en cap altra categoria especial 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

5.4.  VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats en el pressupost 

constructiu. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 6 

del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 

present annex. 

6. VIES DE GESTIÓ 

6.1.  MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb 

la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, 

modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny,  així com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A 

nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 

de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 

obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

6.2.  MARC NORMATIU 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:  

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.  

- Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 

amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)  

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 

europea de residus.  

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006   

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos . 

- Decret 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) 

6.3.  PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de 

deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt 

grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 

reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments i altres elements i la 

desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 

diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 

segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són 

les següents: 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

o Asfalt 

o Formigó 

o Terres, roca 

o Material vegetal 

o Cablejat 

o Metalls 

o Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró 

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
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o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

o Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus. 

Figura 2. Esquema de gestió de residus 

 

Font. Enginyeria Oceans 

6.4.  GESTIÓ DELS RESIDUS CONCEPTE 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran en la 

classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar 

mitjançant els següents processos: 

o T 11- Deposició de residus inerts 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

o T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

o V 11- Reciclatge de paper i cartó 

o V 12- Reciclatge de plàstics 

o V 14 - Reciclatge de vidre. 

o V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

o V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

o V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment 

es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del 

mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma 

itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i 

que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 

6.5.  GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb 

altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
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- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es 

contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 

gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran 

d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 

recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i 

degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà 

d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació els residus  

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de 

clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 

usats. 

6.6.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’adequació d’espais públics estigui formada per la segregació 

dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 

de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 

fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 

produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 

valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas d’aquest edifici, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests 

estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

6.6.1.  GESTIÓ DINS DE L’OBRA 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 
les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 
D Formigó: 160 T 
D Maons, teules, ceràmics: 80 T 
D Metall: 4 T 
D Fusta: 2 T 
D Vidre: 2 T 
D Plàstic: 1 T 
D Paper i Cartró: 1 T. 
 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les 
quantitats passaran a ser la meitat). 

 

Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 

Inerts 

   contenidor per Inerts barrejats                     contenidor per Inerts Formigó 

   contenidor per Inerts Ceràmica                    contenidor per a altres inerts 

   contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No Especials 

   contenidor per metall                                    contenidor per fusta 

   contenidor de plàstic                                     contenidor de paper i cartró 

   contenidor per...                                             contenidor per... 

   contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

   contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  

 

Inerts+NoEspecials 

Inerts + No Especials:           contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 
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2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si  s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): 0                    (m3): 0 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Inerts. 

 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials 
barrejats 

 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  Cables elèctrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Especials 

 
 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials,  no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

6.6.2.  GESTIÓ FORA DE L’OBRA 

Disposem d’un abocador relativament proper al punt de les obres, que és: 

- Dipòsit controlat de Peralada: 

o Estat: en servei 

o Codi Gestor: E-1157.10 

o Tipus de residu gestionat: runes 

o Distància de l’obra: 27 Km 

o Adreça física: Pol Ind. 9 Paratge Puig d’en Guil, Parc. 76, 17491 Peralada 

o Telèfon: 934 147 488. 

o Nom del titular: UTE Gestora de runes de la construcció, S.A. i Costa Brava de serveis S.A. (UTE Peralada) 

o Adreça del titular: c/ Nàpols, 222,  08013 Barcelona 

o Telèfon: 934 147 488 

7. FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arc.cat/ca/publicacions/pictogrames/icona/inerts1.gif&imgrefurl=http://www.arc.cat/ca/agencia/publicacions/manual/index.html&usg=__mBPDd7ps1lFOdgblE3flOH78530=&h=63&w=63&sz=2&hl=ca&start=33&um=1&tbnid=Eb0uzAMWvrOD1M:&tbnh=63&tbnw=63&prev=/images?q=INERTS&ndsp=20&hl=ca&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arc.cat/ca/publicacions/pictogrames/jpg/p-fusta.jpg&imgrefurl=http://www.arc.cat/ca/agencia/publicacions/manual/index.html&usg=__WR6PmC4Z77buM9gOnI7S29ozupM=&h=394&w=394&sz=18&hl=ca&start=16&um=1&tbnid=R6vCiQ43DPiG7M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=FUSTA&hl=ca&um=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arc.cat/ca/publicacions/pictogrames/jpg/p-ferralla.jpg&imgrefurl=http://www.arc.cat/ca/agencia/publicacions/manual/index.html&usg=__D8moEhxNhAPzeHYtSf04BHKCXO8=&h=394&w=394&sz=24&hl=ca&start=41&um=1&tbnid=MPVoLV_HxuLA_M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=FERRALLA&ndsp=20&hl=ca&sa=N&start=40&um=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arc-cat.net/ca/inc/img/municipals/pictogramapapericartro.gif&imgrefurl=http://www.arc-cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/rmordinaris/paper/&usg=__SxJIQAVEtp3_b1EK-zYkP_OhmtQ=&h=151&w=150&sz=3&hl=ca&start=5&um=1&tbnid=xT48OSwCZ0-zSM:&tbnh=96&tbnw=95&prev=/images?q=PAPER+I+CARTR%C3%93&hl=ca&um=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arc.cat/ca/publicacions/pictogrames/jpg/p-cableselectrics.jpg&imgrefurl=http://www.arc.cat/ca/agencia/publicacions/manual/index.html&usg=__gcAnvMM6vIY-xD01NqgEDOeRVfg=&h=394&w=394&sz=20&hl=ca&start=2&um=1&tbnid=b7FiE2y1PkJeVM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=CABLES+ELECTRICS&hl=ca&um=1
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PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/11/20

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,51h Oficial 1aA0121000

 €22,51h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,51h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,51h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,88h Oficial 1a soldadorA0125000

 €22,51h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €19,26h Oficial 1a calefactorA012G000

 €21,70h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,26h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,13h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,99h Ajudant paletaA0132000

 €19,99h Ajudant encofradorA0133000

 €19,99h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,07h Ajudant soldadorA0135000

 €19,99h Ajudant col·locadorA0137000

 €17,96h Ajudant calefactorA013G000

 €18,62h Ajudant electricistaA013H000

 €19,99h Ajudant muntadorA013M000

 €19,99h Ajudant obra públicaA013N000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €19,60h AjudantA013U001

 €11,89h ManobreA0140000

 €19,34h Peó especialistaA0150000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/11/20

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,19h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €59,38h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €51,27h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €87,04h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €51,76h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €54,04h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €63,24h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C1312340

 €73,53h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €45,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €32,99h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €60,03h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,38h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €37,71h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €41,68h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €25,51h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,73h Formigonera de 165 lC1705600

 €48,71h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €54,88h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €8,92h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €42,41h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €4,92h Remolinador mecànicC2003000

 €4,53h Regle vibratoriC2005000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,60h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/11/20

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/11/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,05u Accessori de transcisió PE/llautó terminal recte roscat
mascle PN16 DN32

ACCTRANS321

 €66,65u Aplicador manual per a cartutxos d'injecció de resines,
model HDM 500 ´´HILTI´´.

APLICPERN

 €1,67m3 AiguaB0111000

 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €15,64t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €16,79t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €106,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,22kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

B0552470

 €59,55m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €76,50m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €65,29m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €65,80m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €65,80m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €58,00m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B06NLA2B
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/11/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €56,50m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06NPF2P

 €32,25t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €29,51t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,30kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,16kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,34kg Clau acerB0A31000

 €5,62m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

B0AAC210

 €5,10u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer,
de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut

B0AAP120

 €0,57kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €3,03m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34256

 €6,52m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

B0B34258

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €222,60m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €70,53m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

B0D61110

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €2,48m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

B0D71120

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/11/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,24u Maó calat R-20, de 240x115x35 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1GH32

 €0,24u Maó calat R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes i de
color especial, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0F1K25A

 €0,19u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €75,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €7,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA75A0

 €1,12m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €1,07kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z50BA

 €1,18kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €2,19kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en
calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols

B44ZS047

 €19,23dm3 Neoprè sense armar per a recolzamentsB4PZB000

 €7,97m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2

B711S0N0

 €47,29m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

B7J10A61

 €0,83kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €13,82m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 7 a 10x20
cm

B9611PF0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 30/11/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,61m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96517D0

 €7,21m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B9651AD0

 €0,99u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

B97528E1

 €133,10m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B9811G6F

 €165,61u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

B981PG6F

 €186,57u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

B981QG6F

 €7,18m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100

 €11,88m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

B9F15200

 €46,05Tn Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

B9H11252

 €4,70u Graó per a pou de registre de polipropilè, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €0,08m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €398,70u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDKZHLD0

 €174,84u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHPB0

 €73,45u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZJLB0

 €152,07u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
900x900 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZLRB0

 €42,15u Trampilló de fosa dúctil 145x145  o similar, D400BE4Z5599

 €20,52m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32F790
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 €21,02m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32H780

 €26,66m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32H790

 €36,54m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32L790

 €150,90m Tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32Y790

 €66,48u Derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 80 mm de DN

BF3A6940

 €68,55u Derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 100 mm de DN

BF3A6950

 €125,77u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 200 mm de DN

BF3A8980

 €3.289,85u Derivació de fosa de 600 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°, embridat
de 600 mm de DN

BF3AFBF0

 €695,45u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 600 mm de DN

BF3B23F0

 €66,39u Con de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb
brides orientables, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres

BF3C1647

 €116,67u Con de reducció de fosa de 150 a 125 mm de DN amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

BF3C1767

 €118,11u Con de reducció de fosa de 200 a 150 mm de DN amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

BF3C1877

 €581,64u Con de reducció de fosa de 600 a 400 mm de DN amb
2 unions de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

BF3C1FC3
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 €1.183,03u Con de reduccion BB, DN 600/400 (PN 16), amb brides
orientables, de fosa dúctil Segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

BF3C4FD7

 €88,92u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

BF3D1730

 €445,84u Maniguet de connexió de fosa de 600 mm de DN amb
2 unions embridades, amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua i contrabrida d'estanquitat.
Acabament llis per l'altre extrem

BF3D1F30

 €509,81u Maniguet de connexió de fosa de 600 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de
tracció

BF3D1F50

 €52,97u Brida cega de fosa de 200 mm de DN amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF3D38F0

 €595,04u Brida cega de fosa de 600 mm de DN amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF3D3FF0

 €364,26u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2
anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de
reacció de 400 mm

BF3D6C00

 €611,17u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2
anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de
reacció de 500 mm

BF3D6E00

 €0,57m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16600

 €2,20m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19600

 €2,20m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB19620

 €4,45m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C600

 €4,45m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1C620

 €6,31m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1E620

 €36,00u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
90 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN,
per a soldar

BFBA1432
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 €40,50u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBB1535

 €50,37u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBB1635

 €4,49u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1605

 €27,52u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1962

 €47,21u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1C62

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1605

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1962

 €0,69u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1C62

 €82,38u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €56,51u Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

BJM33BE0

 €817,37u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

BJM37BE0

 €368,02u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

BM213620

 €1,80u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €125,65u P.p. elements especials p/ escomesesBMY210001

 €61,31u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN121690
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 €93,12u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216B0

 €113,57u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216D0

 €163,55u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216E0

 €333,90u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216G0

 €62,13u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca

BN321660

 €71,27u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb rosca 1´´, de 2 vies, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces d'acer inoxudable, bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca

BN321670

 €2.937,46u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

BN43A6P0
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 €15,69u Boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació
en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa -igual
que la resta de boques de llave- a la Norma Europea
de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre
exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble
mitjançant petit gir i amb obertura a través de burí,
seient de grans dimensions per un segellat senzill que
redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de
la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb
cadena per obtenir un producte amb cos i tapa
solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu
´´AIGUA´´.

BOCCLAU210

 €47,42m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €19,16u Brida d'acer galvanitzat PN16 DN50BRID5016

 €19,16u Brida d'acer galvanitzat PN16 DN50BRID6316

 €25,06u Brida d'acer galvanitzat PN16 DN80BRID8016

 €31,80u Brida d'acer galvanitzat PN16 DN100BRIDA100

 €10,86u Brida d'acer galvanitzat de PN16 DN50BRIDA50

 €91,99u Brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN
1092-1.

BRIDAEND200

 €78,13u Brida Universal de fosa PN16 DN125, amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

BRIDAUN125

 €83,03u Brida Universal de fosa PN16 DN150 amb 2 unió
embridada, per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.

BRIDAUNIV150

 €29,05u Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment
DN=50mm

BRIDAUNIV50

 €34,75u Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment
DN=80mm

BRIDAUNIV80

 €27,00u Brida cega d'acer de PN16 DN80BRIDCEG80
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 €762,54u Brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN
1092-1.

BRIDEND600

 €48,49u Brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

BRIDENDO125

 €90,96u Brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

BRIDENDOL150

 €66,55u Brida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

BRIDLLIS150

 €623,18u Brida-llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida
orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

BRIDLLIS600

 €39,36u Carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

BRIDLLISD125

 €105,59u Brida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

BRIDUNIV200

 €303,20u Brida Universal de fosa DN400, amb 1 unió embridada
i l'altra de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.

BRIDUNIV400
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 €570,44u Brida Universal de fosa PN16 DN600, amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

BRIDUNIV600

 €22,68u Buló per elevació de placa de 2,5Tn i 100mm de
longitud

BULO2585

 €873,08u Colze EE 1/32, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

C11FORR600D

 €226,84u Carret de desmuntatge PN16 DN150CAR150

 €115,50u Carret de desmuntatge tipus DBRJT.I304-37.2 de
DN150 PN16

CARRDESM150

 €79,65u Colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COL11D150FOR

 €898,27u Colze EE 1/16, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COL22D600FOR

 €99,95u Colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COL45FOR150

 €592,67u Collarí de presa en càrrega, de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de
PVC de 1màxim 60 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió embridada de màxim 2 1/2 ´´de
diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

COLLPRES1

 €95,45u Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs d'acer, de fosa
o de fibrociment de 100 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió roscada de 1 ´´de diàmetre, PN =
16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.

COLLPRES100
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 €70,26u Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs d'acer, de fosa
o de fibrociment de 100 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió embridada de 1 ´´de diàmetre,
PN = 16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.

COLLPRESD100

 €63,39u Colze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ11D125F

 €108,37u Colze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ11D200F

 €129,87u Colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ22D200F

 €63,16u Colze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ22D125F

 €87,87u Colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ22D150FO

 €1.025,00u Colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ45FORR

 €63,44u Colze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ45D125F
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €140,28u Colze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

COLZ45D200F

 €85,99u Colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables PN
10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres.

COLZ45D125BB

 €1.683,49u Colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides orientables
PN 16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

COLZ45EMBRID

 €62,80u Colze BB 1/4, DN 150 mm amb brides orientables PN
10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres.

COLZ90D150

 €539,31u Contador tipus Woltex-M 150 L=300 Q-400 R100 +
LRFV2

CONTWOLTEX

 €63,03u Derivació fosa,DN=50mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90°
embridat DN=50mm

DERIVA5050

 €150,08u Derivació fosa,DN=125mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90°
embridat DN=50mm

DERIVA12550

 €165,00u Punt de llum format per Leds de color blau (o color a
definir per la Direcció de les Obres), i carcassa
d'alumini,

ENLLUM0001

 €1.501,52u Carret telesc+opic de desmuntatge tipus JT PN16
DN600

JT600

 €63,80u Peça de formigó prefabricat per formació de gual
peatonal. Peça per lateral corba de 59,6 x 40 x 28 cm

LATCORB

 €41,58u Peça de formigó prefabricat per formació de gual
peatonal. Peça per lateral recta de 59,6 x 40 x 28 cm

LATRECT

 €1,50kg Morter tipus MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar MORTER

 €5,98u Portabrides de PEAD 100 PN 16 DN 63PBRIDA6316

 €9,06u Portabrides de PEAD 100 PN 16 DN 90PBRIDA9016

 €18,86u Peça de formigó prefabricat per formació de gual
peatonal. Peça central recta de 60 x 40 x 10 cm

PECCENTRAL
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,29u Element de fixació compost per vareta roscada d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN ISO 898-1, model HIT-Z
M12x155 ´´HILTI´´, de 12 mm de diàmetre i 155 mm de
longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre
estructures de formigó .

PERNM12

 €10,54u Portabrides PE100 PN16 DN110PORTBRID100

 €13,70u Portabrides de PEAD PN16 DN125PORTBRID125

 €5,98u Portabrides de PEAD PN16 DN63PORTBRID63

 €30,17u Cartutx bicomponent a base de resines de metacrilat
de uretà, model HIT-HY 200-A 330/2 ´´HILTI´´, de 0,33
litres, amb dos mescladors i una extensió de mesclador

RESINAPERNS

 €20,02u Suport d'acer inoxidable AISI 316 per a canonada de
DN 200mm a 500mm. 

SUPACER01

 €1,20u Cargol d'acer inoxidable DIN933 M18x 80 C.A2-70TORNINOX

 €808,24u Trapa rectangular per a usos múltiples de fosa dúctil
format per marc en una sola peça i 4 tapes triangulars
no ventilades T-MAX i D 400 tipus K2C o similar, per
calçades de Trànsit Medi Classe D400 segons Norma
Europea de Producte EN 124, compliment de el
Reglament particular de AFNOR Marca NF per la
norma NFP 98-050-2 sobre el procés de fabricació /
comercialització, pas lliure 1500x750mm, exterior de
marc 1665x910mm, alçada de marc 120mm, versió
seguretat amb quatre tapes triangulars amb frontisses /
articulades sobre el marc, de obertura fins 130º i
bloqueig de seguretat a 90 º a el tancament,
desbloqueig per basculació de les tapes, extraïbles a
90 º, sistema ergonòmic d'obertura mitjançant barra o
martell estàndard, possibilitat d'instal·lar un dispositiu
d'acerrojado de seguretat (antirobatori / antiobertura)
de les tapes opcional en forma de kit independent
´´SCS´´ amb funcionalitat d'una tapa ´´mestra´´ i la
resta ´´esclaves´´, possibilitat d'instal·lar un dispositiu
de a sistència a l'obertura de les tapes mitjançant
braços a gas opcional en forma de kit subministrat
independentment (si s'instal·la el kit d'assistència a
l'obertura, cal instal·lar també el kit d'acerrojado de les
tapes, els dos kits són instal·lables i / o removibles en
qualsevol moment, abans o després de la pròpia
instal·lació de l'trapa), marc proveït amb mitjans
d'ancoratge que milloren l'estabilitat de l'trapa, genèric
sense marcat, possibilitat de marcar les tapes amb
serveis genèrics i / o amb logos i marcats específics
d'ajuntaments o empreses.

TRAMPI

 €729,28m Canonada d'acer inoxidable A-316L PN16, diàmetre
nominal interior 600mm, espesor mínim 6,3mm 

TUBACERINOX

 €228,13u Vàlvula de comporta BB-F4 curta 06/34 DN 150 PN 16VALVCOMP150
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,29m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,27400/R 19,340001,100A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 21,27400 21,27400
Maquinària:

1,03800/R 1,730000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,03800 1,03800
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3
10,9135016,790000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,76460 52,76460

0,212741,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,28934

75,28934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,09m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,34000/R 19,340001,000A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 19,34000 19,34000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
31,3548018,020001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 52,34880 52,34880

0,193401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,09320
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73,09320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,28m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,34000/R 19,340001,000A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 19,34000 19,34000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
29,3726018,020001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 55,53160 55,53160

0,193401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,27600

76,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,33m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,30700/R 19,340001,050A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 20,30700 20,30700
Maquinària:

1,25425/R 1,730000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,25425 1,25425
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
27,5706018,020001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 136,56460 136,56460

0,203071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,32892
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

158,32892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,02m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,30700/R 19,340001,050A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 20,30700 20,30700
Maquinària:

1,25425/R 1,730000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,25425 1,25425
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
24,8676018,020001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

41,800000,22000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 106,25560 106,25560

0,203071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,01992

128,01992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,90m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,34000/R 19,340001,000A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 19,34000 19,34000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
26,6696018,020001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
47,97900106,620000,450B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
t

1,170001,300000,900B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 76,15260 76,15260
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0,193401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,89700

96,89700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,82kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11255/R 22,510000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09995/R 19,990000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21250 0,21250
Materials:

0,011831,160000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,598500,570001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2
kg

Subtotal... 0,61033 0,61033

0,002131,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,82496

0,82496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11255/R 22,510000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09995/R 19,990000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21250 0,21250
Materials:

0,011831,160000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,619500,590001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,63133 0,63133

0,002131,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84596

0,84596COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,63u Subm. i col. de brida d'acer PN16 DN80BRIDAACE8016 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

25,0600025,060001,000BRID8016 =xBrida d'acer galvanitzat PN16 DN80u

Subtotal... 25,06000 25,06000
Altres:

0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

COST DIRECTE 42,00492
0,630071,50%DESPESES INDIRECTES

42,63499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,66u Subministre i col·locació de collarí de presa en càrrega
de fosa dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a
tubs d'acer, de fosa o de fibrociment de 100 mm de
diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada
de 1 ´´de diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes elàstiques
d'EPDM.

COLLPRESA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,26180/R 23,260001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,58570/R 19,990001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 61,84750 61,84750
Materials:

95,4500095,450001,000COLLPRES100 =xCollarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs d'acer, de fosa
o de fibrociment de 100 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió roscada de 1 ´´de diàmetre, PN =
16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.

u

Subtotal... 95,45000 95,45000

COST DIRECTE 157,29750
2,359461,50%DESPESES INDIRECTES

159,65696COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.343,61u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600
de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COLZ600FORRE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

1.025,000001.025,000001,000COLZ45FORR =xColze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 1.025,00000 1.025,00000

COST DIRECTE 1.323,75800
19,856371,50%DESPESES INDIRECTES

1.343,61437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,46u Subministre i col·locació de tapa de registre per a
vàlvula, quadrat de mides 145 x 145 mm D400, de fosa
dúctil i amb la inscripció ´´aigües´´, col·locada.

EE4ZK540 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77800/R 19,260000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,38800/R 17,960000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,16600 11,16600
Materials:

42,1500042,150001,000BE4Z5599 =xTrampilló de fosa dúctil 145x145  o similar, D400u

Subtotal... 42,15000 42,15000
Altres:

0,1674911,166001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16749 0,16749

0,167491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,65098
0,804761,50%DESPESES INDIRECTES
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54,45574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,94m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del
90% PM

F228L30A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,24000/R 45,000000,072C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,60180/R 60,030000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 6,84180 6,84180

COST DIRECTE 6,84180
0,102631,50%DESPESES INDIRECTES
6,94443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,55m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM

F228L30F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,24000/R 45,000000,072C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
4,20210/R 60,030000,070C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 7,44210 7,44210

COST DIRECTE 7,44210
0,111631,50%DESPESES INDIRECTES
7,55373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,73m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

F9811G6F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,03900/R 20,130000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,13400/R 11,890000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,17300 13,17300
Materials:

6,2843057,130000,110B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,9675032,250000,030B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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135,76200133,100001,020B9811G6F =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma

recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

m

Subtotal... 143,01380 143,01380

0,197601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,38440
2,345771,50%DESPESES INDIRECTES

158,73016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,77u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

FN321664 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72250/R 23,260000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,49625/R 19,990000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,21875 16,21875
Materials:

62,1300062,130001,000BN321660 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca

u

Subtotal... 62,13000 62,13000

0,243281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,59203
1,178881,50%DESPESES INDIRECTES

79,77091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,71m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G2191305 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93400/R 19,340000,100A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 1,93400 1,93400
Maquinària:

0,60950/R 12,190000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,08000/R 45,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,68950 1,68950

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,029011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65251
0,054791,50%DESPESES INDIRECTES
3,70730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G2194XC5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,46096/R 51,270000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,10808/R 54,040000,002C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,56904 2,56904

COST DIRECTE 2,56904
0,038541,50%DESPESES INDIRECTES
2,60758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,17m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4
m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

G2223P21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59450/R 11,890000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,59450 0,59450
Maquinària:

7,44300/R 45,000000,1654C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,44300 7,44300

0,008921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,04642
0,120701,50%DESPESES INDIRECTES
8,16711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,94m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

G2RA6580 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7500075,000000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t
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Subtotal... 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
0,191251,50%DESPESES INDIRECTES

12,94125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

G44Z5A25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91520/R 22,880000,040A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,80280/R 20,070000,040A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,71800 1,71800
Maquinària:

0,12480/R 3,120000,040C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,33560/R 8,390000,040CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,46040 0,46040
Materials:

1,180001,180001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,18000 1,18000

0,025771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,38417
0,050761,50%DESPESES INDIRECTES
3,43493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,28m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

G4BCM8JJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67530/R 22,510000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,59970/R 19,990000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,27500 1,27500
Materials:

0,023201,160000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
7,824006,520001,200B0B34258 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

m2
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Subtotal... 7,84720 7,84720

0,019131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,14133
0,137121,50%DESPESES INDIRECTES
9,27844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,55m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins
d'ancoratge, amb llata de fusta de pi

G4DG1E00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,63550/R 22,510001,050A0123000 =xOficial 1a encofradorh
20,98950/R 19,990001,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 44,62500 44,62500
Materials:

0,267331,340000,1995B0A31000 =xClau acerkg
6,61122222,600000,0297B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,137502,750000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,01605 7,01605

1,115632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,75667
0,791351,50%DESPESES INDIRECTES

53,54803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €522,14m3 Paret estructural d'una cara vista de 11,5 cm de gruix,
de maó calat, HD, R-20, de 240x115x35 mm, d'una
cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 8
N/mm2

G4F251J1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

225,10000/R 22,5100010,000A0122000 =xOficial 1a paletah
59,45000/R 11,890005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 284,55000 284,55000
Materials:

196,651200,24000819,380B0F1GH32 =xMaó calat R-20, de 240x115x35 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

26,1040596,897000,2694D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 222,75525 222,75525

7,113752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 514,41900
7,716291,50%DESPESES INDIRECTES
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522,13528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,99m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

G97548EA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,56175/R 20,130000,475A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,64775/R 11,890000,475A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,20950 15,20950
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
0,10330103,300000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

0,2031832,250000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

1,980000,990002,000B97528E1 =xPeça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

u

Subtotal... 2,28815 2,28815

0,228141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,72579
0,265891,50%DESPESES INDIRECTES

17,99168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,10m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Aquest
preu inclou fressat de fins a 5cm, càrrega i transport a
abocador, gestió i/o revalorització de residus, amb
cànon inclòs. Estesa de MBC de fins a 5cm de gruix de
mitja.Inclou enderroc, ajust i recrescut de tapes i
elements urbans. Inclou reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb
dotació 1 kg/m2. Inclou tall de paviment. 

G9H11200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46299/R 20,130000,023A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,18900/R 11,890000,100A0140000 =xManobreh
0,58020/R 19,340000,030A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 2,23219 2,23219
Maquinària:

0,60030/R 60,030000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,40816/R 25,510000,016C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,97420/R 48,710000,020C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
1,09760/R 54,880000,020C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 3,08026 3,08026
Materials:
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0,066000,330000,200B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

kg

5,5260046,050000,120B9H11252 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

Tn

Subtotal... 5,59200 5,59200
Altres:

0,029022,232311,30A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02902 0,02902

COST DIRECTE 10,93347
0,164001,50%DESPESES INDIRECTES

11,09747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,59m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

GF32H785 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,65218/R 23,260000,243A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,85757/R 19,990000,243A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,50975 10,50975
Materials:

21,4404021,020001,020BF32H780 =xTub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

Subtotal... 21,44040 21,44040

0,157651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,10780
0,481621,50%DESPESES INDIRECTES

32,58941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €895,84u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa
per a passar de 600 mm de DN a 400 mm de DN, amb
2 unions de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locada al fons de
la rasa

GF3C1FC3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

581,64000581,640001,000BF3C1FC3 =xCon de reducció de fosa de 600 a 400 mm de DN amb
2 unions de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

u

Subtotal... 581,64000 581,64000

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 882,60375
13,239061,50%DESPESES INDIRECTES

895,84281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €675,20u Subministrament i col.locació de Brida Universal de
fosa DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de campana
amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols.
Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

GF3D1BU1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

364,26000364,260001,000BF3D6C00 =xUnió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2
anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de
reacció de 400 mm

u

Subtotal... 364,26000 364,26000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 665,22375
9,978361,50%DESPESES INDIRECTES

675,20211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €822,94u Maniguet de connexió de fosa de 600 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de
tracció i col·locat al fons de la rasa

GF3D1F55 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

509,81000509,810001,000BF3D1F50 =xManiguet de connexió de fosa de 600 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de
tracció

u

Subtotal... 509,81000 509,81000

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 810,77375
12,161611,50%DESPESES INDIRECTES

822,93536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.232,76PA PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades al PC de millores al servei d'aigua
potable de l'abastament de Roses

PA001 Rend.: 1,000

 €2.284,55u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 4 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA0018 Rend.: 1,000

 €10.798,89PA PA per la Gestió dels residus generats durant
l'execució de les obres projectades al PC de millores al
servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

PA002 Rend.: 1,000

 €0,00u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 1 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA0020 Rend.: 1,000

 €22.000,00PA PARTIDA  D'ALÇADA A JUSTIFICAR

Desviació d'instal·lacions existents d'agua , de gas o
d'enllumenat públic per a salvar interferències. Inclou
tots els treballs necessaris per a deixar en
funcionament la instal·lació afectada

PA005 Rend.: 1,000

 €20.000,00PA PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR

Desviació d'instal·lacions existents d'aigua , de gas o
d'enllumenat públic per a salvar interferències. Inclou
tots els treballs necessaris per a deixar en
funcionament la instal·lació afectada

PA006 Rend.: 1,000

 €12.000,00u PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR

Desviació d'instal·lacions existents d'agua , de gas o
d'enllumenat públic per a salvar interferències. Inclou
tots els treballs necessaris per a deixar en
funcionament la instal·lació afectada

PA011 Rend.: 1,000

 €0,00u Gual peatonal PASVIANANTS Rend.: 1,000
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 €0,00u Subm. i col. Portabrides PEAD PE 100 PN16 DN90 +
brida d'acer galvanitzat DN80

PORTBRIDA90 Rend.: 1,000

 €903,33u Subministre i col·lcoació de trampilló rectangular per a
usos múltiples de fosa dúctil format per marc en una
sola peça i 4 tapes triangulars no ventilades T-MAX i D
400 tipus K2C o similar, per calçades de Trànsit Medi
Classe D400 segons Norma Europea de Producte EN
124, compliment de el Reglament particular de AFNOR
Marca NF per la norma NFP 98-050-2 sobre el procés
de fabricació / comercialització, pas lliure
1500x750mm, exterior de marc 1665x910mm, alçada
de marc 120mm, versió seguretat amb quatre tapes
triangulars amb frontisses / articulades sobre el marc,
de obertura fins 130º i bloqueig de seguretat a 90 º a el
tancament, desbloqueig per basculació de les tapes,
extraïbles a 90 º, sistema ergonòmic d'obertura
mitjançant barra o martell estàndard, possibilitat
d'instal·lar un dispositiu d'acerrojado de seguretat
(antirobatori / antiobertura) de les tapes opcional en
forma de kit independent ´´SCS´´ amb funcionalitat
d'una tapa ´´mestra´´ i la resta ´´esclaves´´, possibilitat
d'instal·lar un dispositiu de a sistència a l'obertura de
les tapes mitjançant braços a gas opcional en forma de
kit subministrat independentment (si s'instal·la el kit
d'assistència a l'obertura, cal instal·lar també el kit
d'acerrojado de les tapes, els dos kits són instal·lables i
/ o removibles en qualsevol moment, abans o després
de la pròpia instal·lació de l'trapa), marc proveït amb
mitjans d'ancoratge que milloren l'estabilitat de l'trapa,
genèric sense marcat, possibilitat de marcar les tapes
amb serveis genèrics i / o amb logos i marcats
específics d'ajuntaments o empreses.

Inclou obra civil, subministre i muntatge

TRAMPILLO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,05120/R 23,260001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
16,10400/R 20,130000,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,38880/R 19,990001,120A013M000 =xAjudant muntadorh
15,99200/R 19,990000,800A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 80,53600 80,53600
Materials:

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
808,24000808,240001,000TRAMPI =xTrapa rectangular per a usos múltiples de fosa dúctil

format per marc en una sola peça i 4 tapes triangulars
no ventilades T-MAX i D 400 tipus K2C o similar, per
calçades de Trànsit Medi Classe D400 segons Norma
Europea de Producte EN 124, compliment de el
Reglament particular de AFNOR Marca NF per la
norma NFP 98-050-2 sobre el procés de fabricació /
comercialització, pas lliure 1500x750mm, exterior de
marc 1665x910mm, alçada de marc 120mm, versió
seguretat amb quatre tapes triangulars amb frontisses /
articulades sobre el marc, de obertura fins 130º i
bloqueig de seguretat a 90 º a el tancament,
desbloqueig per basculació de les tapes, extraïbles a
90 º, sistema ergonòmic d'obertura mitjançant barra o
martell estàndard, possibilitat d'instal·lar un dispositiu
d'acerrojado de seguretat (antirobatori / antiobertura)
de les tapes opcional en forma de kit independent
´´SCS´´ amb funcionalitat d'una tapa ´´mestra´´ i la
resta ´´esclaves´´, possibilitat d'instal·lar un dispositiu
de a sistència a l'obertura de les tapes mitjançant
braços a gas opcional en forma de kit subministrat
independentment (si s'instal·la el kit d'assistència a
l'obertura, cal instal·lar també el kit d'acerrojado de les
tapes, els dos kits són instal·lables i / o removibles en
qualsevol moment, abans o després de la pròpia
instal·lació de l'trapa), marc proveït amb mitjans
d'ancoratge que milloren l'estabilitat de l'trapa, genèric
sense marcat, possibilitat de marcar les tapes amb
serveis genèrics i / o amb logos i marcats específics
d'ajuntaments o empreses.

u

Subtotal... 808,24000 808,24000
Altres:

1,2080480,536001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,20804 1,20804

COST DIRECTE 889,98404
13,349761,50%DESPESES INDIRECTES

903,33380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,25u Subministre i col·locació d'accessori de transcisió
PE/llautó terminal recte roscat mascle PN16 DN32.

ACCTRANS32 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,26180/R 23,260001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,58570/R 19,990001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 61,84750 61,84750
Materials:

16,0500016,050001,000ACCTRANS321 =xAccessori de transcisió PE/llautó terminal recte roscat
mascle PN16 DN32

u

Subtotal... 16,05000 16,05000
Altres:

1,1684677,897331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,16846 1,16846

COST DIRECTE 79,06596
1,185991,50%DESPESES INDIRECTES

80,25195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48u Ancoratge tipus passador barilla rosc, d=16mm, +p/p
femella i volandera. 
Segons plànols de projecte.
Inclou subministre, col·locació i material auxiliar per la
seva col·locació i fixaxió 

BARILLROSC Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64416/R 20,130000,032A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,63968/R 19,990000,032A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 1,28384 1,28384
Materials:

5,100005,100001,000B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer,
de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 6,38384
0,095761,50%DESPESES INDIRECTES
6,47960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,73u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil
i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL
o similar, no sotmesa -igual que la resta de boques de
clau- a la Norma Europea de Producte EN 124,
diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm, alçada total
de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm,
tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un
segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el
fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de
neteja o similar, possibilitat de disposar d'una versió
opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu
´´AIGUA´´.

BOCACLAU210 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37360/R 23,260000,360A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,99700/R 19,990000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,37060 14,37060
Materials:

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,6900015,690001,000BOCCLAU210 =xBoca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació

en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa -igual
que la resta de boques de llave- a la Norma Europea
de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre
exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble
mitjançant petit gir i amb obertura a través de burí,
seient de grans dimensions per un segellat senzill que
redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de
la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb
cadena per obtenir un producte amb cos i tapa
solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu
´´AIGUA´´.

u

Subtotal... 15,69000 15,69000
Altres:

0,2155614,370671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21556 0,21556

COST DIRECTE 30,27616
0,454141,50%DESPESES INDIRECTES

30,73030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,71u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16
acord EN 1092-1.

BRIDAENDO125 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

48,4900048,490001,000BRIDENDO125 =xBrida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

u

Subtotal... 48,49000 48,49000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 197,74575
2,966191,50%DESPESES INDIRECTES

200,71194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,44u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable PN 10/16
acord EN 1092-1.

BRIDALLIS125 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

39,3600039,360001,000BRIDLLISD125 =xCarret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

u

Subtotal... 39,36000 39,36000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 188,61575
2,829241,50%DESPESES INDIRECTES

191,44499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,50u Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge
brida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

BRIDALLIS150 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,61592/R 23,260002,692A012M000 =xOficial 1a muntadorh
53,81308/R 19,990002,692A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 116,42900 116,42900
Materials:

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
66,5500066,550001,000BRIDLLIS150 =xBrida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma

UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

u

Subtotal... 66,55000 66,55000
Altres:

1,74644116,429331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,74644 1,74644

COST DIRECTE 184,72544
2,770881,50%DESPESES INDIRECTES

187,49632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €938,01u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable PN 16
d'acord EN 1092-1.

BRIDALLIS600 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

623,18000623,180001,000BRIDLLIS600 =xBrida-llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida
orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

u

Subtotal... 623,18000 623,18000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 924,14375
13,862161,50%DESPESES INDIRECTES

938,00591COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €230,80u Subministrament i col.locació de Brida Universal de
fosa PN16 DN125, amb 1 unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a
aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons
plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

BRIDAUNIV125 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

78,1300078,130001,000BRIDAUN125 =xBrida Universal de fosa PN16 DN125, amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

u

Subtotal... 78,13000 78,13000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 227,38575
3,410791,50%DESPESES INDIRECTES

230,79654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €258,67u Subministrament i col.locació de Brida Universal de
fosa PN16 DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a
aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons
plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

BRIDAUNIV200 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

105,59000105,590001,000BRIDUNIV200 =xBrida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

u

Subtotal... 105,59000 105,59000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 254,84575
3,822691,50%DESPESES INDIRECTES

258,66844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €613,23u Subministrament i col.locació de Brida Universal de
fosa PN16 DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a
aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons
plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria.

BRIDAUNIV400 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

303,20000303,200001,000BRIDUNIV400 =xBrida Universal de fosa DN400, amb 1 unió embridada
i l'altra de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.

u

Subtotal... 303,20000 303,20000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 604,16375
9,062461,50%DESPESES INDIRECTES

613,22621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €884,47u Subministrament i col.locació de Brida Universal de
fosa PN16 DN600, amb 1 unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a
aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons
plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

BRIDAUNIV600 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

570,44000570,440001,000BRIDUNIV600 =xBrida Universal de fosa PN16 DN600, amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

u

Subtotal... 570,44000 570,44000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 871,40375
13,071061,50%DESPESES INDIRECTES

884,47481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,68u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16
DN50 per canonada de Ø49 a 71 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment

BRIDAUNIVD50 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

29,0500029,050001,000BRIDAUNIV50 =xAdaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment
DN=50mm

u

Subtotal... 29,05000 29,05000
Altres:

0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

COST DIRECTE 45,99492
0,689921,50%DESPESES INDIRECTES

46,68484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,47u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16
DN80 per canonada de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment

BRIDAUNIVD80 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

34,7500034,750001,000BRIDAUNIV80 =xAdaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment
DN=80mm

u

Subtotal... 34,75000 34,75000
Altres:

0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

COST DIRECTE 51,69492
0,775421,50%DESPESES INDIRECTES

52,47034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,60u Subministre i col·locació de Brida cega d'acer de PN16
DN80

BRIDCEGADN80 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

27,0000027,000001,000BRIDCEG80 =xBrida cega d'acer de PN16 DN80u

Subtotal... 27,00000 27,00000
Altres:

0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

COST DIRECTE 43,94492
0,659171,50%DESPESES INDIRECTES

44,60409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,27u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16
acord EN 1092-1.

BRIDENDO150 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,61592/R 23,260002,692A012M000 =xOficial 1a muntadorh



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
53,81308/R 19,990002,692A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 116,42900 116,42900
Materials:

90,9600090,960001,000BRIDENDOL150 =xBrida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

u

Subtotal... 90,96000 90,96000
Altres:

1,74644116,429331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,74644 1,74644

COST DIRECTE 209,13544
3,137031,50%DESPESES INDIRECTES

212,27247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.079,46u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16
d'acord EN 1092-1.

BRIDENDO600 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

762,54000762,540001,000BRIDEND600 =xBrida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN
1092-1.

u

Subtotal... 762,54000 762,54000
Altres:

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 1.063,50375
15,952561,50%DESPESES INDIRECTES

1.079,45631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €244,86u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16
d'acord EN 1092-1.

BRIDENDO200 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

91,9900091,990001,000BRIDAEND200 =xBrida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN
1092-1.

u

Subtotal... 91,99000 91,99000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 241,24575
3,618691,50%DESPESES INDIRECTES

244,86444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,77u Subm. i col. Brida Univerdsal de fosa PN16 DN150BRIDUNIV150 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

83,0300083,030001,000BRIDAUNIV150 =xBrida Universal de fosa PN16 DN150 amb 2 unió
embridada, per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.

u

Subtotal... 83,03000 83,03000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 232,28575
3,484291,50%DESPESES INDIRECTES

235,77004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,18u Subministre i col·locació de Buló de 2,5Tn i longitud
100mm
Inclou material addicional pel seu correcte muntatge i
funcionament

BULON2585 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12550/R 22,510000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
0,99950/R 19,990000,050A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 2,12500 2,12500
Materials:

22,6800022,680001,000BULO2585 =xBuló per elevació de placa de 2,5Tn i 100mm de
longitud

u

Subtotal... 22,68000 22,68000

COST DIRECTE 24,80500
0,372081,50%DESPESES INDIRECTES

25,17708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.023,28u Unitat de caldereria a la sortida de la impulsió del
dipòsit Panorama, amb detalls segons plànols de
projecte. Inclou les següents peces:
- Carret de Inox a brides PN16
- Carret doble T de Inox PN16
- Brida cega de Inox PN16
- Ràcord de Inox soldat a rosca mascle 1´´
- Vàlvula de bola Inox 1´´
- Tub Inox extrems roscats amb rosques mascles 1´´
- Reducció inox femella 1´´- femella 1/4´´

CALDERARIA1 Rend.: 1,000P- 20

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €777,54m Subministrament i col·locació de canonada d'acer
inoxidable A-316L PN16, diàmetre nominal interior
600mm, espesor mínim 6,3mm, en caldereria per a
instal·lació penjada dels ponts i murs existents. Inclou
part proporcional de brides als extrems. Inclou part
proporcional de fixacions d'acer inoxidable
necessaries. Completament muntada i en
funcionament.

CANINOX Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,74558/R 23,260000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,65667/R 19,990000,333A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,40225 14,40225
Maquinària:

14,85846/R 44,620000,333C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 14,85846 14,85846
Materials:

736,57280729,280001,010TUBACERINOX =xCanonada d'acer inoxidable A-316L PN16, diàmetre
nominal interior 600mm, espesor mínim 6,3mm 

m

Subtotal... 736,57280 736,57280
Altres:

0,2160314,402001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21603 0,21603

COST DIRECTE 766,04954
11,490741,50%DESPESES INDIRECTES

777,54028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €447,20u Subministre i col·locació de carret telescòpic de
desmuntatge embridat PN16 DN150

CARDES150 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,45580/R 23,260003,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh
133,13340/R 19,990006,660A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 210,58920 210,58920
Materials:

226,84000226,840001,000CAR150 =xCarret de desmuntatge PN16 DN150u

Subtotal... 226,84000 226,84000
Altres:

3,15884210,589331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,15884 3,15884

COST DIRECTE 440,58804
6,608821,50%DESPESES INDIRECTES



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

447,19686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.894,98u Subministre i col·locació decCarret telescòpic de
desmontatge tipus JT embridat PN16 DN600

CARRTELEJT Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,45580/R 23,260003,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh
133,13340/R 19,990006,660A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 210,58920 210,58920
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

1.501,520001.501,520001,000JT600 =xCarret telesc+opic de desmuntatge tipus JT PN16
DN600

u

Subtotal... 1.501,52000 1.501,52000
Altres:

3,15884210,589331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,15884 3,15884

COST DIRECTE 1.866,97604
28,004641,50%DESPESES INDIRECTES

1.894,98068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,84u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 125 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL11D125FOR Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

63,3900063,390001,000COLZ11D125F =xColze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 63,39000 63,39000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 212,64575
3,189691,50%DESPESES INDIRECTES

215,83544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €261,49u Subministre i col·locació de colze EE 1/32, DN 200 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL11D200FOR Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

108,37000108,370001,000COLZ11D200F =xColze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 108,37000 108,37000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 257,62575
3,864391,50%DESPESES INDIRECTES

261,49014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €205,29u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL11DN150FO Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

64,96518/R 23,260002,793A012M000 =xOficial 1a muntadorh
55,83207/R 19,990002,793A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,79725 120,79725
Materials:

79,6500079,650001,000COL11D150FOR =xColze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 79,65000 79,65000
Altres:

1,81196120,797331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,81196 1,81196

COST DIRECTE 202,25921
3,033891,50%DESPESES INDIRECTES

205,29310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,60u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 125 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL22D125FOR Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

63,1600063,160001,000COLZ22D125F =xColze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 63,16000 63,16000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 212,41575
3,186241,50%DESPESES INDIRECTES

215,60199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,64u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL22D150FOR Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,96518/R 23,260002,793A012M000 =xOficial 1a muntadorh
55,83207/R 19,990002,793A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,79725 120,79725
Materials:

87,8700087,870001,000COLZ22D150FO =xColze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 87,87000 87,87000
Altres:

1,81196120,797331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,81196 1,81196

COST DIRECTE 210,47921
3,157191,50%DESPESES INDIRECTES

213,63640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,31u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL22D200FOR Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

129,87000129,870001,000COLZ22D200F =xColze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 129,87000 129,87000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 279,12575
4,186891,50%DESPESES INDIRECTES

283,31264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,89u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 125 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL45D125FOR Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

63,4400063,440001,000COLZ45D125F =xColze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 63,44000 63,44000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 212,69575
3,190441,50%DESPESES INDIRECTES

215,88619COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €225,90u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL45D150FOR Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,96518/R 23,260002,793A012M000 =xOficial 1a muntadorh
55,83207/R 19,990002,793A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,79725 120,79725
Materials:

99,9500099,950001,000COL45FOR150 =xColze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 99,95000 99,95000
Altres:

1,81196120,797331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,81196 1,81196

COST DIRECTE 222,55921
3,338391,50%DESPESES INDIRECTES

225,89760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,88u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 200 de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COL45D200FOR Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
140,28000140,280001,000COLZ45D200F =xColze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil segons norma

UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 140,28000 140,28000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 289,53575
4,343041,50%DESPESES INDIRECTES

293,87879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,19u Subministre i col·locació de colze BB 1/4, DN 150 mm
amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres.

COL90D150FOS Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,96518/R 23,260002,793A012M000 =xOficial 1a muntadorh
55,83207/R 19,990002,793A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,79725 120,79725
Materials:

62,8000062,800001,000COLZ90D150 =xColze BB 1/4, DN 150 mm amb brides orientables PN
10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres.

u

Subtotal... 62,80000 62,80000
Altres:

1,81196120,797331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,81196 1,81196

COST DIRECTE 185,40921
2,781141,50%DESPESES INDIRECTES

188,19035COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €665,28u Subministre i col·locació de collarí de presa en càrrega,
de fosa dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a
tubs de polietilè o de PVC de màxim 160 mm de
diàmetre exterior, amb presa per a connexió embridada
de màxim 2 1/2 ´´de diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes
elàstiques de EPDM.

COLLPRESA1 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,26180/R 23,260001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,58570/R 19,990001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 61,84750 61,84750
Materials:

592,67000592,670001,000COLLPRES1 =xCollarí de presa en càrrega, de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de
PVC de 1màxim 60 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió embridada de màxim 2 1/2 ´´de
diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

u

Subtotal... 592,67000 592,67000
Altres:

0,9277161,847331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,92771 0,92771

COST DIRECTE 655,44521
9,831681,50%DESPESES INDIRECTES

665,27689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,03u Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a
brida PN16 DN100

COLLPRESBRID Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,26180/R 23,260001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,58570/R 19,990001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 61,84750 61,84750
Materials:

70,2600070,260001,000COLLPRESD100 =xCollarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs d'acer, de fosa
o de fibrociment de 100 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió embridada de 1 ´´de diàmetre,
PN = 16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.

u

Subtotal... 70,26000 70,26000
Altres:

0,9277161,847331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,92771 0,92771

COST DIRECTE 133,03521
1,995531,50%DESPESES INDIRECTES



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

135,03074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.191,65u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN
600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COLZ11FOR600 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

873,08000873,080001,000C11FORR600D =xColze EE 1/32, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 873,08000 873,08000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 1.174,04375
17,610661,50%DESPESES INDIRECTES

1.191,65441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.217,22u Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600
de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COLZ22FOR600 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

898,27000898,270001,000COL22D600FOR =xColze EE 1/16, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 898,27000 898,27000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 1.199,23375
17,988511,50%DESPESES INDIRECTES

1.217,22226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,77u Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm
amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres.

COLZ45DN125B Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

85,9900085,990001,000COLZ45D125BB =xColze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables PN
10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres.

u

Subtotal... 85,99000 85,99000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

COST DIRECTE 235,24575
3,528691,50%DESPESES INDIRECTES

238,77444COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.363,77u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600
de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express
amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

COLZ45FOR600 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

1.025,000001.025,000001,000COLZ45FORR =xColze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

u

Subtotal... 1.025,00000 1.025,00000
Altres:

19,856371.323,758001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 19,85637 19,85637

COST DIRECTE 1.343,61437
20,154221,50%DESPESES INDIRECTES

1.363,76859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,88u Subministre i col·locació de derivació
fosa,DN=50mm,ramal90° embridat DN=50mm, fons de
rasa

DERIV5050 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,89414/R 23,260002,489A012M000 =xOficial 1a muntadorh
49,75511/R 19,990002,489A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,64925 107,64925
Materials:

63,0300063,030001,000DERIVA5050 =xDerivació fosa,DN=50mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90°
embridat DN=50mm

u

Subtotal... 63,03000 63,03000
Altres:

1,61474107,649331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,61474 1,61474

COST DIRECTE 172,29399
2,584411,50%DESPESES INDIRECTES

174,87840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €263,23u Subministre i col·locació de derivació
fosa,DN=125mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90°
embridat DN=50mm,fons rasa

DERVI12550 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,89414/R 23,260002,489A012M000 =xOficial 1a muntadorh
49,75511/R 19,990002,489A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,64925 107,64925
Materials:

150,08000150,080001,000DERIVA12550 =xDerivació fosa,DN=125mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90°
embridat DN=50mm

u

Subtotal... 150,08000 150,08000
Altres:

1,61474107,649331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,61474 1,61474

COST DIRECTE 259,34399
3,890161,50%DESPESES INDIRECTES

263,23415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,29u Desmuntatge, acopi, guardat i recol·locació de reixa
per drenatge transversal de paviment 

DESMUNTIREC Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05200/R 20,130000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,99600/R 19,990000,400A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 16,04800 16,04800

COST DIRECTE 16,04800
0,240721,50%DESPESES INDIRECTES

16,28872COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,93u Graó per a pou de registre amb polipropilè, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

EDDZ51A5 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75300/R 22,510000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
3,56700/R 11,890000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,32000 10,32000
Materials:

4,700004,700001,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre de polipropilè, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

1,50412158,328920,0095D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,20412 6,20412

0,154801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,67892
0,250181,50%DESPESES INDIRECTES

16,92910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,21m Subministre i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials i colzes. 
Completament muntat i en funcionament. 

EFB16655 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72160/R 23,260000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,19840/R 19,990000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,92000 6,92000
Materials:

0,581400,570001,020BFB16600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,347004,490000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,94840 1,94840
Altres:

0,103806,920001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10380 0,10380

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,103801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,07600
0,136141,50%DESPESES INDIRECTES
9,21214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,63ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de
mobiliari urbà,baranes,tanques,papereres, faroles,
cartelleria i qualsevol altre element existent en l'àmbit
de l'obra i que en quedi afectada. Mà d'obra, material,
maquinària, acopi, custòdia i reposició altre vegada al
seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i
transport i deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs.

F21BU001 Rend.: 0,430P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,17442/R 22,510000,500A0121000 =xOficial 1ah
31,90698/R 19,600000,700A013U001 =xAjudanth
19,35581/R 11,890000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 77,43721 77,43721
Maquinària:

8,76977/R 37,710000,100C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
5,86047/R 3,600000,700C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 14,63024 14,63024

1,161561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,22901
1,398441,50%DESPESES INDIRECTES

94,62744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,12m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F228AM00 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,54720/R 19,340000,080A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 1,54720 1,54720
Maquinària:

2,16000/R 45,000000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,75040/R 9,380000,080C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 2,91040 2,91040
Materials:

28,1520015,640001,800B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 28,15200 28,15200
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0,023211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,63281
0,489491,50%DESPESES INDIRECTES

33,12230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,33m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió

F32515H1 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15140/R 22,510000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
6,65840/R 11,890000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,80980 9,80980
Materials:

69,0900065,800001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 69,09000 69,09000

0,245252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,14505
1,187181,50%DESPESES INDIRECTES

80,33222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F32B300P Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18008/R 22,510000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,19990/R 19,990000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,37998 0,37998
Materials:

0,007081,160000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,845960,845961,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,85304 0,85304

0,005701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23872
0,018581,50%DESPESES INDIRECTES
1,25730COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,65m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

F32DCA03 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,87850/R 22,510000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,23588/R 19,990000,412A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 16,11438 16,11438
Materials:

0,201131,340000,1501B0A31000 =xClau acerkg
3,003000,390007,700B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,42294222,600000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,093739,280000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,110002,750000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,83080 3,83080

0,402862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,34804
0,305221,50%DESPESES INDIRECTES

20,65326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,78m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01950/R 20,130000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,35050/R 11,890000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,37000 8,37000
Maquinària:

0,67950/R 4,530000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,67950 0,67950
Materials:

62,5275059,550001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 62,52750 62,52750

0,125551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,70255
1,075541,50%DESPESES INDIRECTES

72,77809COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,71m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 7 a
10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

F961APF7 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,40847/R 20,130000,219A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,52885/R 11,890000,465A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,93732 9,93732
Materials:

2,7022557,130000,0473B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

14,5110013,820001,050B9611PF0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 7 a 10x20
cm

m

Subtotal... 17,21325 17,21325

0,149061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,29963
0,409491,50%DESPESES INDIRECTES

27,70912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,65m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F96517D9 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62990/R 20,130000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,58830/R 11,890000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,21820 10,21820
Materials:

4,1476457,130000,0726B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0619729,510000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

3,790503,610001,050B96517D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,00011 8,00011

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,153271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,37158
0,275571,50%DESPESES INDIRECTES

18,64716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,48m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F9651AD9 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23380/R 20,130000,260A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,58830/R 11,890000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,82210 10,82210
Materials:

5,4673457,130000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0944329,510000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

7,570507,210001,050B9651AD0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 13,13227 13,13227

0,162331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,11670
0,361751,50%DESPESES INDIRECTES

24,47845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,50m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

F97548EA Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,25980/R 20,130000,460A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,46940/R 11,890000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,72920 14,72920
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
0,10330103,300000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

0,2031832,250000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,980000,990002,000B97528E1 =xPeça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per

a rigoles
u

Subtotal... 2,28815 2,28815

0,220941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,23829
0,258571,50%DESPESES INDIRECTES

17,49686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,27m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

F9E1310N Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,67540/R 20,130000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,23160/R 11,890000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,90700 16,90700
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

7,323607,180001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2
4,03263128,019920,0315D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,67813 11,67813

0,253611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,83873
0,432581,50%DESPESES INDIRECTES

29,27132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,28m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de
ciment

F9F15202 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,71440/R 20,130000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,38865/R 11,890000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,10305 21,10305
Materials:

0,016701,670000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

12,1176011,880001,020B9F15200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

m2

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,8443176,276000,0504D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,29884 16,29884

0,316551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,71844
0,565781,50%DESPESES INDIRECTES

38,28421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,10m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.
Inclou color a definir per la DO.

F9G22432 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52925/R 20,130000,225A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,64775/R 11,890000,475A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,17700 10,17700
Maquinària:

0,36900/R 4,920000,075C2003000 =xRemolinador mecànich
0,60249/R 4,530000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,97149 0,97149
Materials:

1,08465103,300000,0105B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

80,3250076,500001,050B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 81,40965 81,40965

0,152661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,71079
1,390661,50%DESPESES INDIRECTES

94,10146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,35m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

F9GZ2524 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,90100/R 19,340000,150A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 2,90100 2,90100
Maquinària:

1,33800/R 8,920000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,33800 1,33800

0,043521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28252
0,064241,50%DESPESES INDIRECTES
4,34675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,08t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11252 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38247/R 20,130000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,02254/R 11,890000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,40501 1,40501
Maquinària:

0,72036/R 60,030000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,48710/R 48,710000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,65856/R 54,880000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 1,86602 1,86602
Materials:

46,0500046,050001,000B9H11252 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

Tn

Subtotal... 46,05000 46,05000

0,021081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,34211
0,740131,50%DESPESES INDIRECTES

50,08224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

F9J13J10 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03868/R 19,340000,002A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 0,03868 0,03868
Maquinària:

0,05102/R 25,510000,002C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05102 0,05102
Materials:

0,165000,330000,500B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

kg

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,16500 0,16500

0,000581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,25528
0,003831,50%DESPESES INDIRECTES
0,25911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,29m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic
de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19990/R 19,990000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,19990 0,19990
Materials:

0,080000,080001,000BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,08000 0,08000
Altres:

0,003000,200001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00300 0,00300

0,003001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,28590
0,004291,50%DESPESES INDIRECTES
0,29019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €203,66u Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a
90x90x160 cm interiors, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

FDK282JA Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,54200/R 22,510004,200A0122000 =xOficial 1a paletah
24,96900/R 11,890002,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 119,51100 119,51100
Materials:

0,005851,670000,0035B0111000 =xAiguam3
15,9528015,640001,020B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,65079103,300000,0063B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

35,1345059,550000,590B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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19,379430,19000101,997B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

8,2229973,093200,1125D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 79,34636 79,34636

1,792671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,65003
3,009751,50%DESPESES INDIRECTES

203,65978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,40u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 900x900 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDKZJLB4 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,05850/R 20,130000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,35050/R 11,890000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,40900 14,40900
Materials:

0,2031832,250000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

152,07000152,070001,000BDKZLRB0 =xBastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
900x900 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 152,27318 152,27318

0,216141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,89832
2,503471,50%DESPESES INDIRECTES

169,40179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €243,99u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat
alta, de fins a 63mm (2´´) de diàmetre nominal exterior,
10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, formada per collari de
presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula de servei i
trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

FFB1Z002 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,44500/R 23,260000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,99250/R 19,990000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,43750 32,43750
Materials:
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10,1294659,550000,1701B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,244002,200001,020BFB19600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

8,2560027,520000,300BFWB1962 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

0,340000,340001,000BFYB1962 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

125,65000125,650001,000BMY210001 =xP.p. elements especials p/ escomesesu
61,3100061,310001,000BN121690 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,

de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 207,92946 207,92946
Altres:

0,0064932,450000,02A%AUX002 =S/Medis auxiliars %
0,0064932,450000,02A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01298 0,01298

COST DIRECTE 240,37994
3,605701,50%DESPESES INDIRECTES

243,98564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €285,00u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat
alta, desde 63mm (2´´) fins a 90mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, formada per
collari de presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula
de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

FFB1Z003 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,44500/R 23,260000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,99250/R 19,990000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,43750 32,43750
Materials:

10,1294659,550000,1701B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,539004,450001,020BFB1C600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,1630047,210000,300BFWB1C62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90

mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

0,690000,690001,000BFYB1C62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

125,65000125,650001,000BMY210001 =xP.p. elements especials p/ escomesesu
93,1200093,120001,000BN1216B0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,

de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 248,29146 248,29146
Altres:

0,05615280,750000,02%AUX002 =S/Medis auxiliars %
0,0064932,450000,02A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06264 0,06264

COST DIRECTE 280,79160
4,211871,50%DESPESES INDIRECTES

285,00347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,92u Subministre i col·locació de ventosa roscada de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada.
Marca AVK o similar

FJM33BE4 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,97800/R 23,260000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,99700/R 19,990000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,97500 12,97500
Materials:

56,5100056,510001,000BJM33BE0 =xVentosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

u

Subtotal... 56,51000 56,51000
Altres:

0,1946312,975331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19463 0,19463

0,194631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,87425
1,048111,50%DESPESES INDIRECTES

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

70,92237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,69u Subministre i col·lcoació de vàlvula de bola segons
norma UNE-EN 13709, manual, rosca 1´´, de 2 vies, de
32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces d'acer inoxidable, bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericó de
canalització soterrada.
Marca AVK o similar

FN321674 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46700/R 23,260000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,99550/R 19,990000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,46250 19,46250
Materials:

71,2700071,270001,000BN321670 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb rosca 1´´, de 2 vies, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces d'acer inoxudable, bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca

u

Subtotal... 71,27000 71,27000
Altres:

0,2919419,462671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29194 0,29194

0,291941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,31638
1,369751,50%DESPESES INDIRECTES

92,68612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,24m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P2111 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74020/R 24,860000,070A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,74020 1,74020
Maquinària:

3,80250/R 45,000000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,80250 3,80250
Materials:

54,7701047,420001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 54,77010 54,77010

0,026101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,33890
0,905081,50%DESPESES INDIRECTES

61,24399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

G2142301 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 11,890000,400A0140000 =xManobreh
3,67460/R 19,340000,190A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 8,43060 8,43060
Maquinària:

1,15805/R 12,190000,095C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
3,77330/R 51,760000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 4,93135 4,93135

0,126461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,48841
0,202331,50%DESPESES INDIRECTES

13,69074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,22m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

G2143301 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 11,890000,400A0140000 =xManobreh
8,50960/R 19,340000,440A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 13,26560 13,26560
Maquinària:

2,68180/R 12,190000,220C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
3,77330/R 51,760000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 6,45510 6,45510

0,198981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,91968
0,298801,50%DESPESES INDIRECTES

20,21848COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,60m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

G2192C05 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59156/R 19,340000,134A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 2,59156 2,59156
Maquinària:

0,81673/R 12,190000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,08000/R 45,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,89673 1,89673

0,038871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52716
0,067911,50%DESPESES INDIRECTES
4,59507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,13m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

G2194AB5 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,07620/R 51,270000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,99000/R 45,000000,022C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,06620 4,06620

COST DIRECTE 4,06620
0,060991,50%DESPESES INDIRECTES
4,12719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra,
de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

G2194H25 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,25635/R 51,270000,005C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,08000/R 45,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,33635 1,33635

COST DIRECTE 1,33635
0,020051,50%DESPESES INDIRECTES
1,35640COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,36m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G2194XB5 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,81985/R 51,270000,055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,49500/R 45,000000,011C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,31485 3,31485

COST DIRECTE 3,31485
0,049721,50%DESPESES INDIRECTES
3,36457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,87m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

G219GBA0 Rend.: 1,010P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91485/R 19,340000,100A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 1,91485 1,91485
Maquinària:

0,88317/R 8,920000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,88317 0,88317

0,028721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,82674
0,042401,50%DESPESES INDIRECTES
2,86914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,35m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

G219GFA0 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,90100/R 19,340000,150A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 2,90100 2,90100
Maquinària:

1,33800/R 8,920000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,33800 1,33800

0,043521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28252
0,064241,50%DESPESES INDIRECTES

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,34675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4
m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

G2223Q21 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59450/R 11,890000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,59450 0,59450
Maquinària:

8,70400/R 87,040000,100C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 8,70400 8,70400

0,008921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,30742
0,139611,50%DESPESES INDIRECTES
9,44703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,13m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

G2225221 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11890/R 11,890000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11890 0,11890
Maquinària:

2,96326/R 73,530000,0403C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 2,96326 2,96326

0,001781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,08394
0,046261,50%DESPESES INDIRECTES
3,13020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

G2225223 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11890/R 11,890000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11890 0,11890
Maquinària:

3,51473/R 73,530000,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 3,51473 3,51473
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,001781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,63541
0,054531,50%DESPESES INDIRECTES
3,68994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

G2225421 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11890/R 11,890000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11890 0,11890
Maquinària:

3,14708/R 73,530000,0428C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 3,14708 3,14708

0,001781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,26776
0,049021,50%DESPESES INDIRECTES
3,31678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

G2225423 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11890/R 11,890000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11890 0,11890
Maquinària:

3,33091/R 73,530000,0453C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 3,33091 3,33091

0,001781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,45159
0,051771,50%DESPESES INDIRECTES
3,50337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,00m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

G228A10F Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25480/R 19,340000,220A0150000 =xPeó especialistah

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,25480 4,25480
Maquinària:

5,44500/R 45,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,06360/R 9,380000,220C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 7,50860 7,50860

0,063821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,82722
0,177411,50%DESPESES INDIRECTES

12,00463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

G228L10F Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,24000/R 45,000000,072C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,77420/R 50,440000,055C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 6,01420 6,01420

COST DIRECTE 6,01420
0,090211,50%DESPESES INDIRECTES
6,10441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,48m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2
i fins a 3 m d'amplària, amb panells de fusta o
metàl·lics, per a una protecció del 90%, a dues cares
de la rasa. Inclou muntatge i desmuntatge. 

G2312341 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00400/R 22,510000,400A0121000 =xOficial 1ah
4,75600/R 11,890000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,76000 13,76000
Materials:

0,120601,340000,090B0A31000 =xClau acerkg
2,145000,390005,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,8212070,530000,040B0D61110 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2,5 m d'alçària, per a 3 usos
m3

Subtotal... 5,08680 5,08680

0,344002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,19080
0,287861,50%DESPESES INDIRECTES



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,47866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,12m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 20 km

G2R3506A Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,03360/R 37,710000,160C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,03360 6,03360

COST DIRECTE 6,03360
0,090501,50%DESPESES INDIRECTES
6,12410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,39m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

G2R54269 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,29757/R 37,710000,167C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,29757 6,29757

COST DIRECTE 6,29757
0,094461,50%DESPESES INDIRECTES
6,39203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

G2RA75A0 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,010007,000000,430B2RA75A0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 3,01000 3,01000

COST DIRECTE 3,01000
0,045151,50%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,05515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

G2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,120001,120001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 1,12000 1,12000

COST DIRECTE 1,12000
0,016801,50%DESPESES INDIRECTES
1,13680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,70m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

G3C515H3 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 11,890000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,32300 8,32300
Materials:

67,1160065,800001,020B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,11600 67,11600

0,124851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,56385
1,133461,50%DESPESES INDIRECTES

76,69730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G3CB3100 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18008/R 22,510000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,23988/R 19,990000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41996 0,41996
Materials:
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0,005921,160000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,845960,845961,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,85188 0,85188

0,006301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27814
0,019171,50%DESPESES INDIRECTES
1,29731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,76m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

G3Z112T1 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68825/R 22,510000,075A0121000 =xOficial 1ah
1,78350/R 11,890000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,47175 3,47175
Materials:

6,0900058,000000,105B06NLA2B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3

Subtotal... 6,09000 6,09000

0,052081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,61383
0,144211,50%DESPESES INDIRECTES
9,75803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols
Inclou subministre i col·locació 

G4425027 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34320/R 22,880000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,30105/R 20,070000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,64425 0,64425
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,12585/R 8,390000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,17265 0,17265
Materials:

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,070001,070001,000B44Z50BA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,07000 1,07000
Altres:

0,009660,644001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00966 0,00966

0,016112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91267
0,028691,50%DESPESES INDIRECTES
1,94136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,06m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

G45C18G3 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,24050/R 11,890001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,24050 17,24050
Materials:

67,1160065,800001,020B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,11600 67,11600

0,431012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,78751
1,271811,50%DESPESES INDIRECTES

86,05933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,06m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

G45C18H3 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,24050/R 11,890001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,24050 17,24050
Materials:

67,1160065,800001,020B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,11600 67,11600
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0,431012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,78751
1,271811,50%DESPESES INDIRECTES

86,05933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27012/R 22,510000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,19990/R 19,990000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,47002 0,47002
Materials:

0,013921,160000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,845960,845961,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,85988 0,85988

0,007051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33695
0,020051,50%DESPESES INDIRECTES
1,35700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,03m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

G4BCM8CC Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67530/R 22,510000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,59970/R 19,990000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,27500 1,27500
Materials:

0,023201,160000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
3,636003,030001,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 3,65920 3,65920

0,019131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,95333
0,074301,50%DESPESES INDIRECTES
5,02762COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,29m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist

G4D3D110 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,00800/R 22,510000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh
15,99200/R 19,990000,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 34,00000 34,00000
Materials:

0,267331,340000,1995B0A31000 =xClau acerkg
0,467610,390001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,84588222,600000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,275629,280000,0297B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

2,850762,480001,1495B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

m2

0,137502,750000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,84470 4,84470

0,850002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,69470
0,595421,50%DESPESES INDIRECTES

40,29012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,86m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

G4DC1D00 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,15540/R 22,510000,540A0123000 =xOficial 1a encofradorh
10,79460/R 19,990000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,95000 22,95000
Materials:

0,134941,340000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,386100,390000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,42294222,600000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,140139,280000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

2,728002,480001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

m2

0,110002,750000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,92211 3,92211

0,573752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,44586
0,411691,50%DESPESES INDIRECTES
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27,85755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €338,32m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-25, de 290x140x50 mm, d'una cara
vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 9
N/mm2

G4F28561 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

164,32300/R 22,510007,300A0122000 =xOficial 1a paletah
42,80400/R 11,890003,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 207,12700 207,12700
Materials:

100,996800,24000420,820B0F1K25A =xMaó calat R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes i de
color especial, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

20,0189296,897000,2066D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 121,01572 121,01572

5,178182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 333,32089
4,999811,50%DESPESES INDIRECTES

338,32071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,89dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

G4ZA1001 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35670/R 11,890000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,35670 0,35670
Materials:

19,2300019,230001,000B4PZB000 =xNeoprè sense armar per a recolzamentsdm3

Subtotal... 19,23000 19,23000

0,005351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,59205
0,293881,50%DESPESES INDIRECTES

19,88593COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,71m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

G711AEJ5 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,41535/R 22,510000,285A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,85857/R 19,990000,143A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,27392 9,27392
Materials:

8,767007,970001,100B711S0N0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2

m2

0,249000,830000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 9,01600 9,01600

0,139111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,42903
0,276441,50%DESPESES INDIRECTES

18,70546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,75m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1AA6A Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25100/R 22,510000,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh
0,99950/R 19,990000,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 3,25050 3,25050
Materials:

49,6545047,290001,050B7J10A61 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 49,65450 49,65450

0,048761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,95376
0,794311,50%DESPESES INDIRECTES

53,74806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €418,25u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

GDKZHLD4 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15265/R 20,130000,405A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,81545/R 11,890000,405A0140000 =xManobreh



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,96810 12,96810
Materials:

0,2031832,250000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

398,70000398,700001,000BDKZHLD0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 398,90318 398,90318

0,194521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 412,06580
6,180991,50%DESPESES INDIRECTES

418,24679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,91m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

GF32F795 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04742/R 23,260000,217A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,33783/R 19,990000,217A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,38525 9,38525
Materials:

20,9304020,520001,020BF32F790 =xTub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

Subtotal... 20,93040 20,93040

0,140781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,45643
0,456851,50%DESPESES INDIRECTES

30,91328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,59m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de
150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons
de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

GF32H795 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,65218/R 23,260000,243A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,85757/R 19,990000,243A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,50975 10,50975
Materials:
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27,1932026,660001,020BF32H790 =xTub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,

segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

Subtotal... 27,19320 27,19320
Altres:

0,1576510,510001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15765 0,15765

0,157651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,01825
0,570271,50%DESPESES INDIRECTES

38,58852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,21m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 200
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

GF32L795 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,88496/R 23,260000,296A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,91704/R 19,990000,296A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,80200 12,80200
Materials:

37,2708036,540001,020BF32L790 =xTub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

Subtotal... 37,27080 37,27080
Altres:

0,1920312,802001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19203 0,19203

0,192031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,45686
0,756851,50%DESPESES INDIRECTES

51,21371COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €186,36m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

GF32Y795 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,74558/R 23,260000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,65667/R 19,990000,333A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,40225 14,40225
Maquinària:

14,85846/R 44,620000,333C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 14,85846 14,85846
Materials:

153,91800150,900001,020BF32Y790 =xTub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

Subtotal... 153,91800 153,91800
Altres:

0,2160314,402001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21603 0,21603

0,216031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,61077
2,754161,50%DESPESES INDIRECTES

186,36494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,38u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125
mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

GF3A6945 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,89414/R 23,260002,489A012M000 =xOficial 1a muntadorh
49,75511/R 19,990002,489A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,64925 107,64925
Materials:

66,4800066,480001,000BF3A6940 =xDerivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 80 mm de DN

u

Subtotal... 66,48000 66,48000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,614741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,74399
2,636161,50%DESPESES INDIRECTES

178,38015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €182,12u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125
mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN
i col·locada al fons de la rasa

GF3A6955 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,89414/R 23,260002,489A012M000 =xOficial 1a muntadorh
49,75511/R 19,990002,489A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,64925 107,64925
Materials:

68,5500068,550001,000BF3A6950 =xDerivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 100 mm de DN

u

Subtotal... 68,55000 68,55000
Altres:

1,61474107,649331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,61474 1,61474

1,614741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,42873
2,691431,50%DESPESES INDIRECTES

182,12016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,39u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 200
mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 200 mm de DN
i col·locada al fons de la rasa

GF3A8985 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

125,77000125,770001,000BF3A8980 =xDerivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 200 mm de DN

u

Subtotal... 125,77000 125,77000
Altres:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 277,23150
4,158471,50%DESPESES INDIRECTES

281,38997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.646,91u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 600
mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de
tracció, ramal a 90°, embridat de 600 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

GF3AFBF5 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

3.289,850003.289,850001,000BF3AFBF0 =xDerivació de fosa de 600 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°, embridat
de 600 mm de DN

u

Subtotal... 3.289,85000 3.289,85000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.593,01950
53,895291,50%DESPESES INDIRECTES

3.646,91479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.016,46u Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600
mm amb brides orientables PN 16, de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada
mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres.

GF3B23F5 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

1.683,490001.683,490001,000COLZ45EMBRID =xColze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides orientables
PN 16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

u

Subtotal... 1.683,49000 1.683,49000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.986,65950
29,799891,50%DESPESES INDIRECTES

2.016,45939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,05u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN
125/80 (PN 10/16), amb brides orientables, de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres

GF3C1647 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,35862/R 23,260002,337A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,71663/R 19,990002,337A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 101,07525 101,07525
Materials:

66,3900066,390001,000BF3C1647 =xCon de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb
brides orientables, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres

u

Subtotal... 66,39000 66,39000
Altres:

1,51613101,075331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,51613 1,51613

1,516131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 170,49751
2,557461,50%DESPESES INDIRECTES

173,05497COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €240,14u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa
per a passar de 150 mm de DN a 125 mm de DN, amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

GF3C1767 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,61592/R 23,260002,692A012M000 =xOficial 1a muntadorh
53,81308/R 19,990002,692A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 116,42900 116,42900
Materials:

116,67000116,670001,000BF3C1767 =xCon de reducció de fosa de 150 a 125 mm de DN amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

u

Subtotal... 116,67000 116,67000
Altres:

1,74644116,429331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,74644 1,74644

1,746441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,59188
3,548881,50%DESPESES INDIRECTES

240,14075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,62u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa
per a passar de 200 mm de DN a 150 mm de DN, amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

GF3C1877 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Materials:

118,11000118,110001,000BF3C1877 =xCon de reducció de fosa de 200 a 150 mm de DN amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

u

Subtotal... 118,11000 118,11000
Altres:

2,20575147,050001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,20575 2,20575

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,57150
4,043571,50%DESPESES INDIRECTES

273,61507COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.372,73u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN
600/400 (PN 16), amb brides orientables, de fosa dúctil
Segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada
mitjançant electrodeposició por cataforesis i gruix
mínim 70 micres.

GF3C4FD7 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,19400/R 23,260001,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh
37,98100/R 19,990001,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 82,17500 82,17500
Maquinària:

84,77800/R 44,620001,900C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 84,77800 84,77800
Materials:

1.183,030001.183,030001,000BF3C4FD7 =xCon de reduccion BB, DN 600/400 (PN 16), amb brides
orientables, de fosa dúctil Segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

u

Subtotal... 1.183,03000 1.183,03000
Altres:

1,2326382,175331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,23263 1,23263

1,232631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.352,44826
20,286721,50%DESPESES INDIRECTES

1.372,73498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,54u Subministrament i col.locació de carret de fosa
(passamurs) de 150 mm de DN amb extrem embridats i
amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa. Superficie nervada. Detalls
segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria.
Longitud 1000mm. Muntat i provat. Detalls segons
plànols. Marca Nortebagua o similar.

GF3D1735 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,96518/R 23,260002,793A012M000 =xOficial 1a muntadorh
55,83207/R 19,990002,793A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,79725 120,79725
Materials:

88,9200088,920001,000BF3D1730 =xManiguet de connexió de fosa de 150 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

u

Subtotal... 88,92000 88,92000
Altres:

1,81196120,797331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 1,81196 1,81196

1,811961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,34117
3,200121,50%DESPESES INDIRECTES

216,54129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €758,01u Subministrament i col.locació de carret de fosa
(passamurs) de 600 mm de DN amb extrem embridats i
amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa. Superficie nervada. Detalls
segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria.
Longitud 1000mm. Muntat i provat. Detalls segons
plànols. Marca Nortebagua o similar.

GF3D1F35 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,08400/R 23,260003,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,96600/R 19,990003,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 147,05000 147,05000
Maquinària:

151,70800/R 44,620003,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 151,70800 151,70800
Materials:

445,84000445,840001,000BF3D1F30 =xManiguet de connexió de fosa de 600 mm de DN amb
2 unions embridades, amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua i contrabrida d'estanquitat.
Acabament llis per l'altre extrem

u

Subtotal... 445,84000 445,84000
Altres:

0,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal...

2,205751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 746,80375
11,202061,50%DESPESES INDIRECTES

758,00581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,32u Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 200
mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i col·locada al fons de la rasa

GF3D38F5 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,86422/R 23,260000,897A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,93103/R 19,990000,897A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 38,79525 38,79525
Materials:
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52,9700052,970001,000BF3D38F0 =xBrida cega de fosa de 200 mm de DN amb anella

elastomèrica d'estanquitat per a aigua
u

Subtotal... 52,97000 52,97000
Altres:

0,5819338,795331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,58193 0,58193

0,581931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,92911
1,393941,50%DESPESES INDIRECTES

94,32305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €656,86u Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 600
mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i col·locada al fons de la rasa

GF3D3FF5 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,07266/R 23,260000,691A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,81309/R 19,990000,691A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,88575 29,88575
Maquinària:

21,32836/R 44,620000,478C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 21,32836 21,32836
Materials:

595,04000595,040001,000BF3D3FF0 =xBrida cega de fosa de 600 mm de DN amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

u

Subtotal... 595,04000 595,04000
Altres:

0,4482929,886001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,44829 0,44829

0,448291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 647,15069
9,707261,50%DESPESES INDIRECTES

656,85795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,08m Submnistre i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB19625 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,11720/R 23,260000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,39780/R 19,990000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51500 9,51500
Materials:
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2,244002,200001,020BFB19620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 2,24400 2,24400

0,142731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,90173
0,178531,50%DESPESES INDIRECTES

12,08025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,53m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1C625 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,74540/R 23,260000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,79710/R 19,990000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,54250 12,54250
Materials:

4,539004,450001,020BFB1C620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 4,53900 4,53900

0,188141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,26964
0,259041,50%DESPESES INDIRECTES

17,52868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00m Subministre i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou els part proporcional de peçes especials

GFB1E625 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,44320/R 23,260000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,39680/R 19,990000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,84000 13,84000
Materials:

6,436206,310001,020BFB1E620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 6,43620 6,43620
Altres:

0,2076013,840001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,20760 0,20760

0,207601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,69140
0,310371,50%DESPESES INDIRECTES

21,00177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,14u Subministre i col·lcoació de derivació de polietilè
manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 16 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb
ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

GFBA1432 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51298/R 23,260000,323A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,45677/R 19,990000,323A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,96975 13,96975
Materials:

36,0000036,000001,000BFBA1432 =xDerivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
90 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN,
per a soldar

u

Subtotal... 36,00000 36,00000
Altres:

0,2095513,970001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20955 0,20955

0,209551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,38885
0,755831,50%DESPESES INDIRECTES

51,14468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,56u Subministre i col·locació de colze de polietilè de 90°,
manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 10 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFBB1535 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

40,5000040,500001,000BFBB1535 =xColze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 40,50000 40,50000
Altres:



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

0,250421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,69534
0,865431,50%DESPESES INDIRECTES

58,56077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,49u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons
de la rasa

GFBB1635 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62982/R 23,260000,457A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,13543/R 19,990000,457A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,76525 19,76525
Materials:

50,3700050,370001,000BFBB1635 =xColze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 50,37000 50,37000

0,296481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,43173
1,056481,50%DESPESES INDIRECTES

71,48820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,27u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
de reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

GFZA1A90 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,12950/R 22,510000,450A0121000 =xOficial 1ah
5,35050/R 11,890000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,48000 15,48000
Materials:

3,7019465,290000,0567B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,154940,824961,400D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 4,85688 4,85688
Altres:

0,2322015,480001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,23220 0,23220

0,387002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,95608
0,314341,50%DESPESES INDIRECTES

21,27042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,78u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
de reducció en conduccions de diàmetre 600 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

GFZA1AJ0 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,88250/R 22,510000,750A0121000 =xOficial 1ah
8,91750/R 11,890000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,80000 25,80000
Materials:

32,6188865,290000,4996B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,372290,824965,300D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 36,99117 36,99117
Altres:

0,3870025,800001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,38700 0,38700

0,645002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,82317
0,957351,50%DESPESES INDIRECTES

64,78052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,27u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes
de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

GFZA2A90 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,12950/R 22,510000,450A0121000 =xOficial 1ah
5,35050/R 11,890000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,48000 15,48000
Materials:

3,7019465,290000,0567B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,154940,824961,400D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg

Subtotal... 4,85688 4,85688
Altres:

0,2322015,480001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23220 0,23220

0,387002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,95608
0,314341,50%DESPESES INDIRECTES

21,27042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,16u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes
de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

GFZA2AJ0 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,01600/R 22,510001,600A0121000 =xOficial 1ah
21,40200/R 11,890001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 57,41800 57,41800
Materials:

32,6188865,290000,4996B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,372290,824965,300D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 36,99117 36,99117
Altres:

0,8612757,418001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,86127 0,86127

1,435452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,70589
1,450591,50%DESPESES INDIRECTES

98,15648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,79u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
en T en conduccions de diàmetre entre 200 i 225 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó
Element a construir segons plànols de Projecte

GFZA3A80 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,01200/R 22,510001,200A0121000 =xOficial 1ah
14,26800/R 11,890001,200A0140000 =xManobreh

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 41,28000 41,28000
Materials:

61,1963265,290000,9373B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

47,022720,8249657,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 108,21904 108,21904

1,032002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,53104
2,257971,50%DESPESES INDIRECTES

152,78901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €403,16u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
en T en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de- Projecte.

GFZA3AJ0 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,53000/R 22,510003,000A0121000 =xOficial 1ah
35,67000/R 11,890003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 103,20000 103,20000
Materials:

208,9280065,290003,200B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

82,496000,82496100,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 291,42400 291,42400

2,580002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 397,20400
5,958061,50%DESPESES INDIRECTES

403,16206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €894,29u Subministre i col·locació de doble ventosa embridada
de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

GJM37BE4 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,26180/R 23,260001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,58570/R 19,990001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 61,84750 61,84750
Materials:



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
817,37000817,370001,000BJM37BE0 =xDoble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

u

Subtotal... 817,37000 817,37000
Altres:

0,9277161,847331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,92771 0,92771

0,927711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 881,07292
13,216091,50%DESPESES INDIRECTES

894,28902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €509,04u Subministre i col·locació d'hidrant soterrat amb pericó
de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i
de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat
a l'exterior

GM213628 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,78000/R 23,260003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
59,97000/R 19,990003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 129,75000 129,75000
Materials:

368,02000368,020001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

u

1,800001,800001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 369,82000 369,82000

1,946251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 501,51625
7,522741,50%DESPESES INDIRECTES

509,03899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,29u Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar

GN121694 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,56040/R 23,260000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,79460/R 19,990000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 23,35500 23,35500
Materials:

61,3100061,310001,000BN121690 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 61,31000 61,31000

0,350331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,01532
1,275231,50%DESPESES INDIRECTES

86,29055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,42u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN80
Marca AVK o similar

GN1216B4 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,05120/R 23,260001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
22,38880/R 19,990001,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 48,44000 48,44000
Materials:

93,1200093,120001,000BN1216B0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 93,12000 93,12000

0,726601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,28660
2,134301,50%DESPESES INDIRECTES

144,42090COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,93u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar.

GN1216D4 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,26180/R 23,260001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,58570/R 19,990001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 61,84750 61,84750
Materials:

113,57000113,570001,000BN1216D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 113,57000 113,57000
Altres:

0,9277161,847331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,92771 0,92771

0,927711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,27292
2,659091,50%DESPESES INDIRECTES

179,93202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,25u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó.
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100.
Marca AVK o similar.

GN1216D7 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,53840/R 23,260000,840A012M000 =xOficial 1a muntadorh
16,79160/R 19,990000,840A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 36,33000 36,33000
Materials:

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
113,57000113,570001,000BN1216D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,

de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 113,57000 113,57000
Altres:

0,5449536,330001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,54495 0,54495

0,544951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,98990
2,264851,50%DESPESES INDIRECTES

153,25475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,19u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar

GN1216E4 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,68120/R 23,260001,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
32,38380/R 19,990001,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 70,06500 70,06500
Materials:

163,55000163,550001,000BN1216E0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 163,55000 163,55000

1,050981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 234,66597
3,519991,50%DESPESES INDIRECTES

238,18596COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €561,31u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN200
Marca AVK o similar

GN1216G4 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,45040/R 23,260002,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh
81,55920/R 19,990004,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 129,00960 129,00960
Maquinària:

86,23080/R 42,270002,040C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 86,23080 86,23080
Materials:

333,90000333,900001,000BN1216G0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 333,90000 333,90000
Altres:

1,93514129,009331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,93514 1,93514

1,935141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 553,01068
8,295161,50%DESPESES INDIRECTES

561,30584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.344,55u Subministre i col·locacio de vàlvula de papallona
concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 600 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada.
Marca AVK o similar.

GN43A6P4 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,45580/R 23,260003,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
133,13340/R 19,990006,660A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 210,58920 210,58920
Maquinària:

140,75910/R 42,270003,330C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 140,75910 140,75910
Materials:

2.937,460002.937,460001,000BN43A6P0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

u

Subtotal... 2.937,46000 2.937,46000
Altres:

3,15884210,589331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,15884 3,15884

3,158841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.295,12598
49,426891,50%DESPESES INDIRECTES

3.344,55287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €655,53u Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó
prefabricat.
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40

GUALPEATONAL Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,52000/R 20,130004,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
47,56000/R 11,890004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 128,08000 128,08000
Materials:

63,2800056,500001,120B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

15,4800032,250000,480B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

127,6000063,800002,000LATCORB =xPeça de formigó prefabricat per formació de gual
peatonal. Peça per lateral corba de 59,6 x 40 x 28 cm

u

83,1600041,580002,000LATRECT =xPeça de formigó prefabricat per formació de gual
peatonal. Peça per lateral recta de 59,6 x 40 x 28 cm

u
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226,3200018,8600012,000PECCENTRAL =xPeça de formigó prefabricat per formació de gual

peatonal. Peça central recta de 60 x 40 x 10 cm
u

Subtotal... 515,84000 515,84000
Altres:

1,92120128,080001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,92120 1,92120

COST DIRECTE 645,84120
9,687621,50%DESPESES INDIRECTES

655,52882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €931,21u Instal·lació de comptador tipus Woltex-M 150L=300Q -
400 R100+LRFV2

INSTALCOMPT Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,65218/R 23,260000,243A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,85757/R 19,990000,243A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,50975 10,50975
Materials:

115,50000115,500001,000CARRDESM150 =xCarret de desmuntatge tipus DBRJT.I304-37.2 de
DN150 PN16

u

539,31000539,310001,000CONTWOLTEX =xContador tipus Woltex-M 150 L=300 Q-400 R100 +
LRFV2

u

24,000001,2000020,000TORNINOX =xCargol d'acer inoxidable DIN933 M18x 80 C.A2-70u
228,13000228,130001,000VALVCOMP150 =xVàlvula de comporta BB-F4 curta 06/34 DN 150 PN 16u

Subtotal... 906,94000 906,94000

COST DIRECTE 917,44975
13,761751,50%DESPESES INDIRECTES

931,21150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,15m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

K5Z15A2B Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81375/R 22,510000,125A0122000 =xOficial 1a paletah
1,48625/R 11,890000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,30000 4,30000
Materials:

7,6042275,289340,101D060M021 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,60422 7,60422

0,064501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,96872
0,179531,50%DESPESES INDIRECTES

12,14825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €689,23PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per els
TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del
projecte de la canonada de fibrociment Ø400 existent
amb la canonada de fosa Ø600 nova. Inclou la
coordinació del buidat de la canonada existent amb
SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació
per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en
una altre partida.

PA003 Rend.: 1,000P- 145

 €689,23PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als
TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de
projecte de la canonada de fosa Ø600 existent amb la
canonada de fosa Ø600 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent
amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la
preparació per a la col·locació del carret de
desmontatge, inclòs en una altre partida. 

PA004 Rend.: 1,000P- 146

 €400,00PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als
TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del
projecte de la canonada de fibrociment Ø200 existent
amb la canonada de fosa Ø200 nova. Inclou la
coordinació del buidat de la canonada existent amb
SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació
per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en
una altre partida.

PA007 Rend.: 1,000P- 147

 €400,00PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als
TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE
PROJECTE
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de
projecte de la canonada de fibrociment Ø200 existent
amb la canonada de fosa Ø200 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent
amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la
preparació per a la col·locació del carret de
desmontatge, inclòs en una altre partida. 

PA008 Rend.: 1,000P- 148
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 €400,00u Partida d'alçada d'abonament íntegre per als
TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del
projecte de la sortida d'impulsió del dipòsit Panorama
existent amb la canonada de fosa Ø150 nova. Inclou la
coordinació del buidat de la canonada existent amb
SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació
per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en
una altre partida.

PA009 Rend.: 1,000P- 149

 €400,00u Partida d'alçada d'abonament íntegre per als
TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE
PROJECTE.
Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la
canonada de PVC Ø160 existent amb la canonada de
fosa Ø150 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent
amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la
preparació per a la col·locació del carret de
desmontatge, inclòs en una altre partida. 

PA010 Rend.: 1,000P- 150

 €3.030,29u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 1 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA012 Rend.: 1,000P- 151

 €2.472,93u PA per la Gestió dels residus generats durant
l'execució de les obres projectades en la Fase 1 al PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA013 Rend.: 1,000P- 152

 €3.172,91u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 2 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA014 Rend.: 1,000P- 153

 €2.589,33u PA per la Gestió dels residus generats durant
l'execució de les obres projectades en la Fase 2 al PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA015 Rend.: 1,000P- 154

 €3.148,54u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 3 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA016 Rend.: 1,000P- 155

 €2.569,44u PA per la Gestió dels residus generats durant
l'execució de les obres projectades en la Fase 3 al PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA017 Rend.: 1,000P- 156
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 €2.284,55u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 4 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA018 Rend.: 1,000P- 157

 €1.864,36u PA per la Gestió dels residus generats durant
l'execució de les obres projectades en la Fase 4 al PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA019 Rend.: 1,000P- 158

 €1.596,47u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les
obres contemplades durant la Fase 5 del PC de
millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA020 Rend.: 1,000P- 159

 €1.302,83u PA per la Gestió dels residus generats durant
l'execució de les obres projectades en la Fase 5 al PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de
Roses

PA021 Rend.: 1,000P- 160

 €873,08PA PA a justificar per la connexió de l'enllumenat del pont
a la instal.lació existent. Accessoris i material mecànic
de connexió entre les columnes existents i les noves
llums.

PA1078 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

434,00000/R 21,7000020,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
372,40000/R 18,6200020,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 806,40000 806,40000
Maquinària:

41,68000/R 41,680001,000C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 41,68000 41,68000

12,096001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 860,17600
12,902641,50%DESPESES INDIRECTES

873,07864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,73u Formació de caixetí de passamur per a tub de fins a
DN 600 
Inclou:
- Fustes per encofrat recuperable
- Subministre i col·locació de material, mà d'obra i
elements auxiliars de muntatge i col·locació

PASSAMUR1 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,76500/R 22,510001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
27,01200/R 22,510001,200A0123000 =xOficial 1a encofradorh
29,98500/R 19,990001,500A0132000 =xAjudant paletah
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23,98800/R 19,990001,200A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 114,75000 114,75000
Partides d'obra:

63,3080252,756681,200G4DG1E00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins
d'ancoratge, amb llata de fusta de pi

m2

Subtotal... 63,30802 63,30802

COST DIRECTE 178,05802
2,670871,50%DESPESES INDIRECTES

180,72889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,25u Placa de subjecció a paret dels suports de la canonada

Inclou:
- Placa de 250 x 250 x 10 mm 
- Perns d'ancoratge M12 de tipus HILTI HIT-HY 200 -A
+ HIT-ZM 12 o similar
- Transport i col·locació en obra
- Material auxiliar per la seva col·lcoació

PLACASUPORT Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91520/R 22,880000,040A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,80280/R 20,070000,040A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,71800 1,71800
Maquinària:

0,12480/R 3,120000,040C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,33560/R 8,390000,040CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,46040 0,46040
Materials:

0,1999566,650000,003APLICPERN =xAplicador manual per a cartutxos d'injecció de resines,
model HDM 500 ´´HILTI´´.

u

5,900001,180005,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

5,160001,290004,000PERNM12 =xElement de fixació compost per vareta roscada d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN ISO 898-1, model HIT-Z
M12x155 ´´HILTI´´, de 12 mm de diàmetre i 155 mm de
longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre
estructures de formigó .

u

0,6034030,170000,020RESINAPERNS =xCartutx bicomponent a base de resines de metacrilat
de uretà, model HIT-HY 200-A 330/2 ´´HILTI´´, de 0,33
litres, amb dos mescladors i una extensió de mesclador

u

Subtotal... 11,86335 11,86335
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COST DIRECTE 14,04175
0,210631,50%DESPESES INDIRECTES

14,25238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,72u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN63 +
brida d'acer galvanitzat PN16 DN50

PORTBRID6316 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

19,1600019,160001,000BRID5016 =xBrida d'acer galvanitzat PN16 DN50u
5,980005,980001,000PBRIDA6316 =xPortabrides de PEAD 100 PN 16 DN 63u

Subtotal... 25,14000 25,14000
Altres:

0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

COST DIRECTE 42,08492
0,631271,50%DESPESES INDIRECTES

42,71619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,83u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 +
brida d'acer galvanitzat PN16 DN80

PORTBRID9016 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97836/R 23,260000,386A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,71614/R 19,990000,386A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,69450 16,69450
Materials:

25,0600025,060001,000BRID8016 =xBrida d'acer galvanitzat PN16 DN80u
9,060009,060001,000PBRIDA9016 =xPortabrides de PEAD 100 PN 16 DN 90u

Subtotal... 34,12000 34,12000
Altres:

0,2504216,694671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25042 0,25042

COST DIRECTE 51,06492
0,765971,50%DESPESES INDIRECTES
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51,83089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,26u Subministre i col·locació de portabrides de PE100 PN
16 DN 110 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN100

PORTBRIDA100 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81500/R 23,260000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,99500/R 19,990000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,81000 15,81000
Materials:

31,8000031,800001,000BRIDA100 =xBrida d'acer galvanitzat PN16 DN100u
10,5400010,540001,000PORTBRID100 =xPortabrides PE100 PN16 DN110u

Subtotal... 42,34000 42,34000
Altres:

0,2371515,810001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23715 0,23715

COST DIRECTE 58,38715
0,875811,50%DESPESES INDIRECTES

59,26296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,47u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN125
+ brida d'acer galvanitzat PN16 DN100

PORTBRIDA125 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81500/R 23,260000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,99500/R 19,990000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,81000 15,81000
Materials:

31,8000031,800001,000BRIDA100 =xBrida d'acer galvanitzat PN16 DN100u
13,7000013,700001,000PORTBRID125 =xPortabrides de PEAD PN16 DN125u

Subtotal... 45,50000 45,50000
Altres:

0,2371515,810001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23715 0,23715

COST DIRECTE 61,54715
0,923211,50%DESPESES INDIRECTES

62,47036COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,38u Subm. i col de portabrides de PEAD PN16 DN63 +
brida d'acer galvanitzat PN16 DN50

PORTBRIDA63 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81500/R 23,260000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,99500/R 19,990000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,81000 15,81000
Materials:

10,8600010,860001,000BRIDA50 =xBrida d'acer galvanitzat de PN16 DN50u
5,980005,980001,000PORTBRID63 =xPortabrides de PEAD PN16 DN63u

Subtotal... 16,84000 16,84000
Altres:

0,2371515,810001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23715 0,23715

COST DIRECTE 32,88715
0,493311,50%DESPESES INDIRECTES

33,38046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,99u Morter per rejuntat i segellat de passamur.
Inclou:
- Morter MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar

REJUNTMORT Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,76500/R 22,510001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
29,98500/R 19,990001,500A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 63,75000 63,75000
Materials:

2,250001,500001,500MORTER =xMorter tipus MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar kg

Subtotal... 2,25000 2,25000

COST DIRECTE 66,00000
0,990001,50%DESPESES INDIRECTES

66,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,47m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de
l'excavació en presència de serveis per instal·lació de
xarxes d'abastament des de Ø90mm fins a Ø800mm
en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb
esgotament).

SERVAFECT Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,01657/R 20,130000,0505A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,15942/R 19,990000,058A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 2,17599 2,17599
Maquinària:

2,53988/R 54,040000,047C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
1,70748/R 63,240000,027C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20

t
h

0,93940/R 46,970000,020C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,18676 5,18676

COST DIRECTE 7,36275
0,110441,50%DESPESES INDIRECTES
7,47319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,09u Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable
(AISI 316) de mides segons plànols de projecte per a
suport de canonada de DN200 a 600mm, col·locat en
posició vertical o horitzontal, per suport d'altres
elements o estructures i amb el muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o
rodons, pletines, cargoleria, soldadura, varilles
roscades i juntes de goma necessàries per al correcte
funcionament. Inclou taco químic en cas que sigui
necessàri o cargols spit-rock. Detalls segons planols de
Projecte.
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge. 

SUPACER Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50200/R 22,510000,200A0121000 =xOficial 1ah
2,37800/R 11,890000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,88000 6,88000
Maquinària:

8,48200/R 42,410000,200C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 8,48200 8,48200
Materials:

5,100005,100001,000B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer,
de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut

u

20,0200020,020001,000SUPACER01 =xSuport d'acer inoxidable AISI 316 per a canonada de
DN 200mm a 500mm. 

u

Subtotal... 25,12000 25,12000

COST DIRECTE 40,48200
0,607231,50%DESPESES INDIRECTES

41,08923COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,25m Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat

SUPLROCA Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29725/R 11,890000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,29725 0,29725
Maquinària:

8,18850/R 59,380000,1379C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

4,56300/R 45,000000,1014C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,75150 12,75150
Altres:

0,004460,297331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00446 0,00446

COST DIRECTE 13,05321
0,195801,50%DESPESES INDIRECTES

13,24901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,35u Realització de cata de localització i identificació de
serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o
mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb
una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

VM01M06 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,67000/R 11,890003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,67000 35,67000
Maquinària:

36,57000/R 12,190003,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
32,99000/R 32,990001,000C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 69,56000 69,56000

0,535051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,76505
1,586481,50%DESPESES INDIRECTES

107,35153COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €207,03ml Subministrament i col.locació de balisa vertical o
horitzontal amb leds de color càlid, model Tetra IN 900
o similar empotrat al tub horitzontal situat a la barana
de la passera amb carcassa d'alumini, amb difusor de
plàstic PET color blanc opal, tancada i acoblada al
suport, feta a mida. Unitat totament muntada,
instal.lada i probada. Unitat amb dues tires de leds
interiors de 3000-4000ºC. Inclou transformadors.
Instal.lació a 24V.

VMLLUM0003 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59500/R 21,700000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,51700/R 18,620000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

24,7140082,380000,300BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

165,00000165,000001,000ENLLUM0001 =xPunt de llum format per Leds de color blau (o color a
definir per la Direcció de les Obres), i carcassa
d'alumini,

u

Subtotal... 189,71400 189,71400

0,141121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 203,96712
3,059511,50%DESPESES INDIRECTES

207,02663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,68kg Subministre i col·locació de xapa corten d'espessor
màxim 4 mm.
Inclou material auxiliar necessari per la seva col·locació
i fixació en obra.
Detalls segons plànols de Projecte.

XAPCORTEN Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66429/R 20,130000,033A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,65967/R 19,990000,033A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 1,32396 1,32396
Materials:

2,299502,190001,050B44ZS047 =xAcer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en
calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols

kg

Subtotal... 2,29950 2,29950

COST DIRECTE 3,62346
0,054351,50%DESPESES INDIRECTES
3,67781COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 30/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Roses, juny de 2020
L'Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat núm 12.216
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és conèixer  la classificació del contractista del Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de 

l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses, a la comarca de l’Alt Empordà.  

2. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment de la prescrita Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol  les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE  i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es proposa una 

classificació de contractista per a la realització de les obres objecte del present Projecte.  

El capítol II del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en la primera secció es mostra la classificació d’empreses contractistes (article 

25,  el  qual  es mostra més  endavant).  En  l’article  54  es  troba  el  contingut  requerit  de  la  inscripció  en  el  Registre Oficial  de  Empreses 

Classificades.  

El pressupost de projecte,  es el següent:  

Taula 1. Pressupost de Projecte 

Codi  Resum  Import capítols 

CAPÍTOL 0  ACTIVITATS PRÈVIES   3.220,50 € 

CAPÍTOL 1  ENDERROCS   32.991,65 € 

CAPÍTOL 2  MOVIMENTS DE TERRES   163.441,58 € 

CAPÍTOL 3  ESTRUCTURES   20.757,21 € 

CAPÍTOL 4  XARXA D'ABASTAMENT   451.602,39 € 

CAPÍTOL 5  PAVIMENTS   111.431,39 € 

CAPÍTOL 6  SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS  29.605,58 € 

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT   13.232,76 € 

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS   10.798,89 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  837.081,95 € 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

El qual, agrupat d’acord amb les partides que marca la classificació del contractista queda com: 

Taula 2. Partides ordenades segons la classificació del contractista 

Partida  Import  % 

TREBALLS PREVIS  3.220,50 €  0,38% 

ENDERROCS  32.991,65 €  3,94% 

MOVIMENTS DE TERRES  163.441,58 €  19,53% 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA O FORMIGÓ  20.757,21 €  2,48% 

HIDRÀULIQUES     

Abastament i sanejament  451.602,39 €  53,95% 

INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES     

Distribució en baixa tensió  29.605,58 €  3,54% 

VIALS I PISTES     

Altres obres vials sense qualificació específica  111.431,39 €  13,31% 

SEGURETAT I SALUT  13.232,76 €  1,58% 

GESTIÓ DE RESIDUS  10.798,89 €  1,29% 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  837.081,95 €   
Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

A la vista de les obres de naturalesa corresponent amb alguns dels tipus de subgrups establerts en el Reglament General de l’esmentada 

llei  i, que el seu  import de  la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte (límit establert en  l’article 36 del Reglament), 

s’inclou  l’obra  projectada  en  relació  als  següents  grups  i  subgrups,  dels  que  figuren  en  l’article  núm.    25  del  Reglament  (es  cita 

textualment):  

GRUPO A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

Subgrupo 2. Explanaciones 

Subgrupo 3. Canteras 

Subgrupo 4. Pozos y galerías 

Subgrupo 5. Túneles 

 

GRUPO B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa 

Subgrupo 2. De hormigón armado 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

Subgrupo 4. Metálicos 

 

GRUPO C) EDIFICACIONES 

Subgrupo 1. Demoliciones 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones 

Subgrupo 8. Carpintería de madera 

Subgrupo 9. Carpintería metálica 

 

GRUPO D) FERROCARRILES 

Subgrupo 1. Tendido de vías 

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable 

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos 

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles 

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 

 

GRUPO E) HIDRÁULICAS 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 

Subgrupo 2. Presas 

Subgrupo 3. Canales 

Subgrupo 4. Acequias y desagües 



 
 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 

A14.‐ CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

P à g i n a   3   |   4  

 

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

 

GRUPO F) MARÍTIMAS 

Subgrupo 1. Dragados 

Subgrupo 2. Escolleras 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos 

 

GRUPO G) VIALES Y PISTAS 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

 

GRUPO H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 

Subgrupo 1. Oleoductos 

Subgrupo 2. Gasoductos 

 

GRUPO I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte 

Subgrupo 4. Subestaciones 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 

 

GRUPO J) INSTALACIONES MECÁNICAS 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización 

Subgrupo 3. Frigoríficas 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 

 

GRUPO K) ESPECIALES 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 

Subgrupo 3. Tablestacados 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones 

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico‐artísticos 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de agua 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios 

 

A  la  vista  del  pressupost  de  l’obra  del  present  projecte,  l’anualitat  que  s’ha  de  fixar  en  el moment  de  la  contractació  vindrà  fixada, 

fonamentalment, per les activitats que el seu import de la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte i que formen part 

del Projecte. Es proposa la següent classificació: 

Taula 3. Classificació del contractista I 

TIPUS CLASSIFICACIÓ

Hidraulicas E1  Abastecimientos y Saneamientos

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 

Per tant, i d’acord amb l’article nº 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas” modificat pel RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques  aprovat  pel  RD  1098/2001,  de  12  d’octubre,  les  categories  dels 

contractes d’obres es classifiquen en categories segons la seva quantia.  

L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i 

per referència al valor mitjà anual d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior. Les categories dels contractes d’obres són les 

següents: 

‐ Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.  

‐ Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.  

‐ Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros.  

‐ Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.  

‐ Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d’euros.  

‐ Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros.  

Les categories 5  i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I,  J  i K. Per als subgrups esmentats  la màxima categoria de 

classificació és la categoria 4, i aquesta categoria és aplicable als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 

840.000 euros. 
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En conseqüència i d’acord amb l’exposat es proposa la següent classificació: 

Taula 4. Classificació del contractista II 

TIPUS  CLASSIFICACIÓ 

Hidràuliques. Abastament i sanejament E13 

Font. Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost 

No  obstant  aquesta  proposta  de  classificació,  la Mesa  de  contractació  establirà  en  el  plec  de  clàusules  que  regeixin  en  el  concurs  o 

procediment de contractació,  la classificació que consideri més oportuna. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar l’estat actual de la zona objecte del Projecte Constructiu de millores al servei d’aigua potable de 

l’abastament de Roses, del terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest projecte es centra en dues zones de la vila de Roses ben diferenciades.  

La primera d’elles s’ubica a la part posterior de la zona de la ciutadella, adjacent a la ronda de circumval·lació, on es troba ubicat el dipòsit 

de Muralles i ascendeix per diferents carrers de l’entramat urbà fins al dipòsit de Els Grecs.  

La segona zona s’inicia al carrer de les Drassanes des d’on la canonada ascendeix fins al dipòsit Panorama. Dins aquesta zona es preveu 

una segona actuació entre el dipòsit Panorama i la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i Víctor Català.  

  

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ FASES 1, 2 i 3 

Les obres s’inicien en el dipòsit Muralles situat a la part del darrera de la Ciutadella de Roses .El traçat segueix per la zona de terreny 

natural i la vorera sud de la Ronda de circumval·lació. 

Figura 2. Dipòsit Muralles i Ronda de Circumval·lació 

                            

                              

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

El traçat s’ha projectat fixat al pont al costat sud de la ronda de Circumval·lació al seu pas pel Rec Fondo 

Figura 3 Pas Rec Fondo 

            

            

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Passat el Rec Fondo, el traçat travessa la Ronda Miquel Oliva Prat i continua per la vorera de la ronda de circumval·lació 

Figura 4 Ronda de Circumval·lació 
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Es travessa la rotonda i continua el traçat cap a la vorera nord de la Gran Via de Pau Casals 

Figura 5 Rotonda  i Gran Via Pau Casals 

                 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

El traçat gira pel carrer de Ponent i continua pel carrer Francesc Sunyer i Capdevila 

Figura 6 Carrer Ponent i carrer Francesc Sunyer i Capdevila 

                                    

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

 

 

Es creua la carretera Mas Oliva i continua pel carrer Tirso de Molina on es creua el carrer del Doctor Alexander Fleming i abans d’arribar a 
la Riera Ginjolers es connectarà amb la canonada existent. 

Figura 7. Carrer Tirso de Molina 

             

                              

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEID’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 

A15.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

P à g i n a  5  |  7  

 

Travessada la Riera Ginjolers es reprèn el traçat,  continua per la vorera del carrer Riera Ginjolers i gira al carrer Roger de LLuria, on es 
connectarà la canonada amb l’existent. 

Figura 8 Carrer Riera Ginjolers i carrer Roger de Lluria 

       

       

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

 

 

4. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ FASE 4  

Les obres s’inicien  a la sortida del comptador, després de l’arqueta de bombament t del carrer Drassanes 

Figura 9 Arqueta bombament i arqueta comptador carrer Drassanes i inici carrer Pujada al Puig Rom 
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El traçat continua pel carrer Pujada al Puig Rom, travessant la Gran Via de Pau Casals fins a interceptar la canonada existent. 

Figura 10 Carrer Pujada al Puig Rom 

       

                                              

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 11. Connexió escomesa a xarxa existent al carrer Gran Via de Pau casals 

                                   

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 12. Connexions escomeses Pujada Puig Rom 
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Figura 13. punt desguàs canonada distribució 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

5. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ FASE 5  

Les obres s’inicien dins el recinte de bombament del dipòsit Panorama, de d’on surten cap al carrer Pujada al Puig Rom, per on discorrerà 

la nova canonada 

Figura 14. Bombament Dipòsit Panorama i Carrer Pujada al Puig Rom 
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1. OBJECTE 

L’objecte  del  present  annex  és  mostrar  la  normativa  que  regeix  el  Projecte  Constructiu  de  millores  al  servei  d’aigua  potable  de 

l’abastament de Roses, (TM de Roses, Alt Empordà). 

2. NORMATIVA 

Són bases tècniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els següents: 

‐ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

‐ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per  la que es transposen a  l’ordenament  jurídic espanyol  les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

‐ Reial Decret 1098/2001,de 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 

‐ Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 

‐ Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

‐ Decret  135/1995,  de  24  de  març,  de  Desplegament  de  la  Llei  de  Promoció  de  l’Accessibilitat  i  de  supressió  de  Barreres 

Arquitectòniques. 

‐ Reial  Decret  505/2007,  de  20  d’abril,  pel  qual  s’aproven  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no  discriminació  de  les 

persones amb discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

‐ Ordre  VIV/561/2010,  d’1  de  febrer,  pel  que  es  desenvolupa  el  document  tècnic  de  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no 

discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

‐ Reial  decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que  s’estableixen  les disposicions mínimes de  seguretat  i  salut  en  les obres de 

Construcció. 

‐ Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. 

‐ Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador de la gestió de residus de la construcció 

‐ Llei 3/2012, del 22 de  febrer, de modificació del  text  refós de  la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost. 

‐ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

‐ Reial Decreto Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. 

‐ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

‐ Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 

la trama urbana. 

‐ Llei 37/2007, de 17 de novembre, del Soroll.  

‐ Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic “DB‐HR Protecció front el soroll” del Codi Tècnic 

de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

‐ Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge. 

‐ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

‐ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

‐ Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

‐ Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova  la norma de construcció sismoresistent: part general  i edificació 

(NCSR‐02). 

‐ Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC‐LAT 01 a 09. 

‐ Reial Decret  337/2014,  de  9 de maig,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en 

instal∙lacions elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions tècniques complementàries ITC‐RAT 01 a 23. 

‐ Reial  Decret  842/2002,  de  2  d’agost,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  Electrotècnic  per  Baixa  Tensió  (REBT)  i  totes  les  seves 

revisions posteriors. 

‐ Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)  

‐ Reial  Decret  776/2011,  de  3  de  juny,  pel  que  es  suprimeixen  determinats  òrgans  col∙legiats  i  s’estableixen  els  criteris  per  la 

normalització en la creació d’òrgans col∙legiats a l’Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics. 

‐ Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. 

‐ Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interès en cada 

cas particular: API per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc. 

‐ Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE‐08). 

‐ Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). 

‐ Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 

‐ Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) 

‐ RC‐93, Instrucción para la recepción de cementos RC‐93” , aprobada por Real Decreto 823/1993 de 28 de mayo (BOE. Núm. 148 

de 22 de junio de 1993 y corrección de erratas BOE núm. 183 de 2 de agosto). 

‐ RC‐16 “Instrucció per la recepció de ciments RC‐16”. Reial Decret 256/2016, de 10 de  juny, pel que s’aprova la Instrucció per la 

recepció de ciments (RC‐16). 

‐ RY‐85, Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos  y Escayolas en las obras de construcción (RB‐90) aprobado por 

orden Ministerial de 4 de Julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990). 

‐ RL‐88, Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL‐88)m aprobado por Orden de 27 de julio de 

1988 (BOE de 3 de agosto de 1998). 

‐ RCA‐92, Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA‐92) aprobada por Orden Ministerial de 

18 de diciembre de 1992 (BOE de 26 de diciembre de 1992). 

Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevenció de Riscos 

Laborals. 

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte el que es disposa per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 

concretament en: 

‐ Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

Durant l’execució de les obres, i en el disseny de les instal∙lacions,  es tindrà en compte el disposat a la normativa en relació als residus de 

la construcció: 

‐ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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I també en matèria de medi ambient com: 

‐ Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

‐ Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

‐ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

‐ Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la Llei 21/2015, 

de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual 

es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. 

3. NORMATIVA ESPECÍFICA 

Normativa per tubs, conduccions i canalitzacions: 

- Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interès en cada 

cas particular: API per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc. 

- Així com totes aquelles normes vigents en les Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i electricitat). 

Pel que fa a la normativa hidràulica, caldrà tenir en compte les següents: 

- Recomanacions  tècniques  per  al  disseny  d’infraestructures  que  interfereixen  amb  l’espai  fluvial.  Agència  Catalana  de  l’Aigua 

(ACA), Juny 2006 

Pel que fa a la normativa en matèria de carrers i carreteres caldrà tenir en compte: 

- PG‐3 “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts”. PG‐3 de 6 de febrer i les seves modificacions 

posteriors. 

- Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, pel que es modifica l’Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la que s’actualitzen 

determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a materials bàsics, a 

ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles. 

- Ordre  Ministerial  FOM  1382/2002,  de  16  de  maig,  per  la  que  s’actualitzen  determinats  articles  del  Plec  de  Prescripcions 

Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i cimentacions. 

- Ordre  Ministerial  FOM  475/2002,  de  13  de  febrer,  per  la  que  s’actualitzen  determinats  articles  del  Plec  de  Prescripcions 

Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers. 

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre riscs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó. 

- Ordre  Circular  326/2000,  de  17  de  febrer,  de  geotècnia  vial  en  lo  referent  a materials  per  a  la  construcció  d’explanacions  i 

drenatge. 

- Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals 

per obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

- Norma 6.1  IC: Seccions de ferms. Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova  la norma 6.1.‐IC “Seccions de 

ferms”, de la Instrucció de Carreteres. 

S’ha tingut en compte, a més,  la següent normativa aplicable al municipi i a la zona adjacent a aquest: 

‐ Pla General d’ordenació Urbana (PGOU) de Roses. 

Serà també d’aplicació  la  legislació que substitueixi, modifiqui o complementi  les disposicions enumerades  i  la nova  legislació aplicable 

que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a al data del contracte. 

En  cas  de  contradicció  o  simple  complementarietat  de  diverses  normes  es  tindran  em  compta  en  tot  moment  les  condicions  més 

restrictives. 

4. BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

S’han consultat majoritàriament aquests dos llibres, per tant, com a bibliografia es considera: 

- Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), Guía 

Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión R13, 5º Edición. 

- W. Steel, Ernest, (1972), Abastecimiento de agua y alcantarillado, Barcelona, España, Editorial Gustavo Gili, S.A. 
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ANNEX 17.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



AJUNTAMENT DE ROSES

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Resum Import
Fase 1 194.384,64 €                                                          

Fase 2 200.424,53 €                                                          

Fase 3 202.569,63 €                                                          

Fase 4 140.227,16 €                                                          

Fase 5 99.475,99 €                                                            

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA: 837.081,95 €

13%    Despeses Generals 108.820,65 €                                                                     

6%      Benefici Indutrial 50.224,92 €                                                                        

SUMA: 159.045,57 €                                                                     

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 996.127,52 €

21% IVA 209.186,78 €                                                          

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE L'OBRA: 1.205.314,30 €

DIRECCIÓ DE LES OBRES 40.514,77 €                                                                        

COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT 10.128,69 €                                                                        

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ: 1.255.957,76 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col∙legiat 12.216

PROJECTE CONSTRUCTIU 

El pressupost per al coneixement de l'administració ascendeix a UN MILIÓ DOS‐CENTS CINQUANTA‐CINC MIL NOU‐CENTS CINQUANTA‐
SET EUROS AMB SETANTA‐SIS CÈNTIMS

MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES
T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)
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ANNEX 18.- ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 

 

  



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0121000 h Oficial 1a 22,51 372,2806 1,001 8.380,04
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51 97,9392 0,262 2.204,61
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 29,9030 0,083 673,12
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 11,4170 0,034 257,00
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88 28,8195 0,085 659,39
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51 2,2800 0,016 51,32
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,70 24,2000 0,067 525,14
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26 1.530,2420 4,258 35.593,43
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,13 741,9281 1,789 14.935,01
A0132000 h Ajudant paleta 19,99 4,7000 0,0110 93,95
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 31,4564 0,0811 628,81
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 12,6243 0,0312 252,36
A0135000 h Ajudant soldador 20,07 28,8195 0,0713 578,41
A0137000 h Ajudant col·locador 19,99 1,1440 0,0014 22,87
A013H000 h Ajudant electricista 18,62 24,2000 0,0515 450,60
A013M000 h Ajudant muntador 19,99 1.580,8520 3,7816 31.601,23
A013N000 h Ajudant obra pública 19,99 182,0255 0,4317 3.638,69
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 1,5631 0,0018 38,86
A013U001 h Ajudant 19,60 172,5581 0,4019 3.382,14
A0140000 h Manobre 11,89 1.446,5546 2,0520 17.199,53
A0150000 h Peó especialista 19,34 963,8345 2,2321 18.640,56

TOTAL: 16,70139.807,07

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

12,19 97,6902 0,141 1.190,84

C1103331 h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

59,38 181,1317 1,282 10.755,60

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell
trencador

51,27 185,4140 1,143 9.506,18

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes
d'11 a 17 t

87,04 2,8964 0,034 252,10

C1311430 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 8 a 14 t

51,76 1,1728 0,015 60,70

C1311440 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

54,04 123,1614 0,806 6.655,64

C1312340 h Pala excavadora giratoria
sobre pneumàtics de 15 a 20 t

63,24 70,7523 0,537 4.474,38

C13124C0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 31 a 40 t

73,53 206,0755 1,818 15.152,73

C1313330 h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

45,00 519,4521 2,799 23.375,34

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 32,99 30,0000 0,1210 989,70
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,

de 8 a 10 t
50,44 77,3014 0,4711 3.899,08

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

60,03 5,0972 0,0412 305,98

C133A030 h Compactador duplex manual de
700 kg

9,38 392,9299 0,4413 3.685,68

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71 633,9337 2,8614 23.905,64
C1503000 h Camió grua 44,62 544,7750 2,9015 24.307,86
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27 5,3700 0,0316 226,99
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 52,4091 0,2917 2.461,66
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m

d'alçària
41,68 1,0000 0,0018 41,68

C1702D00 h Camió cisterna per a reg
asfàltic

25,51 6,9350 0,0219 176,91

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73 17,8094 0,0020 30,81
C1709B00 h Estenedora per a paviments de

mescla bituminosa
48,71 4,2477 0,0221 206,91

C170D0A0 h Corró vibratori per a
formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

54,88 5,0972 0,0322 279,73

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

8,92 522,7002 0,5623 4.662,49

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants
metàl·lics

42,41 0,6000 0,0024 25,45

C2003000 h Remolinador mecànic 4,92 2,4690 0,0025 12,15
C2005000 h Regle vibratori 4,53 129,6218 0,0726 587,19
C200P000 h Equip i elements auxiliars per

a soldadura elèctrica
3,12 28,8195 0,0127 89,92

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per
a tall oxiacetilenic

3,60 172,5581 0,0728 621,21

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39 28,8195 0,0329 241,80

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
TOTAL: 16,51138.182,35

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

ACCTRANS321 u Accessori de transcisió
PE/llautó terminal recte
roscat mascle PN16 DN32

16,05 2,0000 0,001 32,10

APLICPERN u Aplicador manual per a
cartutxos d'injecció de
resines, model HDM 500
´´HILTI´´.

66,65 0,0600 0,002 4,00

B0111000 m3 Aigua 1,67 5,8560 0,003 9,78
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02 33,9526 0,074 611,83
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,64 4.253,8722 7,955 66.530,56
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra

calcària per a formigons
16,79 0,4103 0,006 6,89

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra
calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

16,81 0,9784 0,007 16,45

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

106,62 1,0239 0,018 109,17

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 10,6796 0,139 1.103,20

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22 3.929,8650 0,1010 864,57
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica

amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33 1.733,7495 0,0711 572,14

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

59,55 876,7038 6,2412 52.207,71

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

59,55 3,5614 0,0313 212,08

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I+E

76,50 34,5660 0,3214 2.644,30

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

65,29 20,3235 0,1615 1.326,92

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa

65,80 6,9985 0,0616 460,50

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

65,80 1,6187 0,0117 106,51

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una

dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/B/20

58,00 0,8831 0,0118 51,22

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

57,13 4,9550 0,0319 283,08

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb
una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de
reciclat de residus de la
construcció o demolició
autoritzades

56,50 2,2400 0,0220 126,56

B0710150 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25 1,1868 0,0021 38,27

B0710250 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

29,51 0,0837 0,0022 2,47

B081C010 kg Additiu inclusor
aire/plastificant per a
morter, segons la norma UNE-EN
934-3

1,30 2,0478 0,0023 2,66

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre
1,3 mm

1,16 15,7303 0,0024 18,25

B0A31000 kg Clau acer 1,34 47,5778 0,0125 63,75
B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de

barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part
proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i
salut

5,10 23,0000 0,0126 117,30

B0B27000 kg Acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,57 407,1900 0,0327 232,10

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,59 716,4644 0,0528 422,71

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

3,03 2,4156 0,0029 7,32

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,39 2.673,3292 0,1230 1.042,60

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 222,60 0,1889 0,0131 42,05
B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9

cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 3 usos

70,53 17,4444 0,1532 1.230,35

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic
per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,28 0,7636 0,0033 7,09

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de
pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

2,48 19,8299 0,0134 49,18

B0DZA000 l Desencofrant 2,75 2,2583 0,0035 6,21
B0F1K25A u Maó calat R-25, de 290x140x50

mm, cares vistes i de color
especial, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,24 4.634,4907 0,1336 1.112,28

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19 203,9940 0,0037 38,76

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus
barrejats no especials amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

7,00 241,9533 0,2038 1.693,67

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,12 3.220,7160 0,4339 3.607,20

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura
i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,07 1.867,9680 0,2440 1.998,73

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça
simple, per a reforç
d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors,
en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa,
treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació
antioxidant

1,18 100,0000 0,0141 118,00

B44ZS047 kg Acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica
(corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, format per
peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa,
treballat al taller per a
col·locar amb cargols

2,19 909,9720 0,2442 1.992,84

B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a
recolzaments

19,23 21,0000 0,0543 403,83

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 4Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
B711S0N0 m2 Làmina de betum modificat no

protegida LBM (APP) 48-FP amb
armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2

7,97 8,8000 0,0144 70,14

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima
circular de 200 mm d'amplària
per a junt de dilatació
interior

47,29 10,5000 0,0645 496,55

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83 2,4000 0,0046 1,99
B9611PF0 m Pedra granítica, recta,

escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per
a vorada, de 7 a 10x20 cm

13,82 47,2500 0,0847 653,00

B96517D0 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,61 34,6500 0,0148 125,09

B9651AD0 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de
13x25 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

7,21 4,7250 0,0049 34,07

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i
8 cm de gruix mitjà, per a
rigoles

0,99 66,0000 0,0150 65,34

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior

7,18 661,9800 0,5751 4.753,02

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

11,88 22,4400 0,0352 266,59

B9H11252 Tn Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i
granulat calcari

46,05 424,7690 2,3453 19.560,61

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre de
polipropilè, de 300x300x300
mm, amb rodó de D= 18 mm

4,70 12,0000 0,0154 56,40

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària

0,08 3.441,0000 0,0355 275,28

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa
quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 800x800 mm i
classe D400 segons norma
UNE-EN 124

398,70 2,0000 0,1056 797,40

BDKZLRB0 u Bastiment rectangular i tapa
rectangular de fosa dúctil per
a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de
900x900 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124

152,07 1,0000 0,0257 152,07

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 5Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
BF32F790 m Tub de fosa dúctil de 125 mm

de diàmetre nominal, segons la
norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella
elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

20,52 284,5800 0,7058 5.839,58

BF32H790 m Tub de fosa dúctil de 150 mm
de diàmetre nominal, segons la
norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella
elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

26,66 1.169,9400 3,7359 31.190,60

BF32L790 m Tub de fosa dúctil de 200 mm
de diàmetre nominal, segons la
norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella
elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

36,54 563,0400 2,4660 20.573,48

BF32Y790 m Tub de fosa dúctil de 600 mm
de diàmetre nominal, segons la
norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella
elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

150,90 1.186,2600 21,3861 179.006,63

BF3A6940 u Derivació de fosa de 125 mm de
DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua,
contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 80 mm
de DN

66,48 1,0000 0,0162 66,48

BF3A6950 u Derivació de fosa de 125 mm de
DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua,
contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 100
mm de DN

68,55 1,0000 0,0163 68,55

BF3A8980 u Derivació de fosa de 200 mm de
DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua,
contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 200
mm de DN

125,77 1,0000 0,0264 125,77

BF3AFBF0 u Derivació de fosa de 600 mm de
DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua,
contrabrida de tracció i ramal
a 90°, embridat de 600 mm de
DN

3.289,85 1,0000 0,3965 3.289,85
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BF3C1647 u Con de reducció BB, DN 125/80

(PN 10/16), amb brides
orientables, de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres

66,39 2,0000 0,0266 132,78

BF3C1767 u Con de reducció de fosa de 150
a 125 mm de DN amb 2 unions
embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per
a aigua

116,67 1,0000 0,0167 116,67

BF3C1877 u Con de reducció de fosa de 200
a 150 mm de DN amb 2 unions
embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per
a aigua

118,11 1,0000 0,0168 118,11

BF3C4FD7 u Con de reduccion BB, DN
600/400 (PN 16), amb brides
orientables, de fosa dúctil
Segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició por
cataforesis i gruix mínim 70
micres.

1.183,03 3,0000 0,4269 3.549,09

BF3D1730 u Maniguet de connexió de fosa
de 150 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana
amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida
d'estanquitat

88,92 1,0000 0,0170 88,92

BF3D1F30 u Maniguet de connexió de fosa
de 600 mm de DN amb 2 unions
embridades, amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i contrabrida
d'estanquitat. Acabament llis
per l'altre extrem

445,84 2,0000 0,1171 891,68

BF3D38F0 u Brida cega de fosa de 200 mm
de DN amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

52,97 1,0000 0,0172 52,97

BF3D3FF0 u Brida cega de fosa de 600 mm
de DN amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

595,04 1,0000 0,0773 595,04

BFB16600 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

0,57 6,1200 0,0074 3,49

BFB19600 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

2,20 13,2600 0,0075 29,17

EUR
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BFB19620 m Tub de polietilè de designació

PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

2,20 24,4800 0,0176 53,86

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

4,45 1,0200 0,0077 4,54

BFB1C620 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

4,45 308,0400 0,1678 1.370,78

BFB1E620 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

6,31 3,0600 0,0079 19,31

BFBA1432 u Derivació de polietilè
manipulada, de densitat alta
de 90 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 63
mm de DN, per a soldar

36,00 1,0000 0,0080 36,00

BFBB1535 u Colze de polietilè de 90°,
manipulat, de densitat alta,
de 110 mm de DN i 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

40,50 2,0000 0,0181 81,00

BFBB1635 u Colze de polietilè de 90°,
manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

50,37 1,0000 0,0182 50,37

BFWB1605 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

4,49 1,8000 0,0083 8,08

BFWB1962 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, 16 bar
de pressió nominal, per a
soldar

27,52 3,9000 0,0184 107,33

BFWB1C62 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, 16 bar
de pressió nominal, per a
soldar

47,21 0,3000 0,0085 14,16

BFYB1605 u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a
pressió

0,02 6,0000 0,0086 0,12
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BFYB1962 u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

0,34 13,0000 0,0087 4,42

BFYB1C62 u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

0,69 1,0000 0,0088 0,69

BHGWU001 u Petit material auxiliar de
connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control
d'enllumenat públic

82,38 3,6000 0,0489 296,57

BJM33BE0 u Ventosa automàtica per a
roscar d'1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt

56,51 1,0000 0,0190 56,51

BJM37BE0 u Doble ventosa per a embridar
de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

817,37 2,0000 0,2091 1.634,74

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de
registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la
canonada

368,02 1,0000 0,0492 368,02

BMY21000 u Part proporcional d'elements
especials per a hidrants

1,80 1,0000 0,0093 1,80

BMY210001 u P.p. elements especials p/
escomeses

125,65 14,0000 0,2194 1.759,10

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

61,31 16,0000 0,1295 980,96

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

93,12 2,0000 0,0296 186,24
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BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb

brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

113,57 3,0000 0,0497 340,71

BN1216E0 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

163,55 4,0000 0,0898 654,20

BN1216G0 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

333,90 1,0000 0,0499 333,90

BN321670 u Vàlvula de bola segons norma
UNE-EN 13709, manual, amb
rosca 1´´, de 2 vies, de 32 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de
dues peces d'acer inoxudable,
bola d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304),
seient de tefló PTFE,
accionament per palanca

71,27 1,0000 0,01100 71,27

BN43A6P0 u Vàlvula de papallona
concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble
brida, de 600 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi
(150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor
manual

2.937,46 1,0000 0,35101 2.937,46
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BOCCLAU210 u Boca de clau de fosa dúctil i

cap rodó per a instal·lació en
calçades model TOTAL o
similar, no sotmesa -igual que
la resta de boques de llave- a
la Norma Europea de Producte
EN 124, diàmetre interior de
el pas lliure Ø102mm, alçada
total de l' cos 160mm,
diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble
mitjançant petit gir i amb
obertura a través de burí,
seient de grans dimensions per
un segellat senzill que
redueix els riscos
d'enfonsament, sistema de
bloqueig automàtic que permet
evitar el fenomen d'aspiració
de la tapa a el passar
vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per
obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt
relleu ´´AIGUA´´.

15,69 11,0000 0,02102 172,59

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor
de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

47,42 25,7912 0,15103 1.223,02

BRID5016 u Brida d'acer galvanitzat PN16
DN50

19,16 2,0000 0,00104 38,32

BRID8016 u Brida d'acer galvanitzat PN16
DN80

25,06 2,0000 0,01105 50,12

BRIDA100 u Brida d'acer galvanitzat PN16
DN100

31,80 5,0000 0,02106 159,00

BRIDA50 u Brida d'acer galvanitzat de
PN16 DN50

10,86 1,0000 0,00107 10,86

BRIDAEND200 u Brida-endoll, DN 200 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN
681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16
d'acord EN 1092-1.

91,99 4,0000 0,04108 367,96

BRIDAUN125 u Brida Universal de fosa PN16
DN125, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls
segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

78,13 1,0000 0,01109 78,13

EUR
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BRIDAUNIV150 u Brida Universal de fosa PN16

DN150 amb 2 unió embridada,
per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls
segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

83,03 1,0000 0,01110 83,03

BRIDAUNIV50 u Adaptador de brida de gran
tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa,
acer, PVC i fibrociment
DN=50mm

29,05 2,0000 0,01111 58,10

BRIDAUNIV80 u Adaptador de brida de gran
tolerància tipus ultraquick
per a conduccions de fosa,
acer, PVC i fibrociment
DN=80mm

34,75 2,0000 0,01112 69,50

BRIDCEG80 u Brida cega d'acer de PN16 DN80 27,00 1,0000 0,00113 27,00
BRIDEND600 u Brida-endoll, DN 600 de fosa

dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN
681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16
d'acord EN 1092-1.

762,54 5,0000 0,46114 3.812,70

BRIDENDO125 u Brida-endoll, DN 125 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN
681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 10/16
acord EN 1092-1.

48,49 3,0000 0,02115 145,47

BRIDENDOL150 u Brida-endoll, DN 150 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb
contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer
EPDM segons norma UNE-EN
681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 10/16
acord EN 1092-1.

90,96 2,0000 0,02116 181,92

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 12Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
BRIDLLIS150 u Brida-Llis, DN 150 de fosa

dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable
PN 10/16 acord EN 1092-1.

66,55 2,0000 0,02117 133,10

BRIDLLIS600 u Brida-llis, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable
PN 16 d'acord EN 1092-1.

623,18 5,0000 0,37118 3.115,90

BRIDLLISD125 u Carret brida-Llis, DN 125 de
fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable
PN 10/16 acord EN 1092-1.

39,36 3,0000 0,01119 118,08

BRIDUNIV200 u Brida Universal de fosa PN16
DN200, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls
segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

105,59 3,0000 0,04120 316,77

BRIDUNIV400 u Brida Universal de fosa DN400,
amb 1 unió embridada i l'altra
de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls
segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

303,20 3,0000 0,11121 909,60

BRIDUNIV600 u Brida Universal de fosa PN16
DN600, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls
segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

570,44 1,0000 0,07122 570,44

BULO2585 u Buló per elevació de placa de
2,5Tn i 100mm de longitud

22,68 4,0000 0,01123 90,72

EUR
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C11FORR600D u Colze EE 1/32, DN 600 de fosa

dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

873,08 3,0000 0,31124 2.619,24

CAR150 u Carret de desmuntatge PN16
DN150

226,84 1,0000 0,03125 226,84

CARRDESM150 u Carret de desmuntatge tipus
DBRJT.I304-37.2 de DN150 PN16

115,50 1,0000 0,01126 115,50

COL11D150FOR u Colze EE 1/32, DN 150 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

79,65 14,0000 0,13127 1.115,10

COL22D600FOR u Colze EE 1/16, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

898,27 4,0000 0,43128 3.593,08

COL45FOR150 u Colze EE 1/8, DN 150 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

99,95 9,0000 0,11129 899,55

COLLPRES1 u Collarí de presa en càrrega,
de fosa dúctil amb recobriment
de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 1màxim
60 mm de diàmetre exterior,
amb presa per a connexió
embridada de màxim 2 1/2 ´´de
diàmetre, PN = 16 atm, amb
juntes elàstiques de EPDM.

592,67 1,0000 0,07130 592,67
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Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

02/12/20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

COLLPRESD100 u Collarí de presa en càrrega de
fosa dúctil amb recobriment de
resina epoxi, per a tubs
d'acer, de fosa o de
fibrociment de 100 mm de
diàmetre exterior, amb presa
per a connexió embridada de 1
´´de diàmetre, PN = 16 atm,
amb juntes elàstiques d'EPDM.

70,26 2,0000 0,02131 140,52

COLZ11D125F u Colze EE 1/32, DN 125 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

63,39 10,0000 0,08132 633,90

COLZ11D200F u Colze EE 1/32, DN 200 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

108,37 11,0000 0,14133 1.192,07

COLZ22D125F u Colze EE 1/16, DN 125 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

63,16 7,0000 0,05134 442,12

COLZ22D150FO u Colze EE 1/16, DN 150 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

87,87 9,0000 0,09135 790,83

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
COLZ22D200F u Colze EE 1/16, DN 200 de fosa

dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

129,87 11,0000 0,17136 1.428,57

COLZ45D125BB u Colze BB 1/8, DN 125 mm amb
brides orientables PN 10/16,
de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres.

85,99 2,0000 0,02137 171,98

COLZ45D125F u Colze EE 1/8, DN 125 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

63,44 1,0000 0,01138 63,44

COLZ45D200F u Colze EE 1/8, DN 200 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

140,28 2,0000 0,03139 280,56

COLZ45EMBRID u Colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm
amb brides orientables PN 16,
de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres.

1.683,49 2,0000 0,40140 3.366,98

EUR
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COLZ45FORR u Colze EE 1/8 (45º), DN 600 de

fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.

1.025,00 12,0000 1,47141 12.300,00

COLZ90D150 u Colze BB 1/4, DN 150 mm amb
brides orientables PN 10/16,
de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant
electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70
micres.

62,80 1,0000 0,01142 62,80

CONTWOLTEX u Contador tipus Woltex-M 150
L=300 Q-400 R100 + LRFV2

539,31 1,0000 0,06143 539,31

DERIVA12550 u Derivació fosa,DN=125mm,2
campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida
estanquitat,ramal90° embridat
DN=50mm

150,08 1,0000 0,02144 150,08

DERIVA5050 u Derivació fosa,DN=50mm,2
campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida
estanquitat,ramal90° embridat
DN=50mm

63,03 1,0000 0,01145 63,03

ENLLUM0001 u Punt de llum format per Leds
de color blau (o color a
definir per la Direcció de les
Obres), i carcassa d'alumini, 

165,00 12,0000 0,24146 1.980,00

JT600 u Carret telesc+opic de
desmuntatge tipus JT PN16
DN600

1.501,52 2,0000 0,36147 3.003,04

LATCORB u Peça de formigó prefabricat
per formació de gual peatonal.
Peça per lateral corba de 59,6
x 40 x 28 cm

63,80 4,0000 0,03148 255,20

LATRECT u Peça de formigó prefabricat
per formació de gual peatonal.
Peça per lateral recta de 59,6
x 40 x 28 cm

41,58 4,0000 0,02149 166,32

MORTER kg Morter tipus MAPEGROUT EASY
FLOW GF o similar 

1,50 1,5000 0,00150 2,25

PBRIDA6316 u Portabrides de PEAD 100 PN 16
DN 63

5,98 2,0000 0,00151 11,96

PBRIDA9016 u Portabrides de PEAD 100 PN 16
DN 90

9,06 2,0000 0,00152 18,12

PECCENTRAL u Peça de formigó prefabricat
per formació de gual peatonal.
Peça central recta de 60 x 40
x 10 cm

18,86 24,0000 0,05153 452,64

EUR
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PERNM12 u Element de fixació compost per

vareta roscada d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN ISO
898-1, model HIT-Z M12x155
´´HILTI´´, de 12 mm de
diàmetre i 155 mm de longitud,
femella i volandera, per a
fixacions sobre estructures de
formigó .

1,29 80,0000 0,01154 103,20

PORTBRID100 u Portabrides PE100 PN16 DN110 10,54 4,0000 0,01155 42,16
PORTBRID125 u Portabrides de PEAD PN16 DN125 13,70 1,0000 0,00156 13,70
PORTBRID63 u Portabrides de PEAD PN16 DN63 5,98 1,0000 0,00157 5,98
RESINAPERNS u Cartutx bicomponent a base de

resines de metacrilat de
uretà, model HIT-HY 200-A
330/2 ´´HILTI´´, de 0,33
litres, amb dos mescladors i
una extensió de mesclador

30,17 0,4000 0,00158 12,07

SUPACER01 u Suport d'acer inoxidable AISI
316 per a canonada de DN 200mm
a 500mm. 

20,02 3,0000 0,01159 60,06

TORNINOX u Cargol d'acer inoxidable
DIN933 M18x 80 C.A2-70

1,20 20,0000 0,00160 24,00

TUBACERINOX m Canonada d'acer inoxidable
A-316L PN16, diàmetre nominal
interior 600mm, espesor mínim
6,3mm

729,28 46,4600 4,05161 33.882,35

VALVCOMP150 u Vàlvula de comporta BB-F4
curta 06/34 DN 150 PN 16

228,13 1,0000 0,03162 228,13

TOTAL: 60,77508.727,39

EUR
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1. OBJECTE 

S’ha realitzat una investigació geològica i geotècnia a la zona d’actuació contemplada al Projecte Constructiu de millores de servei d’aigua 

potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

L’objectiu del present annex geotècnic és determinar les característiques geològiques i geotècniques del subsòl a fi i efecte de determinar 

l’excavabilitat i dificultat en l’execució del moviment de terres i llur valoració. 

Existeix  informació  geològica  editada  de  la  zona,  al  Mapa  geològic  de  Catalunya  1:25.000  de  Roses,  full  (259‐1‐1)  editat  pel  Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

2. LOCALITZACIÓ 

2.1.  LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
Les actuacions proposades en aquest projecte es divideixen en cinc fases diferenciades. 

En les tres primeres fases l’actuació es centra en els trams que uneix el dipòsit de Muralles amb el dipòsit de Els Grecs. L’actuació s’inicia a 

la sortida del dipòsit Muralles i finalitza al carrer Roger de Llúria.  

Aquestes fases inclouen també la substitució de part de la canonada de la Mina de fibrociment entre la rotonda de la Gran Via i la riera 

Ginjolers. 

La  quarta  fase  es  situa  a  un  tram  de  la  canonada  que  uneix  l’estació  de  bombament  del  carrer  Drassanes  amb  el  dipòsit  Panorama. 

L’actuació s’inicia a la sortida de l’estació de bombament i finalitza al carrer Pujada del Puig Rom. 

La cinquena fase que forma part del projecte s’inicia a la impulsió del dipòsit Panorama, continua pel carrer de la Pujada del Puig Rom fins 

la intersecció amb el carrer de Victor Català on connecta amb la conducció ja present de PVC de Ø160mm.  

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

2.2.  LOCALITZACIÓ GEOLÒGICA 
2.2.1.  CONTEXT GEOLÒGIC 

La zona d’estudi es troba una part, corresponent a les tres primeres fases, a la plana empordanesa, i l’altra part, corresponent a les fases 4 

i 5, a la península de Cap de Creus, que forma l’extrem oriental del Pirineu. Aquesta zona es troba a l’unitat morfoestructural pirinenca 

conformada per les estribacions més orientals de la Serra de Rodes integrades en el Massís de Cap de Creus. 

Els  materials  del  sòcol  varen  patir  els  efectes  de  l’orogènia  herciniana  i  les  estructures  observables  corresponen  a  l’orogènia, 

caracteritzant‐se per la successió de fases de plegament i cisallament amb formació d’esquistositats. 

Es  reconeixen  varis  episodis  de  deformació:  un  d’ells  coincideix  temporalment  amb  el  clímax  de  metamorfisme  i  la  intrusió  dels 

granitoides; l’altre és el més heterogeni i desenvolupa bandes milonítiques associades a zones de cisalla. Durant l’orogènia herciniana les 

roques  que  avui  formen  el  Cap  de  Creus  varen  patir  els  efectes  de metamorfisme  regional.  La  zonació metamòrfica mostra  un  grau 

creixent cap al NNE, des de la zona de la clorita‐moscovita, fins la zona de la sil∙limanita.  

En una fase posterior, durant el Permià‐Carbonífer superior (250‐300 milions d’anys), es varen intruir els granitoides de la Serra de Rodes‐

Roses amb la conseqüent formació d’una aureola de metamorfisme de contacte que va transformar les roques encaixants; en el cas de 

Palau‐saverdera  apareixen  una  sèrie  de  septes  de  roques  meta‐sedimentàries  en  l’extrem  NW  del  terme  (pissarres  i  fil∙lites) 

transformades  en  roques  cornianes  i  fil∙lites  motades:  en  l’extrem  NE  també  apareixen  altres  roques  també  afectades  per  l’aureola 

metamòrfica  de  contacte.  Molt  probablement  en  la  mateixa  època  varen  pujar  els  magmes  tardans  que  varen  formar  les  roques 

filonianes,  els més  clars  representants  de  les  quals  són  els  dics  o  filons  de  quars  que  s’alineen  de NW  a  SE  seguint  una  de  les  falles 

principals. 

La depressió de l’Empordà deu el seu origen a una tectònica de fractura iniciada al Neogen. Les fractures no es poden definir exactament 

atès que han estat colgades pels sediments de rebliment neògens i quaternaris. De l’observació de les imatges per satèl∙lit es poden, però, 

insinuar unes alineacions dominants en direcció NW‐SE que travessen tota la plana de l’Alt Empordà. 

La figura nº 2 il∙lustra la situació geològica de la zona d’estudi. 

2.2.2.  LITOLOGIA LOCAL 
Segons  el Mapa Geològic  de Catalunya  es  poden observar els  diferents  tipus de  terreny  a  les  zones d’actuació.  En  aquest  projecte  es 

planteja l’obra en 5 fases, on; 

A  la  fase 1  ens  trobem en  la unitat Qpa.  Es  tracta de argiles,  llims, dorres  i  graves. Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del 

rebliment de l’extrem nord de la plana al∙luvial de l’Empordà per part de les rieres de la Vila i de la Trencada. Poden correlacionar‐se amb 

els dipòsits torrencials actuals i recents (QIIa, Qsa) i amb els de plana al∙luvial de riera (Qpr). Són d’edat holocena. 

A la fase 2 ens trobem una part en la unitat Qpa (com a la fase 1) i una altra part en la unitat Qcdv. La segona unitat es tracta de sorres 

argiloses de color vermellós, amb nivells  lenticulars de còdols subarrodonits. El diàmetre dels còdols és de centimètric a decimètric  i  la 

litologia varia en funció de l’àreafoint; són de granitoides, gresos, pissarres i quars que provenen del substrat peolozoic. Els còdols formen 

nivells lenticulars amb base erosiva i geometria de paleocanals. Allà on l’àrea font és granítica la proporció de la sorra a la matriu és major. 

Tant la quantitat com la mida dels còdols minva en direcció W i SW. El gruix màxim observat d’aquests dipòsits és de 15 metres, si bé és 

força  variable,  ja  que  recobreixen  un  paleorelleu.  El  conjunt  presenta  morfologia  bombada,  corresponent  a  un  conjunt  de  ventalls 

adjacents adossats a  la serra de Rodes. S’interpreten com a dipòsits de fàcies mitjanes  i distals de ventalls al∙luvials. Se’n reconeix més 

d’una  generació,  encaixats  els  més  recents  en  els  anteriors.  Cronològicament  corresponen  a  un  interval  de  temps  comprès  entre  el 

Plistocè superior i l’Holocè. 

A  la  fase 3  ens  trobem una part  en  la unitat Qcdv  (com hem vist  a  la  fase 2)  i  una altra part en  la unitat Ggd. A  la unitat Ggd  tenim 

granodiorita amb biotita i hornblenda. Presenta textura granular holocristal∙lina de gra mitjà. Com a minerals essencials està construïda 
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per  quars,  plagiòclasi,  feldspat  potàssic,  biotita  i  hornblenda  en  menor  proporció.  Els  minerals  accessoris  més  comuns  són  epidota, 

clinozoïsita,  al∙lanita  i  en menor  proporció  esfèn,  apatita  i  ilmenita.  Formen  dos  petits  batòlits  intrusius,  construïts  per  granodiorites 

relativament homogènies. Hi són abuntants els escalvaments migrogranelluts de composició quarsidiorítica i filons de gruis dicmètric de 

roques aplítiques i pegmatítiques. A les zones perofèriques dels dos batòlits afloren sovint petits cossos de leucogranit (Glg). Localment 

s’hi  reconeix  una  foliació  magmàtica  definida  per  schliere  i  per  concentracions  d’enclavaments  elongats.  Els  voltants  de  Roses,  la 

granodiorita  presenta  diversos  septes  de  materials  sedimentaris  de  dimensions  hectomètriques.  El  contacte  amb  els  materials 

cambroordovicians  és  intrusiu  i  net.  Els  dos  batòlits  estan  afectats  de  forma  irregular  per  una  foliació  gnèissica  o  gneissicomilonítica, 

equiparable  a  la  foliació  regional  (Sr)  als materials  encaixants.  Localment  està  retrogradada  a  roques  albiticoclorítiques  (Mre).  No  es 

disposa de datacions absolutes, però per analogia amb altres granitoides hercinians dels Pirineus datats rediomètricament, se suposa que 

són d’edat carbonífera superior o permiana Hercinià. Granodiorita de Roses i Rodes. 

La fase 4 tenim un tram a la unitat Qcd i un altre tram a la unitat Ggd (Com ja hem vist a la fase 3). La unitat Qcd són argiles i sorres de 

color  marró  que  contenen  abundants  còdols  subangulosos  de  composició  variada.  Els  còdols  poden  estar  aïllats  o  formant  nivells 

lenticulars d’escala decimètrica. La proposció de sorra a la matriu és major allà on l’àrea font és granítica. El conjunt del dipòsit presenta 

morfologia de ventall lax. El gruix és d’escala mètrica. Correponen a cons de dejecció. Són d’edat holocena.  

La fase 5 ens trobem en la majoria del tram en la unitat Ggd (com hem vist a fases anteriors) i ЄOgg. Aquesta darrera unitat es tracta de 

grauvaques i gresos amb còdols de quars. A la zona meridional aquesta unitat és representada per gresos de quars i feldspats de colors 

clars, amb còdols arrodonits o lenticulats centimètrics de quars aïllats. Localment hi ha trams de roques quarsfieldspàtiques amb textura 

porfírica,  probablement  volcanoderivades.  Cap  al  sector  nord‐occidental  la  litologia  predominant  són  limolites  clares,  amb  alguna 

intercalació de gresos quarsifeldspàtics i escassos còdols de quars. Són sediments amb una forta influència d’elements volcanoderivats. A 

les  zones  afectades  pel metamorfisme  de  contacte  (MC)  esdevenen  gresos  amfibiòlics.  Al  sector  de Montjoi  tenen  a  la  base  un  tram 

carbonatat discotinu (ЄOcs). La base de la unitat s’interpreta com un contacte discordant sobre les pissarres negres (ЄOpn) o directament 

sobre l’alternança de gresos i pelites (ЄOgp). La potència estimada és de l’ordre de 150m. Sèria Superior del cap de Creus. S’atribueixen al 

Cambroordovicià. 

 

Figura 2. Situació geològica de l’àmbit d’estudi. Fulls 259‐1‐1 (Roses) 

 

Font. Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 
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3. CONCLUSIONS 

 

1. Es preveu la millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable de Roses. 

 

2. Trobem variació de la formació geològica segons la fase a executar.  

En  fase  1  el  terreny  està  conformat  d’argiles,  llims,  sorres  i  graves.  Creuem  una  riera  i  la  zona  propera  a  la  Ciutadella.  Els 

terrenys  previsiblement  tindran  presència  de  nivell  freàtic  i  en  determinats  lloc  podem  trobar  presència  local  de massissos 

rocosos que caldrà enderrocar.  

En fase 2 el terreny està conformat al primer tram d’argiles,  llims, sorres  i graves  i al segon tram de sorres argiloses de color 

vermellós, amb nivells lenticulars de còdols subarrodonits. Creuem una riera. Els terrenys previsiblement tindran presència de 

nivell freàtic i en determinats lloc podem trobar presència local de massissos rocosos que caldrà enderrocar. 

En  fase  3  el  terreny  està  conformat  al  primer  tram de  sorres  argiloses  de  color  vermellós,  amb  nivells  lenticulars  de  còdols 

subarrodonits i al segon tram de granodiorita amb biotita i hornblenda.  

En  fase  4  el  terreny  està  conformat  al  primer  tram  d’argiles  i  sorres  de  color  marró  que  contenen  abundants  còdols 

subangulosos de composició variada i al segon tram de granodiorita amb biotita i hornblenda. Molt probablement ens trobarem 

material rocós que caldrà enderrocar durant l’excavació de la rasa. No es preveu la presència de nivel freàtic 

En fase 5 el terreny està conformat generalment de granodiorita amb biotita  i hornblenda, exceptuant un tram curt que està 

conformat  de  grauvaques  i  gresos  amb  còdols  de  quars.  Amb  tota  probabilitat  ens  trobarem  material  rocós  que  caldrà 

enderrocar durant l’excavació de la rasa. No es preveu la presència de nivel freàtic.  

 

3. L’excavabilitat, depèn doncs del terreny que trobem en cada fase. Podem definir que a  les tres primeres fases,  l’excavació es 

podrà realitzar amb retroexcavadora amb pala excavadora, ja que en general hi trobarem sorres argiloses. La fase 4 tindrà un 

tram que també es podrà realitzar amb pala excavadora, però el segon tram s’haurà d’utilitzar el martell  trencador al  trobar 

pedra  granítica.  Finalment,  la  fase  5  també  serà  necessari  utilitzar  el  martell  trencador,  ja  que  ens  trobem  en  un  terreny 

generalment composat de pedra granítica, i un tram de grauvaca. 

 

4. Definim doncs, que és necessari la utilització de retroexcavadora amb martell trencador per poder executar una part de la fase 4 

i la fase 5. 

 

5. S’adjunta plànol a continuació, on es situen els les fases de projecte superposades al Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 de 

Roses, full (259‐1‐1) editat pel Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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7 TRAÇAT 7 de 7 
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16 TRAÇAT 3 de 3 
17 AFECTACIONS PAVIMENTS 3 de 3 
18 DETALLS 3 de 3 
   
 FASE 5 -  TRAM PANORAMA - MIRADOR  
19 PLANTA GENERAL PROPOSADA 1 de 1 
20 TOPOGRÀFIC 4 de 4 
21 PLANTA PROPOSADA 4 de 4 
22 TRAÇAT 3 de 3 
23 AFECTACIÓ PAVIMENTS 3 de 3 
24 DETALLS 2 de 2 
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1. OBJECTE 

1.1.  OBJECTIU DEL PLEC 
Aquest  Plec  de  Condicions  té  com  a  objectiu  l’ordenació  de  les  condicions  facultatives  i  econòmiques  que  han  de  regir  en  la  planificació, 

execució, desenvolupament,  control,  recepció  i  abonament  de  les  obres  i  serveis compreses en  el  Projecte constructiu de millores al servei d’aigua 

potable de l’abastament de Roses, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

1.2.  AMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec de Condicions s’aplicarà a les obres corresponents al Projecte constructiu de millores al servei d’aigua potable de l’abastament de Roses, al 

terme municipal de Roses, (Alt Empordà) així com a tots els treballs auxiliars que no es detallen explícitament i que es considerin necessaris per a una millor 

i més completa execució de les obres projectades. 

1.3.  CONDICIONS GENERALS 
Les  condicions  tècniques  generals  del  present  Plec  tindran  vigència  per  sobre  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  de  l’expedient  de 

contractació  i sobre  les Prescripcions tècniques particulars contingudes al Capítol  II del present   Plec de condicions tècniques  , sempre que aquestes no 

siguin més restrictives. 

1.4.  INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran  d'aplicació,  en  el  seu  cas,  com  a  supletòries  i  complementàries  de  les  contingudes  en  aquest  Plec,  les  Disposicions  que  a  continuació  es 

relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

‐ PG‐3 

‐ RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 

‐ RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

‐ ‐ RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no derogat 

pel RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

‐ ‐ Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre (en la part 

que sigui vigent). 

‐ ‐ Plec de clàusules administratives particulars i econòmiques que s'estableixen per la contractació d'aquestes obres. 

‐ Llei  30/2007  i  reglament  1098/2001  de  contractes  de  les  administracions públiques. 

‐ EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

‐ Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

‐ Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

‐ Norma  del  Laboratori  de  Transports  i  Mecànica  del  Sòl  per  a  l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència. 

‐ Llei de prevenció de riscos Laborals. 

‐ Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC). 

‐ Normes UNE 

‐ Codi tècnic de l’edificació, quan estigui dins l’àmbit d’aplicació. 

‐ RD 140/2003 

‐ Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin 

com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions adoptades la normativa i els documents que apareixen a l’apartat corresponent de la Memòria. 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i  la nova legislació aplicable que es promulgui, 

sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindrà en compte en tot moment les condicions més restrictives. 

El  contractista  està  obligat  al  compliment  de  totes  les  instruccions,  plecs  o  normes  de  tota  índole  promulgades  per  l'administració  de  l'estat,  de 

l'autonòmica, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la 

relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec, o en aquelles 

qüestions que no resten definides. 

1.5.  OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte és definir, planificar, valorar i normar les actuacions a realitzar per dur a terme la totalitat de les obres. 

Les actuacions previstes en aquest projecte són les següents: 

 Replanteig, tasques d’emplaçament i senyalització zona d’obres 

 Execució de les obres 

 Control de qualitat i mediambiental 

 Seguretat i salut 

que, a la vegada, estan degudament descrites a la Memòria del projecte i als Plànols, que es consideren a tots els efectes reproduïts al present Plec. 

1.6.  DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents: 

‐ Document núm. 1: Memòria i Annexes. 

‐ Document núm. 2: Plànols. 

‐ Document núm. 3: Plec de Condicions. 

‐ Document núm. 4: Pressupost. 

El contingut d'aquests documents figura detallat a la Memòria. 

Els plànols, els Plecs de prescripcions  tècniques particulars,  la memòria, en els aspectes assenyalats en  l’article 128 del Reglament general de  la Llei de 

contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i els quadres de preus del projecte aprovat, juntament 

amb el Plec de clàusules administratives particulars  tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència 

han de ser signats per l’adjudicatari en prova de conformitat en el moment de formalització del contracte. 

Els  plànols  constitueixen  els  documents  gràfics  que  defineixen  les  obres  geomètricament,  i  junt  amb  els  quadres  de  preus,  el  pressupost,  el  plec  de 

Condicions Tècniques i la Memòria constitueixen els documents contractuals. 

El present Plec de Condicions Tècniques, regirà en unió de les disposicions que amb caràcter general i particular, s'inclouen en l’apartat 1.3. d'aquest Plec. 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques junt amb la resta de documents contractuals i molt especialment la memòria i els plànols, estableixen la definició 

de les obres, en quant a la seva naturalesa, àmbit, objectiu i característiques físiques. 

La  resta de documents o dades del Projecte  són documents  informatius  i  estan constituïts per    tots els Annexes de  la Memòria, els Mesuraments  i  els 

Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s’han de considerar només com a complement de la informació que l'Adjudicatari ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament  els  documents  contractuals,  definits  a  l'apartat  anterior  constitueixen  la  base  del  contracte;  (llevat  del  que  disposi  el  Plec  de  clàusules 

administratives particulars), per tant,  l'Adjudicatari no podrà al∙legar modificació de  les condicions del contracte en base a  les dades contingudes en els 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

L'Adjudicatari  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  es  puguin  derivar  de  no  obtenir  la  suficient  informació  directa  que  rectifiqui  o  ratifiqui  la 

continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en el capítol II del present Plec de condicions tècniques, preval 

el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, el Plec de condicions tècniques generals contingudes en el capítol I del present Plec de condicions 

tècniques prevaldrà sobres ambdós documents. 

El que s'ha esmentat en el Plec de condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, 

sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

1.7.  DIRECCIÓ D’OBRA 
La Direcció,  seguiment,  control  i  valoració de  les obres objecte del projecte estarà a  càrrec d'una Direcció  Facultativa encapçalada per un  tècnic  titulat 

competent. 
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Per  a poder acomplir  amb  la màxima efectivitat  la missió que  li  és  encarregada,  la Direcció  Facultativa de  l’Obra gaudirà de  les més àmplies  facultats, 

podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

‐ Els plànols del projecte. 

‐ El Plec de Condicions Tècniques. 

‐ La memòria. 

‐ Els quadres de preus. 

‐ El preu d’adjudicació i termini d'execució contractats.  

‐ El programa de treballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor. 

‐ Les modificacions d’obra establertes pel promotor. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

‐ Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

‐ Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls en la definició de les obres i en la seva execució, per 

a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present Projecte. 

‐ Formular amb el Contractista l'Acta de comprovació de replanteig a l’inici de les obres. 

‐ Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els plànols d’obra que ha de formular el Contractista. 

‐ Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix el present Plec, el que estableix el Programa de 

Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la pròpia Direcció  d'Obra;  correspongui  formular  al  Contractista 

als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

‐ Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni 

de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

‐ En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o 

correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

‐ Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients. 

‐ Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista. 

‐ Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

‐ Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

‐ Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada per tal segons els articles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, 

pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública”. 

‐ Establir  periòdicament  informes  sistemàtics  i  analítics  de  l'execució  de  l'obra,  dels  resultats  del  control  i  de  l'acompliment  dels  Programes, 

manifestant els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar‐los o minimitzar‐los. 

‐ Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per la Propietat. 

‐ Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al promotor un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques 

del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 

en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda,  la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de  la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el 

Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho 

requereix, siguin prèviament conformades  pel promotor. 

El Contractista designarà  formalment  les persones de  la  seva organització que estiguin capacitades  i  facultades per a  tractar amb  la Direcció d'Obra  les 

diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 

persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 

podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes 

a la documentació definitòria de les obres. 

1.8.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Cadascuna de les obres a realitzar es troben definides amb detall a la Memòria del projecte i als annexos. 

1.9.  DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. MATERIALS  

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixin al Plec de Prescripcions Tècniques Generals i ésser aprovats 

pel Director de l’Obra. Per això, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a l’obra, hauran d’ésser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

En conseqüència el Contractista estarà obligat a informar al Director de l’obra de les procedències dels materials que es vagin a utilitzar, amb anticipació 

d’un (1) mes com a mínim al dia del seu ús per tal de que puguin realitzar‐se els assaigs oportuns. 

L’acceptació d’un material en un cert moment, no serà obstacle per a què aquest material pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de 

qualitat o uniformitat. 

Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats ni aprovats pel Director de l’Obra. 

Els materials  s’emmagatzemaran de  tal manera que  resulti assegurada  la conservació de  les seves característiques  i aptitud,  i de  forma que puguin ser 

fàcilment inspeccionats. 

Els materials  necessaris  per  a  les  obres,  no  incloses  en  el  present  Plec  de Condicions,  hauran d’ésser  de qualitat  adequada a  la  utilització  a  que estan 

destinats, havent de presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents fabricants. Si la informació i garanties ofertes no 

es consideren suficients, el Tècnic Director ordenarà la realització d’assaigs previs, recorrent si és necessari, a laboratoris especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà de l'obre immediatament, excepte autorització expressa i escrita del 

Director de l’Obra. 

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per l’aprovació prèvia de procedència de materials seran fixats en cada cas. 

Un  cop  fixades  les  procedències  de  materials,  la  seva  qualitat  serà  controlada  periòdicament  durant  l’execució  dels  treballs  mitjançant  assaigs,  la 

freqüència i el tipus dels quals la podrà fixar el Tècnic Director amb la finalitat d’aconseguir l’adequat control dels materials. 

Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del 

Contractista, un control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà sobre l’acceptació total o parcial dels 

materials o el seu rebuig. 

El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el formigó per a la confecció de les provetes) necessaris per a 

realitzar tots els exàmens i assaigs que ordeni el Tècnic Director per a l’acceptació i control periòdic de la seva qualitat. La presa de mostres haurà de ser 

feta d’acord amb les Normes vigents i en el seu defecte segons criteri del Director de l’Obra. 

El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la verificació de la qualitat dels materials. 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses del control de qualitat fins a una quantitat igual a 1'1% del Pressupost d’Execució Material. 

1.10.  RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
El  Contractista  serà  responsable  durant  l’execució  de  les  obres  de  tots  els  desperfectes  o  perjudicis,  directes  o  indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a 

qualsevol  persona,  propietat  o  serveis  públics  o  privats, com  a  conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu  càrrec  o  d’una 

deficient organització de les obres. 

Els serveis públics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu càrrec, d’una manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a càrrec seu, adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant 

els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable. 

Així  mateix,  el  Contractista  serà  responsable  de  tots els  objectes  que  es  trobin  o  descobreixin  durant  l’execució  de les  obres,  havent  de  donar 

immediatament compta de les troballes al Tècnic Director de les mateixes i col∙locar‐les sota la seva custodia. 

1.11.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El contractista designarà el seu "Delegat” d'obra en les condicions que determinen les clàusules per a Contracte d'obres de l'Estat. 

En relació a “l’Oficina d'Obra”  i  "Llibre d'Ordres”, es  regirà pels que disposin  les Clàusules 1.14  I 1.15 del mencionat  "Plec de Clàusules Administratives 

Generals per la realització d'Obres de l'Estat". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre en la licitació.  
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El personal del Contractista col∙laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

L’adjudicatari haurà de complir amb el programa de vigilància ambiental. 

1.12.  MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El  Contractista  és  obligat  a  tenir  a  l'obra  l'equip  de  personal  directiu,  tècnic,  auxiliar  i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi 

establert  al  programa  de  treballs.  Designarà  de  la  mateixa  manera,  les  persones  que  assumeixin,  per  la  seva  part,  la  direcció  dels  treballs  que, 

necessàriament, hauran de  residir a  les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent 

sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar‐se de la zona d'obres. 

Tant  la  idoneïtat  de  les  persones  que  constitueixen  aquest  grup  directiu,  com  la  seva  organització  jeràrquica  i  especificació  de  funcions,  serà 

lliurement  apreciada  per  la  Direcció  d'Obra  que  tindrà  en  tot  moment  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  substitució  de  qualsevol  persona  o 

persones  adscrites  a  aquesta,  sense  obligació  de  respondre  de  cap  dels  danys  que  al  Contractista  pogués  causar  l'exercici  d'aquella  facultat.  No 

obstant,  el  contractista  respon  de  la  capacitat  i  de  la  disciplina  de  tot  el personal assignat a l'obra. 

De  la  maquinària  que  amb  arranjament  al  programa  de  treballs  s'hagi  compromès  a  tenir  a  l'obra,  no  podrà  el  Contractista  disposar  per  a 

l'execució  d'altres  treballs,  ni retirar‐la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.  

1.13.  INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El  Contractista  haurà  de  preparar  periòdicament  per  a  la  seva  remissió  a  la  Direcció  d'Obra  informes  sobre  els  treballs  de  projecte,  programació  i 

seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà  fixada per  la Direcció d'Obra. Serà, de  la mateixa manera, 

obligació del Contractista  deixar  constància  formal  de  les  dades  bàsiques  de  la  forma  del  terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans 

de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això  darrer,  a  més  a  més,  degudament  comprovat  i  avalat  per  la  Direcció  d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres,  a  redactar  per  la  Direcció  d'Obra,  amb  la  col∙laboració 

del  Contractista  que aquesta cregui convenient. 

1.14.  COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Es regirà pel que s'estipula en les clàusules corresponents del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Així mateix es compliran els requisits vigents per  l’emmagatzematge  i  la utilització d’explosius, carburants, prevenció d'incendis, Reglaments de Policia  i 

conservació de Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treballs que, directe o 

indirectament, siguin necessaris per al compliment del Contracte. 

Hom  es  regirà  pel  que  s'estipula  al  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  de  l’obra  i  complementàriament  a  les  clàusules  del  Plec  de  clàusules 

administratives generals. 

Particularment l'Adjudicatari haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé i indemnitzar a les persones o propietats que resultin 

perjudicades  pels  treballs  contemplats  al  present  projecte.  L'Adjudicatari  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  tal  d'evitar  la  contaminació  del  mar, 

conduccions i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que 

es puguin causar. 

L'Adjudicatari  haurà  de mantenir  durant  l'execució  de  l'obra  i  refer  a  la  seva  finalització,  les  servituds  afectades,  conforme  estableix  la  clàusula  20  de 

l'esmentat Plec de clàusules administratives generals, sent al seu compte els treballs necessaris. 

1.15.  DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
A més de les despeses i taxes que es citen a la clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars, aniran a càrrec de l'Adjudicatari les següents 

despeses: 

‐ Despeses corresponents a la contractació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

‐ Despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària. 

‐ Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal∙lacions, ferramentes. 

‐ Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

‐ Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

‐ Despeses de subministrament de serveis ( aigua, llum, electricitat, comunicacions, sanejament, etc.) 

‐ Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal∙lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així 

com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

‐ Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

‐ Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

‐ Despeses de permisos o  llicències necessàries per a  l'execució, excepte dels corresponents a expropiacions  i  serveis afectats que fossin necessaris per 

l’execució de les obres. 

‐ Despeses de senyalèctica ( fixa, provisional, semafòrica, operaris senyalistes, balises marines, etc.) i elements de protecció i seguretat per la circulació de 

personal i vehicles  terrestres així com vaixells durant l’execució de les obres per la no interferència ( o minimització d’aquesta ) amb la operativa portuària. 

‐ Despeses originades per sufragar els danys ocasionats per l’acció de l’onatge en talussos o elements estructurals desprotegits. 

‐ Despeses per a la reposició de les esculleres, blocs, calaixos de formigó o qualsevol altre material arrossegat o destrossat per temporals o altres fenòmens 

naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avançament, aniran a compte del Contractista, així com els treballs de retirada de les que hagin quedat fora del 

perfil . 

‐ Despeses ocasionades per les parades per motius meteorològics. 

‐  Despeses  i  costos  de  les  accions  necessàries  per  comprovar  la  presumpte  existència  de  vicis  o  defectes  ocults,  que  s’imputaran  al  Contractista  de 

confirmar‐se la seva existència.  

‐ Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.1.  CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS 

En cas de contradicció entre els Document nº 2. Plànols i Document nº 3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, prevaldrà el prescrit en 

aquest últim. Allò esmentat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i omès en els plànols, o viceversa, haurà de ser acceptat com si estigués exposat 

en ambdós documents, sempre que, segons el parer del Director de les obres, quedi prou definida la unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu al 

Contracte. 

Els diversos capítols del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars són complementaris entre si, entenent‐se que les prescripcions que contingui 

un d'ells i afecti a d'altres obliguen com si estiguessin en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves especificacions es decidiran per la interpretació 

que raonadament faci el Director de les obres. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel Contractista, s'hauran de 

reflectir preceptivamente a l'Acta de Comprovació del Replanteig. 

2.2.  COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel Contractista, s'hauran de 

reflectir preceptivament a l'Acta de Comprovació del Replanteig. 

L'Acta de comprovació del Replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del projecte, referint‐se 

expressament  a  les  característiques  geomètriques  del  terreny  i  obra  de  fàbrica,  a  la  procedència  de  materials,  així  com  qualsevol  punt  que,  cas  de 

disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte, a la disposició dels terrenys o la viabilitat de les obres. 

La comprovació del replanteig estarà subjecta a allò previst a la LCSP, el RGC i el PCAG. 

2.2.1.  REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l’article 139 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la 

Ley de Contratos de  las Administraciones   Pública”; el   Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a  la comprovació de  les bases de 

replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant‐se Acta dels resultats. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància amb el 

que s’especifica en el projecte, es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir  de  les  bases  i  punts  de  referència  comprovats  es  replantejaran els  límits  de  les  obres  a  executar  que,  per  sí mateixos o per motiu de  la  seva 

execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir‐los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
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Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i 

dates en que programi portar‐los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer‐li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin 

lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar‐los. 

En el cas que ho sol∙liciti la Direcció Facultativa, abans de l’inici de les obres, serà preceptiu un aixecament taquimètric/batimètric consensuat per ambdues 

parts per  tal de disposar d’un “document  referent previ” alhora de valorar o   mesurar  les actuacions posteriors. Aquest aixecament, anirà a  càrrec del 

Contractista i no tindrà cap tipus de validesa sense la supervisió directa de la Direcció d’Obra i la signatura final d’ambdues parts.  En cas de no procedir 

així, l’únic “document referent previ” amb validesa serà aquell que estigui reflectit al projecte executiu de les obres.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris 

per  efectuar  els  replanteigs  al  seu  càrrec  i materialitzar  els  vèrtexs,  bases,  punts  i  senyals  anivellats.  Tots  els medis materials  i  de personal  esmentats 

tindran  la  qualificació  adequada  al  grau  d'exactitud  dels  treballs  topogràfics  que  requereixi  cada  una  de  les  fases  de  replanteig  d'acord  amb  les 

característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà 

que els  treballs d'execució de  les  obres  interfereixin o entorpeixin  les operacions de  comprovació  i.  quan  sigui  indispensable,  suspendrà  els  esmentats 

treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel∙les, bastides i materials, equips i mà d’obra necessàries per la realització de 

tots  els  replanteigs,  tant  els  efectuats  per  ell  mateix  com  per  la  Direcció  per  les  comprovacions  dels  replanteigs  i  per  la  materialització  dels  punts 

topogràfics esmentats anteriorment. 

Llevat de  les excepcions directament  indicades per  la Direcció  Facultativa  ,  a  les obres que es  contemplin dragats de qualsevol  tipus,  aquesta actuació 

prèvia serà obligatòria. 

2.3.  REALITZACIÓ D’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I / O BATIMÈTRIC 

En el cas que la direcció d'obra, consideri necessari realitzar un aixecament topogràfic i/o batimètric de l'àrea d'actuació a l'inici de l'execució per aclarir 

algun dels aspectes que considerin rellevants, correran a càrrec del contractista, indicant‐se a continuació la metodologia a seguir per a cada tasca i fase del 

treball. 

2.4.  FIXACIÓ I CONSERVACIÓ DELS PUNTS DE REPLANTEIG 
A partir de la comprovació del replanteig, el Contractista serà l'únic responsable del replanteig de les obres, i els plànols contradictoris serviran de base als 

mesuraments d'obra. 

El Contractista construirà a la seva costa mollons, bases de replanteig i referències en llocs i nombre adequats, segons el parer de la Direcció de l'obra, per 

a  la perfecta comprovació de la marxa, qualitat  i exactitud del replanteig  i dimensionament de l'obra i  les seves parts. Així mateix, està obligat a  la seva 

conservació i a mantenir expedites les visuals des dels esmentats punts. 

Totes les coordenades de les obres, així com les dels plànols d'obres executades, seran referides a la malla ortogonal que assenyali la Direcció d'obra. 

El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, els senyals i mollons, tant terrestres com marítims (si s’escau). 

Si en el transcurs de  les obres, són destruïts alguns, n'haurà de col∙locar altres sota  la seva responsabilitat  i al seu càrrec, comunicant‐ho per escrit a  la 

Direcció d'obra que comprovarà les coordenades dels nous vèrtexs o senyals. 

Les  despeses  ocasionades per  totes  les  operacions  realitzades  i materials  usats  per  a  la  comprovació del  replanteig  general,  i  els  de  les  operacions de 

replanteig  i aixecament esmentats en aquests apartats,  seran de compte del Contractista, així  com  les despeses derivades de  la comprovació d'aquests 

replanteigs per la Propietat. 

2.5.  PLÀNOLS D’OBRA 
Un cop efectuat la comprovació del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el 

Contractista formularà els plànols detallats d'execució que  la Direcció d'Obra cregui convenients,  justificant adequadament  les disposicions  i dimensions 

que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs  i assaigs realitzats, els plecs de condicions  i els 

reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de 

la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir‐

los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat,  quan  segons  la Direcció d'Obra  fos  imprescindible,  a  introduir  les modificacions que  calguin per  a que es mantinguin  les 

condicions d'estabilitat, seguretat  i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de  les 

obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi 

afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

2.6.  INICIACIÓ DE LES OBRES I ORDRE A SEGUIR EN ELS TREBALLS 
Serà d'aplicació allò disposat al RGC i al PCAG. 

Quan el  resultat  de  la  comprovació del  replanteig  demostri  la  viabilitat  del  projecte,  segons  el  parer  de  la Direcció d'obra  i  sense  reserva per  part  del 

Contractista, el termini de l'execució de les obres s'iniciarà a partir del dia següent al de la firma de l'Acta de comprovació del replanteig. En el cas contrari, 

el termini de l'execució de les obres s'iniciarà a partir del dia següent al de la notificació al Contractista de l'autorització per al començament d'aquesta, una 

vegada  superades  les  causes  que  impedissin  la  iniciació  de  les  mateixes  o  bé,  en  el  seu  cas,  si  resultessin  infundades  les  reserves  formulades  pel 

Contractista a l'Acta de comprovació del replanteig. 

2.7.  PROGRAMA DE TREBALLS 

Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

El Contractista estarà obligat a presentar un programa de treballs en el termini d'una (1) setmana, comptada a partir de la data d'iniciació de les obres, 

fixada d'acord amb l'indicat en el paràgraf anterior. 

El programa que presenti el Contractista haurà de tenir en compte que en cap cas no pugui interferir els usos i/o els serveis afectats per les obres. 

El programa de treballs especificarà, dins de l'ordenació general de les obres, els períodes i imports d'execució de les diferents unitats d'obra, compatibles 

(en el seu cas), amb els terminis parcials, si n'hi hagués, establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per a l'acabament de les diferents parts 

fonamentals en les quals s'hagi considerat descomposta l'obra i amb el termini final establert. En particular especificarà: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels seus mesuraments.  

b) Determinació dels medis necessaris, tals com a personal, instal∙lacions, equip i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjos.  

c) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre 

activitats i durades que formaran el programa de treball. 

d) Avantprojecte de  les  instal∙lacions, mitjans auxiliars  i obres provisionals,  inclosos camins de  servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, 

sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

e) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el 

programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats 

d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

f) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el 

programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

g) Estimació, en dies de calendari, dels terminis d'execució de les diverses obres i operacions preparatòries, equips i instal•lacions i dels d'execució 

de les diverses parts o unitats d'obra. 

h) Procedència  que  es  proposa  per  als  materials  a  utilitzar  a  l'obra,  ritmes  mensuals  de  subministres,  previsió  de  la  situació  i  quantia  dels 

emmagatzematges. 

i) Relació  de  serveis  que  resultaran  afectats  per  les  obres  i  previsions  tant  per  a  la  seva  reposició  com  per  a  l'obtenció,  en  cas  necessari  de 

llicències per això. 

j) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i 

tenint en compte explícitament els condicionaments que per a  l'execució de cada unitat representen  les altres, així com altres particulars no 

compreses en aquestes. 

k) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

l) Diagrama dels diverses activitats o treballs 
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El Contractista podrà proposar, en el programa de treballs, l'establiment de terminis parcials en l'execució de l'obra, de manera que si són acceptats per la 

Propietat en aprovar el programa de treballs, aquests terminis s'entendran com a part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat, quedant el 

Contractista obligat al compliment no només del termini total final, sinó dels parcials en els quals s'hagi dividit l'obra. 

La Propietat resoldrà sobre el programa de treballs presentant pel Contractista dins dels quinze (15) dies següents a la seva presentació. La resolució pot 

imposar, al programa de treball presentat, la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin 

les clàusules del Contracte 

El successiu compliment dels terminis parcials, si hi hagués establerts, serà formalitzat mitjançant la recepció parcial del tram o zona d'obra compresa dins 

del  termini parcial.  Les  recepcions parcials  seran úniques  i provisionals  i aniran acompanyades de  la presa de dades necessàries per comprovar que  les 

obres s'han realitzat d'acord amb el projecte i, per tant, puguin ser rebudes per la Propietat. 

La Direcció d'obra queda facultada per introduir modificacions en l'ordre establert per a l'execució dels treballs, després que aquest hagi estat aprovat per 

la  superioritat,  si  per  circumstàncies  imprevistes  l'estimés  necessari,  sempre  que  aquestes modificacions  no  representin  cap  augment  en  els  terminis 

d'acabament de les obres, tant parcials com final. En cas contrari, tal modificació requerirà la prèvia autorització de la superioritat. 

Qualsevol modificació que el Contractista vulgui  realitzar en el programa de  treballs, una vegada aprovat, haurà de  sotmetre‐la a  la  consideració de  la 

Direcció d'obra i, en cas que afecti als terminis, haurà de ser aprovada per la superioritat vist l'informe de la Direcció. 

2.8.  PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

Sense  perjudici  del  programa  de  treballs  que  el  Contractista  hagi  presentat  en  la  seva  oferta  i  ajustant‐se  a  les  línies  generals  del  mateix  amb  les 

modificacions  que,  en  el  seu  cas,  la  Direcció  de  l'obra  hagi  introduït  per  a  l'adjudicació,  el  Contractista  haurà  de  presentar  en  el  termini  de  dues  (2) 

setmanes, des de la formalització del contracte, el programa detallat de treballs de les obres. 

El programa de treball serà presentat seguint les línies generals del programa indicatiu del projecte, d'acord amb les instruccions específiques que li siguin 

donades al Contractista pel Director d'obra, i en qualsevol cas, respectant les fases constructives indicades. 

Quan  del  programa  de  treballs  es  dedueixi  la  necessitat  de  modificar  qualsevol  condició  contractual,  l'esmentat  programa  haurà  de  ser  redactat 

contradictòriament  per  l'Adjudicatari  i  el  Director  de  les  obres,  acompanyant‐se  la  corresponent  proposta  de  modificació  per  a  la  seva  tramitació 

reglamentària. 

El programa s'estudiarà de manera que no es produeixin  interferències que puguin afectar  les  instal∙lacions del Port, extrem que haurà de  justificar‐se 

detalladament. 

Així mateix, el programa es redactarà de manera que a tota hora es respectin els serveis i limitacions que imposin els diferents Organismes competents. 

Una  vegada  aprovat  el  programa  de  treballs  serà  preceptiu  en  tots  els  extrems,  així  com  el  compliment  dels  terminis  parcials,  que  assenyalin  per  a 

l'execució de les obres. 

2.9.  LLIBRE D’ORDRES 
El “Llibre d’Ordres” s’obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de la Recepció. 

Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, hi anotarà les ordres,  instruccions  i comunicacions que estimi 

oportunes, autoritzant‐les amb la seva signatura. També s’hi reflectiran les  incidències aparegudes en el desenvolupament de les obres. La única persona 

autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d’ordre és la Direcció de l’Obra o la persona que en el seu cas delegui. 

Efectuada la Recepció, el “Llibre d’Ordres” passarà sota custòdia de la Direcció de les Obres, si bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista. 

2.10.  INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
El Contractista iniciarà les obres tant aviat com rebi l’ordre del Director d’Obra, i començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització 

s’efectuarà de manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.  

2.11.  PERMISOS I LLICÈNCIES 

El  Contractista  haurà  d’obtenir,  al  seu  càrrec,  tots  els  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l’execució  de  les  obres,  exceptuant  els  corresponents  a 

l’expropiació de les zones definides en el Projecte. 

2.12.  CONTROL DE QUALITAT 
Abans de l’inici de l’obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat de l’obra que haurà d’aprovar la Direcció d’Obra. Els resultats en format de 

còpia original de les proves o assaigs s’hauran de remetre a la Direcció d’Obra. 

El  laboratori  que  realitzi  els  assaigs  i  proves  del  control  de  qualitat  per  part  del  contractista,  haurà  d’estar  acreditat  a  nivell  estatal  o  autonòmic  per 

l’administració competent hi haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

El Contractista realitzarà els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i complementàriament aquells que es cregui oportú, ja sigui per pròpia iniciativa amb 

el  vist  i  plau  de  la  direcció  de  l’obra,  sol∙licitats  per  la  direcció  d’obra  o  pel  promotor  a  través  de  la  direcció  de  l’obra.  Els  assaigs  realitzats 

complementàriament a banda dels  inclosos en el pressupost podran arribar fins un màxim del dos per cent  (2%) del Pressupost d’Execució Material del 

Projecte  i  el  seu  cost  es  considerarà  inclòs  en  el  valor  del  propi  projecte,  sense  que  la  seva  realització  pugui  comportar  en  cap  cas  un  increment 

pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció 

d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir‐les i en funció d'això disposarà: 

‐ Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

‐ Les  incorregibles  en  que  quedin  compromeses  la  funcionalitat  i  la  capacitat  de  servei,  seran  enderrocades  i  reconstruïdes  a  càrrec  del 

Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no  seran d'abonament  fins a  trobar‐se en  les condicions especificades,  i en cas de no ser  reconstruïdes en el  termini concedit,  la 

Direcció d’Obra podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra, el promotor de  les obres,  la propietat o en el  seu cas  l’explotador d’aquestes, podrà, durant el  curs de  les obres o prèviament a  la 

recepció d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada 

així com l’adequació al projecte. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està  obligat  a donar  quantes  facilitats es  necessitin  per a  la  

seva  correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta per part de la Direcció d’Obra que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

2.13.  ACCÉS A LES OBRES 
Excepte prescripció  específica  en  algun document  contractual,  seran de  compte  i  risc  del  contractista,  totes  les  vies  de  comunicació  i  les  instal∙lacions 

auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel∙les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a 

l'obra, etc. 

Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal∙lacions  auxiliars  seran  gestionades,  projectades,  construïdes,  conservades,  mantingudes  i  operades,  així  com 

demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

El  contractista  haurà  d’obtenir  de  l'autoritat  competent  les  oportunes  autoritzacions  i  permisos  per  a  la  utilització  de  les  vies  i  instal∙lacions,  tant  de 

caràcter públic com privat. 

2.14.  INSTAL∙LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 
Constitueix  obligació  del  contractista  el  projecte,  la  construcció,  conservació  i  explotació,  desmuntatge,  demolició  i  retirada  d'obra  de  totes  les 

instal∙lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es  consideraran  instal∙lacions  auxiliars  d'obra  les  que,  sense  caràcter  limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Instal∙lacions per serveis del personal. 

b) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

c) Instal∙lacions d'àrids; fabricació, transport i col∙locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació 

s'indiqués altra cosa. 

d) Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 

e) Instal∙lacions de subministrament d'aigua. 

f) Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es  consideraran  com a  obres  auxiliars  les  necessàries  per  a  l'execució  de  les  obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres  per  al  desviament  de  corrents  d'aigües  superficials  tals  com  a  talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
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d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades,  sosteniments  i  consolidació  del  terreny  en  obres  a  cel  obert  i subterrànies 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars 

d'obra i obres auxiliars. 

2.15.  MATERIALS 

A més del que es pugui disposar en les clàusules del "Plec de Clàusules Administratives Generals", s’hauran d’observar les següents prescripcions: 

‐ Si  les  procedències  dels  materials  fossin  fixades  en  els  documents  contractuals,  el  Contractista  haurà  d'utilitzar  obligatòriament,  les 

mencionades procedències, excepte autorització explícita del Director de  l'obra. Si  fos  imprescindible, a  judici del Director, canviar  l'origen o 

procedència, es regirà pel que es disposi en la clàusula 6° del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

‐ Si  per  no  complir  les  Prescripcions  del  present  Plec  es  rebutgen materials  procedents  de  l’explanació,  préstecs  i  pedreres,  que  figuren  com 

utilitzables solament en els documents informatius; el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que completin  les Prescripcions, 

sense que per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

‐ El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es puguin utilitzar, aportant les 

mostres i les xifres necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

‐ En qualsevol  cas es podran  rebutjar els materials que no compleixin  les condicions assenyalades pel present Plec de prescripcions  tècniques 

particulars. 

‐ En cap cas podran ser utilitzats a l'obra materials la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel Director. 

El  Director  de  l’obra  informarà  per  escrit  la  no  recepció  d’un material,  així  com  podrà  ordenar  la  retirada  d’aquest material  de  l’obra  en  un  termini 

determinat, essent per compte del contractista les despeses que ocasioni la retirada del mateix. 

Quan s’hagi d’usar materials no especificats a aquest Plec, s’entendrà que han d’ésser de la millor qualitat,  i en tot cas, queda facultat el Director de les 

obres per prescriure les condicions que hauran de reunir i les seves dimensions, classes, característiques o tipus. 

2.16.  MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 

El  contractista  està  obligat,  sota  la  seva  responsabilitat  a  proveir‐se  i  disposar  en  obra de  totes  les màquines,  útils  i mitjans  auxiliars  necessaris  per  a 

l'execució de  les obres, en  les  condicions  de  qualitat,  potència,  capacitat  de  producció  i  en  quantitat  suficient per  a  complir  totes  les  condicions  del 

contracte, així com a manejar‐los, mantenir‐los, conservar‐los i utilitzar‐los adequada i correctament. 

La maquinària  i  els  mitjans  auxiliars  que  s'hagin  d'utilitzar  per  l'execució  de  les  obres,  la  relació de  la  qual  figurarà  entre  les  dades necessàries  per  a 

confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament  del  treball  corresponent,  per  que 

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip  quedarà  adscrit  a  l'obra  en  tant  estiguin  en  execució  les  unitats  en  que  s’ha d'utilitzar,  en  la  intel∙ligència  que  no  es  podrà  retirar  sense 

consentiment  exprés  del Director  i  havent  estat  reemplaçats  els  elements  avariats  o  inutilitzats  sempre  que  la  seva reparació exigeixi terminis que 

aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de  treball  o  per  qualsevol  altre  motiu,  els  equips  autoritzats 

no  fossin  idonis  al  fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El  contractista  no  podrà  reclamar  si,  en  el  curs  dels  treballs  i  per  al  compliment  del  contracte,  es  veiés  obligat  a  augmentar  la  importància  de  la 

maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar‐lo respecte de les 

seves previsions. 

Totes  les  despeses  que  s'originin  pel  compliment  d'aquest  article,  es  consideraran  incloses  en  els  preus  de  les  unitats  corresponents  i,  en 

conseqüència,  no  seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual). 

2.17.  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camino i accessos provisionals per als desviaments que precisin les obres, en 

relació al trànsit general, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials  i  les  unitats  d'obra,  que  comporten  les mencionades  obres  provisionals,  compliran  totes  les  prescripcions  del  present  Plec,  com  si  fossin 

definitives. 

Aquestes obres seran abonades, excepte que en el "Plec de Condicions Tècniques Particulars” es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides 

alçades que per tal motiu figuren en el Pressupost o, en cas de què no estiguin, valorades segons els preus del Contracte. 

Si aquests Desviaments no fossin estrictament necessaris per l'execució normal de les obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, 

serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins de l'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a 

transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites a l'obra. El Contractista haurà de mantenir els mencionats 

camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant la utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

2.18.  ABOCADORS 
Excepte manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars,  la  localització d'abocadors, així  com  les despeses que  comporta  la 

utilització  seran  a  càrrec  del  Contractista  independentment  de  la  distància  a  la  que  es  trobi  aquest  de  l’obra  així  com  del mitjà  de  transport  emprat 

independentment de  la descripció de  la unitat d’obra del pressupost o dels quadres de preus o de  l’indicat a  l’Annex de Residus. En qualsevol  cas,  els 

abocadors utilitzats estaran degudament autoritzats per la Generalitat de Catalunya, per aquesta raó, l’adjudicatari presentarà sempre els corresponents 

justificants. Els justificants hauran d’indicar la quantitat o volum de material aportat així com la procedència del material i estar degudament  signats pel 

representant de l’abocador autoritzat o gestor de residus. 

Si  la  Direcció  d’Obra  ho  estima  oportú,  la  certificació  i  abonament  de  les  unitats  d’obra  relatives  al    transport  de  runes,  terres, material  de  dragat,  o 

qualsevol altre material  a abocador, estarà totalment condicionada a la presentació dels corresponents  justificants emesos per part de l’abocador, de tal 

forma que, com a mínim  la totalitat del material a certificar  ha de coincidir amb la totalitat del material acreditat i justificat pel gestor de residus. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista en la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou en els annexes de la 

Memòria,  ni  la  omissió  en  la mencionada  justificació  de  l'operació  de  transports  als  abocadors,  seran  causa  suficient  per  al∙legar modificació  del  preu 

unitari, que apareix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou la mencionada operació de transport a l'abocador, sempre 

que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si en les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar‐

se per  terraplè etc.,  i  la Direcció d'Obra  rebutja el  citat material per no complir  les  condicions del present Plec, el Contractista haurà de  transportar el 

mencionat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació ni a incrementar el preu del Contracte per haver 

d'utilitzar majors qualitats pels materials procedents de préstecs. 

El  Director  de  les  Obres  podrà  autoritzar  abocadors  en  les  zones  baixes  de  les  parcel∙les,  amb  la  condició  que  els  productes  abocats  siguin  estesos  o 

compactats correctament. Les despeses de la mencionada extensió i compactació dels materials serà a compte del Contractista, per considerar‐los inclosos 

als preus unitaris. 

Llevat de  les excepcions directament  indicades per  la Direcció Facultativa de  les Obres, en cap cas es  tindrà en compte els esmentats  justificants per  la 

quantificació o pel càlcul del volum o amidament de  les corresponents unitats d’obra de transport a abocador.   El mesurament  i abonament ha d’estar 

calculat a partir de  les unitats d’obra d’excavació, demolició, dragat o altres que puguin resultar‐ne  l’origen d’aquest material,  les quals tenen un criteri 

d’amidament i abonament concret en cada cas d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques particulars indicades al capítol II del present Plec. 

2.19.  SERVEIS I SERVEIS AFECTATS 
Abans  de  començar  les  obres  el  Contractista  presentarà  a  la  Direcció  d'obra  una  relació  dels  serveis  existents,  així  com  plans  de  previsió,  reposició  i 

abonament en cas d'afectar els mateixos. 

El compliment d'aquest requisit no representa, per part de la Direcció d'obra, cap acceptació, quedant vigent la responsabilitat del Contractista quant al 

resultat de la correcta ubicació dels serveis, desenvolupament de les obres i no afectació d'aquests. 

El Contractista es compromet al compliment, pel seu compte  i  risc, de totes  les obligacions que comporta  l'obra  i queda com a únic responsable de  les 

alteracions que aquestes puguin ocasionar a les zones pròximes, reposant qualsevol servei afectat i no tenint de dret a presentar cap reclamació econòmica 

sobre això.  

En  relació  als  serveis  existents,  es  regirà  pel  que  s'estipula  a  la  clàusula  20  del  "Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals".  A  tal  efecte,  també  es 

consideraran serveis relacionats amb el Plec de Prescripcions", aquells que apareixen definits en els plànols del Projecte. 
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Els objectes afectats seran traslladats ï retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindrà obligació de realitzar els 

treballs necessaris per la localització, protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per 

a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs els seran abonats, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents al efecte dels 

preus del Quadre nº 1. En el seu defecte, es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

2.20.  CÀLCULS D’OBRA 
El Contractista haurà de presentar a requeriment del Director de les obres, càlculs d'elements prefabricats i estructurals de les obres, firmats per un tècnic 

competent, l'abonament dels quals serà al seu càrrec. 

2.21.  AMIDAMENT I ABONAMENT 

2.21.1.  AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de  l'Obra  realitzarà mensualment  i en  la  forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,  l'amidament de  les unitats 

d'obra executades durant el període de temps anterior. 

2.21.2.  FINALITZACIÓ DE LES OBRES 
La Direcció d’Obra determinarà la finalització dels treball mitjançant l’aixecament de la corresponent acta de recepció parcial de les obres. L’aixecament de 

dita acta suposarà l’atorgament del permís per poder abandonar la zona de treball. 

2.21.3.  ABONAMENT DE LES ORES 

2.21.3.1.  PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº1, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import de Execució Material de cada 

unitat d'Obra. 

Com a complement al que es prescriu en les clàusules del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus 

nº1  inclouen  sempre,  excepte  prescripció  expressa  en  contra  d'un  document  contractual:  subministra  (inclòs  drets  de  patent,  cànon  de  extracció, 

etc.),transport,  càrrega, manipulació  i  utilització de  tots  els materials  usats  en  l'execució de  la  corresponent unitat  d'obra;  les  despeses de mà d'obra, 

maquinària, medis auxiliars, ferros, instal∙lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus No 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no 

podrà reclamar modificació de preus en lletra del Quadre No 1, per les unitats totalment executades, per error u omissions a la descomposició que figura 

en el Quadre de Preus núm. 2.  

L’annex de la memòria anomenat Justificació de Preus és un document purament informatiu i orientatiu que conté els preus simples d’elements bàsics tals 

com ma d’obra, maquinària , materials, etc. a més de (de vegades) la composició aproximada dels preus de les diverses partides d’obra del pressupost del 

projecte i que per tant  no tindrà cap tipus de validesa a l’hora de qüestionar aquests preus unitaris del Quadre de preus nº 1 o nº 2 del Pressupost del 

projecte, sigui quina sigui la seva composició real. 

La descripció de les operacions necessàries per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva si no 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra.  

Per  això,  les  operacions  o  materials  no  relacionats,  però  necessaris  per  executar  la  unitat  d'obra  en  la  seva  totalitat,  forma  part  de  la  unitat  i 

conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

En tot cas, sí que tindran validesa en aquest document, els preus simples d’elements bàsics tals com mà d’obra, maquinària, materials, etc. (en cas que hi 

siguin  alhora  de  confeccionar  o  negociar  qualsevol  preu  unitari  d’una  nova  partida  d’obra  no  existent  al  pressupost  del  projecte  en  cas  de  que  fos 

necessària la seva execució). 

2.21.4.  PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques Particulars, o en els Quadres de Preus, o en els Pressupostos Parcials o 

Generals, es pagaran íntegrament al Contractista una vegada realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar” S'abonaran en la quantia de les despeses reals, sent susceptible de ser mesurat en totes les seves parts en unitats d'obra, 

amb  preus  unitaris.  El  seu  amidament  i  abonament  es  realitzarà mitjançant  l’aplicació  de  preus  del  projecte  i  si  no  fos  possible  a  partir  d’ofertes  de 

proveïdors  i  excepcionalment mitjançant altres  justificacions.    Es  justificaran a partir del Quadre de Preus No 1  i,  en el  seu defecte, a partir dels preus 

unitaris de la justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura" el Contractista tindrà en compta en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments 

per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

En tot cas, s'estarà al disposat a l'Article 154 del RGC i en la clàusula 52 del PCAG. 

2.21.5.  OBRES SENSE CRITERI D’AMIDAMENT ESPECIFICAT 

La  valoració  de  les  obres  no  especificades  expressament  en  aquest  capítol,  que  estiguessin  executades  d'acord  amb  especificacions  i  en  termini,  es 

realitzarà, en el seu cas per unitat de  longitud, superfície, volum o pes, segons  la seva naturalesa,  totalment posat en obra, en perfectes condicions de 

funcionament, i s'abonaran als preus que figuren en el quadre de preus número un (1) del present projecte, d'acord amb els procediments de mesurament 

que assenyali la Direcció d'obra i amb lallò establert al PCAG. 

2.21.6.  ABONAMENT DE LES UNITATS D’OBRES NO PREVISTES AL CONTRACTE 

Totes les unitats d'obra que es necessitin per acabar completament les del projecte i que no hagin estat definides en ell, s'abonaran als preus contradictoris 

acordats en obra i aprovats prèviament per la Propietat, segons el RGC Iel PCAG. A la seva execució haurà de precedir, a més de l'aprovació administrativa, 

la realització de plànols de detall, que seran aprovats per la Direcció d'obra. 

Si no hi hagués conformitat per a la fixació dels esmentats preus entre la Propietat i el Contractista, quedarà aquest rellevat de la construcció de la part de 

l'obra que es tracti, sense dret a indemnització de cap classe, abonant‐se tanmateix els materials que siguin de rebut i que haguessin quedat sense emprar 

per la modificació introduïda. 

Quan es procedeixi a l'ús dels materials o execució de les obres que es tracti, sense la prèvia aprovació dels preus que hagin d'aplicar‐se'ls, s'entendrà que 

el Contractista es conforma amb el que fixi la Propietat. 

2.21.7.  OBRES DEFECUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Si existissin obres que fossin defectuoses, però acceptables segons el parer de la Direcció d'obra, aquesta determinarà el preu o partida d'abonament que 

pugui assignar‐se, després de sentir el Contractista. Aquest podrà optar per acceptar la resolució o refer‐les d'acord amb les condicions d'aquest plec, sense 

que el termini d'execució excedeixi del fixat. Tot això conforme al PCAG. 

2.21.8.  ABONAMENT DE LES OBRES CONCLOSES I LES INCOMPLETES 

Les obres concloses, executades amb subjecció a les condicions d'aquest plec i documents complementaris, s'abonaran, prèvies els amidaments necessaris, 

als preus consignats en el Quadre de Preus nº 1,  incrementats amb els coeficients reglamentaris especificats en el pressupost general, amb la deducció 

proporcional a la baixa obtingut en la licitació. 

Aquests  preus  comprenen  sense  excepció  ni  reserva  la  totalitat  de  les  despeses  i  càrregues  ocasionades  per  l'execució  dels  treballs,  en  els  terminis  i 

condicions establerts, compreses totes les obligacions imposades al Contractista pel present plec i a documents complementaris. 

Tots els preus suposen cada unitat d'obra completa i correctament acabada i en condicions de recepció. 

Quan a conseqüència de rescissió o per una altra causa, fos necessari valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del quadre número dos (2), sense que 

pugui presentar‐se la valoració de cada unitat d'obra en una altra forma que l'establerta en l'esmentat quadre. 

En  cap  d'aquests  casos  no  tindrà  dret  el  Contractista  a  cap  reclamació,  fundada  en  la  insuficiència  dels  preus  dels  Quadres  o  en  omissió  del  cost  de 

qualsevol dels elements que constitueixen els preus referits. 

En el supòsit a què fa referència el paràgraf segon d'aquest article, el Contractista haurà de preparar els materials que tingui en acopis perquè siguin en 

disposició de ser rebuts en el termini que a l'efecte determini la Direcció d'obra, sent‐li abonat d'acord amb l'expressat en el Quadre de Preus nº 2. 

2.21.9.  OBRES EN EXCÈS 
Quan les obres executades en excés per errors del Contractista, o qualsevol altre motiu que no dimani d'ordres expresses de la Direcció d'obra, perjudiqués 

en qualsevol sentit la solidesa o bon aspecte de la construcció, el Contractista tindrà obligació de demolir a la seva costa la part de l'obra així executada i 

tota aquella que sigui necessària per a la deguda lligam de la qual s'ha de construir de nou, d'acord amb el projecte. 

Les esculleres i farcits de material de pedrera que siguin col∙locats fora de perfils de projecte hauran de retirar‐se i substituir‐se pel material que hi hagués 

a la secció tipus, tret que el Contractista proposi, i s'accepti, mantenir‐los, en el cas del qual s'abonaran al preu de material que hagués hagut d'utilitzar‐se 

si és de menor preu. Si aquells excessos quedessin en zones de navegació s'hauran de retirar en tots els casos. 

2.21.10.  CONSIDERACIONS GENRALS SOBRE L’AMIDAMENT DE LES OBRES 

Totes les despeses d’amidament i comprovació dels amidaments de les obres i de la seva qualitat, durant el termini d'execució d'ella, seran de compte del 

Contractista. 
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El Contractista està obligat a proporcionar al seu càrrec quants medis reclami la Direcció d'obra per a tals operacions, així com a realitzar‐les, sotmetent‐se 

als procediments que se  li  fixi,  i a subscriure els documents amb  les dades obtingudes, consignant en ells, de manera clara  i  concisa,  les observacions  i 

objeccions, a reserva de presentar altres dades en el termini de tres (3) dies, expressant el seu desacord amb els documents citats. Si es negués a alguna 

d'aquestes formalitats, s'entendrà que el Contractista renuncia als seus drets respecte a aquests extrems i es conforma amb les dades de la Direcció d'obra. 

El Contractista  tindrà dret a què  se  li  lliuri duplicat de quants documents  tinguin  relació amb el mesurament  i  abonament de  les obres, havent d'estar 

subscrit per la Direcció d'obra i el Contractista i sent pel seu compte les despeses que originin tals còpies. 

2.22.  REVISIÓ DE PREUS 
Les revisions de preus s'ajustaran a allò establert a la LCSP i al RGC. 

El  Contractista  vindrà  obligat  a  acceptar  la  fórmula  o  conjunt  de  fórmules  tipus  que  resultin  aplicables  al  Contracte  d'aquest  projecte  i  que  seran 

expressament fixades al Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la Contractació de les Obres. 

2.23.  CERTIFICACIONS 
L'import de les obres executades s'acreditarà mensualment el Contractista per mitjà de certificacions expedides pel Director d'obra en la forma legalment 

establerta. 

Es complirà amb allò contingut a la LCSP, el RGC i el PCAG. 

2.23.1.  ANUALITATS 
Per a l'abonament de les obres, el seu pressupost es distribuirà en la forma i anualitats establertes en l'adjudicació definitiva. 

La modificació de les anualitats fixades, deduïda com a conseqüència de l'aprovació del programa de treball o de reajustaments posteriors, es realitzaran 

en la forma i condicions assenyalades per la legislació vigent per a la contractació d'obres de l'Estat. 

El Contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessària per executar les obres en el temps prefixat. Tanmateix, no tindrà 

dret a percebre el cada any, qualsevol que sigui  l'import de l'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat 

corresponent. Per tant, segons especifica el paràgraf segon de l'article 144 del Reglament General de Contractació de l'Estat, no s'aplicaran les dates de les 

certificacions com a base per al còmput de temps de demora en el pagament, sinó partint de l'època en què aquest va haver de ser satisfet. 

Es tindrà en consideració el contingut de la LCSP, el RGC i el PCAG. 

2.23.2.  PREUS UNITÀRIS 
Els preus unitaris fixats al Contracte per a cada unitat d'obra tindran inclosos tots els treballs, medis auxiliars, energia, maquinària, materials i mà d'obra 

necessàries  per  deixar  la  unitat  completament  acabada,  totes  les  despeses  generals  directes  i  indirectes,  com  a  transports,  comunicacions,  càrrega  i 

descàrrega, proves i assaigs, desgast de materials auxiliars, costos indirectes, instal∙lacions, imposats, drets, a més d'altres despeses i costos que s'enuncien 

en aquest plec. El Contractista no tindrà dret a cap indemnització excedent dels preus consignats per aquests conceptes. 

Seran de compte del Contractista els increments de materials emprats i l'execució de les unitats d'obra necessàries, fins i tot les no previstes, destinades a 

corregir  els defectes  conseqüència dels  errors o omissions en els  càlculs del projecte o en  l'execució de  les  obres  i  referents  en especial  a  l'estabilitat, 

assentaments, lliscaments, reposicions o altres motius, etc. 

Tot això d'acord amb el RGC. 

2.23.3.  MATERIALS EN ACOPIS 

En aquest sentit s'estarà a allò establert al PCAG. 

2.23.4.  INSTAL∙LACIONS I EQUIPS DE MAQUINÀRIA 

Les despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària es consideraran inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no 

seran abonats separadament, tret que expressament s'indiqui el contrari al Contracte. 

El contractista retornarà les zones ocupades al seu estat anterior a l’inici de les obres. 

2.23.5.  AMIDAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA 

Estarà subjecta a allò previst a la LCSP, el  RGC i el PCAG. 

Aquesta liquidació provisional serà donada a conèixer al Contractista perquè en el termini de temps indicat a la LCSP deixi la seva conformitat a la mateixa 

o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

Una cop aprovada per la Propietat la liquidació provisional de les obres podrà ser estesa, en el seu cas, l'oportuna certificació, per la resta de l'obra que 

segons la liquidació aprovada resulti pendent d'aquest requisit. 

2.24.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En la Memòria del Projecte Constructiu es fixa la classificació dels contractistes que es presentin a la licitació, d'acord als grups i categories que figuren a la 

LCSP i al RGC. 

2.25.  DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Per al millor desenvolupament i control de les obres, l'Adjudicatari seguirà les normes que a continuació s'indiquen respecte als punts següents: 

2.25.1.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

L'aportació d'equips, maquinària i medis auxiliars i les condicions en les quals es realitzi estan recollides al PCAG. 

El  Contractista  quedarà obligat  a  aportar  a  les  obres  els  equips  i maquinària  auxiliar  que  sigui  necessari  per  a  la  correcta  execució de  les  obres  en  els 

terminis contractats. 

Si per a l'adjudicació del Contracte hagués estat una condició necessària l'aportació d'un equip concret i el Contractista s'hagués compromès a aportar‐lo 

durant la licitació, la Direcció d'obra exigirà el compliment de tal condició. 

El  Director  haurà  d'aprovar  els  equips  de  maquinària  o  instal∙lacions  que  s'hagin  d'utilitzar  per  a  les  obres,  sense  que  tal  aprovació  signifiqui  cap 

responsabilitat sobre el resultat o rendiment dels equips. Aquesta responsabilitat és del Contractista en tots els casos. 

La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de funcionament i quedar adscrits a l'obra durant el curs d'execució de les 

unitats en  les quals s'hagin d'utilitzar. No podran retirar‐se  sense el consentiment del Director d'obra. Si una vegada autoritzada  la retirada  i efectuada 

aquesta, hi hagués necessitat de l'esmentat equip o maquinària, el Contractista l'haurà de reintegrar a l'obra al seu càrrec i sense que el temps necessari 

per al seu trasllat i posta en ús sigui argument per justificar incompliment de terminis, que no experimentarà variació per aquest motiu. 

2.25.2.  ASSAIGS 
Segons prescriu el PCAG, la Direcció d'obra ordenarà els assaigs de materials i unitats d'obra previstos en aquest plec i els que consideri a més necessaris. 

Els assaigs s'efectuaran i supervisaran per laboratoris acreditats d'acord amb les Normes d'Assaig i aprovades pel Ministeri d'Obres Públiques, i en el seu 

defecte d'acord amb les normes NLT. 

Qualsevol tipus d'assaig que no estigui inclòs en les esmentades normes, s'haurà de realitzar d'acord amb les instruccions que dicti el Director de l'obra. 

El Director de l'Obra podrà exigir proves d'idoneïtat dels diferents elements de l'obra, el cost de la qual se suposa inclòs en els preus de les diferents unitats 

d'obra, amb el límit de l'un per cent (1%) del pressupost d'execució material amb la baixa que resulti en l'adjudicació i d'acord amb el disposat al PCAG. 

El límit fixat en l'esmentada clàusula, de l'un per cent (1%) del pressupost de les obres per a assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra, no serà d'aplicació 

als  assaigs  necessaris  per  comprovar  la  presumpta  existència  de  vicis  o  defectes  de  construcció  ocults,  les  despeses  del  qual,  d'acord  amb  el  PCAG, 

s'imputaran al Contractista, de confirmar‐se la seva existència. 

Sí s'inclou expressament en aquesta partida el cost dels assaigs dels formigons i acers a nivell de control normal  i els assaigs d'informació en el seu cas, 

llevat  que  aquests  procedeixin  d'un  problema  sorgit  en  la  qualitat  dels materials  detectada durant  el  control,  cas  en  el  qual  correran  íntegrament per 

compte del Contractista. 

En qualsevol cas s'entén que els costos dels assaigs es refereixen exclusivament al cost directe dels treballs, sense que pugui augmentar‐se la seva valoració 

amb cap percentatge (llevat de l'IVA), ni tampoc amb despeses generals ni benefici industrial. 

2.25.3.  MATERIALS 

No es procedirà a l'ús de qualsevol dels materials que integren les unitats d'obra sense que abans siguin examinats i acceptats per la Direcció d'obra llevat 

del que disposi en contrari el present plec. 

Quan la procedència de materials no estigui fixada al plec de prescripcions tècniques, els materials requerits per a l'execució del Contracte seran obtinguts 

pel Contractista de les pedreres, jaciments o fonts de subministrament que estimi oportú, sempre que tal origen sigui aprovat per la Direcció d'obra. 

El canvi de la procedència dels materials no suposarà en cap cas motiu de variació dels preus ofertats ni del termini de l'obra. 

El Contractista notificarà al Director d'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposa utilitzar. Quan així ho sol∙liciti el Director, 

aportarà les mostres i les dades necessàries per demostrar la possibilitat d'acceptació, tant referent a la seva qualitat com a la seva quantitat. 

En cap cas no podran ser acopiados i utilitzats a les obres, materials la procedència dels quals no hagi estat prèviament aprovada pel Director. 

En  el  cas  que  les  procedències  dels materials  fossin  assenyalades,  concretament  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars,  o  en  els  plànols,  el 

Contractista  haurà  d'acceptar  obligatòriament  les  esmentades  procedències.  Si  posteriorment  es  comprovés  que  les  esmentades  procedències  són 
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inadequades o insuficients, el Contractista vindrà obligat a proposar noves procedències sense excusa, i sense que l'esmentat motiu, ni la major o menor 

distància de les mateixes, puguin originar augment dels preus ni dels terminis ofertats. 

En  el  cas  d'incompliment,  dins  d'un  termini  raonable  no  superior  a  un  (1)  mes  de  l'anterior  prescripció,  el  Director  d'obra  podrà  fixar  les  diverses 

procedències  dels  materials  sense  que  el  Contractista  tingui  dret  a  reclamació  dels  preus  ofertats  i  podent  incórrer  en  penalitats  per  retard  en  el 

compliment dels terminis. 

Si  el  Contractista  hagués  obtingut  de  terrenys  pertanyents  a  l'Estat  o  a  l'Autoritat  Portuària,  materials  en  quantitat  superior  a  la  requerida  per  al 

compliment del seu Contracte, l'Administració podrà possessionar‐se dels excessos, incloent els subproductes, sense abonament de cap classe. 

2.25.4.  PROVISIONS 
Quedarà terminantment prohibit, llevat d'autorització escrita del Director d'obra, efectuar provisions de materials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, 

sobre la plataforma de l'obra i en aquelles zones marginals que defineixi el Director. Es considera especialment prohibit obstruir els desguassos i accessos, 

així com dificultar el tràfic als molls, en forma inacceptable segons el parer del Director. 

Els materials s'emmagatzemaran en forma tal que s'assegura la preservació de la seva qualitat per a la seva utilització a l'obra, requisit que haurà de ser 

comprovat en el moment de l'esmentada utilització. 

Les superfícies emprades en zones de provisions s'hauran de condicionar una vegada acabada la utilització dels materials acumulats en elles, de manera 

que puguin recuperar el seu aspecte original. 

Totes les despeses requerides per efectuar les provisions i les operacions esmentades en aquest article seran de compte del Contractista. 

2.25.5.  INADEQUADA COL∙LOCACIÓ DE MATERIALS 

Si  durant  l'execució  dels  treballs  el  Contractista  perdés,  aboqués  o  llancés  per  la  borda,  enfonsés  o  inadvertidament  col∙loqués  qualsevol  material, 

instal∙lació, maquinària o accessoris que, segons l'opinió de la Direcció de l'obra poguessin representar un perill i obstrucció per a la navegació o que, en 

qualsevol altra forma, poguessin ser objectables, els recuperarà i retirarà amb la major promptitud sense cap cost addicional. 

Fins que s'efectuï  l'esmentada recuperació  i  retirada, el Contractista donarà avís  immediat de tota obstrucció que es produeixi per alguna de  les causes 

anteriors, subministrant la corresponent descripció i situació de la mateixa. 

Si  el  Contractista esmentat  refusés, mostrés  negligència  o demora  en  el  compliment de  tal  requisit  les  esmentades obstruccions  seran  senyalitzades o 

retirades, o ambdues coses, per ofici i el cost de l'esmentada senyalització o retirada, o ambdues coses serà deduït de qualsevol quantitat deguda o que es 

pogués deure el Contractista. 

2.25.6.  ACCIDENTS DE TREBALL 
Pel que fa a accidents de treball s'haurà de tenir en compte la següent legislació: 

‐ Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el texte refós de la Llei General de la Seguretat Social 

‐ Ordre 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu 

acompliment i tramitació 

‐ Reial Decret  604/2006,  de  19 de maig,  pel  que es modifiquen el  Reial Decret  39/1997,  de  17 de  gener,  pel  que  s’aprova  el  Reglament dels 

Serveis de Prevenció i el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció 

‐ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals 

‐ Decret de 22 de juny de 1956 pel que s’aprova el texte refòs de la Legislació d’accidents del Treball i Reglament per a la seva aplicació 

De conformitat amb l'establert a l'article 74 del Reglament de la Llei d'Accidents del Treball, el Contractista queda obligat a contractar, per al seu personal, 

l'assegurança contra el risc d'indemnització per incapacitat permanent i mort a la Caixa Nacional d'Assegurances d'Accidents del Treball. 

2.25.7.  DESCANS EN DIES FESTIUS 
Es complirà puntualment el descans en dies festius de la manera que assenyalen les disposicions vigents. 

En casos excepcionals, quan fos necessari treballar en els esmentats dies, es procedirà com indiquen les esmentades disposicions i les que en endavant es 

dictin sobre la matèria. 

2.25.8.  TREBALLS DEFECTUOSOS O NO AUTORITZATS 
Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit als documents contractuals del projecte sense l'autorització deguda, hauran de ser enderrocats 

a la seva costa si el Director ho exigeix, i en cap cas no seran abonables. 

2.26.  EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Les  obres  s'efectuaran  amb  estricta  subjecció  a  les  clàusules  estipulades  al  Contracte,  al  projecte  que  serveix  de  base  al  mateix,  i  conforme  a  les 

instruccions que en interpretació d'aquest donés al Contractista el Director d'Obra, que seran d'obligat compliment per a aquell que sempre que ho siguin 

per escrit. 

El Contractista és completament responsable de l'elecció del lloc d'emplaçament dels tallers, magatzems i parc de maquinària, sense que pugui comptar 

per a això amb superfícies o llocs compresos a l'actual recinte portuari sense la prèvia aprovació i sense que tingui dret a cap reclamació per aquest fet o 

per la necessitat o conveniència de canviar tots o algun dels emplaçaments abans o després d'iniciats els treballs. 

Durant el desenvolupament de les obres, i fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable de les faltes que puguin advertir‐se en la 

construcció. 

Els efectes del Contracte es regularan en tot per les disposicions aplicables de la LCSP i el PCAG. 

2.27.  MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

Serà d'aplicació la normativa sectorial. 

El  Contractista  resta  obligat  a  prendre  totes  les  mesures  d’ordre  i  seguretat  necessàries  per  a  una  bona  marxa  alhora  que  segura,  dels  treballs, 

especialment en relació al disposat a l’Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut d’aquest projecte. La Direcció d’obra assignarà un coordinador de Seguretat 

i Salut per l’execució de l’obra, el cost del mateix serà a càrrec de l’adjudicatari. 

En tot cas el Constructor serà única i exclusivament el responsable al llarg de l’execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o 

crear el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona o Entitat, assumint conseqüentment totes les responsabilitats annexes. 

En conseqüència, el contractista assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment del disposat a la legislació vigent en matèria de Seguretat i Salut 

a la construcció. Serà obligació del contractista la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers. 

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat dels treballs, estant obligat a adoptar i fer aplicar a la seva costa les disposicions vigents sobre 

aquesta matèria,  les mesures que pugui dictar  la  Inspecció de Treball  i  altres organismes  competents  i  les normes de  seguretat que  corresponen a  les 

característiques de les obres. A tal finalitat el Contractista elaborarà un pla de seguretat i salut, tenint com a Director el que figura al corresponent annex 

d'aquest projecte, en el que s'analitzaran, desenvolupessin i completaran les mesures de seguretat i salut en el treball recollides en l'estudi que forma part 

del projecte. 

2.28.  SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
És  obligació  del  contractista  el  compliment  de  tota  la  normativa  que  faci  referència  a  la  prevenció  de  riscos  laborals  i  a  la  seguretat  i  salut  en  la 

construcció, en concret, de la Llei  31/1995,  de  17  de  gener,  i  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre  (BOE 25/10/97). 

D'acord amb  l'article 7 de  l’esmentat Reial Decret  el  Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi 

de seguretat i salut" contingut  al  projecte,  a  les  circumstàncies  físiques,  de  mitjans  i  mètodes  en  que desenvolupi els treballs. 

Aquest  Pla  haurà  de  ser  aprovat  pel  coordinador  de  seguretat  i  salut  i  pel  promotor abans de l’inici de les obres. 

2.29.  EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS 

El Contractista està obligat a complir les ordres de la Direcció l'objecte de les quals sigui evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, mar i, en general, 

qualsevol classe de bé públic o privat que poguessin produir les obres o instal•lacions i tallers annexos a les mateixes, encara que hagin estat instal∙lats en 

terreny de propietat del Contractista, dins dels límits imposats en les disposicions vigents sobre conservació del medi ambient i de la naturalesa. 

En  particular  el  Contractista  posarà  especial  cura  en  les  tasques  d’excavació  i  transport  dels  materials  fins  a  les  zones  d'abocament  per  evitar  la 

contaminació de les aigües. 

2.30.  NETEJA DE LES OBRES 
És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, durant la realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i 

executar els treballs necessaris perquè les obres ofereixin un bon aspecte. 

Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, 

obres auxiliars, instal∙lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia. Aquesta neteja s’estendrà a les 

zones de domini, servituds i afecció de l’obra, així com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins de servei, que deuen quedar uns i altres 

en  situació  anàloga  a  com  es  trobaven  abans  de  l’inici  de  l’obra  o  en  condicions  estètiques  acords  al  seu  entorn.  La  neteja  final,  enderroc  i  retirada 

d’instal∙lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realització no serà objecte d’abonament directe. 
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PLEC DE CONDICIONS 
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Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 

2.31.   TREBALLS NOCTURNS 
Es complirà el establert en matèria de seguretat i salut en la feina i en la llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) relacionat 

amb treballs nocturns i la seva il∙luminació. 

Els treballs nocturns hauran de ser autoritzats prèviament pel Director de l'obra i realitzats només en les unitats d'obra que ell indiqui. 

El Contractista haurà d'instal∙lar els equips d'il∙luminació del tipus i intensitat que la Direcció ordeni i mantenir‐los en perfecte estat durant l'execució dels 

treballs. 

Aquests equips hauran de permetre el correcte funcionament i treball de la vigilància de l'obra perquè no hi hagi cap perjudici en el desenvolupament de la 

mateixa, pel que quan es treballi de nit es posarà a disposició de la Direcció d'obra el doble de vigilants que prescriu l'article corresponent d'aquest plec. 

2.32.  AFECTACIONS AL MEDI AMBIENT 

El  Contractista  adoptarà  en  totes  les  feines  que  realitzi  les  mesures  necessàries perquè  les  afeccions  al  medi  ambient  siguin  mínimes  i  a  la 

vegada  no  vulnerin  la normativa vigent. Així, en  l'explotació de pedreres, graveres  i préstecs tindrà establert un  pla  de  regeneració  de  terrenys;  les 

plantes  fabricants  de  formigons  hidràulics  o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o  pols  mineral  a 

l'atmosfera,  i  de  ciment,  additius  i  lligants  a  les  aigües  superficials  o subterrànies;  els  moviments  dins  de  la  zona  d'obra  es  produiran  de mode  que 

només  s'afecti  la  vegetació  existent  en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  implantació  de  les mateixes;  tota  la  maquinària  utilitzada  disposarà  de 

silenciadors per rebaixar  la pol∙lució fònica. 

El  contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que,  en  els  sentits  a  dalt apuntats  i  qualsevol  altres  difícilment  identificables  en  aquest 

moment,  produeixi  al medi  ambient,  havent  de  canviar  els  medis  i  mètodes  utilitzats  i  reparar  els  danys  causats  seguint  les  ordres  de  la 

Direcció  d'Obra  o  dels  organismes  institucionals competents en la matèria 

2.33.  DISPOSICIONS MEDI AMBIENTALS 

Forma part d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que s’adjunta a l’Annex de Gestió de residus d’aquest 

Projecte. 

Es requerirà a  l’empresa contractada (  i aquesta tindrà l’obligació de fer‐ho ) que realitzi una avaluació d’aspectes ambientals de l’obra a executar. Atès 

que, depenent de  la temàtica ambiental que es tracti  i de  la  legislació i reglamentació aplicables, convé que  la distribució de responsabilitats  legals  i de 

responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els 

següents   aspectes ambientals:  

2.33.1.   DISPOSICIONS PRÈVIES 
S’especifiquen les següents disposicions prèvies: 

Seran d’aplicació  en  l’execució d’aquesta obra,  les  següents  disposicions  (juntament  amb  les  enumerades  a  la memòria  i/o  annexes  corresponents  del 

present projecte): 

‐ Decret 3025/1974, de 9 d’agost, sobre limitació de la contaminació produïda pels automòbils. 

‐ Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Art. 1, 23 i 76 

‐ Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics  i perillosos. Art. 1  i següents. Reial Decret 833/1988, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament per l’execució de la Llei 20/1986. 

‐ Reial  Decret  Legislatiu  1302/1986,  de  28  de  juny,  d’Avaluació  d’Impacte  Ambiental.  Reial  Decret  1131/1988,  de  30  de  setembre,  pel  qual 

s’aprova el Reglament per l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986. 

‐ Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació de les Espècies Naturals i de Flora i Fauna Silvestres. Títol IV. Art. 26 i següents. 

‐ Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. 

‐ Ordre 28 de febrer 1989, que regula les situacions específiques per les activitats de producció i gestió dels olis utilitzats. Art. 15. 

‐ Totes les disposicions oficials existeixin sobre la matèria d’acord amb la legislació vigent que guardin relació amb la mateixa, amb la protecció i 

els diferents components de l’entorn i amb les seves instal∙lacions auxiliars o amb treballs necessaris per executar‐les. 

El contractista haurà de disposar d’una assessoria qualificada o persona amb titulació adequada: Enginyer de Muntanyes, Enginyer Agrònom o Llicenciat en 

Ciències Biològiques, tal i com s’especifica en el present Plec, directament responsable en temes mediambientals i procediments de revegetació. 

El Contractista estarà obligat a presentar mensualment un informe tècnic als Serveis Tècniques de la Direcció d’Obra, en relació a les actuacions i possibles 

incidències amb repercussió ambiental que s’hagin produït. Així mateix s’assenyalarà el grau d’execució i d’efectivitat de les mesures correctores. 

2.33.2.  LEGISLACIÓ I REGLAMENTACIÓ 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació ambiental que li aplica i el compliment de 

les obligacions i requisits derivats de la dita reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les seves instal∙lacions i en tots els àmbits de competència, 

inclosos els àmbits de legislació i reglamentació europea, estatal, autonòmica, d'entitats i consorcis locals i de procedència municipal. 

La  DIRECCIÓ  D’OBRA  es  reserva  el  dret  i  disposarà  del  consentiment  del  contractista,  per  a  poder  procedir  a  visites  de  comprovació  o  a  sol∙licitud 

d'evidències  del  compliment  legal  i  reglamentari  per  part  del  contractista  quan  estimi  que  l'incompliment  de  determinats  requisits  pogués  afectar 

negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA.  

2.33.3.  FLORA I FAUNA 
És responsabilitat de l'empresa contractista  identificar, enumerar  i conservar  les comunitats vegetals  i comunitats animals afectades les   protegides i no 

protegides que puguin afectar, com també les comunitats animals afectades. 

Planificar les activitats de l’obra que puguin afectar a l’obra a nivell de flora i fauna.  

La  DIRECCIÓ  D’OBRA  es  reserva  el  dret  i  disposarà  del  consentiment  del  contractista,  per  a  poder  procedir  a  visites  de  comprovació  o  a  sol∙licitud 

d'evidències  del  compliment  legal  i  reglamentari  per  part  del  contractista  quan  estimi  que  d’incompliment  de  determinats  requisits  pogués  afectar 

negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA.  

2.33.4.  PROTECCIÓ A LES AIGÜES 
2.33.4.1.  HIDROLOGIA 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits 

que s’hi estableixen, tal com els controls reglamentaris dels punts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües procedents de la prestació de servei. 

Per la seva especial significació, la DIRECCIÓ D’OBRA procedirà a mesures de supervisió especials  en els casos que: 

‐ Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos a l’àmbit on es desenvolupa l’activitat sota supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA. 

En  aquest  cas,  es  podrà  sol∙licitar  evidències  de  que  es  disposa  dels  permisos  reglamentaris  ja  sigui  de  les  entitats  locals  de  l’aigua  (ELAs), 

autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de l’Administració Central (Costes). Es podrà sol∙licitar, també, evidencies de que es realitzen els 

controls i es respecten els límits de vessament establerts  per l'entitat administrativa competent. 

‐ En les àrees d’activitat on es faci instal∙lació i manteniment de cabines sanitàries, la DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret de sol∙licitar l’evidència 

dels corresponents permisos d’abocament i l’evidència de que el transport i la gestió dels residus i de les aigües negres es realitza conforme a la 

reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats. 

En  qualsevol  dels  dos  casos,  la DIRECCIÓ D’OBRA  es  reserva  el  dret  i  disposarà  del  consentiment  del  contractista,  per  a  procedir  a  realitzar  visites  de 

comprovació o a sol∙licitar evidències del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa. 

2.33.4.2.  PROTECCIONS ALS CURSOS D’AIGÜES 

Totes  les  riberes  dels  cursos  d’aigua  afectables  són  un  ecosistema  valuós,  de manera  que  s’han  de  respectar  al màxim  les  zones  en  obres  properes  a 

aquestes, en les lleres i marges de recs i rieres. 

Segons l’Art. 2347 del R.D. 849/1986, d’11 d’abril, queda prohibit amb caràcter general i sense perjudici del que disposa l’Art. 92 de la Llei d’aigües: 

‐ Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües. 

‐ Acumular residus sòlids, enderrocs, o substàncies, de qualsevol naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill 

de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn. No cobrir els llits amb materials. 

‐ Efectuar  accions  sobre  el  medi  físic  o  biològic  a  l’aigua  que  constitueixin  o  puguin  constituir  una  degradació  d’aquest.  Queda  prohibida  la 

circulació de maquinària pels llits. 

‐ L’exercici d’activitats dins els perímetres de protecció fixats en els Plànols Hidrològics, quan pogués ser un perill de contaminació o degradació 

del domini públic hidràulic. Pel que fa al que no es defineix en aquesta apartat es regularà d’acord amb la Llei 29/1985 d’Aigües, així com pel 

Reial Decret 849/1986, que aprova el reglament del domini públic hidràulic. 

El Contractista té les següents obligacions: 
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‐ El  Contractista  presentarà  a  la  Direcció  d’obra  un  Pla  amb  les  cures,  precaucions,  dispositius  de  defensa  de marges  i  de  qualitat  de  l’aigua 

(basses de decantació,  filtres, etc.), manteniment de dispositius  i, en el seu cas operacions de restauració pel  llit  i  riberes dels cursos d’aigua 

alterables, amb la finalitat de conservar en els trams no ocupats les actuals condicions de flux, qualitat d’aigües (biològiques i físic químiques), 

morfologia  i granulometria dels materials del  llit  i  secció molla en aigües normals, etc. En el Pla  figuraran detallades  les mesures per evitar  i 

vigilància davant l’arribada de productes del formigonat, sòlids en suspensió, combustibles i lubricants, etc. 

‐ Si durant les obres fos necessari travessar amb maquinària els  llits, es realitzarà mitjançant estructures provisionals executades a tal efecte, o 

per les estructures pròpies. Es procurarà no vessar materials des dels vessants fins les riberes dels cursos. 

‐ Els danys innecessaris o no previstos sobre la vegetació de ribera i no especificat en el Projecte, seran canviats a càrrec del Contractista. 

‐ El Contractista prendrà les mesures adequades, consistents principalment en crear una zona de neteja de rodes i camions amb aigua a pressió, 

per evitar que els vehicles que abandonin les zones d’obres dipositin fora d’elles restes de terra, fang, etc. En el cas de produir‐se algun dipòsit, 

s’eliminarà ràpidament. 

2.33.4.3.  OLIS USATS 

Es gestionarà especialment tot el que fa referència als olis usats. Els olis usats tindran la consideració de residu tòxic i perillós. De conformitat amb el que 

disposa l’Art. 2 de la Llei 20/1986, de 14 de maig, als olis usats abandonats, els serà aplicat el que disposa la Llei i el Reglament per la seva execució. 

S’entén  per  oli  usat,  tots  els  olis  industrials  amb  base mineral  o  sintètica  i  lubricants  que  s’hagin  tornat  inadequats  per  l’ús  que  se’ls  hagués  assignat 

inicialment i, en particular, els olis usats dels motors de combustió i dels sistemes de transmissió, olis per turbines i sistemes hidràulics. 

La gestió és el conjunt d’activitats encaminades a donar als olis usats el destí final que garanteixi la protecció de la salut humana, la conservació del medi 

ambient  i  la  preservació  dels  recursos  naturals.  Comprèn  les  operacions  de  recollida,  emmagatzemament,  tractament,  recuperació,  regeneració  i 

combustió. 

El productor és la persona física o jurídica que com a titular de l’activitat genera oli usat. També es considera productor a la persona física que per sí o per 

encàrrec d’una altra persona física o jurídica genera oli usat. El Contractista serà responsable de tot l’oli usat generat. 

El gestor és la persona física o jurídica autoritzada per realitzar qualsevol de les activitats de gestió dels olis usats, sigui o no productor dels mateixos. 

El Contractista està obligat a destinar l’oli usat a una gestió correcta, evitant traslladar la contaminació als diferents mitjans receptors. 

Queda prohibit: 

‐ Tot abocament d’oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies i en els sistemes de clavegueram i evacuació d’aigües residuals. 

‐ Tot dipòsit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre el sòl, així com tot abocament incontrolat de residus derivats del tractament del 

mateix. 

‐ Tot tractament d’oli usat que provoqui una contaminació atmosfèrica superior al nivell establert en  la  legislació sobre protecció de  l’ambient 

atmosfèric. 

El Contractista haurà de complir les prohibicions recollides en l’apartat anterior mitjançant l’entrega del citat oli a un gestor autoritzat. 

Pel compliment del disposat en l’apartat anterior, el productor haurà de: 

‐ Emmagatzemar els olis usats en condicions satisfactòries, evitant les mescles amb l’aigua o amb altres residus no oliosos. 

‐ Disposar  d’instal∙lacions  que  permetin  la  conservació  dels  olis  usats  fins  a  la  seva  recollida  i  gestió,  i  que  siguin  accessibles  als  vehicles 

encarregats d’efectuar la citada recollida. 

‐ Lliurar els olis usats a persones autoritzades per la recollida, o realitzar, amb la deguda autorització, el transport fins el lloc de gestió autoritzat. 

El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra, el document de control i seguiment, que estarà firmat pel productor i receptor. El Contractista conservarà 

durant un any còpia dels documents corresponent a cada cessió. El gestor estarà obligat a remetre a l’òrgan competent còpia dels documents relatius a 

cada cessió, segons el que l’Ordre estableix. 

2.33.4.4.  INTERRUPCIÓ DE CAPTACIONS D’AIGUA 

Si en el moment de les obres hi hagués captacions d’aigües superficials o subterrànies que el Contractista volgués utilitzar amb finalitats d’abastament per 

l’obra, es posarà amb contacte amb els Serveis Municipals responsables de la seva gestió o amb els propietaris particulars per informar‐los de la data del 

començament i de les actuacions que puguin alterar la qualitat de l’aigua, així com de les precaucions instal∙lades per reduir les afeccions. 

Juntament amb  la Direcció d’Obra  i el promotor es  tractarà de discutir el  tema de  l’abastament amb els afectats, buscant solucions que no  impedeixin 

l’abastament puntual. 

Les possibles reclamacions i indemnitzacions per alteracions no previstes o enunciades en la qualitat de l’aigua dels abastaments, tan per consum urbà o 

industrial, aniran a càrrec del Contractista. 

2.33.5.  PREPARACIÓ DE L’ENTORN TERRESTRE 
2.33.5.1.  PREPARACIÓ DEL TERRENY 

L’obra es desenvoluparà dins els límits marcats pels plànols de planta general i perfils transversals. 

La  localització de les  instal∙lacions d’obra, com parcs de maquinària, magatzems de materials, olis i combustibles, etc.,  i plantes auxiliars de classificació, 

matxuqueig, formigonat i asfàltiques, s’han d’ajustar a les previstes en el Projecte. 

En  cas  contrari,  el  Contractista  està  obligat  a  presentar  un  Pla  amb  un  plànol  de  localització  exacta  de  les  instal∙lacions,  tenint  sempre  en  compte 

explícitament la protecció i no afecció als valors naturals de  l’ària. Aquest Pla s’haurà de sotmetre a  l’aprovació de la Direcció d’Obra. Qualsevol afecció 

derivada d’aquests canvis o d’una mala gestió serà a compte del Contractista. 

La  preparació  del  terrenys  consisteix  en  retirar  de  les  zones  previstes  per  la  ubicació  de  l’obra,  els  arbres,  plantes,  soques,  brossa,  fustes  caigudes, 

escombraries, enderrocs o qualsevol altre material existent, que destorbi, que no siguin compatibles amb el Projecte de Construcció o no siguin arbres a 

protegir. 

Les operacions de talla d’arbres es duran a terme a la tardor i a l’hivern per no interferir amb la cria de la fauna salvatge. Aquesta limitació en el temps 

afecta especialment a les masses de frondoses autòctones. 

Les operacions d’esbrossada es faran amb les degudes precaucions de seguretat, per evitar danys a  les construccions existents, propietats confrontants, 

vies o serveis públics  i accidents de qualsevol tipus. Quan els arbres que es tallin puguin ocasionar danys a altres arbres que han d’ésser conservats o a 

construccions confrontants, es tallaran, des de la copa al peu, o es procurarà que caiguin cap al centre de la zona de neteja. 

En els desmunts, totes les soques i arrels de més de 10 cm. de diàmetre, s’enterraran a una profunditat de 50 cm per sota de l’esplanada. 

Abans d’efectuar el rebliment sobre un terreny natural, es procedirà igualment a esbrossar, eliminant les soques i arrels, de manera que no en quedi cap 

dins el fonament de replè ni a menys de 15 cm de profunditat sota la superfície natural del terreny, eliminant també els que existeixin del terraplens. 

Els  forats  deixats  de  l’extracció  de  soques  i  arrels  s’ompliran  amb  terres  del mateix  sòl,  fent  la  compactació  necessària  per  aconseguir  la  del  terreny 

existent. 

Quan  existeixin  pous  o  forats  en  el  terreny,  el  seu  tractament  serà  el  que  marqui  la  Direcció  d’Obra,  segons  el  cas  mitjançant  l’aprovació  del  Pla 

corresponent presentat pel Contractista. 

Tots els materials que puguin ésser destruïts pel foc es cremaran o es retiraran a un abocador d’acord amb el que el Director d’Obra indiqui i les normes 

que sobre el particular existeixin en cada localitat. 

Quan l’acumulació de pedres i altres materials obstrueixin la funció de les cunetes, aquestes es netejaran mecànica o manualment. 

Es procurarà no modificar el  tamany ni  la  forma de  la cuneta del  seu estat  inicial. Aquesta  treball es considera dins de  totes  les actuacions que puguin 

embrutar les cunetes. 

En cap cas se  li permetrà al Contractista utilitzar camins d’obra no definits en el Projecte,  i per utilitzar‐los serà necessària  l’aprovació de  la Direcció de 

l’Obra. 

2.33.5.2.  PROTECCIÓ A LA VEGETACIÓ 

Els arbres i arbustos es protegiran de forma efectiva davant cops i compactacions de l’ària d’extensió de les arrels. 

Quan s’obrin forats o rases properes a plantacions d’arbres, l’excavació no podrà aproximar‐se al peu més d’una distància igual a cinc vegades el diàmetre 

de l’arbre a l’alçada normal (1,20 m) i, en qualsevol cas aquesta distància sempre serà superior a 0,50 m. 

En els casos en què les excavacions trobin arrels de gruixària superior a 5 cm s’hauran de tallar amb una destral deixant talls nets i llisos, que es pintaran 

amb qualsevol cicatritzant dels que existeixen en el mercat. 

Es procurarà que l’època d’obertura de troncs, rases i forats, pròximes a arbredes a protegir, sigui la de repòs vegetal (desembre, gener i febrer). 

Si en una excavació resulten afectades arrels d’arbres, el tapament es farà en un termini no superior a tres dies des de l’obertura, regant‐los de seguida. 
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S’assenyalaran preventivament aquells arbres immediats a l’esplanació o que estiguin dins d’aquesta però que no s’hagin de tallar per no interferir amb les 

obres, especialment els que estan situats entre l’aresta de l’esplanació i la línia de la banda de domini públic. 

S’evitarà: 

‐ Col∙locar claus, clavilles, sirgues, cables o cadenes, etc., en els arbres i arbustos. 

‐ Encendre foc a prop dels arbres i arbustos. 

‐ Remenar combustibles, olis i productes químics a les zones d’arrels 

‐ Amuntegar materials contra els arbres. 

‐ Emmagatzemar materials a la zona d’arrels o estacionar maquinària. 

‐ Circular amb maquinària fora dels llocs previstos. 

‐ Seccionar branques i arrels importants si no es cobreixen les ferides amb material adequat. 

‐ Enterrar les bases dels troncs dels arbres. 

‐ Deixar arrels sense cobrir i sense protecció a les rases i desmunts. 

‐ Realitzar revestiments impermeables a les zones d’arrels. 

Els arbres que quedin contigus a un rebliment en terraplè o pedraplè i  la persistència dels quals hagi estat decidida en el moment del replanteig per no 

interferir en el desenvolupament de les obres, no afectant els troncs però si part del seu sistema radicular han d’ésser protegits evitant compactació sobre 

la zona de la seva base corresponent al vol de la copa o substituint el material del terraplè per una altre de permeable. 

Si un tronc quedés rodejat per un terraplè o pedraplè però que en alçada no fos necessari tallar‐lo, al voltant del tronc fins el límit de degoteig de les fulles 

com a màxim, s’hi disposarà material permeable a l’aire i a l’aigua, poc compactat o s’instal∙larà un dispositiu amb taules o un altre material que permeti 

deixar lliure el tronc de tot replè no permeable. 

Si per danys ocasionats a un arbre i, per causes imputables al Contractista, aquest morís, l’entitat contractant a efectes d’indemnització i sense perjudici de 

la sanció que correspongui, valorarà l’arbre mort en la seva totalitat o en part segons les normes dictades per ICONA en el seu “Butlletí de l’Estació Central 

d’Ecologia”, Vol. IV núm.7. 

L’import dels arbres danyats o tallats, que siguin taxats segons aquest criteri, s’entendran d’abonament per part del Contractista; per tant, a càrrec seu, i 

segons els preus unitaris del quadre de preus per tants arbres com siguin necessaris i de les espècies indicades per la Direcció d’Obra. 

Les ferides produïdes per la poda o per moviments de la maquinària, o altres causes, han d’ésser cobertes per un màstic antisèptic, amb la doble finalitat 

d’evitar la penetració d’aigua, que es podreixi i impedir la infecció. 

Es procurarà que no quedi sota el màstic cap porció de teixit que no sigui sa i que el tall sigui net i s’evitarà utilitzar màstic cicatritzant juntament a empelts 

no consolidats. 

2.33.5.3.  PEDRERES 

Si fos necessari utilitzar una pedrera de la zona, s’aplicarà el que es disposa a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines. També s’aplicarà el que es disposa 

en el Reial Decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General pel Règim de la Mineria. Ambdós textos s’aplicaran més concretament 

en: 

‐ Títol III, de regulació dels aprofitaments de recursos Secció A. 

‐ Títol VIII, de condicions per ser titular d’aprofitaments miners. 

‐ Títol X, d’ocupació temporal i expropiació forçosa. 

A l’Article 18, Títol II de la Llei 22/1973, es diu: “El Titular de l’autorització d’explotació haurà de començar els treballs ajustant‐se a un programa inicial dels 

mateixos, dins del termini de sis mesos a contar des de la notificació de l’atorgament, i comunicar a l’Organisme que la va concedir qualsevol paralització 

de l’activitat o modificació del programa inicial, en els casos que reglamentàriament s’estableixin”. 

A l’Article 105, Títol X, de la mateixa Llei, es diu, i serà d’aplicació en el cas: “El titular legal d’una concessió d’explotació, així com l’adjudicatari d’una zona 

de  reserva  definitiva,  tindran  dret  a  l’expropiació  forçosa  o  ocupació  temporal  dels  terrenys  que  siguin  necessaris  per  l’emplaçament  dels  treballs, 

instal∙lacions i serveis. L’atorgament d’una concessió d’explotació i la declaració d’una zona de reserva portaran implícitament la utilitat pública, així com la 

inclusió de les mateixes en el suposat 2 de l’Article 108 de la Llei d’Expropiació Forçosa”. 

2.33.6.  SÒL I SUBSÒL 

Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats legals de l’empresa contractista, afecten a la funció de supervisió 

de la DIRECCIÓ D’OBRA i a terrenys sota la responsabilitat de gestió de les entitats locals que formen part de la DIRECCIÓ D’OBRA. 

Sense  tenir  en  compte  possibles  episodis  d'emergència  ambiental  a  causa  d'abocaments  accidentals,  que  es  contemplen  en  aquest  document, 

s'identifiquen com possibles focus de contaminació l'existència d'abocaments d'aigües residuals al terreny i l'existència canonades soterrades.    

Un  altre  possible  focus  de  contaminació  del  sòl  identificat,  correspon  a  les  zones  d’estacionament  de  màquines  i  de  vehicles  propietat  de  l’empresa 

contractista, que presentin petites pèrdues d’olis o de líquids hidràulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions rellevants del sòl.    

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a procedir a fer visites de comprovació o a sol∙licitar  evidències 

del compliment dels requisits aplicables i, si es dona el cas, de detectar contaminació del sòl que sigui assignable a l’activitat del contractista, el contractista 

es compromet a reparar el sòl contaminat o a assumir els costos de la reparació si se li requereix per part de la DIRECCIÓ D’OBRA. 

2.33.7.  MATERIALS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits 

que s’hi estableixen pel que fa sobre materials de la construcció.  

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de disseny que s’optimitzi l’ús de materials i que faciliti el posterior manteniment.  

Els  productes  de  construcció  que  s'utilitzin  compliran  els  requisits  reglamentaris  establerts,  s’utilitzaran  materials  que  tinguin  el  distintiu  de  qualitat 

ambiental, materials prefabricats i que siguin reciclaves i no s’utilitzarà materials sense components tòxics.  

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del  control de material i per a la comprovació o a 

sol∙licitud d'evidències del compliment dels requisits aplicables. 

2.33.8.  RESIDUS 
La DIRECCIÓ D’OBRA no ha assumit la gestió directa de cap del residus que es generin per part de les empreses contractistes durant l’execució de les obres. 

La gestió d'aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i d’acord amb el que estableix el Real Decret 105/2008, d’1 de 

febrer i la resta de la reglamentació en vigor. 

El  contractista  es  compromet  a  gestionar  els  residus per  ell  generats  durant  l’execució de  les  obres,  la  gestió,  i  a  fer‐ho  conforme està  establert  en  la 

legislació i reglamentació vigent. La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus i de sol∙licitar en 

qualsevol moment, informació sobre la gestió realitzada i, si aplica, evidències documentals d'aquesta  gestió. 

2.33.9.  ATMOSFERA 

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits 

que  s’hi  estableixen,  tal  com  els  controls  reglamentaris  dels  punts  d'emissió  de  gasos  de  combustió  o  àrees  d'emissions  difuses  de  pols  o  d’altres 

contaminants. 

El Contractista preveurà  les operacions de neteja  i els  regs necessaris perquè el vent o el pas de vehicles aixequin  i arrosseguin a  l’atmosfera  la menor 

quantitat possible de partícules, en zones properes a llocs habitats o en les carreteres o vials de trànsit rodat. 

El reg serà més freqüent a les àries sense vegetació com a conseqüència de l’esbrossada, especialment els substrats que, per la seva fina granulometria, 

siguin més susceptibles a produir pols, i especialment a les èpoques en què es combinen altes temperatures, poques precipitacions i vents forts. 

El material de granulometria fina transportada amb banyeres o carriots estarà convenientment cobert. 

Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de ser especialment curoses en les tècniques d'aplicació, en 

la senyalització de perill i en els horaris escollits. 

Pel que fa a la utilització d’explosius, es tindran en compte les següents prescripcions: 

‐ Quan  la  zona  de  voladures  es  trobi  a menys  de  150 m  d’alguna  edificació,  o  d’alguna massa  d’arbres  d’interès  (roures,  bosc mixt,  bosc  en 

galeria), aquestes es realitzaran tenint en compte els paràmetres necessaris per evitar danys a les construccions. 

‐ Per conèixer aquests paràmetres prèviament es procedirà a la realització d’un estudi vibrogràfic de la zona, amb dos objectius bàsics: 

o Conèixer la llei de propagació de les vibracions, per determinar després la càrrega màxima per una distància donada i per un criteri 

de prevenció adoptat. 

o Conèixer  les  freqüències  de  vibració  predominants  del  massís  rocós  que  es  desitgi  excavar  i  establir  la  seqüència  d’encesa  més 

efectiva. 
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‐ A  partir de les dades contingudes a l’estudi geològic de la zona es realitzarà una sèrie de voladures experimentals a escala, variant les distàncies 

i  les  càrregues.  El  número  mínim  de  voladures  que  és  aconsellable  realitzar  oscil∙la  entre  8  i  10  i  les  condicions  d’execució  pel  què  fa  a 

encebament, confinaments, etc., han d’ésser similars a les de les voladures reals perquè els resultats siguin excessivament conservats. 

‐ Calculades les lleis de propagació del terreny, les freqüències de vibracions del massís i de les edificacions properes es dissenyaran les voladures 

de l’obra tenint en compte els paràmetres anteriors per evitar possibles danys als edificis confrontants. 

La  DIRECCIÓ  D’OBRA  es  reserva  el  dret  i  disposarà  del  consentiment  del  contractista,  per  a  procedir  a  realitzar  visites  de  comprovació  o  a  sol∙licitar 

evidències del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa. 

2.33.10.  ENERGIA 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits 

que s’hi estableixen en matèria de energia 

Per  tant  l'empresa contractista    te que optimitzar el  rendiment de  les  instal∙lacions  i  la  seva  font d’energia  i planificar  l’eficiència de  les  instal∙lacions  i 

optimitzar el consum energètic de el disseny del projecte.  

La DIRECCIÓ D’OBRA es  reserva el dret  i disposarà del  consentiment del  contractista  i/o projectista, per a poder procedir a  visites de comprovació o a 

sol∙licitud  d'evidències  del  compliment  legal  i  reglamentari  per  part  del  contractista  quan  estimi  que  d’incompliment  de  determinats  requisits  pogués 

afectar negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA. 

2.33.11.  POBLACIÓ 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement de l’impacta a la població que pot tenir el projecta. 

L’empresa  tindrà que  tenir  en  compte  la minimització de  l’impacta ambiental  generat,  com  també establir  paràmetres per  disminuir  les molèsties  a  la 

població. 

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del compliment perquè la població es vegi el mínim 

possible d’afectada.  

2.33.12.  SOROLL I VIBRACIONS 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits 

que s’hi estableixen pel que fa sobre materials de la cosntrucció.a emissió de soroll i vibracions.  

Aquest aspecte ambiental és d’especial  consideració en el  cas de  la maquinària, vehicles  i equips emprats en  l’execució de  les obres  i en  la gestió dels 

corresponents residus, tenint en compte l’existència de zones residencials properes i l’existència de zones de protecció especial del medi natural. 

Les màquines,  vehicles  i  equips  que  s'utilitzin  compliran  els  requisits  reglamentaris  establerts,  es  fixaran  i  es  respectaran  els  horaris  de  treball  que  es 

demostrin més adients i es tindran en compte les ordenances municipals que en cada cas puguin afectar. 

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del compliment dels horaris i per a la comprovació 

o a sol∙licitud d'evidències del compliment dels requisits aplicables d'emissió de nivell sonor de les màquines per a les quals existeixi reglamentació a nivell 

nacional o europeu. 

2.33.13.  PAISATGE  
El contractista i o projectista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del medi natural i vetllarà per minimitzar sempre que 

sigui possible, el deteriorament de l’impacte visual.  

Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a la DIRECCIÓ D’OBRA per tal que es pugui procedir a la seva restauració o 

minimització. 

Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais classificats que es puguin suggerir o sol∙licitar per part dels 

contractistes hauran de ser comunicades a la DIRECCIÓ D’OBRA i coordinades amb el contractista. 

2.33.14.  PROTECCIONS AL PATRIMONI 

La Direcció d’Obra o el Contractista i abans de començar les obres es posaran en contacte amb la instància administrativa responsable del Patrimoni per 

avisar que es comença l’activitat i si volgués per algunes prospeccions prèvies o assessorar en la protecció dels elements assenyalats. Es tindrà en compte 

el que disposi sobre protecció d’elements patrimonials presents. 

Les sancions i actuacions de restauració per danys no previstos ni evitats aniran a càrrec del Contractista. 

Quan  es  trobin  restes  històriques  de  qualsevol  tipus,  es  pararan  les  obres  i  es  comunicarà  al  Director  d’Obra,  no  continuant  amb  les  obres  sense 

autorització prèvia, complint l’establert a la Normativa del Patrimoni Històric Artístic. 

2.33.15.  SITUACIONS D'EMERGÈNCIA AMBIENTAL – PLANS D'EMERGÈNCIA AMBIENTALS 

Els  contractistes que  realitzin  les obres objecte d’aquest Projecte, han de  realitzar una  identificació dels  riscos ambientals derivats de  l’execució de  les 

obres. 

 Una  vegada  identificats  els  riscos  ambientals,  faran  un  pla  d'emergència  ambiental  per  tal  d’eliminar  aquests  riscos  o  per  disposar  de  les  mesures 

adequades per a la seva minimització si és dona el cas de que el risc no es pot evitar.  

La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en les àrees d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a 

l'aplicació del pla en cas que es doni una situació d’emergència. 

La DIRECCIÓ D’OBRA, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret de sol∙licitar evidències de l’existència del pla, de l'adequació dels 

equips  i  els  mitjans  d'intervenció  i  de  la  capacitat  i  entrenament  del  personal  de  l'empresa  contractista  en  relació  amb  els  riscos  ambientals,  i  de  la 

capacitació del personal per a la aplicació del pla en cas d’emergència. 

En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els següents principis generals:  (aquests principis no són  limitatius atès que en treballs o serveis 

específics poden presentar‐se una varietat important de diferents riscos ambientals)     

‐ En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra, productes o equips que puguin ocasionar incidències ambientals, el contractista ha d’informar a 

la Direcció Facultativa o al tecnic de la DIRECCIÓ D’OBRA assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del producte / equip, i de comú acord, es 

prendran les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o impactes incontrolats. Si la DIRECCIÓ D’OBRA té coneixement previ 

del fet que pel desenvolupament d’una activitat es requereix l'entrada de productes químics que puguin presentar determinats riscos, se li farà 

lliurament del corresponen imprès per a  la  “Comunicació d'Entrada i Ús o d'Emmagatzematge Temporal de Productes Químics” FM 553.01.02
1.
 

En cas que el seu treball requereixi de l'entrada de productes químics i no se li hagi fet lliurament del dit imprès, l’empresa l’haurà de sol∙licitar, 

complimentar i  lliurar  a la DIRECCIÓ D’OBRA. 

‐ Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que pugui provocar impactes ambientals (dissolvents, 

restes de pintures, restes de plaguicides, productes tòxics, productes corrosius, productes perillosos per al medi ambient, etc.) 

‐ Les eventuals labors de neteja que puguin derivar‐se de l'activitat del contractista es realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna 

referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments. 

‐ En cas de dubte o de situació d'emergència, el personal del contractista es posarà en contacte  urgentment Direcció Facultativa o amb el tècnic 

de la DIRECCIÓ D’OBRA assignat a l’obra per tal de seguir les indicacions d'actuació. A manera d'exemple: en cas d'abocament accidental o en la 

generació d'un residu no contemplat en la gestió de residus de la DIRECCIÓ D’OBRA.  

‐ Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions de manteniment, sobretot pel que fa a emissió de 

sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o d’altres productes. 

‐ Els  possibles  danys  en  matèria  de  sòls,  aigües,  emissions  o  impactes  sobre  el  medi  ambient  derivats  de  la  negligència  de  l'activitat  del 

contractista hauran de ser subsanats i reparats abans de donar per finalitzat el servei prestat. 

2.34.  PRECAUCIONS CONTRA INCENDIS 
El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així com a les que dicti la Direcció d’Obra.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 

l’execució de les obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

2.35.  EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran 

d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica 

per a obres similars.  

2.36.  CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS D’OBRES NO PREVISTES 

                                                                        

1 Annex  al final d’aquest document 
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Si s’esdevingués algun cas excepcional o  imprevist en què sigui absolutament necessària  la  formació de preus contradictoris, aquests preus s’hauran de 

fixar d’acord amb els preus unitaris del Projecte. 

La  fixació dels preus s’haurà de  fer precisament abans de  l’execució de  l’obra a  la qual  s’ha d’aplicar. Si per algun motiu  l’obra hagués estat executada 

abans d’omplir aquest requisit, el Contractista romandrà obligat a conformar‐se amb el preu que per aquesta s’assenyali. 

Els preus seran sotmesos a la corresponent aprovació de la superioritat. 

2.37.  RETIRADA DE LES INSTAL∙LACIONS 
A la finalització dels treballs, el Contractista retirarà les instal∙lacions provisionals, excepció feta de les balises, boies i altres senyals col∙locats pel mateix, al 

mar o a terra, que permetin la senyalització i correcte funcionament de l'obra, en un termini de tres (3) mesos, llevat que es disposi una altra cosa per la 

Direcció d'obra.  

Si  el  Contractista  refusés  o mostrés  negligència  o  demora  en  el  compliment  d'aquests  requisits,  les  esmentades  instal∙lacions  seran  considerades  com 

obstacle  o  impediment  i  podran  ser  retirades per  la Direcció d'obra.  El  cost  de  l'esmentada  retirada,  en  el  seu  cas,  serà deduït  de qualsevol quantitat 

deguda o que pogués deure's al Contractista. 

2.38.  RECEPCIÓ DE LES OBRES 
Per a que la Recepció pugui realitzar‐se han d’acomplir‐se les següents condicions: 

‐ El Director de l’Obra ha de tenir en el seu poder els següents documents: 

o Projecte  d’obra  acabada  que  reculli  la  situació  real  de  les  obres  i  instal∙lacions  amb  totes  les  possibles modificacions  introduïdes 

durant el projecte i execució de les obres. 

o Diagrama de fluxos i esquemes elèctrics complerts. 

o Llistat de tots els instruments d’amidament de la Planta amb indicació de la seva marca, rang, lloc d’instal∙lació, etc. 

o Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicacions donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i 

greixos, etc. 

o Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors. 

o Programes  i  altra material  en  suport  informàtic,  en  format  obert  i  amb  la  documentació  necessària  per  poder‐lo modificar  amb 

posterioritat. 

o Documentació de  la  legalització de  totes  les  instal∙lacions  sotmeses  a  reglamentació  específica,  com  les  instal∙lacions  elèctriques, 

recipients a pressió, etc... 

‐ Resultat satisfactori de les proves realitzades. 

‐ Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

Es pot procedir a la Recepció encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor importància per al funcionament de la instal∙lació, sempre que es 

detallin a l’Acta de Recepció. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat s’hauran d’incloure a l’Acta de Recepció per a 

ala seva observació durant el Període de Garantia. 

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir‐se igualment a l’Acta de Recepció 

En conseqüència, l’Acta de Recepció contindrà en el cas general els següents documents: 

‐ Relació de punts de menor importància pendents de resoldre’s, si hi ha lloc. 

‐ Relació dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Període de Garantia. 

‐ Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia. 

2.38.1.  RECEPCIÓ PARCIAL 
Acabades les obres d'acord amb les condicions prescrites, es dugués a terme la recepció parcial de les mateixes si així fos el cas d'acord amb allò previst a la 

LCSP i el RGC. 

2.38.2.  RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Estarà subjecta a allò previst a la LCSP i al RGC. Transcorregut el termini de garantia, previ reconeixent de les obres i altres tramitis reglamentaris i en el 

supòsit  que  totes  les  obres  es  troben  en  les  condicions  degudes,  es  procedirà  a  efectuar  la  recepció  definitiva  de  les  obres,  per  al  que  s'elaborés  la 

corresponent Acta de recepció definitiva en la qual s'especifiquessin les incidències hagudes durant el termini de garantia. 

2.39.  TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini màxim d'execució de les obres serà la que es fixa en la Memòria del Projecte Constructiu o l’inclòs a l’oferta del Contractista en el cas que aquest 

darrer sigui inferior. 

El termini d'execució de les obres començarà a comptar l'endemà de la firma de l'Acta de Comprovació del Replanteig. En cas de desacord en el replanteig, 

s'estarà conforme a allò disposat a la LCSP al RGC. 

Referent a pròrrogues en el termini d'execució serà d'aplicació allò disposat a la LCSP i al RGC. 

2.40.  TERMINI DE GARANTIA 

Acabades les obres, el Contractista ho posarà en coneixement de la Propietat, procedint‐se a la recepció provisional que es realitzarà amb les formalitats 

previstes  en  l’Article  61 del  "Reglamento de  Contratación".  A  partir  d’aquest moment  començarà  a  comptar  el  termini  de  garantia,  que  serà de dotze 

mesos. 

Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a la seva conservació i vigilància, anant al seu càrrec les despeses que es produïssin. 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, que es realitzarà d’acord amb el que estableixi l’Article 63 del "Reglamento 

de Contratación", quedant el Contractista rellevar de tota responsabilitat Administrativa, si la recepció fos conforme i sense cap observació, però quedant 

encara la responsabilitat Civil, que podrà ser‐li exigida per danys i perjudicis dins dels 10 anys comptats des de la recepció definitiva, d’acord amb l’Article 

1.582 en relació amb l’Article 1.909 del Codi Civil. La recepció definitiva amb la liquidació final es sotmetrà a l’aprovació de la Superioritat, la qual decidirà 

el que fos precís. 

2.41.  EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'existència de determinats vials, que es tinguin que mantenir en servei durant l'execució de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del 

Contractista. 

El  Contractista  programarà  l'execució  de  les  Obres  de  manera  que  les  interferències  siguin  mínimes,  i  si  fos  necessari,  construirà  els  desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades per aquests conceptes, i per la conservació dels vials de servei mencionats, es consideraran inclosos en els preus del Contracte, i 

en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de què això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes 

seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs en els preus unitaris, com en l'apartat anterior. 

2.41.1.  MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

El  Contractista  serà  responsable  de  mantenir  en  els  màxims  nivells  de  seguretat  l'accés  de  vehicles  al  tall  de  treball  des  de  la  carretera  així  com  la 

incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 

jurisdicció sobre el trànsit.   

2.41.2.  SENYALS LLUMINOSES I OPERACIONS 

El  Contractista  col∙locarà  senyals  lluminosos,  o  de  qualsevol  tipus,  i  executarà  les  operacions  d'acord  amb  les  ordres  de  les  Autoritats  competents  i 

Legislació vigent. 

Cada  nit  s'encendran  llums,  des  de  la  posta  a  la  sortida  del  sol,  sobre  els  equips  i  instal∙lacions  flotants,  si  s’escau,  i  sobre  totes  les  boies/  balises  les 

dimensions del qual i emplaçaments poden significar perill o obstruccions per a la circulació i/o navegació, si s’escau. 

El Contractista serà responsable de qualsevol dany resultant com a conseqüència de falta o negligència a tal respecto. 

Quan  es  realitzin  treballs  nocturns,  el  Contractista mantindrà,  des  de  la  posta  a  la  sortida  del  Sol,  les  llums  necessàries  per  l’adient  observació  de  les 

operacions de construcció. Aquests treballs hauran de ser adjudicats per la Direcció d´Obra. 

2.41.3.  BALISES INDICADORES 
El Contractista subministrarà,  instal∙larà  i mantindrà en condicions degudes totes  les balises, boies  i altres  indicadors necessaris per definir els  treballs  i 

facilitar la seva inspecció i correcte funcionament de l'obra dins del termini d'execució i garantia de la mateixa. 

Igualment, instal∙larà i mantindrà mires requerides a la cota zero (±0,00) del port en llocs visibles des de qualsevol punt de la zona dels treballs, quan es 

tracti d’obres portuàries i/o marítimes. 

Es podrà exigir al Contractista la paralització dels treballs en qualsevol moment en què les balises i indicadors no puguin veure's o seguir‐se adequadament. 

A petició del Contractista,  la Direcció d'obra proporcionarà una  línia base a terra  i els punts altimètrics de  referència  i cotes que resultin raonablement 

necessaris per a la instal∙lació de balises, mires i boies. 

2.42.  INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES 
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El  Contractista  programarà  els  treballs  de manera  que,  durant  el  període  d'execució  de  les Obres,  sigui  possible  realitzar  treballs  de  Jardineria,  Obres 

Complementàries, com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a la execució de les obres, per fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de 

delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris mencionats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, degut a la mencionada execució per fases, es consideraran inclosos en 

els preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

2.43.  PERSONAL NECESSARI DEL CONTRACTISTA 
L’Adjudicatari  haurà de  tenir  al  front  dels  treballs  a  què es  refereix  aquesta  contracta,  un  tècnic  titulat  de  grau  superior,  responsable del mateixos.  El 

nomenament de l’esmentat tècnic haurà de ser comunicat a l’Administració, qui podrà acceptar‐lo o bé exigir la substitució per un altre que mereixi la seva 

aprovació. 

Amb independència del tècnic responsable esmentat l’Adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament dels treballs 

d’acord amb el programa i plaç de l’obra. 

Les relacions de treball  o vincle professional, remuneració, previsió social i laboral, seguretat i higiene en el treball i demés condicions establertes per la 

legislació  vigent  ,  se’n  tenen  concertades  entre  el  personal  i  l’Adjudicatari,    amb  indemnització  de  l’Administració.  El  seu  incompliment,  apart  de  la 

jurisdicció a qui correspongui el seu coneixement, implica incompliment de la Contracta. 

2.44.  DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
Seran a compte del Contractista les despeses: 

‐ Originades pel replanteig general de les obres o la seva comprovació i els replantejaments parcials de les mateixes. 

‐ De construcció, moviment i retirada de tota classe de construccions auxiliars 

‐ De lloguer o compra de terrenys per a magatzem de maquinària i materials 

‐ De protecció  de  provisions  i  de  la  pròpia  obra  contra  tot  dany  o  incendi,  acomplint  els  requisits  vigents  per  emmagatzematge  d’explosius  i 

carburants 

‐ De neteja de deixalles i escombraries. 

‐ De construcció durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d’accés a trams total o parcialment acabats 

‐ De construcció d’accessos i camins d’obra i la seva posterior demolició, si fos necessari 

‐ De conservació dels desguassos 

‐ De subministra, col∙locació i conservació dels mitjans necessaris per l'adequada senyalització de les obres 

‐ De trasllat de les instal∙lacions, eines, materials i neteja general de l’obra al seu acabament 

‐ De muntatge,  conservació  i  retirada de  les  instal∙lacions per  al  subministra d’aigua  i  energia elèctrica necessària per  a  les obres,  així  com  la 

compra d’aigua i corrent 

‐ De demolició de les instal∙lacions provisionals 

‐ De retirada dels materials inservibles i correcció de les deficiències observades i posta en evidència pels corresponents assaigs i proves. 

‐ Plànols final d'obra (as built) 

‐ Comprovació del replanteig 

‐ Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material 

‐ Dos rètols informatius de senyalització d’obra 

‐ Conservació de les Obres fins a la recepció 

‐ Despeses corresponents a la contractació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

‐ Despeses de  senyalèctica  (  fixa, provisional,  semafòrica, operaris  senyalistes, balises marines, etc.)  i  elements de protecció  i  seguretat per  la 

circulació de personal i vehicles  terrestres així com vaixells durant l’execució de les obres per la no interferència ( o minimització d’aquesta ) 

amb la operativa portuària (en el cas d’obres marítimes) 

‐ Despeses originades per sufragar els danys ocasionats per l’acció de l’onatge en talussos o elements estructurals desprotegits 

‐ Despeses per a la reposició de les esculleres, blocs, calaixos de formigó o qualsevol altre material arrossegat o destrossat per temporals o altres 

fenòmens naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avançament, aniran a compte del Contractista, així com els treballs de retirada de les que 

hagin quedat fora del perfil 

‐ Despeses ocasionades per les parades per motius meteorològics 

‐ Despeses i costos de les accions necessàries per comprovar la presumpte existència de vicis o defectes ocults, que s’imputaran al Contractista de 

confirmar‐se la seva existència 

‐ Despeses i costos corresponents al control de qualitat (fins a un límit de l'un per cent (1,1%) del pressupost d'execució material amb la baixa que 

resulti en l'adjudicació), la inspecció i vigilància de les obres per part de la Propietat, en els termes que desenvolupen els articles corresponents 

d'aquest plec, sempre que no estiguin mesurats i valorats en el pressupost 

‐ Despeses  i  costos  dels  assaigs  i  accions  necessaris  per  comprovar  la  presumpta  existència  de  vicis  o  defectes  de  construcció  ocults,  que 

s'imputaran al Contractista de confirmar‐se la seva existència, així com les proves d'estructures 

‐ Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats 

Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’Obra podrà 

decidir  que  es  realitzi  la  restitució  necessària  per  ajustar  l'obra  a  la  definició  del  Projecte,  i  en  aquest  cas  aniran  a  compte  del  Contractista  totes  les 

despeses que això ocasioni. 

El Contractista restarà obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que pugui originar la licitació i la formalització del Contracte, i els 

Impostos. 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de Control de Qualitat igual a 1’1% del Pressupost d’Execució Material. 

2.45.  RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Aquestes responsabilitats consisteixen en: 

2.45.1.  DANYS I PERJUDICIS 
S'estarà conforme a allò previst a la LCSP i al RGC. 

El Contractista serà responsable, durant  l'execució de  les obres, de tots els danys  i perjudicis, directes o  indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 

persona,  a  propietat  o  a  servei,  públic  o  privat,  com  a  conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu  càrrec,  o  d'una  deficient 

organització de les obres. 

En especial, a més de ser  compte  i  risc del Contractista  les despeses  i  costos originats per  les  reparacions  i  reposicions  indicats a  l'article corresponent 

d'aquest plec, serà responsable dels danys i perjudicis causats a tercers o a la Propietat per incompliment total o parcial de les prescripcions contingudes a 

l'article corresponent. 

Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats a costa del Contractista, d'acord amb la legislació vigent sobre el particular. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, també a costa del Contractista, adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades pel Contractista i a la seva costa, restablint les condicions primitives o 

compensant adequadament els danys i perjudicis causats. 

2.45.2.  OBJECTES TROBATS 
El Contractista serà responsable de la conservació de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de donar compte 

immediata de les troballes al Director d'obra i col∙locar‐los sota la seva custòdia. 

2.45.3.  PERMISOS I LLICÈNCIES 

El  Contractista  haurà  d'obtenir,  a  la  seva  costa,  tots  els  permisos  i  llicències  per  a  l'execució  de  les  obres,  a  excepció  de  les  corresponents  a  les 

expropiacions, servituds i serveis que es defineixin al Contracte. 

2.45.4.  PERSONAL DEL CONTRACTISTA 
El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 

El Contractista vindrà obligat a mantenir al  capdavant dels  treballs  com a Cap d'Obra a un Enginyer de Camins, Canals  i Ports,  la designació dels quals 

s'haurà de  comunicar  a  l'Enginyer,  Director  per  a  la  seva  aprovació  abans del  començament del  replanteig  de  les  obres,  no podent  absentar‐se de  les 

mateixes sense autorització de la Direcció. 
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El Director d'Obra podrà prohibir la permanència en obra de determinat personal del Contractista, per motiu de faltes d'obediència o respecte, o a causa 

d'actes que comprometin o pertorbin, segons el parer del mateix, la marxa dels treballs. 

El Contractista podrà recórrer a l'entengués que no hi ha motiu fundat per a l'esmentada prohibició. 

El Contractista estarà obligat al compliment de l'establert en la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball, disposicions reguladores dels 

Subsidis i Assegurances Socials, vigents o que en endavant es dictin. 

2.46.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El Contractista tindrà l'obligació d'obtenir els locals, zones per a tallers, oficines, etc., que consideri necessaris per a la realització de les obres. 

És de  responsabilitat del Contractista,  l'elecció de pedreres per a  l'obtenció dels materials necessaris per a  l'execució de  les obres  ("tot un", esculleres, 

farcits, àrids per a formigons, etc.). 

No obstant això s'hauran de tenir en consideració els punts que a continuació s’ esmenten.  

En cap cas no es considerarà que les pedreres o la seva explotació forma part de l'obra. 

La paralització dels treballs a les pedreres no tindrà, en cap cas, cap repercussió en els preus ni en els terminis ofertats. 

El Contractista haurà de satisfer pel seu compte la compra de terrenys o la indemnització per ocupació temporal dels mateixos, cànons, etc. 

En  qualsevol  cas  és  de  total  responsabilitat  del  Contractista,  l'elecció  i  explotació  de  pedreres,  tant  pel  que  fa  a  qualitat  de materials  com  el  volum 

explotable dels mateixos. El Contractista és responsable en cas d'aconseguir davant de les autoritats o ports els permisos i llicències que siguin precisos per 

a l'explotació de les pedreres. 

Totes les despeses derivades d'aquests conceptes es consideraran incloses en els preus. 

Els  accessos  a  pedreres,  així  com  els  enllaços  entre  aquestes  i  l'obra  correran  a  càrrec  del  Contractista,  i  no  hauran  d'interferir  amb  altres  obres  que 

s'estiguin realitzant en l'àrea. 

El Contractista ve obligat a eliminar, a la seva costa, els materials de qualitat inferior a l'exigida que aparegui durant els treballs d'explotació de la pedrera. 

Seran  a  costa  del  Contractista,  sense  que  per  això  pugui  reclamar  cap  indemnització,  els  danys  que  es  puguin  ocasionar  amb motiu  de  les  preses  de 

mostres, extracció, preparació, transport i dipòsit dels materials. 

El  Contractista,  sota  la  seva  responsabilitat,  queda obligat  a  complir  totes  les disposicions de  caràcter  social  contingudes en  la Reglament Nacional del 

Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de 3 d'Abril de 1964 i altres dictades que siguin aplicables sobre el règim de treball o que en 

endavant es dictin. 

2.47.  ASSEGURANÇA A SUBSCRIURE PEL CONTRACTISTA 
El  Contractista  quedarà  obligat,  després  de  la  comprovació  del  replanteig  i  abans  del  començament  de  l'obra,  a  facilitar  a  la  Direcció  d'obra,  la 

documentació que acrediti haver subscrit una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil d'ell mateix, dels tècnics i personal que estiguin al 

seu càrrec, dels  facultatius de  la Direcció  i del personal encarregat de  la vigilància de  l'obra, per danys a  tercers o qualsevol eventualitat que succeeixi 

durant els treballs d'execució de l'obra. 

 

A més de l'assegurança de responsabilitat civil el Contractista establirà una pòlissa d'assegurança amb una companyia legalment establerta a Espanya que 

cobrirà, almenys, els riscs sobre els equips i maquinària que estiguin adscrits a l'obra i sobre els quals hagin estat abonades les quantitats a compte. 

El Contractista serà el responsable de qualsevol dany a tercers que es produeixi a conseqüència de l'obra, en persones, béns o al seu propi personal. 

A efectes d'assegurança, seran excloents d'aquest article els conceptes que quedin contemplats al corresponent capítol del Plec de Condicions Generals per 

a la contractació de l'obra. 

2.48.  CONTROLS D’OBRA COMPLEMENTARIS 

Seran per  compte del Contractista  les despeses que es produeixin amb motiu dels  controls  complementaris  a efectuar  a  les obres  incloent el  personal 

necessari per al maneig i control de les bàscules. 

El  Director  d'obra  podrà  nomenar  el  personal  que  cregui  convenient  per  realitzar  les  tasques  de  control  que  poguessin  produir‐se  i  que  fossin 

complementàries a les incloses dins de la normal inspecció de les obres, llevat de l'especificat a l'article corresponent d'aquest plec. 

El  Contractista  no  podrà  refusar  al  personal  nomenats  qui,  al  contrari,  tindran  a  tota  hora  lliure  accés  a  qualsevol  part  de  l'obra,  així  com  als  tallers, 

fàbriques, pedreres, laboratoris i altres llocs d'on s'extreguin, fabriquin o controlin materials o unitats d'aquesta obra. 

Seran abonades pel Contractista les remracions inherents a la contractació temporal en treballs complementaris de control d'obra. 

Totes les despeses anteriors seran controlades per la Direcció d'obra i se suposen inclosos en els preus ofertats, amb el límit del zero coma cinc per cent 

(0,5%) del pressupost d'adjudicació exclòs  IVA,  sense que el Contractista pugui aplicar a  les  remracions cap percentatge de  costos  indirectes, despeses 

generals, benefici industrial o IVA. 

2.49.  SOTS‐CONTRACTISTES O EMPRESES I TREBALLADORS A PREU FET 

Es complirà amb allò expressat a la LCSP. El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, llevat que el contracte o els plecs 

disposin el contrari o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que aquell ha de ser executat directament per l'adjudicatari. 

La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits: 

‐ Si  així  es  preveu  en  els  plecs  o  a  l'anunci  de  licitació,  els  licitadors  hauran  d'indicar  en  l'oferta  la  part  del  contracte  que  tinguin  previst 

sotscontractar, assenyalant el  seu  import,  i  el nom o el perfil  empresarial, definit per  referència a  les  condicions de  solvència professional o 

tècnica, dels sotscontractistes a qui es vagi a encomanar la seva realització. 

‐ En tot cas, l'adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a la Propietat la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la 

part  de  la  prestació  que  es  pretén  sotscontractar  i  la  identitat  del  sotscontractista,  i  justificant  prou  l'aptitud  d'aquest  per  executar‐la  per 

referència als elements tècnics i humans de qui disposa i a la seva experiència. En el cas que el sotscontractista tingués la classificació adequada 

per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància eximirà el contractista de la necessitat 

de  justificar  l'aptitud  d'aquell.  L'acreditació  de  l'aptitud  del  sotscontractista  podrà  realitzar‐se  immediatament  després  de  la  celebració  del 

subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou. 

‐ Si els plecs o  l'anunci de  licitació haguessin  imposat als  licitadors  l'obligació de comunicar  les  circumstàncies assenyalades en  la  lletra a), els 

subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en l'oferta, per celebrar‐se amb empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per 

referir‐se a parts de la prestació diferents de les assenyalades en ella, no podran celebrar‐se fins i tot que transcorrin vint dies des que s'hagués 

cursat la notificació i aportat les justificacions a què es refereix la lletra b), llevat de que anteriorment haguessin estat autoritzats expressament, 

sempre que  la Propietat no hagués notificat dins d'aquest  termini  la seva oposició als mateixos. Aquest  règim serà  igualment aplicable si els 

sotscontractistes  haguessin  estat  identificats  en  l'oferta  mitjançant  la  descripció  del  seu  perfil  professional.  Sota  la  responsabilitat  del 

contractista,  els  subcontractes  podran  concloure's  sense  necessitat  de  deixar  transcórrer  el  termini  de  vint  dies  si  la  seva  celebració  és 

necessària per atendre una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou. 

‐ Als  contractes  de  caràcter  secret  o  reservat,  o  en  aquells  l'execució dels  quals  hagi  d'anar  acompanyada de mesures de  seguretat  especials 

d'acord  amb  disposicions  legals  o  reglamentàries  o  quan  ho  exigeixi  la  protecció  dels  interessos  essencials  de  la  seguretat  de  l'Estat,  la 

subcontractació requerirà sempre autorització expressa de l'òrgan de contractació. 

‐ Les  prestacions  parcials  que  l'adjudicatari  sotscontracti  amb  tercers  no  podran  excedir  del  percentatge  que  es  fixi  en  el  plec  de  clàusules 

administratives particulars. En el supòsit que no figuri al plec un límit especial, el contractista podrà sotscontractar fins un percentatge que no 

excedeixi  del  60  per  cent  de  l'import  d'adjudicació.  Per  al  còmput  d'aquest  percentatge màxim,  no  es  tindran  en  compte  els  subcontractes 

conclosos amb empreses vinculades al contractista principal, entenent‐se per tals les que es trobin en alguns dels supòsits previstos a l'article 42 

del Codi de Comerç. 

La  infracció  de  les  condicions  establertes  en  l'apartat  anterior  per  procedir  a  la  subcontractació,  així  com  la  falta  d'acreditació  de  l'aptitud  del 

sotscontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, podrà donar lloc, en tot cas, 

a la imposició al contractista d'una penalitat de fins i tot un 50 per cent de l'import del sotscontracte. Elssotscontractistes quedaran obligats només davant 

del contractista principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant la Propietat, amb arranjament estricte als plecs 

de clàusules administratives particulars i als termes del contracte. 

‐ El  coneixement  que  tingui  la  Propietat  dels  subcontractes  celebrats  en  virtut  de  les  comunicacions  a  què  es  refereixen  les  lletres  b)  i  c)  de 

l'apartat 1 d'aquest article, o l'autorització que atorgui en el supòsit previst en la lletra d) de l'esmentat apartat, no alteraran la responsabilitat 

exclusiva del contractista principal. 

‐ En  cap  cas  no  podrà  concertar‐se  pel  contractista  l'execució  parcial  del  contracte  amb  persones  inhabilitades  per  contractar  d'acord  amb 

l'ordenació jurídica o compreses en algun dels supòsits de l'article 49. 

‐ El contractista haurà d'informar els representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 
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Els òrgans de  contractació podran  imposar  al  contractista,  advertint‐lo  a  l'anunci o  als plecs,  la  subcontractació amb  tercers no  vinculats  al mateix,  de 

determinades parts de  la prestació que no excedeixin en el  seu conjunt del 30 per cent de  l'import del pressupost del contracte, quan gaudeixin d'una 

sustantivitat  pròpia  dins  del  conjunt  que  les  faci  susceptibles  d'execució  separada,  per  haver  de  ser  realitzades  per  empreses  que  comptin  amb  una 

determinada habilitació professional o poder atribuir‐se la seva realització a empreses amb una classificació adequada per realitzar‐la.   

2.49.1.  PAGAMENT A SOTS‐CONTRACTISTES I SUBMINISTRADORS 

El contractista s'ha d'obligar a abonar als sotscontractistes o a subministradors el preu pactat en els terminis i condicions que s'indiquen a continuació. 

Els terminis fixats no podran ser més desfavorables que els previstos a la LCSP, i es computaran des de la data d'aprovació pel contractista principal de la 

factura emesa pel sotscontractista o el subministrador, amb indicació de la seva data i del període a què correspongui. 

L'aprovació o conformitat s'haurà d'atorgar en un termini màxim de trenta dies des de  la presentació de  la factura. Dins del mateix termini s'hauran de 

formular, en el seu cas, els motius de disconformitat a la mateixa. 

El  contractista  haurà  d'abonar  les  factures  en  el  termini  fixat  de  conformitat  amb  el  previst  en  l'apartat  2.  En  cas  de  demora  en  el  pagament,  el 

sotscontractista  o  el  subministrador  tindrà  dret  al  cobrament  dels  interessos  de  demora  i  la  indemnització  pels  costos  de  cobrament  en  els  termes 

previstos a la LCSP. 

El  contractista  podrà  pactar  amb  els  subministradors  i  sotscontractistes  terminis  de  pagament  superiors  als  establerts  al  present  article  sempre  que 

l'esmentat pacte no constitueixi una clàusula abusiva d'acord amb els criteris establerts en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, i que el pagament s'instrumenti 

mitjançant un document negociable que porti aparellada l'acció canviària, les despeses de la qual de descompte o negociació corrin en la seva integritat de 

compte del contractista. Addicionalment, el subministrador o sotscontractista podrà exigir que el pagament es garanteixi mitjançant aval. 

2.50.  PROPIETAT INDUSTRIAL I COMERCIAL 

Serà i aplicació allò indicat al PCAG. 

El Contractista es farà responsable de tota classe de reivindicacions que es refereixin a subministraments de materials, procediments i medis utilitzats per a 

l'execució de les obres i que procedeixin de titulars de patents, llicències, plànols, models, o marques de fàbrica o de comerç. En el cas que sigui necessari, 

correspon al Contractista obtenir les llicències o autoritzacions precises i suportar la càrrega dels drets i indemnitzacions corresponents. 

En casos d'accions de  tercers,  titulessis de  llicències, autoritzacions, plànols, models, marques de  fàbrica o de comerç utilitzats pel Contractista, es  farà 

càrrec de les esmentades accions i de les conseqüències que de les mateixes es derivin. 

2.51.  OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL I LEGISLACIÓ LABORAL 
Serà d'aplicació la normativa sectorial. 

El Contractista com a únic  responsable de  la  realització de  les obres, es compromet al  compliment a  la  seva costa  i  risc de  totes  les obligacions que es 

derivin del seu caràcter legal de patró respecte a les disposicions de tipus laboral vigent o que es puguin dictar durant l'execució de les obres. 

La Direcció d'obra podrà exigir del Contractista a  tota hora,  la  justificació que es  troba en regla en el compliment del que concerneix a  l'aplicació de  la 

legislació laboral i de seguretat social dels treballadors ocupats en l'execució de les obres. 

El Contractista ve obligat al compliment de quantes disposicions siguin vigents o es dictin, durant l'execució dels treballs, sobre matèria laboral. 

Seran de càrrec del Contractista les despeses d'establiment i funcionament de les atencions socials que es requereixin a l'obra. 

2.52.  OBRES NO PREVISTES 
S’entendran  per  obres  no  previstes  aquelles  que  no  han  estat  objecte  de  descripció  al  projecte  executiu  i  l’import  de  les  quals  no  estigui  recollit  al 

Pressupost. 

En principi, aquestes obres se subjectaran a les condicions d’aquest Plec, no obstant si per la seva naturalesa especial fos necessari la introducció d’algun 

preu  que  no  figuri  a  aquest  Projecte  o  condicions  que  no  estiguin  previstes  a  aquest  Plec,  es  justificaran  al  Plec  de  condicions  i Quadre  de  preus  que 

s’hauran d’acompanyar al projecte que es redacti. 

En cas d’executar obres  sense prèvia  redacció d’un nou projecte  i de que es presentin unitats no  incloses als Quadres de preus del Projecte es  fixaran 

contradictòriament, d’acord amb l’indicat a l’apartat anteriorment, establint el Plec de condicions que regirà l’execució de les obres. 

2.53.  CONTROL DE QUALITAT 
La Direcció d'Obra  té  facultat de  realitzar els  reconeixements,  comprovacions  i  assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista 

d'oferir‐li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció 

d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir‐les i en funció d'això disposarà: 

‐ Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

‐ Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

tractades a elecció de l’Administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat  i capacitat de servei, o acceptades 

previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

‐ Les  incorregibles  en  que  quedin  compromeses  la  funcionalitat  i  la  capacitat  de  servei,  seran  enderrocades  i  reconstruïdes  a  càrrec  del 

Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes  aquestes  obres  no  seran  d'abonament  fins  a  trobar‐se  en  les  condicions  especificades,  i  en  cas  de  no  ser  reconstruïdes  en  el  termini  concedit, 

l’Agència Catalana de l’Aigua podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el  curs de  les obres   o prèviament a  la  recepció provisional d'aquestes,  realitzar quantes proves  cregui  adients per  a 

comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva 

correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

La Direcció d'Obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, segons esquema aprovat pel Director 

de les obres, escollint el que sigui més adequat a les condicions de l'obra. 

L'import, fins l'1,5 % del Pressupost de l'Execució Material serà a càrrec del Contractista. La resta, si hi fos, serà abonat pel Promotor. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol∙licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el 

següent esquema de funcionament: 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les Obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultar negatius, s'anticiparà la 

comunicació telefònicament, a fi de poder emprendre les mesures necessàries amb urgència. 

2.54.  ASSAIGS DELS MATERIALS 

En aquest projecte hi ha un pressupost per la realització d’assaigs. Seran a càrrec de l’adjudicatari la resta dels assaigs de control de qualitat aprovats per la 

DF, amb un  límit de  l’1% (ú per cent) de  l’import de  les obres. Aquest  límit es pot augmentar per part de  l’adjudicatari segons s’indiqui explícitament a 

l’oferta d’aquest. En aquest límit no s’inclou l’import dels assaigs que per sortir defectuosos es tinguin que repetir una vegada subsanada l’anomalia. 

3. MATERIALS BÀSICS 

3.1.  ASPECTES GENERALS 
En aquest capítol s'especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials que hauran de ser utilitzats en l'obra. En el cas que algun 

material o característica no hagués estat prou definit, haurà de suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe i que haurà 

de complir la normativa tècnica vigent. En qualsevol cas, hauran de ser reconeguts pel Director d'Obra, que podrà rebutjar‐los si no reuneixen, al seu parer, 

les condicions exigibles per a assolir l'objectiu al qual es dediquin, sense que el Contractista tingui dret a una reclamació. 

Quan la Direcció d'Obra rebutgi qualsevol partida de material per no reunir les condicions exigides en aquest Plec, el Contractista haurà retirar‐lo de l'obra 

en un termini de deu dies (10d), a comptar de la data que se li comuniqui. Si no ho fa en aquest termini la Direcció d'Obra podrà disposar la retirada per 

ofici i a compte i risc del Contractista. 

Aquests materials tindran les dimensions i les característiques que marquin els Documents del Projecte o que indiqui el Director d'Obra. 

El Contractista proposarà a l'aprovació de la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposi utilitzar i presentarà 

marques  i  mostres  dels  materials  a  aprovar,  juntament  amb  els  certificats  dels  assaigs  i  anàlisis  que  la  Direcció  d'Obra  cregui  necessaris,  fet  en  els 

laboratoris i tallers que la Direcció d'Obra li indiqui. Les mostres i certificats es guardaran per a la comprovació posterior si fos necessari. 

La fixació de la procedència dels materials o el seu canvi autoritzat no seran en cap cas motiu de variació dels preus oferts ni del termini de l'obra. 

En cas de no haver‐se definit, per culpa del Contractista, dins el termini d'un (1) mes, la procedència d'algun material, la Direcció d'Obra podrà fiar‐la sense 

que el Contractista tingui dret a reclamació dels preus oferts i podent incórrer en penalitats per retard en l'incompliment dels terminis. 
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No obstant això, tots els exàmens més amunt previstos no suposen la recepció dels materials i per tant la responsabilitat del Contractista no cessarà fins 

que  no  es  rebin  les  obres  on  s'hagin  utilitzat.  El  Director  d'Obra  pot  fer  retirar,  a  càrrec  del  Contractista,  aquells materials  que  presentin  defectes  no 

observats anteriorment, encara que estiguin col∙locats. 

Totes les despeses per a les proves, assajos, anàlisis i altres operacions per al reconeixement dels materials aniran per compte del Contractista fins al límit 

que fixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'obra. 

En cap cas es podran acaparar ni utilitzar en les obres materials,  la procedència no hagi estat aprovada prèviament pel Director d'Obra. La recollida dels 

materials  a  peu  d'obra  no  implica  l'admissió  definitiva mentre  no  ho  autoritzi  la  Direcció  d'Obra.  Els materials  que  es  rebutgin  seran  immediatament 

retirats de l'obra. 

La utilització de qualsevol material requerirà un preavís de quinze dies (15d) una vegada que la documentació hagi estat aprovada per la Direcció d'Obra. 

L'aprovació dels materials per part del Director d'Obra no reduirà en cap cas la responsabilitat del Contractista ni per la qualitat dels materials ni pel volum 

o ritme de subministrament que sigui necessari en l'obra. 

3.2.  MATERIALS BÀSICS 

3.2.1.  LÍQUIDS 
3.2.1.1.  NEUTRES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
‐  Confecció de formigó 
‐  Confecció de morter 
‐  Confecció de pasta de guix 
‐  Reg de plantacions 
‐  Conglomerats de grava‐ciment, terra‐ciment, grava‐emulsió, etc. 
‐  Humectació de bases o subbases 
‐  Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat 
es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi  les especificacions 
anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua  a  utilitzar  tant  en  el  curat  com en  la  pastada  del  formigó,  no  ha  de  contenir  cap  substància  perjudicial  en  quantitats  que  puguin  afectar  a  les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar‐se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà 
de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
‐  Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
‐  Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
‐  Sulfats, expressats en SO4‐ (UNE 83956)  

‐  Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
‐  Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

‐  Ió clor, expressat en Cl‐ (UNE 7178)  
‐  Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
‐  Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
‐  Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

‐  Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
‐  Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

‐  Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

‐  Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

‐  Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

‐  Contingut en ió clor Cl‐ (UNE 7178)  

‐  Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

‐  Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos 

en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant‐se la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

3.2.2.  GRANULATS 
3.2.2.1.  SORRES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0310500,B0310020,B0311010. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en 
una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Sorra de marbre blanc  
‐  Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

‐  De pedra calcària  
‐  De pedra granítica  

‐  Sorra per a confecció de morters  
‐  Sorra per a reblert de rases amb canonades  
‐  Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El  contractista  ha  de  sotmetre  a  l'aprovació de  la DF  les  pedreres  o dipòsits  d'on  s'han  d'obtenir  els  àrids,  aportant  tots  els  elements  justificatius  que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
‐  Classificació geològica. 
‐  Estudi de morfologia. 
‐  Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE‐EN 1744‐1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de 
guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els  àrids  reciclats  hauran  de  complir  amb  les  especificacions  de  l'article  28  de  l'EHE.  A més,  els  que  provinguin  de  formigons  estructurals  sans,  o  de 
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resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
‐  Dimensió mínima permesa =  4 mm  
‐  Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
‐  Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
‐  Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
‐  Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
‐  Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
‐  Continguts màxims d'impureses:  

‐  Material ceràmic:  <= 5% del pes 
‐  Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
‐  Asfalt:  <= 1% del pes 
‐  Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D ‐ IL ‐ N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE‐EN 933‐2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744‐1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507‐2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1):  
‐  Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
‐  Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE‐EN 1367‐2):  
‐  Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
‐  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE‐EN 1367‐2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F,  i  l'àrid fi tingui una absorció d'aigua 
>1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
‐  Per formigons d'alta resistència:  < 40 
‐  Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar‐ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per 
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE‐EN 933‐1):  
‐  Granulat gruixut:  

‐  Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
‐  Granulat fí:  

‐  Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
‐  Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
‐  Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933‐8):  
‐  Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
‐  Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE‐EN 1097‐6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE‐EN 933‐1):  
‐  Granulat gruixut:  

‐  Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
‐  Granulat fí:  

‐  Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
‐  Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
‐  Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  
‐  Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
‐  Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement 
es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per  a  qualsevol  utilització  diferent  d'aquesta,  es  requereix  l'acceptació  expressa  de  la  direcció  facultativa  i  la  justificació  mitjançant  els  assaigs  que 
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar‐los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a  l'apilament 
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
UNE‐EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a  l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a 

mínim les següents dades:  

‐  Identificació del subministrador  

‐  Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

‐  Número de sèrie de la fulla de subministrament  

‐  Nom de la cantera  

‐  Data del lliurament  

‐  Nom del peticionari  

‐  Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

‐  Quantitat de granulat subministrat  

‐  Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a  carreteres  i altres  treballs d'obres públiques  i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 ‐  Productes  per  a  edificació,  fabricació  de  productes  de  formigó  prefabricat,  carreteres  i  altres  treballs  d'obres  públiques  de  Funcio:  Aplicacions  que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a edificació,  fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres  i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 ‐ Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El  símbol  de  marcatge  de  conformitat  CE  s'ha  d'estampar  d'acord  amb  la  Directiva  93/68CE  i  ha  d'estar  visible  sobre  el  producte  o  sobre  etiqueta, 

embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació  

‐  Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

‐  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

‐  Referència a la norma (UNE‐EN 12620)  

‐  Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

‐  Designació del producte  

‐  Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

‐  Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

‐  Data d'emissió del certificat  

‐  Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

‐  Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

‐  Naturalesa del material  

‐  Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

‐  Presència d'impureses  

‐  Detalls de la seva procedència  

‐  Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 

marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en 

un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 28 de l'EHE.  

La  DF  ha  de  poder  valorar  el  nivell  de  garantia  del  distintiu,  i  en  cas  de  no  disposar  de  suficient  informació,  ha  de  poder  determinar  l'execució  de 

comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a 

la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

‐  Matèria orgànica (UNE‐EN 1744‐1).  

‐  Terrossos d'argila (UNE 7133).  

‐  Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744‐1).  

‐  Compostos de sofre (SO3)‐ respecte al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1).  

‐  Sulfats solubles en àcid (UNE‐EN 1744‐1).  

‐  Contingut d'Ió CL‐ (UNE‐EN 1744‐1).  
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‐  Assaig petrogràfic  

‐  Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507 i UNE 146‐508).  

‐  Equivalent de sorra (UNE‐EN 933‐8).  

‐  Absorció d'aigua (UNE‐EN 1097‐6).  

‐  Assaig d'identificació per raigs X.  

‐  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE‐EN 1367‐2)  

‐  Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐2)  

‐  Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un  cop  s'hagi  realitzat  l'apilament,  s'ha  de  realitzar  una  inspecció  visual,  i  si  es  considera  necessari,  s'han  de  prendre mostres  per  realitzar  els  assaigs 

corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si  la granulometria no s'ajusta a  la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

‐  70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

‐  75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, 

s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE‐EN 933‐9) compleix el següent:  

‐  Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

‐  Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a  la seva detecció i  identificació: s'ha de poder utilitzar  l'àrid fi si  les argiles són del tipus caolinita o illita,  i si  les propietats del formigó amb 

aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de   poder utilitzar  sorres  rodades, o procedents de  roques matxucades,  o escòries  siderúrgiques adequades,  en  la  fabricació de  formigó d'ús no 

estructural.  

3.2.2.2.  GRAVES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
‐  Confecció de formigons  
‐  Confecció de barreges grava‐ciment per a paviments  
‐  Material per a drenatges  
‐  Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
‐  Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
‐  Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

‐  Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
‐  Granulats  procedents  del  reciclatge  de  residus  de  la  construcció  o  demolicions,  provenints  d'una  planta  legalment  autoritzada  per  al  tractament 

d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
‐  De pedra granítica  
‐  De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
‐  Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
‐  Granulats reciclats provinents de formigó  
‐  Granulats reciclats mixtes  
‐  Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El  contractista  ha  de  sotmetre  a  l'aprovació de  la DF  les  pedreres  o dipòsits  d'on  s'han  d'obtenir  els  àrids,  aportant  tots  els  elements  justificatius  que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
‐  Classificació geològica. 
‐  Estudi de morfologia. 
‐  Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara 
ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE‐EN 933‐2)  
Els  àrids  reciclats  hauran  de  complir  amb  les  especificacions  de  l'article  28  de  l'EHE.  A més,  els  que  provinguin  de  formigons  estructurals  sans,  o  de 
resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
‐  Dimensió mínima permesa =  4 mm  
‐  Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
‐  Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
‐  Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
‐  Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
‐  Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
‐  Continguts màxims d'impureses:  

‐  Material ceràmic:  <= 5% del pes 
‐  Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
‐  Asfalt:  <= 1% del pes 
‐  Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement 
es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul  
Ús admissible:  
‐  Drenatges 
‐  Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
‐  Protecció de cobertes 
‐  Bases i subbases de paviments  
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GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul  
Ús admissible:  
‐  Drenatges 
‐  Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
‐  Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
‐  Per a confecció de formigons 
‐  Per a drens 
‐  Per a paviments 
‐  Per a confecció de mescles grava‐ciment tipus GC‐1 o GC‐2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D ‐ IL ‐ N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:  
‐  0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 

angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
‐  1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
‐  0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

‐  Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
‐  Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 

0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE‐EN 1744‐1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE‐EN 933‐2):  
‐  Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
‐  Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
‐  Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE‐EN 933‐3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744‐1):  
‐  Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1):  
‐  Granulats naturals: <= 1% en pes 
‐  Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
‐  Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
‐  Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
‐  Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1):  
‐  Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
‐  Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl‐ i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1):  
‐  Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
‐  Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl‐:  
‐  Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE‐EN 1744‐1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
‐  Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
‐  Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
‐  Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
‐  Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
‐  Àlcali‐sílici o àlcali‐silicat (Mètode químic UNE 146‐507‐1 EX o Mètode accelerat UNE 146‐508 EX):  Nul∙la 
‐  Àlcali‐carbonat (Mètode químic UNE 146‐507‐2):  Nul∙la  
Estabilitat (UNE‐EN 1367‐2):  
‐  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE‐EN 1097‐2 (Assaig de los Ángeles):  
‐  Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
‐  Granulats gruixuts naturals (UNE‐EN 1097‐6):  < 5% 
‐  Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
‐  Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
‐  Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE‐EN 1367‐2:  
‐  Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar‐ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per 
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de 
guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, 
margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de  ser de 76 mm (tamís 80 UNE)  i el garbellat ponderal acumulat pel  tamís 0,08 UNE ha de  ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE‐EN 1097‐2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE‐EN 933‐8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
‐  F15/d85:  < 5 
‐  F15/d15:  < 5 
‐  F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
‐  F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
‐  Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
‐  Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
‐  Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
‐  Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col∙locarà 
al  costat del  sistema d'evacuació. Aquesta complirà  les  condicions de  filtre  respecte a  la  següent  i  així  successivament  fins arribar al  replè o al  terreny 
natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la 
corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  
F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 
mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
‐  Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
‐  Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT‐111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
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Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els  àrids  s'emmagatzemaran  de  tal manera  que  quedin  protegits  contra  la  contaminació,  i  evitant  la  seva  possible  segregació,  sobretot  durant  el  seu 
transport. Es recomana emmagatzemar‐los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
UNE‐EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta 
Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje superficial  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a  l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a 

mínim les següents dades:  

‐  Identificació del subministrador  

‐  Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

‐  Número de sèrie de la fulla de subministrament  

‐  Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

‐  Data del lliurament  

‐  Nom del peticionari  

‐  Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

‐  Quantitat de granulat subministrat  

‐  Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a  carreteres  i altres  treballs d'obres públiques  i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 ‐  Productes  per  a  edificació,  fabricació  de  productes  de  formigó  prefabricat,  carreteres  i  altres  treballs  d'obres  públiques  de  Funcio:  Aplicacions  que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a edificació,  fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres  i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 ‐ Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El  símbol  de  marcatge  de  conformitat  CE  s'ha  d'estampar  d'acord  amb  la  Directiva  93/68CE  i  ha  d'estar  visible  sobre  el  producte  o  sobre  etiqueta, 

embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació  

‐  Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

‐  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

‐  Referència a la norma (UNE‐EN 12620)  

‐  Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

‐  Designació del producte  

‐  Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

‐  Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

‐  Data d'emissió del certificat  

‐  Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

‐  Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

‐  Naturalesa del material  

‐  Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

‐  Presència d'impureses  

‐  Detalls de la seva procedència  

‐  Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la 

norma EHE‐08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 

marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en 

un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 28 de l'EHE.  

La  DF  ha  de  poder  valorar  el  nivell  de  garantia  del  distintiu,  i  en  cas  de  no  disposar  de  suficient  informació,  ha  de  poder  determinar  l'execució  de 

comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a 

la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
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‐  Índex de llenques (UNE‐EN 933‐3).  

‐  Terrossos d'argila (UNE 7133)  

‐  Partícules toves (UNE 7134)  

‐  Coeficient de forma (UNE EN 933‐4)  

‐  Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744‐1).  

‐  Compostos de sofre (SO3)‐ respecte al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1).  

‐  Contingut en ió clor Cl‐ (UNE‐EN 1744‐1)  

‐  Assaig petrogràfic  

‐  Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507 i UNE 146‐508).  

‐  Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE‐EN 1367‐2).  

‐  Absorció d'aigua (UNE‐EN 1097‐6).  

‐  Resistència al desgast Los Angeles (UNE‐EN 1097‐2).  

‐  Assaig d'identificació per raigs X.  

‐  Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

‐  Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material:  

‐  Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933‐1) 

‐  Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

‐  Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097‐2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:  

‐  Classificació geològica 

‐  Estudi de morfologia 

‐  Aplicacions anteriors 

‐  Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els  resultats  dels  assaigs  d'identificació han de  complir  estrictament  les  especificacions  indicades,  en  cas  contrari,  no  s'ha d'autoritzar  l'ús  del material 

corresponent en l'execució del reblert.  

3.2.3.  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
3.2.3.1.  CIMENTS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0512401,B0511401. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC‐08 amb les característiques següents:  
‐  Ciments comuns (CEM)  
‐  Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
‐  Ciments blancs (BL)  
‐  Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El  ciment  ha  de  ser  capaç,  si  es  dosifica  i  barreja  adequadament  amb  aigua  i  granulats,  de  produir  un  morter  o  un  formigó  que  conservi  la  seva 
traballabilitat  en un  temps prou  llarg  i  assolir,  al  final  de períodes definits,  els  nivells  especificats  de  resistència  i mantenir  estabilitat  de  volum a  llarg 
termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en  les que hi hagi  risc de contacte amb  la pell  i d'acord amb  l'establert a  l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de  juny, no s'han 
d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
 CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran  subjectes  al marcatge  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  Reials  Decrets  1630/1992  de  29  de  desembre,  1328/1995  de  28  de  juliol  i 
956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE‐EN 197‐1.  
Tipus de ciments:  
‐  Ciment Pòrtland: CEM I 
‐  Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
‐  Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
‐  Ciment putzolànic: CEM IV 
‐  Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests  tipus es divideixen en  subtipus,  segons el  contingut de  l'addició o barreja d'addicions presents en el  ciment.  Segons aquest  contingut 
creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
‐  Escòria de forn alt:  S 
‐  Fum de sílice:  D 
‐  Putzolana natural:  P 
‐  Putzolana natural calcinada:  Q 
‐  Cendra volant Sicília:  V 
‐  Cendra volant calcària:  W 
‐  Esquist calcinat:  T 
‐  Filler calcari L:  L 
‐  Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En  ciments  pòrtland mixtos  CEM  II/A‐M  i  CEM  II/B‐M,  en  ciments  putzolànics  CEM  IV/A  i  CEM  IV/B  i  en  ciments  compostos  CEM  V/A  i  CEM  V/B  els 
components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE‐EN 197‐1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE‐EN 197‐1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE‐EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE‐EN 197‐1 (ciments comuns) i 
UNE‐EN 413‐1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord  amb  el  Real Decret  1313/1988  de  28  d'octubre  i  L'Ordre Ministerial  de  17  de  gener  de  1989,  han  de  portar  el  Certificat  de  Conformitat  amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes 
que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE‐EN 197‐1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes 
que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE‐EN 413‐1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord  amb  el  Real Decret  1313/1988  de  28  d'octubre  i  L'Ordre Ministerial  de  17  de  gener  de  1989,  han  de  portar  el  Certificat  de  Conformitat  amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents 
als ciments comuns homòlegs de la norma UNE‐EN 197‐1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303‐2.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el  ciment es  subministra en  sacs,  s'han d'emmagatzemar en un  lloc  sec,  ventilat, protegit de  la  intempèrie  i  sense contacte directe amb  la  terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
‐  Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
‐  Classes 42,5 :  2 mesos 
‐  Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE.  
Real  Decreto  1328/1995,  de  28  de  julio,  por  el  que  se modifica,  en  aplicación  de  la  Directiva  93/68/CEE,  las  disposiciones  para  la  libre  circulación  de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐08).  
UNE‐EN 197‐1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE‐EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303‐2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

 ‐ Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

     ‐ Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

‐  el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
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‐  nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

‐  número del certificat CE de conformitat 

‐  les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

‐  indicacions  que  permetin  identificar  el  producte  així  com  les  seves  característiques  i  prestacions  declarades  atenent  a  les  seves  especificacions 

tècniques 

‐  referència a la norma armonitzada corresponent 

‐  designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

‐  en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

‐  el símbol normalitzat del marcatge CE 

‐  en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

‐  nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

‐  els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

‐  referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

‐  número de referència de la comanda 

‐  nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

‐  identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

‐  designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC‐08 

‐  quantitat que es subministra 

‐  en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

‐  data de subministrament 

‐  identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

‐  número de referència de la comanda 

‐  nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

‐  identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

‐  designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

‐  contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

‐  quantitat que es subministra 

‐  identificació del vehicle que transporta el ciment 

‐  en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

‐  En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

‐  nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

‐  designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

‐  contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

‐  dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

‐  condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

‐  Inici i final d'adormiment 

‐  Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

‐  Una primera fase de comprovació de la documentació 

‐  Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una  tercera  fase,  si el  responsable de  recepció ho  considera oportú, de comprovació del  tipus  i  classe de ciment  i de  les  característiques 

físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per  a  la  primera  fase,  al  iniciar  el  subministrament  el  Responsable  de  recepció  ha  de  comprovar  que  la  documentació  es  la  requerida.  Aquesta 

documentació estarà compresa per:  

‐  Albarà o full de subministrament. 

‐  Etiquetatge 

‐  Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

‐  Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

‐  Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 

barreges indesitjades.  

La  tercera  fase  s'activarà  quan  es  pugui  preveure  possibles  defectes  o  en  el  cas  que  el  Responsable  així  ho  estableixi  per  haver  donat  resultats  no 

conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En  aquest  supòsit  es  duran  terme,  abans  de  començar  l'obra  i  cada  200  t  de  ciment  de  la mateixa  designació  i  procedència  durant  l'execució,  assaigs 

d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC‐08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC‐08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs 

de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol∙licitat, quan la 

documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
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A efectes de  la  segona  fase, no s'aprovarà  l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització  rellevant, que contingui cossos estranys  i que no 

resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC‐08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent 

a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

3.2.4.  CALÇS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0532310. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi 
i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Calç amarada en pasta CL 90  
‐  Calç aèria CL 90  
‐  Cal hidràulica natural NHL 2 
‐  Cal hidràulica natural NHL 3,5 
‐  Cal hidràulica natural NHL 5  
  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es 
destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE‐EN 459‐2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE‐EN 459‐2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE‐EN 459‐2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE‐EN 459‐2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE‐EN 459‐2)  
‐  Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
‐  Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE‐EN 459‐2)  
‐  Pastes amarades:  Passa 
‐  Altres calçs:  

‐  Mètode de referència:  <= 20 
‐  Mètode alternatiu:  <= 2  

Densitat aparent per a calç en pols (UNE‐EN 459‐2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE‐EN 459‐2) (h):  
‐  Pastes amarades:  45% < h < 70% 
‐  Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria:  
‐  Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
‐  Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
‐  Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE‐EN 459‐2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons 
l'assaig donat en la norma UNE‐EN 196‐2)  
Contingut de calç lliure (UNE‐EN 459‐2):  
‐  Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
‐  Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
‐  Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  

 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 459‐1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE‐EN 459‐1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE‐EN 459‐2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE‐EN 459‐3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  

A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  

‐  Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

‐  Referència a la norma UNE‐EN 459‐1 

‐  Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

‐  Data de subministrament i de fabricació 

‐  Designació comercial i tipus de cal. 

‐  Identificació del vehicle de transport 

‐  Referència de la comanda 

‐  Quantitat subministrada 

‐  Nom i adreça del comprador i destí 

‐  Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 

qualitat. 

‐  Instruccions de treball si fos necessari 

‐  Informació de seguretat si fos necessària. 

‐  Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de 

constar, com a mínim:  

‐  Numero identificador del organisme notificat 

‐  Nom i adreça del fabricant 

‐  Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

‐  Numero del certificat de conformitat 

‐  Referència a l'UNE EN 459‐1 

‐  Descripció del producte 
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‐  Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  

‐  Referència del albarà 

‐  Denominació comercial i tipus de cal 

‐  Contingut d'òxids de calci i magnesi 

‐  Contingut de diòxids de carboni 

‐  Finor 

‐  Reactivitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció de  les condicions de subministrament de  la calç, d'acord a  la norma PG3,  i  recepció del certificat de qualitat del  fabricant conforme a  les 

especificacions exigides.  

‐  Abans de  començar  l'obra,  i  cada 500  t de material  de  les mateixes  característiques,  s'han de  realitzar els  assaigs  identificatius  corresponents  a  la 

designació concreta.  

S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  

Els assaigs de recepció han de ser els següents:  

‐  Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE‐EN 459‐2)  

‐  Contingut d'anhídrid carbònic (UNE‐EN 459‐2)  

‐  Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  

‐  Finor de molta (UNE‐EN 459‐2)  

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament 

els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.  

Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE‐EN 459‐2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar 

els assaigs de recepció  i  l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el 

subministrador de calç ho sol∙licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

3.2.5.  FORMIGONS DE COMPRA 
3.2.5.1.  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064300C,B064300B,B064E26B. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la 
llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE‐08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
‐  Consistència 
‐  Grandària màxima del granulat 
‐  Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
‐  Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
‐  Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
‐  La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A  
‐  T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
‐  R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20‐25‐30‐35‐40‐45‐50‐55‐60‐70‐80‐90‐100) 
‐  C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
‐  TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
‐  A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En  els  formigons  designats  per  propietats,  el  subministrador  ha  d'establir  la  composició  de  la  mescla  del  formigó,  garantint  al  peticionari  les 
característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les  limitacions  derivades  del  tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de  les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE‐08.  
Si  el  formigó està destinat  a  una obra  amb armadures pretesades,  podrà  contindre  cendres  volants  sense que  aquestes  excedeixin  el  20% del  pes del 
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si  el  formigó està destinat  a  obres de  formigó en massa o  armat,  la DF pot  autoritzar  l'us  de  cendres  volants  o  fum de  silici  per  la  seva  confecció.  En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE‐08  
La  central  que  subministri  formigó  amb  cendres  volants  realitzarà un  control  sobre  la  producció  segons  l'art.  30 de  la  norma EHE‐08  i  ha de posar  els 
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE‐08 i complir l'UNE EN 934‐2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
‐  Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
‐  Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula 
següent:  
‐  fcm (t) = ßcc(t)∙fcm 
‐  ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del 
tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
‐  Formigons en massa >= 20 N/mm2 
‐  Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
‐  Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T i CEM III/C (UNE‐EN 

197‐1),  Ciments per a usos especials ESP VI‐1 (UNE 80307) 
‐  Formigó armat: Ciments  comuns excepte els  tipus CEM  II/A‐Q, CEM  II/B‐Q, CEM  II/A‐W, CEM  II/B‐W, CEM  II/A‐T, CEM  II/B‐T, CEM  III/C  i  CEM V/B  

(UNE‐EN 197‐1) 
‐  Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A‐D, CEM II/A‐V, CEM II/A‐P i  CEM II/A‐M(V,P) (UNE‐EN 197‐1) 
‐  Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
‐  Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303‐1 i UNE 80303‐2), i els 

de baix calor d'hidratació (UNE‐EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
‐  Formigons en massa (HM):  

‐  2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
‐  2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

‐  Formigons armats i pretensats (HA‐HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE‐08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
‐  Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
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‐  Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
‐  Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
‐  A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La  relació  aigua/ciment  ha  d'estar  d'acord  amb  les  prescripcions  de  la  norma  EHE‐08,  en  funció  de  la  classe  d'exposició  (taula  37.3.2.a).  La  relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
‐  Formigó en massa:  <= 0,65 
‐  Formigó armat:  <= 0,65 
‐  Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350‐2):  
‐  Consistència seca:  0 ‐ 2 cm 
‐  Consistència plàstica:  3 ‐ 5 cm 
‐  Consistència tova:  6 ‐ 9 cm  
‐  Consistència fluida:  10‐15 cm 
‐  Consistència líquida:  16‐20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
‐  Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
‐  Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
‐  Assentament en el con d'Abrams:  

‐  Consistència seca:  Nul 
‐  Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
‐  Consistència fluida:  ± 2 cm 
‐  Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
‐  <= 32 mm 
‐  <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
‐  Contingut de ciment:  

‐  Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
‐  Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

‐  Relació aigua‐ciment (A/C):  < 0,6 
‐  Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

‐  Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
‐  Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als 
tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
‐  <= 32 mm 
‐  <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
‐  Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

‐  Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
‐  Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

‐  Relació aigua‐ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
‐  Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

‐  Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
‐  Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

‐  Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als 
tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La  fabricació del  formigó no es podrà  iniciar  fins que  la DF no hagi aprovat  la  fórmula de  treball  i  el  corresponent  tram de prova  (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
‐  La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
‐  La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 

0,063 mm UNE EN 933‐2. 
‐  La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
‐  La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
‐  La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933‐2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 ‐ 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no 
serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
‐  Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐
SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden  FOM/891/2004,  de  1  de marzo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

‐  Identificació del subministrador  

‐  Número de sèrie de la fulla de subministrament  

‐  Data i hora de lliurament  
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‐  Nom de la central de formigó  

‐  Identificació del peticionari  

‐  Quantitat de formigó subministrat  

‐  Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE‐08, indicant com a mínim:  

‐  Resistència a la compressió  

‐  Tipus de consistència  

‐  Grandària màxima del granulat  

‐  Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE‐08  

‐  Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE‐08, indicant com a mínim:  

‐  Contingut de ciment per m3  

‐  Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

‐  Tipus, classe i marca del ciment  

‐  Contingut en addicions  

‐  Contingut en additius  

‐  Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha  

‐  Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

‐  Identificació del ciment, additius i addicions  

‐  Designació específica del lloc de subministrament  

‐  Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

‐  Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 

procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs  característics  de  comprovació  de  la  dosificació  aprovada.  Per  a  cada  tipus  de  formigó  es  realitzaran  6  sèries  de  2  provetes  que  s'assajaran  a 

compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390‐3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE‐08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua 

sota pressió, segons UNE EN 12390‐8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE‐08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

‐  Volum de formigonament:  <= 100 m3 

‐  Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

‐  Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  

‐  Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

‐  Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  

‐  Massissos:  

‐  Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment  reconegut, es podran augmentar els  valors anteriors multiplicant‐los per 2 o per 5, en  funció del nivell de 

garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE‐08.   

Control  100x100  (EHE‐08):  Serà  d'aplicació  a  qualsevol  estructura,  sempre  que  es  faci  abans  del  subministrament  del  formigó.  La  conformitat  de  la 

resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control  indirecte  de  la  resistència  (EHE‐08):  Només  es  podrà  aplicar  en  formigons  que  disposin  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut  i  que 

s'utilitzin en:  

‐  Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

‐  Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

‐  Confecció  de  2  sèries  de  2  provetes,  segons  la  norma  UNE  83301.  Per  a  cada  sèrie  es  determinarà  la  consistència  (UNE  83313),  la  resistència  a 

flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350‐7).  

Si  la  resistència mitja  a 7 dies  resultés  superior  al  80% de  l'especificada a 28 dies,  i  no  s'haguessin obtingut  resultats del  contingut d'aire ocluït  i  de  la 

consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 

dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

‐  Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

‐  Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

‐  Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

‐  Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐1)  

‐  Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933‐8)  

‐  Terrossos d'argila (UNE 7133)  

‐  Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933‐3)  

‐  Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933‐2)  

‐  Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

‐  Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097‐2)  

‐  Substàncies perjudicials (EHE)  
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‐  Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933‐1)  

‐  Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

‐  Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

‐  Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

‐  Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

‐  Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

‐  Consistència (UNE 83313) 

‐  Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control  estadístic:  La  conformitat  del  lot  en  relació  a  la  resistència  es  comprovarà  a  partir  dels  valors mitjos  dels  resultats  obtinguts  sobre  2 provetes 

agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

‐  Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

‐  Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08:  N >= 1 

‐  Altres casos:  N >= 3  

‐  Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

‐  Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08:  N >= 1 

‐  Altres casos:  N >= 4  

‐  Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

‐  Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08:  N >= 2 

‐  Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, 

xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com 

un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del  lot a una producció 

molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

‐  f(x) Funció d'acceptació 

‐  x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

‐  K2 Coeficient:  

Coeficient:  

‐  Número de pastades:  

‐  3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

‐  4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

‐  5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

‐  6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

‐  rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

‐  x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

‐  x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

‐  fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de 

formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa 

dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control  100x100:  Per  a elements  fabricats  amb N pastades,  el  valor de  la  fc,real  correspon a  la  resistència de  la pastada que, un  cop ordenades  les N 

determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint‐se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 

serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

‐  Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

‐  Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

‐  Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

‐  Interpretació dels assaigs característics:  

Si  la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,  i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es 

troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, 

en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint‐se els assaigs característics.  

‐  Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

‐  El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
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‐  Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, o sol∙licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

‐  Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

‐  Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 

dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El  valor  mig  dels  resultats  dels  assaigs  d'informació  del  lot  es  compararan  amb  el  resultat  mig  corresponent  al  tram  de  prova.  El  lot  s'accepta  si  la 

resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

‐  Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

‐  Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

‐  Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 

pastada  en  qüestió  i  assajades  a  l'edat  determinada.  A  partir  de  la  mínima  resistència  obtinguda  en  qualsevol  pastada  del  lot,  es  podrà  estimar  la 

característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

‐  2 sèries:  0,88 

‐  3 sèries:  0,91 

‐  4 sèries:  0,93 

‐  5 sèries:  0,95 

‐  6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

3.2.5.2.  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B065960B,B065960C,B065910C. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la 
llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE‐08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
‐  Consistència 
‐  Grandària màxima del granulat 
‐  Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
‐  Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
‐  Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
‐  La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A  
‐  T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
‐  R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20‐25‐30‐35‐40‐45‐50‐55‐60‐70‐80‐90‐100) 

‐  C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
‐  TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
‐  A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En  els  formigons  designats  per  propietats,  el  subministrador  ha  d'establir  la  composició  de  la  mescla  del  formigó,  garantint  al  peticionari  les 
característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les  limitacions  derivades  del  tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de  les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE‐08.  
Si  el  formigó està destinat  a  una obra  amb armadures pretesades,  podrà  contindre  cendres  volants  sense que  aquestes  excedeixin  el  20% del  pes del 
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si  el  formigó està destinat  a  obres de  formigó en massa o  armat,  la DF pot  autoritzar  l'us  de  cendres  volants  o  fum de  silici  per  la  seva  confecció.  En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE‐08  
La  central  que  subministri  formigó  amb  cendres  volants  realitzarà un  control  sobre  la  producció  segons  l'art.  30 de  la  norma EHE‐08  i  ha de posar  els 
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE‐08 i complir l'UNE EN 934‐2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
‐  Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
‐  Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula 
següent:  
‐  fcm (t) = ßcc(t)∙fcm 
‐  ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del 
tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
‐  Formigons en massa >= 20 N/mm2 
‐  Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
‐  Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T i CEM III/C (UNE‐EN 

197‐1),  Ciments per a usos especials ESP VI‐1 (UNE 80307) 
‐  Formigó armat: Ciments  comuns excepte els  tipus CEM  II/A‐Q, CEM  II/B‐Q, CEM  II/A‐W, CEM  II/B‐W, CEM  II/A‐T, CEM  II/B‐T, CEM  III/C  i  CEM V/B  

(UNE‐EN 197‐1) 
‐  Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A‐D, CEM II/A‐V, CEM II/A‐P i  CEM II/A‐M(V,P) (UNE‐EN 197‐1) 
‐  Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
‐  Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303‐1 i UNE 80303‐2), i els 

de baix calor d'hidratació (UNE‐EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
‐  Formigons en massa (HM):  

‐  2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
‐  2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

‐  Formigons armats i pretensats (HA‐HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE‐08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
‐  Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
‐  Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
‐  Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
‐  A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La  relació  aigua/ciment  ha  d'estar  d'acord  amb  les  prescripcions  de  la  norma  EHE‐08,  en  funció  de  la  classe  d'exposició  (taula  37.3.2.a).  La  relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
‐  Formigó en massa:  <= 0,65 
‐  Formigó armat:  <= 0,65 
‐  Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350‐2):  
‐  Consistència seca:  0 ‐ 2 cm 
‐  Consistència plàstica:  3 ‐ 5 cm 
‐  Consistència tova:  6 ‐ 9 cm  
‐  Consistència fluida:  10‐15 cm 
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‐  Consistència líquida:  16‐20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
‐  Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
‐  Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
‐  Assentament en el con d'Abrams:  

‐  Consistència seca:  Nul 
‐  Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
‐  Consistència fluida:  ± 2 cm 
‐  Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
‐  <= 32 mm 
‐  <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
‐  Contingut de ciment:  

‐  Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
‐  Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

‐  Relació aigua‐ciment (A/C):  < 0,6 
‐  Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

‐  Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
‐  Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als 
tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
‐  <= 32 mm 
‐  <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
‐  Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

‐  Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
‐  Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

‐  Relació aigua‐ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
‐  Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

‐  Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
‐  Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

‐  Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als 
tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La  fabricació del  formigó no es podrà  iniciar  fins que  la DF no hagi aprovat  la  fórmula de  treball  i  el  corresponent  tram de prova  (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
‐  La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
‐  La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 

0,063 mm UNE EN 933‐2. 
‐  La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
‐  La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
‐  La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933‐2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 ‐ 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no 
serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
‐  Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐
SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden  FOM/891/2004,  de  1  de marzo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

‐  Identificació del subministrador  

‐  Número de sèrie de la fulla de subministrament  

‐  Data i hora de lliurament  

‐  Nom de la central de formigó  

‐  Identificació del peticionari  

‐  Quantitat de formigó subministrat  

‐  Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE‐08, indicant com a mínim:  

‐  Resistència a la compressió  

‐  Tipus de consistència  

‐  Grandària màxima del granulat  
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‐  Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE‐08  

‐  Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE‐08, indicant com a mínim:  

‐  Contingut de ciment per m3  

‐  Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

‐  Tipus, classe i marca del ciment  

‐  Contingut en addicions  

‐  Contingut en additius  

‐  Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha  

‐  Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

‐  Identificació del ciment, additius i addicions  

‐  Designació específica del lloc de subministrament  

‐  Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

‐  Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 

procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs  característics  de  comprovació  de  la  dosificació  aprovada.  Per  a  cada  tipus  de  formigó  es  realitzaran  6  sèries  de  2  provetes  que  s'assajaran  a 

compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390‐3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE‐08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua 

sota pressió, segons UNE EN 12390‐8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE‐08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

‐  Volum de formigonament:  <= 100 m3 

‐  Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

‐  Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  

‐  Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

‐  Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  

‐  Massissos:  

‐  Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment  reconegut, es podran augmentar els  valors anteriors multiplicant‐los per 2 o per 5, en  funció del nivell de 

garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE‐08.   

Control  100x100  (EHE‐08):  Serà  d'aplicació  a  qualsevol  estructura,  sempre  que  es  faci  abans  del  subministrament  del  formigó.  La  conformitat  de  la 

resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control  indirecte  de  la  resistència  (EHE‐08):  Només  es  podrà  aplicar  en  formigons  que  disposin  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut  i  que 

s'utilitzin en:  

‐  Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

‐  Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

‐  Confecció  de  2  sèries  de  2  provetes,  segons  la  norma  UNE  83301.  Per  a  cada  sèrie  es  determinarà  la  consistència  (UNE  83313),  la  resistència  a 

flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350‐7).  

Si  la  resistència mitja  a 7 dies  resultés  superior  al  80% de  l'especificada a 28 dies,  i  no  s'haguessin obtingut  resultats del  contingut d'aire ocluït  i  de  la 

consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 

dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

‐  Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

‐  Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

‐  Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

‐  Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐1)  

‐  Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933‐8)  

‐  Terrossos d'argila (UNE 7133)  

‐  Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933‐3)  

‐  Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933‐2)  

‐  Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

‐  Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097‐2)  

‐  Substàncies perjudicials (EHE)  

‐  Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933‐1)  

‐  Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

‐  Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

‐  Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

‐  Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

‐  Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

‐  Consistència (UNE 83313) 
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‐  Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control  estadístic:  La  conformitat  del  lot  en  relació  a  la  resistència  es  comprovarà  a  partir  dels  valors mitjos  dels  resultats  obtinguts  sobre  2 provetes 

agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

‐  Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

‐  Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08:  N >= 1 

‐  Altres casos:  N >= 3  

‐  Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

‐  Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08:  N >= 1 

‐  Altres casos:  N >= 4  

‐  Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

‐  Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08:  N >= 2 

‐  Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, 

xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com 

un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del  lot a una producció 

molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

‐  f(x) Funció d'acceptació 

‐  x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

‐  K2 Coeficient:  

Coeficient:  

‐  Número de pastades:  

‐  3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

‐  4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

‐  5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

‐  6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

‐  rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

‐  x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

‐  x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

‐  fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de 

formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa 

dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control  100x100:  Per  a elements  fabricats  amb N pastades,  el  valor de  la  fc,real  correspon a  la  resistència de  la pastada que, un  cop ordenades  les N 

determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint‐se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 

serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

‐  Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

‐  Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

‐  Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

‐  Interpretació dels assaigs característics:  

Si  la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,  i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es 

troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, 

en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint‐se els assaigs característics.  

‐  Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

‐  El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

‐  Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, o sol∙licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

‐  Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

‐  Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 

dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
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El  valor  mig  dels  resultats  dels  assaigs  d'informació  del  lot  es  compararan  amb  el  resultat  mig  corresponent  al  tram  de  prova.  El  lot  s'accepta  si  la 

resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

‐  Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

‐  Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

‐  Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 

pastada  en  qüestió  i  assajades  a  l'edat  determinada.  A  partir  de  la  mínima  resistència  obtinguda  en  qualsevol  pastada  del  lot,  es  podrà  estimar  la 

característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

‐  2 sèries:  0,88 

‐  3 sèries:  0,91 

‐  4 sèries:  0,93 

‐  5 sèries:  0,95 

‐  6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

3.2.5.3.  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06NLA2B,B06NN14C,B06NPF2P. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigons  que  no  aporten  responsabilitat  estructural  a  la  construcció,  però  col∙laboren  a millorar  la  durabilitat  del  formigó  estructural  (formigons  de 
neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
‐  Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
‐  Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
‐  Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T, CEM III/C 
‐  Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
‐  Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI‐1 i ciments comuns excepte CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, 

CEM II/A‐T, CEM II/B‐T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 
%  d'àrid  gros  reciclat,  sempre  que  compleixi  amb  les  especificacions  de  l'annex  15  de  l'EHE‐08  amb  respecte  a  les  condicions  físico‐mecàniques  i  als 
requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE‐08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL‐150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els  formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,  i es recomanable que  la mida màxima del granulat sigui 
inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE‐15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350‐2):  
‐  Consistència seca:  0 ‐ 2 cm 
‐  Consistència plàstica:  3 ‐ 5 cm 
‐  Consistència tova:  6 ‐ 9 cm  
Toleràncies:  
‐  Assentament en el con d'Abrams:  

‐  Consistència seca:  Nul 
‐  Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
‐  Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
‐  Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
‐  Contingut d'aigua:  ± 3% 
‐  Contingut d'additius:  ± 5% 
‐  Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

‐  Identificació del subministrador  

‐  Número de sèrie de la fulla de subministrament  

‐  Nom de la central de formigó  

‐  Identificació del peticionari  

‐  Data i hora de lliurament  

‐  Quantitat de formigó subministrat  

‐  Designació del  formigó d'acord amb l'annex 18 de  l'EHE,  indicant el tipus (HL‐ per a formigons de neteja  i HNE‐ per a formigons no estructurals),  la 

resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

‐  Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

‐  Tipus i contingut de ciment 

‐  Relació aigua ciment 

‐  Contingut en addicions, si es el cas 

‐  Tipus i quantitat d'additius  

‐  Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha  

‐  Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

‐  Identificació del lloc de subministrament 



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   4 3   |   1 4 4  

 

‐  Identificació del camió que transporta el formigó 

‐  Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

‐  Control de les condicions de subministrament.  

‐  Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE‐EN 12350‐2)  

‐  Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu 

de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa 

dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

3.2.6.  MORTERS DE COMPRA 
3.2.6.1.  MORTERS AMB ADDITIUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0710150,B0710250. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Morter adhesiu  
‐  Morter sintètic de resines epoxi  
‐  Morter refractari  
‐  Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
‐  Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats  fins,  ciment  i additius orgànics, que   en afegir‐li aigua  forma una pasta  fluida per escampar sobre 
terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter  refractari  és  un morter  de  terres  refractàries  i  aglomerant  específic  per  a  resistir  altes  temperatures,  utilitzat  per  a  la  col∙locació  de maons 
refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i 
parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Adhesiu  cimentós  (C):  Mescla  de  conglomerants  hidràulics,  additius  orgànics  i  càrregues  minerals,  que  s'han  de  barrejar  amb  aigua  just  abans 

d'utilitzar‐se. 
‐  Adhesiu en dispersió  (D): Mescla de conglomerant orgànic en  forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics  i  càrregues minerals, que es 

presenta llesta per a ser utilitzada. 

‐  Adhesiu de  resines  reactives  (R): Mescla de  resines  sintètiques,  additius orgànics  i  càrregues minerals que el  seu enduriment  resulta d'una  reacció 
química, poden presentar‐se en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
‐  1: Normal 
‐  2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
‐  F: D'adormiment ràpid 
‐  T: Amb lliscament reduït 
‐  E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
‐  Adherència inicial (UNE‐EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
‐  Adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
‐  Adherència després d'envelliment amb calor (UNE‐EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
‐  Adherència després de cicles gel‐desgel (UNE‐EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
‐  Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
‐  Adherència inicial (UNE‐EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
‐  Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
‐  Lliscament (UNE‐EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
‐  Alta adherència inicial (UNE‐EN 1348):  >= 1 N/mm2 
‐  Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 1348):  >= 1 N/mm2 
‐  Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE‐EN 1348):  >= 1 N/mm2 
‐  Alta adherència inicial després de cicles de gel‐desgel (UNE‐EN 1348):  >= 1 N/mm2  
‐  Temps obert ampliat: adherència (UNE‐EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
‐  Adherència inicial (UNE‐EN 1324):  >= 1 N/mm2 
‐  Adherència després d'envelliment amb calor (UNE‐EN 1324):  >= 1 N/mm2 
‐  Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
‐  Lliscament (UNE‐EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
‐  Adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
‐  Adherència a alta temperatura (UNE‐EN 1324):  >= 1 N/mm2  
‐  Temps obert ampliat: adherència (UNE‐EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
‐  Adherència inicial (UNE‐EN 12003):  >= 2 N/mm2 
‐  Adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 12003):  >= 2 N/mm2 
‐  Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
‐  Lliscament (UNE‐EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
‐  Adherència després del xoc tèrmic (UNE‐EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components 
bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col∙loqui. Aquesta 
formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a 
la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 ‐ 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 ‐ 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 ‐ 120 kg/m2  
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MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
‐  Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
‐  Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
‐  Característiques dels morters frescos:  

‐  Temps d'us (EN 1015‐9) 
‐  Contingut en ions clorur (EN‐EN 1015‐17): <= 0,1% 
‐  Contingut en aire (EN 1015‐7) o (EN 1015‐6) si s'han utilitzat granulats porosos  

‐  Característiques dels morters endurits:  
‐  Resistència a compressió (EN 1015‐11) 
‐  Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052‐3)  
‐  Absorció d'aigua (EN 1015‐18) 
‐  Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
‐  Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015‐10) 
‐  Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
‐  Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

‐  Característiques addicionals per als morters lleugers:  
‐  Densitat (UNE‐EN 1015‐10):  <= 1300 kg/m3  

‐  Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
‐  Mida màxima del granulat (EN 1015‐1): <= 2 mm 
‐  Temps obert o temps de correcció (EN 1015‐9)  

‐  Reacció davant del foc:  
‐  Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
‐  Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE‐EN 13501‐1  

 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
‐  Morter adhesiu:  1 any  
‐  Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE‐EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE‐EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE‐EN 998‐2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a usos per a la construcció:  

     ‐ Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:  

‐  Nom del producte 

‐  Marca del fabricant i lloc d'origen 

‐  Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

‐  Referència a la norma UNE‐EN 12004 

‐  Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE‐EN 12004  

‐  Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

‐  Instruccions d'us:  

‐  Proporcions de la mescla 

‐  Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

‐  Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

‐  Mètode d'aplicació 

‐  Temps obert 

‐  Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

‐  Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐  Productes  per  a  murs,  pilars  i  particions  (morters  dissenyats*).  * Morter  amb  una  composició  i  sistema  de  fabricació  escollits  pel  fabricant  per  tal 

d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a murs, pilars  i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats 

depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:  

‐  Referència a la norma UNE‐EN 998‐2 

‐  Nom del fabricant 

‐  Codi o data de fabricació 

‐  Tipus de morter 

‐  Temps d'us 

‐  Contingut en clorurs 

‐  Contingut en aire 

‐  Proporció dels components (morters prescrits) 

‐  Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

‐  Resistència d'unió (adhesió) 
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‐  Absorció d'aigua 

‐  Permeabilitat al vapor d'aigua 

‐  Densitat 

‐  Conductivitat tèrmica 

‐  Durabilitat 

‐  Mida màxima del granulat 

‐  Temps obert o temps de correcció 

‐  Reacció davant el foc  

‐  Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

‐  Nom del fabricant o marca comercial 

‐  Instruccions d'utilització 

‐  Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a 

l'UNE EN 1015‐4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE‐EN 1015‐11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE‐EN 1015‐11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

‐  Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

‐  Si resulta  inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el  lot si 

aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  

3.2.7.  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
3.2.7.1.  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B081C010. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar‐se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar‐los o prèviament, en una 
proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de 
millorar algunes de les seves propietats o donar‐li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Colorant  
‐  Additius per a formigó:  

‐  Inclusor d'aire 

‐  Reductor d'aigua/plastificant 
‐  Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
‐  Retenidor d'aigua 
‐  Accelerador d'adormiment 
‐  Hidròfug 
‐  Inhibidor de l'adormiment  

‐  Additius per a morters:  
‐  Inclusor d'aire/plastificant 
‐  Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

‐  Addicions:  
‐  Cendres volants 
‐  Fum de silici 
‐  Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El  fabricant  ha  d'indicar  les  proporcions  adequades  de  dosificació  del  producte,  ha  de  garantir‐ne  l'efectivitat  i  que  no  produeixi  alteracions  en  les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
‐  Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
‐  Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE‐EN 480‐12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
‐  Component actiu (UNE‐EN 480‐6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant  
‐  Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

‐  D >= 1,10:  ± 0,03 
‐  D <= 1,10:  ± 0,02  

‐  Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480‐8):  
‐  T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
‐  T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

‐  pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934‐2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
‐  Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
‐  Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
‐  Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350‐7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
‐  Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
‐  Contingut clorurs solubles en aigua (UNE‐EN 480‐10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un  líquid per a  incorporar durant el pastat del  formigó o el morter  i que  té per objecte produir  fines bombolles d'aire  separades  i 
repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  >= 2,5%  
‐  Contingut d'aire total, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  4 ‐ 6% 
‐  Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE‐EN 480‐11): <= 0,200 mm  
‐  Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
‐  Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
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L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a 
una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
‐  Reducció d'aigua (UNE‐EN 12350‐2 o EN 12350‐5):  >= 5%  
‐  Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):  >= 110%  
‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu  reductor  d'aigua d'alta  activitat  /superplastificant,  és  un producte per  a  incorporar  durant  el  pastat  del  formigó que  té per  objecte disminuir 
fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  <= 2%  
‐  Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

‐  Reducció d'aigua (UNE‐EN 12350‐2 o EN 12350‐5):  >= 12%  
‐  Resistència a compressió (UNE‐EN 12390‐3):  

‐  1 dia:  >= 140%  
‐  28 dies:  >= 115%  

‐  Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
‐  Consistència:  

‐  Assentament en con (UNE‐EN 12350‐2):  >= 120 mm 
‐  Escorriment (EN 12350‐5):  >= 160 mm  

‐  Manteniment de la consistència (UNE‐EN 12350‐2 o EN 12350‐5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  
‐  Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
‐  Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
‐  Exsudació (UNE‐EN 480‐4):  <= 50%  
‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  <= 2%  
‐  Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar‐lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al 
pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
‐  Absorció capil∙lar a 7 dies, en massa (UNE‐EN 450‐5):  <= 50% 
‐  Absorció capil∙lar a 28 dies, en massa (UNE‐EN 450‐5):  <= 60%  
‐  Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):  >= 85%  
‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu  inhibidor  de  l'adormiment  és  un  líquid  que  s'incorpora  en  el  moment  de  pastar  el  formigó  o  morter  i  té  per  objecte  retardar  l'inici  de 
l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
‐  Temps d'adormiment (UNE‐EN 480‐2):  

‐  Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
‐  Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

‐  Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):  
‐  7 dies:  >= 80% 
‐  28 dies:  >= 90%  

‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  <= 2%  
‐  Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en 
primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  

‐  Temps d'adormiment (UNE‐EN 480‐2):  
‐  Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
‐  Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

‐  Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):  
‐  28 dies: >= 80% 
‐  90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

‐  Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
‐  2%:  <= 90 min 
‐  3%:  <= 30 min 
‐  4%:  <= 3 min 
‐  5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
‐  Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
‐  Resistència a compressió a 28 dies (UNE‐EN 1015‐11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
‐  Contingut clorurs solubles en aigua (UNE‐EN 480‐10):  <= valor especificat pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles 
d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
‐  Contingut d'aire (EN 1015‐7 mètode A):  

‐  Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
‐  Desprès d'1 h en repòs:  >= A ‐ 3% 
‐  Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A ‐ 5%  

Característiques complementàries:  
‐  Reducció d'aigua en massa (UNE EN‐480‐13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

‐  Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
‐  Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
‐  Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A ‐ 5%  

‐  Contingut d'aire (EN 1015‐7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
‐  Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015‐4):  ± 15 mm del valor inicial 
‐  Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015‐9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, 
l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici 
sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del 
pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del 
ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el  formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat,  la DF pot autoritzar  l'ús de cendres volants o  fum de silici per a  la seva confecció. En 
estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de 
ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
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‐  Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐  Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐  En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, 
en  les  bòbiles  de  centrals  termoelèctriques,  i  que  són  arrossegades  pels  gasos  del  procés  i  recuperat  per  precipitació  electrostàtica  o  per  captació 
mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no 
afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a  l'UNE 83414‐EX),  i el formigó haurà de 
disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE‐EN 450‐1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
‐  Contingut de sílice reactiva (UNE‐EN 197‐1):  >= 25% 
‐  Contingut de clorurs Cl‐ (UNE 80‐217):  <= 0,10% 
‐  Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196‐2):  <= 3,0% 
‐  Òxid de calci lliure (UNE_EN 451‐1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
‐  Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196‐2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
‐  Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451‐2): <= 40% 
‐  Índex d'activitat (EN 196‐1):  

‐  A 28 dies:  > 75% 
‐  A 90 dies:  > 85%  

‐  Expansió pel mètode de les agulles (UNE‐EN 196‐3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
‐  Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80‐122):  ± 150 kg/m3  
‐  Pèrdua al foc:  + 2,0%  
‐  Finor:  + 5,0% 
‐  Variació de la finor:  ± 5,0%  
‐  Contingut de clorurs:  + 0,01%  
‐  Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
‐  Contingut SO3:  + 0,5%  
‐  Estabilitat:  + 1,0 mm  
‐  Índex d'activitat:  ‐ 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El  fum de  fum silici  o microsilici  és una addició en pols per  a  formigons projectats,  que  té per objecte millorar  la  seva  treballabilitat,  resistència  a mig 
termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en 
fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl‐ (UNE 80‐217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196‐2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 ‐  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196‐1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar‐se com a granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE‐EN 933‐2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
‐  Terrossos d'argila: 1% 
‐  Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7‐050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7‐244): 0,50 
‐  Compostos de sofre expressats en SO3‐ i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul∙la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7‐136):  
‐  Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
‐  Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA‐ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  

‐  20 < alfa <= 40:  h < 15% 
‐  40 < alfa <= 60:  h < 20% 
‐  alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o 
altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE‐EN 934‐2:2002 Aditivos  para  hormigones, morteros  y  pastas.  Parte  2: Aditivos  para hormigones. Definiciones,  requisitos,  conformidad, marcado  y 
etiquetado.  
UNE‐EN  934‐2:2002/A1:2005  Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones.  Definiciones,  requisitos,  conformidad, 
marcado y etiquetado.  
UNE‐EN  934‐2:2002/A2:2006  Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones.  Definiciones,  requisitos,  conformidad, 
marcado y etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE‐EN 934‐3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado.  
UNE‐EN  934‐3:2004/AC:2005  Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  3:  Aditivos  para  morteros  para  albañilería.  Definiciones,  requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE‐EN 450‐1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE‐EN 13263‐1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a morter per a ram de paleta, 
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 ‐ Productes per a formigó:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El  subministrament del producte ha de  venir  acompanyat del  certificat de qualitat  corresponent  i  la  fitxa  tècnica del  fabricant. A més, ha d'incloure  la 

designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934‐2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i 

que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

‐  Nom del laboratori 

‐  Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

‐  Data d'emissió del certificat 

‐  Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega  d'aditius  haurà  d'anar  acompanyada  d'una  full  de  subministrament  proporcionat  pel  subministrador,  on  hi  ha  de  constar  com  a  mínim  les 

següents dades:  

‐  Identificació del Subministrador 

‐  Número del certificat de marcatge CE 

‐  Número de sèrie del full de subministrament 

‐  Identificació del Peticionari 

‐  Data del lliurament 

‐  Quantitat subministrada 

‐  Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE‐08 

‐  Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE‐EN 934‐2)  

‐  El nom del lot i fàbrica de producció 

‐  Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 

‐  Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

‐  Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

‐  Interval d'ús recomanat pel fabricant 

‐  Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre  i 1328/1995 de 28 de  juliol. El 

símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació 

‐  Nom o marca d'identificació del fabricant 

‐  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  Referència a la norma EN 934‐2 

‐  Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

‐  Designació del producte 

‐  Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE‐EN 934‐3)  

‐  El nom del lot i fàbrica de producció 

‐  Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 

‐  Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

‐  Interval d'ús recomanat pel fabricant 

‐  Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre  i 1328/1995 de 28 de  juliol. El 

símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3  

‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació 

‐  Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

‐  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

‐  Referència a la norma EN 934‐3 

‐  Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

‐  Designació del producte 

‐  Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El  subministrament del producte ha de  venir  acompanyat del  certificat de qualitat  corresponent  i  la  fitxa  tècnica del  fabricant. A més, ha d'incloure  la 

designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934‐2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i 

que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

‐  Nom del laboratori 

‐  Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

‐  Data d'emissió del certificat 

‐  Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

‐  Identificació del subministrador 

‐  Número de sèrie de la fulla de subministrament 
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‐  Identificació del peticionari 

‐  Data d'entrega 

‐  Designació de l'additiu 

‐  Quantitat subministrada 

‐  Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a formigons, morters i pastes:  

     ‐ Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim les 

següents dades:  

‐  Identificació del Subministrador 

‐  Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

‐  Identificació de la instal∙lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 

‐  Número de sèrie del full de subministrament 

‐  Identificació del Peticionari 

‐  Data del lliurament 

‐  Quantitat subministrada 

‐  Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE‐08 

‐  Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

‐  Nom del laboratori 

‐  Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

‐  Data d'emissió del certificat 

‐  Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació 

‐  Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

‐  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  Número del certificat de conformitat CE 

‐  Referència a la norma UNE EN 450‐1 

‐  Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

‐  Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE‐EN 450‐1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació 

‐  Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

‐  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  Número del certificat de conformitat CE 

‐  Referència a la norma UNE EN 13263‐1 

‐  Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

‐  Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE‐EN 13263‐1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.  

La  DF  ha  de  poder  valorar  el  nivell  de  garantia  del  distintiu,  i  en  cas  de  no  disposar  de  suficient  informació,  ha  de  poder  determinar  l'execució  de 

comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE‐EN 934‐2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE‐EN 12350‐7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE‐EN 934‐2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

‐  Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE‐EN 196‐2)  

‐  Determinació de la finor de mòlta (UNE‐EN 451‐2)  

‐  Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE‐EN 450‐1)  

‐  Estabilitat de volum (UNE‐EN 196‐3)  

‐  Contingut de clorurs (UNE‐EN 196‐2)  

‐  Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE‐EN 451‐1)  

‐  Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE‐EN 196‐2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  
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‐  Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE‐EN 196‐2)  

‐  Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE‐EN 13263‐1)  

‐  Contingut de clorurs (UNE‐EN 196‐2)  

‐  Contingut d'òxid de silici (UNE‐EN 196‐2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE‐EN 934‐2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE‐08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La  conformitat  dels  additius  que  disposin  de marcatge  CE,  s'ha  de  comprovar mitjançant  la  verificació  documental  de  que  els  valors  declarats  en  els 

documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 

certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 

especificacions de l'article 29º de l'EHE‐08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934‐

2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 

certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 

especificacions de l'article 29º de l'EHE‐08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934‐

2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La  conformitat  de  les  addicions  que  disposin  de marcatge  CE,  es  comprovarà mitjançant  la  verificació  documental  de  que  els  valors  declarats  en  els 

documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

3.2.8.  FERRETERIA 
3.2.8.1.  FILFERROS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A14200. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Filferro d'acer  
‐  Filferro d'acer galvanitzat  
‐  Filferro d'acer plastificat  
‐  Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El  seu  recobriment  de  zinc  ha  de  ser  homogeni,  llis,  sense  discontinuïtats,  escames,  grans,  rugositats  o  esquerdes,  no  ha  de  tenir  taques  ni  d'altres 
imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37‐504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37‐506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37‐504):  
‐  Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
‐  Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37‐504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37‐504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
‐  Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36‐732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36‐732.  
Característiques del galvanitzat:  G‐1B (UNE 37‐506)  
Resistència a la tracció:  
‐  Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
‐  Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
‐  Diàmetre:  taula 1 UNE 36‐732  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
‐  Identificació del fabricant o nom comercial 
‐  Identificació del producte 
‐  Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

 FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

 FILFERRO PLASTIFICAT:  

*  UNE  36732:1995  Alambres  de  acero  y  productos  de  alambre  para  cerramientos.  Recubrimientos  orgánicos  sobre  el  alambre.  Recubrimientos  de 

poli(cloruro de vinilo).  

3.2.8.2.  CLAUS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A31000. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements metàl∙lics per a subjectar coses introduint‐los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Gafes de pala i punta  
‐  Claus d'impacte  
‐  Claus d'acer  
‐  Claus de coure  
‐  Claus d'acer galvanitzat  
‐  Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl∙liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17‐032, UNE 17‐033, UNE 17‐034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
‐  Llargària:  ± 1 D  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

3.2.8.3.  ANCORATGES ESPECIALS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AAP120. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material necessari per a la realització d'empernatges.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
‐  Ancoratges metàl∙lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 
‐  Ancoratge de ciment i additius 
‐  Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
‐  Tac per a ancoratge metàl∙lic de 50 cm de llargària  
  
ANCORATGE METÀL∙LIC:  
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques que l'acer de l'armadura.  
La tela metàl∙lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges 
provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.  
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  
  
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors  i expansius, en cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de 
paper permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.  
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:  
‐  Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
‐  Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
‐  Entre 39 i 43 mm:  35 mm  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:  

‐  Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
‐  Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
‐  Entre 43 i 47 mm:  35 mm  
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  
Inici de l'enduriment:  < 15 min  
Resistència a la tracció:  
‐  Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
‐  Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  
  
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de plàstic.  
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un catalitzador.  
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  
Resistència a la tracció:  
‐  Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
‐  Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  
  
TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC:  
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.  
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  
  
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de resistir, sense punxonar‐ne, una força axial, puntual i 
compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La  femella  ha  de  ser  hexagonal  de  25 mm.  de  longitud  de  rosca.  Complirà  les  característiques  geomètriques  indicades  a  l'UNE  22784.  Les  volanderes 
estaran d'acord a l'UNE 22785.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.  
  
ANCORATGE DE CIMENT:  
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
  
ANCORATGE METÀL∙LIC:  
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ANCORATGE METÀL∙LIC:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
  
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control  mitjançant  distintius  de  qualitat  i  avaluacions  d'idoneïtat:  En  el  cas  que  el  fabricant  disposi  de  marques  de  qualitat,  ha  d'aportar‐ne  la 

documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al 

plec.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

‐  Cada  10  t  de  material  es  realitzarà  un  assaig  de  tracció  (UNE  7474‐5)  (1  proveta)  amb    determinació  del  límit  elàstic,  càrrega  i  allargament  en 

trencament.  

‐  Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les especificacions indicades.  

Si  algun  resultat  no  acompleix  el  prescrit,  però  s'ha  observat  en  el  corresponent  assaig  alguna  anomalia  no  imputable  al material  (com  defecte  en  la 

mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir‐lo correctament amb una nova 

proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent‐se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE‐EN 10021  i UNE‐EN 10025‐2, sobre 

provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà 

acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 

20% d'unitats. Si encara es troben  irregularitats, es  faran  les oportunes correccions  i/o rebuigs  i es  farà el control sobre el 100% de  les unitats amb  les 

oportunes actuacions segons el resultat.  

3.2.9.  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
3.2.9.1.  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B2A000,B0B27000. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Barres corrugades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 

corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE‐EN 10080.  

‐  Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
‐  Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

‐  Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE‐EN 10080.  
‐  Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE‐EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la 

secció transversal  
‐  Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
‐  Aptitud al doblegat:  

‐  Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
‐  Assaig doblegat ‐desdoblegat amb angle >= 90º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE‐EN 10080):  
‐  Tensió d'adherència:  

‐  D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
‐  8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84‐0,12 D) N/mm2 
‐  D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

‐  Tensió de última d'adherència:  
‐  D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
‐  8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74‐0,19 D) N/mm2 
‐  D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

‐  Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.  
  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE‐EN 10080:  
‐  Descripció de la forma 
‐  Referència a la norma EN 
‐  Dimensions nominals 
‐  Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE‐EN 10080.  
‐  Característiques mecàniques de les barres:  

‐  Acer soldable (S)  
‐  Allargament total sota càrrega màxima:  

‐  Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
‐  Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

‐  Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
‐  Allargament total sota càrrega màxima:  

‐  Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
‐  Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

‐  Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE‐08 
‐  Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE‐08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
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¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
‐  Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
‐  S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
‐  Massa:  

‐  Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
‐  Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
UNE‐EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 

de la EHE‐08, UNE‐EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:  

‐  Identificació del subministrador 

‐  Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE‐08) 

‐  Número de sèrie del full de subministrament 

‐  Nom de la fàbrica 

‐  Data d'entrega i nom del peticionari 

‐  Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

‐  Diàmetres subministrats 

‐  Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐  Forma de subministrament: barra o rotlle 

‐  Identificació i lloc de subministrament 

‐  Sistema d'identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐  Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐  Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

‐  Data d'emissió del certificat 

‐  Certificat de l'assaig de doblegat‐desdoblegat 

‐  Certificat de l'assaig de doblegat simple 

‐  Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

‐  Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

‐  Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

‐  Marca comercial de l'acer 

‐  Forma de subministrament: barra o rotlles  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

‐  Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE‐08. 

‐  Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

‐  Quan  l'acer  disposi  de  marcatge  CE  es  comprovarà  la  seva  conformitat  mitjançant  la  verificació  documental  de  que  els  valors  declarats  en  els 

documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE‐08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE‐08 i 

a l'UNE‐EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

‐  La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE‐08  

‐  La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

‐  Subministrament < 300 t:  

‐  Es  dividirà  el  subministrament  en  lots  de  com  a  màxim  40  t  que  siguin  del  mateix  subministrador,  fabricant,  designació  i  sèrie,  i  es 

prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  

‐  Comprovació de la secció equivalent 

‐  Comprovació de les característiques geomètriques 

‐  Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

‐  A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega 

de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

‐  Subministrament >= 300 t:  

‐  Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

‐  Alternativament,  el  Subministrador  podrà  optar  per  facilitar  un  certificat  de  traçabilitat,  signat  per  persona  física,  on  es  declarin  els 

fabricants  i  les colades de cada subministrament. A més,  facilitarà una còpia del certificat del control de producció del  fabricant, on es 

recullin  els  resultats  dels  assaigs mecànics  i  químics  de  cada  colada.  En  aquest  cas,  s'efectuaran  assaigs  de  contrast  de  traçabilitat  de 

colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

‐  La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 

‐  %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

‐  %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

‐  %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
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‐  %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

‐  %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

‐  Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes 

sobre les que es faran els següents assaigs:  

‐  Comprovació de la secció equivalent 

‐  Comprovació de les característiques geomètriques 

‐  Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

‐  Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

‐  En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a 

màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

‐  En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de 

com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

‐  Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  

‐  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les 

seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

‐  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

‐  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

‐  Pes del lot <= 30 t 

‐  Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal∙lació de ferralla 

‐  Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

‐  Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

‐  Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

‐  Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre 

de  cada  sèrie.  Si  l'acer  estigués  en possessió d'un distintiu  de qualitat oficialment  reconegut,  la DF podrà  realitzar  els  assaigs  sobre una única 

proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

‐  Armadures  fabricades  amb  processos  de  soldadura:  es  prendran  4  mostres  per  lot,  corresponents  a  les  combinacions  de  diàmetres  més 

representatius del procés de soldadura, realitzant‐se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 

doblat  simple,  o  el  de  doblat  desdoblat,  sobre  2  provetes  dels  diàmetres més  grans.  Si  l'acer  estigués  en  possessió  d'un  distintiu  de  qualitat 

oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

‐  Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

‐    Es prendrà una mostra de 2 provetes per a  cada un dels diàmetres que  formin part del  lot d'acer  redreçat,  i  es determinaran  les  característiques 

geomètriques.  En  el  cas  que  l'acer  disposi    d'un  certificat  de  les  característiques  d'adherència  segons  l'annex  C  de  l'UNE  EN  10080,  només  caldrà 

determinar l'altura de la corruga.  

‐  Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar  la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el 

indicat en el projecte i  la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes,  les seves dimensions,  i els diàmetres de 

doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 

formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE‐08.  

‐  Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

‐    Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està 

en  possessió  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut.  Si  l'elaboració  de  l'armat  es  fa  a  obra,  la  DF  permetrà  la  realització  de  la  soldadura 

resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

‐    A  més,  la  DF  haurà  de  disposar  la  realització  d'una  sèrie  de  comprovacions  experimentals  de  la  conformitat  del  procés,  en  funció  del  tipus  de 

soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint  les  indicacions de  la DF, d'acord a  la norma UNE 36‐092  i a  l'EHE‐08. El control plantejat es realitzarà abans de 

començar  el  formigonat  de  les  estructures,  en  el  cas  de material  sense marca  de  qualitat,  o  abans  de  la  posta  en  servei  en  el  cas  de  que  disposi  de 

l'esmentada marca de qualitat de producte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el  lot sempre que, en el cas del redreçat,  les característiques mecàniques de  l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 

l'EHE‐08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En  cas  de  no  complir‐se  alguna  especificació,  s'efectuarà  una  nova  presa  de mostres  del mateix  lot.  Si  es  tornés  a  produir  un  incompliment  d'alguna 

especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra,  i respecte a  les característiques d'adherència, s'acceptarà el  lot si es compleixen les especificacions definides a 

l'art. 32.2 de l'EHE‐08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 

rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà  les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a  les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació 

excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl∙liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar 

que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE‐08.  

En el cas de produir‐se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota 

la remesa. Si  les comprovacions  resulten satisfactòries, s'acceptarà  la remesa, prèvia substitució de  l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà 

tota la remesa.  

3.2.9.2.  MALLES ELECTROSOLDADES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B34256. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Malla electrosoldada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
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altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE‐EN 10080.  

‐  Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
‐  Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

‐  Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE‐EN 10080.  
‐  Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE‐EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la 

secció transversal  
‐  Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
‐  Aptitud al doblegat:  

‐  Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
‐  Assaig doblegat ‐desdoblegat amb angle >= 90º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE‐EN 10080):  
‐  Tensió d'adherència:  

‐  D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
‐  8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84‐0,12 D) N/mm2 
‐  D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

‐  Tensió de última d'adherència:  
‐  D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
‐  8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74‐0,19 D) N/mm2 
‐  D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

‐  Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.  
  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE‐EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros  llisos  son  els  que  compleixen  els  requisits  establerts  per  la UNE‐EN  10080  per  a  la  fabricació  d'elements  de  connexió  en  armadures  bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5‐5,5‐6‐6,5‐7‐7,5‐8‐8,5‐9‐9,5‐10‐10,5‐11‐11,5‐12‐14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Característiques mecàniques:  

‐  B 500 T  
‐  Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
‐  Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
‐  Allargament al trencament:  >= 8% 
‐  Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per  la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,  longitudinals  i  transversals, de diàmetre nominal  igual o diferent, que es 
creuen entre sí perpendicularment  i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una  instal∙lació industrial 
aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE‐EN 10080:  
‐  Descripció de la forma 
‐  Referència a la norma EN 
‐  Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 

‐  Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
‐  (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
‐  Diàmetres relatius dels elements:  

‐  Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

‐  Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
‐  Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
‐  Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
‐  Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
‐  Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
UNE‐EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 

de la EHE‐08, UNE‐EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:  

‐  Identificació del subministrador 

‐  Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE‐08) 

‐  Número de sèrie del full de subministrament 

‐  Nom de la fàbrica 

‐  Data d'entrega i nom del peticionari 

‐  Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

‐  Diàmetres subministrats 

‐  Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐  Forma de subministrament: barra o rotlle 

‐  Identificació i lloc de subministrament 

‐  Sistema d'identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐  Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080 
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‐  Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

‐  Data d'emissió del certificat 

‐  Certificat de l'assaig de doblegat‐desdoblegat 

‐  Certificat de l'assaig de doblegat simple 

‐  Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

‐  Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

‐  Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

‐  Marca comercial de l'acer 

‐  Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

‐  Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

‐  Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

‐  Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

‐  Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE‐08. 

‐  Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

‐  Quan  l'acer  disposi  de  marcatge  CE  es  comprovarà  la  seva  conformitat  mitjançant  la  verificació  documental  de  que  els  valors  declarats  en  els 

documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE‐08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE‐08 i 

a l'UNE‐EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

‐  La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE‐08  

‐  La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

‐  Subministrament < 300 t:  

‐  Es  dividirà  el  subministrament  en  lots  de  com  a  màxim  40  t  que  siguin  del  mateix  subministrador,  fabricant,  designació  i  sèrie,  i  es 

prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  

‐  Comprovació de la secció equivalent 

‐  Comprovació de les característiques geomètriques 

‐  Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

‐  A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega 

de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

‐  Subministrament >= 300 t:  

‐  Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

‐  Alternativament,  el  Subministrador  podrà  optar  per  facilitar  un  certificat  de  traçabilitat,  signat  per  persona  física,  on  es  declarin  els 

fabricants  i  les colades de cada subministrament. A més,  facilitarà una còpia del certificat del control de producció del  fabricant, on es 

recullin  els  resultats  dels  assaigs mecànics  i  químics  de  cada  colada.  En  aquest  cas,  s'efectuaran  assaigs  de  contrast  de  traçabilitat  de 

colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

‐  La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 

‐  %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

‐  %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

‐  %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

‐  %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

‐  %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

‐  Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes 

sobre les que es faran els següents assaigs:  

‐  Comprovació de la secció equivalent 

‐  Comprovació de les característiques geomètriques 

‐  Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

‐  Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

‐  En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a 

màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

‐  En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de 

com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

‐  Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  

‐  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les 

seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

‐  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

‐  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

‐  Pes del lot <= 30 t 

‐  Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal∙lació de ferralla 

‐  Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

‐  Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

‐  Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

‐  Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre 

de  cada  sèrie.  Si  l'acer  estigués  en possessió d'un distintiu  de qualitat oficialment  reconegut,  la DF podrà  realitzar  els  assaigs  sobre una única 

proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
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‐  Armadures  fabricades  amb  processos  de  soldadura:  es  prendran  4  mostres  per  lot,  corresponents  a  les  combinacions  de  diàmetres  més 

representatius del procés de soldadura, realitzant‐se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 

doblat  simple,  o  el  de  doblat  desdoblat,  sobre  2  provetes  dels  diàmetres més  grans.  Si  l'acer  estigués  en  possessió  d'un  distintiu  de  qualitat 

oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

‐  Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

‐    Es prendrà una mostra de 2 provetes per a  cada un dels diàmetres que  formin part del  lot d'acer  redreçat,  i  es determinaran  les  característiques 

geomètriques.  En  el  cas  que  l'acer  disposi    d'un  certificat  de  les  característiques  d'adherència  segons  l'annex  C  de  l'UNE  EN  10080,  només  caldrà 

determinar l'altura de la corruga.  

‐  Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar  la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el 

indicat en el projecte i  la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes,  les seves dimensions,  i els diàmetres de 

doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 

formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE‐08.  

‐  Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

‐    Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està 

en  possessió  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut.  Si  l'elaboració  de  l'armat  es  fa  a  obra,  la  DF  permetrà  la  realització  de  la  soldadura 

resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

‐    A  més,  la  DF  haurà  de  disposar  la  realització  d'una  sèrie  de  comprovacions  experimentals  de  la  conformitat  del  procés,  en  funció  del  tipus  de 

soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint  les  indicacions de  la DF, d'acord a  la norma UNE 36‐092  i a  l'EHE‐08. El control plantejat es realitzarà abans de 

començar  el  formigonat  de  les  estructures,  en  el  cas  de material  sense marca  de  qualitat,  o  abans  de  la  posta  en  servei  en  el  cas  de  que  disposi  de 

l'esmentada marca de qualitat de producte.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el  lot sempre que, en el cas del redreçat,  les característiques mecàniques de  l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 

l'EHE‐08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En  cas  de  no  complir‐se  alguna  especificació,  s'efectuarà  una  nova  presa  de mostres  del mateix  lot.  Si  es  tornés  a  produir  un  incompliment  d'alguna 

especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra,  i respecte a  les característiques d'adherència, s'acceptarà el  lot si es compleixen les especificacions definides a 

l'art. 32.2 de l'EHE‐08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 

rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà  les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a  les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació 

excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl∙liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar 

que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE‐08.  

En el cas de produir‐se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota 

la remesa. Si  les comprovacions  resulten satisfactòries, s'acceptarà  la remesa, prèvia substitució de  l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà 

tota la remesa.  

 

3.2.10.  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
3.2.10.1.  TAULONS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21030. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral∙leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
‐  Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
‐  Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56‐534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56‐535):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56‐538):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
‐  Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm  
‐  Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
‐  Fletxa:  ± 5 mm/m  
‐  Torsió:  ± 2°  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

3.2.10.2.  LLATES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31000. 
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1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
‐  Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
‐  Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56‐534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56‐535):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56‐538):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
‐  Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm  
‐  Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
‐  Torsió:  ± 2°  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

3.2.10.3.  PUNTALS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D61110,B0D625A0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Puntal rodó de fusta  
‐  Puntal metàl∙lic telescòpic  
  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
‐  Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
‐  Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56‐534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56‐535):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56‐538):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
‐  Diàmetre:  ± 2 mm  
‐  Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm  
‐  Fletxa:  ± 5 mm/m  
  
PUNTAL METÀL∙LIC:  
Puntal metàl∙lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder‐lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

3.2.10.4.  TAULERS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D71120. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Tauler de fusta  
‐  Tauler aglomerat de fusta  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
‐  Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm  
‐  Amplària nominal:  ± 2 mm  
‐  Gruix:  ± 0,3 mm  
‐  Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
‐  Angles:  ± 1°  
  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral∙leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
‐  Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
‐  Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56‐534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56‐535):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56‐538):  
‐  En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
‐  En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel∙lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
‐  Mínim:  2100 N/mm2 
‐  Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
‐  Gruix:  <= 3% 
‐  Llargària:  <= 0,3% 
‐  Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
‐  A la cara:  >= 1,40 kN 
‐  Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

3.2.10.5.  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZA000. 

 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Tensors per a encofrats de fusta 
‐  Grapes per a encofrats metàl∙lics 
‐  Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl∙lics 
‐  Desencofrants 
‐  Conjunts de perfils metàl∙lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
‐  Bastides metàl∙liques 
‐  Elements auxiliars per a plafons metàl∙lics 
‐  Tubs metàl∙lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
‐  Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
‐  Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques 
ni la seva capacitat portant.  
Han  de  tenir  la  resistència  i  la  rigidesa  suficient  per  a  garantir  el  compliment  de  les  toleràncies  dimensionals  i  per  a  resistir,  sense  assentaments  ni 
deformacions  perjudicials,  les  accions  que  es  puguin produir  sobre  aquests  com a  conseqüència  del  procès  de  formigonament  i,  especialment,  per  les 
pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir  fins que el  formigó hagi adquirit  la  resistència suficient per a suportar  les  tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix  l'ús d'alumini  en motlles que hagin d'estar en  contacte amb el  formigó,  excepte quan es  faciliti  a  la DF  certificat  emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL∙LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas‐oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha  de  facilitar  a  la DF  un  certificat  on  es  reflecteixin  les  característiques  del  producte  i  els  seus  possibles  efectes  sobre  el  formigó,  abans  de  la  seva 
aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL∙LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts.  
Toleràncies:  
‐  Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
‐  Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar‐ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
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 DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

3.2.11.  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
3.2.11.1.  MAONS CERÀMICS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F1K2A1,B0F1K25A. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces  d'argila  cuita  utilitzades  en  el  ram  de  paleta  (façanes  vistes  o  revestides,  estructures  portants  i  no  portants,  murs  i  divisòries  interiors,  tant  a 
edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
‐  Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
‐  Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
‐  Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir‐se inferior al 5%. 
‐  Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
‐  Peces massisses 
‐  Peces calades 
‐  Peces alleugerides 
‐  Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col∙locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar‐se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil∙límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
‐  Massís:  <= 25% 
‐  Calat:  <= 45% 
‐  Alleugerit:  <= 55% 
‐  Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
‐  Massís:  >= 37,5% 
‐  Calat:  >= 30% 
‐  Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
‐  Resistència mitja a compressió (UNE‐EN 772‐1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
‐  Adherència (UNE‐EN 1052‐3):  >= valor declarat pel fabricant  
‐  Contingut en sals solubles actives (UNE‐EN 772‐5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
‐  Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

‐  Peces amb <= 1,0%:  A1 
‐  Peces amb > 1,0% (UNE‐EN 13501‐1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
‐  Tolerància en les dimensions (UNE‐EN 772‐16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
‐  Forma de la peça (UNE‐EN 771‐1) 
‐  Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE‐EN 772‐3)  

‐  Densitat absoluta (UNE‐EN 772‐13)  
‐  Tolerancia de la densitat (UNE‐EN 772‐13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

‐  D1:  <= 10% 
‐  D2:  <= 5% 
‐  Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
‐  Propietats tèrmiques (UNE‐EN 1745)  
‐  Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE‐EN 1745)  
Els  pinyols  de  calç  no  han  de  reduir  la  resistència  de  la  peça  (després  de  l'assaig  reiteratiu  sobre  aigua  en  ebullició  i  la  dessecació  posterior  a  una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
‐  Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

‐  Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
‐  Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

‐  Expansió per humitat (UNE‐EN 772‐19)  
‐  Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

‐  Contingut en sals solubles actives (UNE‐EN 772‐5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE‐EN 771‐1 en funció 
de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
‐  Densitat aparent (UNE‐EN 772‐13):  <= 1000 kg/m3  
  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
‐  Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
‐  Expansió per humitat (UNE‐EN 772‐19)  
‐  Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

‐  Contingut en sals solubles actives (UNE‐EN 772‐5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE‐EN 771‐1 en funció 
de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
‐  Densitat aparent (UNE‐EN 772‐13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil∙laritat:  
‐  Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

‐  Cara vista (UNE‐EN 771‐1) 
‐  Barreres anticapil.laritat (UNE‐EN 772‐7)  

Característiques complementàries:  
‐  Succió immersió 60 ±2 s (UNE‐EN 772‐11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 771‐1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE‐EN 771‐1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
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‐  Absorció d'aigua per capil∙laritat 

‐  Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

‐  Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o 

igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 ‐  Productes  per  a murs,  pilars  i  particions  (peces  Categoria  II**).  **  Peces  amb  una  resistència  a  compressió  declarada  amb  una  probabilitat  d'error 

superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:  

‐  Classificació segons DB‐SE‐F (Taula 4.1)  

‐  Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

‐  Marca del fabricant i lloc d'origen 

‐  Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

‐  Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

‐  Referència a la norma EN 771‐1 

‐  Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

‐  Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE‐EN 771‐1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control  mitjançant  distintius  de  qualitat  i  avaluacions  d'idoneïtat:  En  el  cas  que  el  fabricant  disposi  de  marques  de  qualitat,  ha  d'aportar‐ne  la 

documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les  peces  de  categoria  I  tindran  una  resistència  declarada.  El  fabricant  aportarà  la  documentació  que  acrediti  que  el  valor  declarat  de  la  resistència  a 

compressió s'obtingui segons estableix l'UNE‐EN 771‐3 i assajades segons l'UNE‐EN 772‐1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 

garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE‐EN 772‐1, tot i que el nivell de 

confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

‐  Abans de  començar  l'obra de  cada 45000 unitats que arribin a  l'obra,  s'ha de determinar  la  resistència  a  la  compressió d'una mostra de 6 maons, 

segons la norma UNE‐EN 772‐1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el 

material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc ‐ 1,64 s, essent:  

‐  s: Desviació típica (n‐1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n‐1) 

‐  Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

‐  Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

‐  n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant‐ne aquest, quan els 

resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

‐  En element estructural incloure la verificació:  

‐  En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  

3.3.  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

3.3.1.  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
3.3.1.1.  PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z50BA,B44Z5A2A,B44ZS047. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE‐EN 

10025‐2  
‐  Perfils d'acer  laminat en calent de  les  sèries  L,  LD, T,  rodó, quadrat,  rectangular o planxa, d'acer  S275JR,  S275J0,  S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons UNE‐EN 10025‐2  
‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE‐EN 10210‐1  
‐  Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE‐EN 10219‐1  
‐  Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE‐EN 10025‐2  
‐  Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE‐EN 10025‐5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
‐  Amb soldadura  
‐  Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
‐  Una capa d'emprimació antioxidant  
‐  Galvanitzat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
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PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i 
planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
‐  Perfils d'acer laminat en calent:  UNE‐EN 10025‐1 i UNE‐EN 10025‐2 
‐  Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE‐EN 10025‐1 i PNE‐EN 10025‐5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  
‐  Perfil IPN:  UNE‐EN 10024 
‐  Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE‐EN 10034 
‐  Perfil UPN:  UNE‐EN 10279 
‐  Perfil L i LD:  UNE‐EN 10056‐1 i UNE‐EN 10056‐2 
‐  Perfil T:  UNE‐EN 10055 
‐  Rodó:  UNE‐EN 10060 
‐  Quadrat:  UNE‐EN 10059 
‐  Rectangular:  UNE‐EN 10058 
‐  Planxa:  EN 10029 o UNE‐EN 10051  
  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE‐EN 10210‐1 
‐  Perfils foradats conformats en fred:  UNE‐EN 10219‐1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE‐EN 10210‐2 
‐  Perfils foradats conformats en fred:  UNE‐EN 10219‐2  
  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, 
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 10162.  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
‐  Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
‐  Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
‐  Per arc submergit amb fil/filferro 
‐  Per arc submergit amb elèctrode nu 
‐  Per arc amb gas inert 
‐  Per arc amb gas actiu 
‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
‐  Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
‐  Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE‐EN 287‐1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col∙locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera 
que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer  i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar  la 
utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB‐SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla  i oxitall automàtic. S'admet  l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 

practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB‐SE A 
‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han 
de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La  situació  dels  cargols  a  la  unió  ha  de  ser  tal  que  redueixi  la  possibilitat  de  corrosió  i  pandeig  local  de  les  xapes,  i  ha  de  facilitar  el  muntatge  i  les 
inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat  l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella  i  la part no roscada de 
l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
‐  En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
‐  En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col∙locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col∙locades de la forma següent:  
‐  Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
‐  Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB‐SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir‐les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col∙locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 
grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
‐  Mètode de la clau dinamomètrica. 
‐  Mètode de la femella indicadora. 
‐  Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla  i oxitall automàtic. S'admet  l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 
practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB‐SE A 
‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE‐EN ISO 8504‐1, UNE‐EN 
ISO 8504‐2 i UNE‐EN ISO 8504‐3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  
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La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment 
després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE‐EN ISO 1460 o UNE‐EN ISO 1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar‐les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE‐EN 10025‐1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE‐EN 10025‐2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 
no aleados.  
UNE‐EN  10210‐1:1994  Perfiles  huecos  para  construcción,  acabados  en  caliente,  de  acero  no  aleado  de  grano  fino.  Parte  1:  condiciones  técnicas  de 
suministro.  
UNE‐EN  10219‐1:1998  Perfiles  huecos  para  construcción  conformados  en  frío  de  acero  no  aleado  y  de  grano  fino.  Parte  1:  Condiciones  técnicas  de 
suministro.  
UNE‐EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A.  
* UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

‐  El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

‐  Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 

‐  El nom del fabricant o la seva marca comercial 

‐  La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

‐  Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a ús en estructures metàl∙liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col∙locar sobre el producte acompanyat per:  

‐  El número d'identificació de l'organisme de certificació  

‐  El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

‐  Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

‐  El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

‐  Referència a la norma EN 10025‐1 

‐  Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

‐  Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

‐  Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025‐1 

‐  Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025‐2 a EN 10025‐6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:  

‐  Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

‐  Tipus i qualitat de l'acer 

‐  Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE‐EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 

‐  Nom o logotipus del fabricant 

‐  Codi de producció 

‐  Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

‐  Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

‐  La designació abreujada 

‐  El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

‐  En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat 

de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control  mitjançant  distintius  de  qualitat  i  avaluacions  d'idoneïtat:  En  el  cas  que  el  fabricant  disposi  de  marques  de  qualitat,  ha  d'aportar‐ne  la 

documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció  visual  del material  a  la  seva  recepció.  Es  controlaran  les  característiques  geomètriques  com a mínim  sobre  un  10% de  les  peces  rebudes.  El 

subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE‐EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

‐  Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

‐  Procedència de fabricant 

‐  Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

‐  Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

‐  Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

‐  Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

‐  Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

‐  Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

‐  Determinació quantitativa de sofre (UNE 7‐019) 

‐  Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7‐029) 

‐  Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36‐317‐1) 

‐  Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

‐  En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

‐  Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

‐  Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

‐  Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475‐1) 

‐  Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE‐EN‐ISO 6506‐1)  

‐  En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

‐  Assaig d'aixafada (UNE‐EN ISO 8492)  

‐  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE‐EN ISO 1461, UNE‐EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

‐  Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE‐EN ISO 15792‐2). Abans d'aquest assaig, es 

realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE‐EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

‐  Assaig de tracció del metall aportat(UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 provetes 

‐  Assaig de resiliència del metall aportat (UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE‐EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025‐2 a UNE 10025‐6. Les 

localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025‐1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE‐EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE‐EN 10002‐1.  

En perfils  laminats, per  la preparació de provetes per assaig a  flexió per xoc  (resiliència)  s'aplicarà  la   UNE 10045‐1. També son d'aplicació els  següents 

requeriments:  

‐  Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

‐  Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les  mostres  i  provetes  tenen  que  estar  marcades  de  manera  que  es  reconeguin  els  productes  originals,  així  com  la  seva  localització  i  orientació  del 

producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE‐EN 10219‐1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  

Si  algun  resultat  no  acompleix  el  prescrit,  però  s'ha  observat  en  el  corresponent  assaig  alguna  anomalia  no  imputable  al material  (com  defecte  en  la 

mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir‐lo correctament amb una nova 

proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent‐ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE‐EN 10021, sobre provetes preses de 

dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas 

contrari es rebutjarà.  

Quan  es  sobrepassi  alguna  de  les  toleràncies  especificades  en  algun  control  geomètric,  es  rebutjarà  la  peça  incorrecta.  A més  a més,  s'augmentarà  el 

control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control 

sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.  

3.3.2.  MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
3.3.2.1.  MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4PZB000. 
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1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Recolzaments  per  a  bigues  formats  per  una  placa  de  material  elastomèric,  de  cautxú  natural  o  sintètic,  apta  per  a  permetre  girs  i  deformacions  de 
translació dels elements que suporta.  
S'han considerat els materials següents:  
‐  Neoprè sense armadura  
‐  Neoprè armat  
‐  Neoprè armat amb perns soldats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.  
Composició de la placa:  
‐  Cautxú de cloropè:  > 60% 
‐  Sutge:  < 25% 
‐  Material auxiliar:  < 15% 
‐  Cendra:  < 5%  
Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix 
Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1,0 N/mm2 
Duresa Shore (DIN 53505):  65° 
Deformació de ruptura:  >= 450% 
Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2  
Toleràncies:  
‐  Duresa Shore:  ± 5°  
  
NEOPRÈ ARMAT:  
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col∙locada per capes i íntimament lligada al neoprè.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2  
  
NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS:  
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns.  
Nombre de perns:  
‐  Placa rectangular:  

‐  De 2 a 6 dm3:  2 ‐ 6  
‐  De més de 6 dm3:  2 ‐ 8 
‐  Placa cilíndrica:  

‐  De 2 a 6 dm3:  1 ‐ 4  
‐  De més de 6 dm3:  2 ‐ 8  
Diàmetre dels perns:  
‐  Placa rectangular:  >= 12,7 mm 
‐  Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm  
Gruix de la placa:  
‐  Placa rectangular:  

‐  De 2 a 6 dm3:  16 ‐ 22 mm 
‐  De més de 6 dm3:  >= 22 mm  

‐  Placa cilíndrica:  
‐  De 2 a 6 dm3:  20 ‐ 22 mm 
‐  De més de 6 dm3:  20 ‐ 22 mm  

Distància entre els perns:  
‐  Placa rectangular:  >= 150 mm 
‐  Placa cilíndrica:  >= 80 mm  
Distància del pern a l'extrem de la placa:  
‐  Placa rectangular:  >= 50 mm 
‐  Placa cilíndrica:  >= 100 mm  
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):  Qualitat "Nelson"  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

‐  Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país  de  la  CEE,  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de  control  de  recepció.  La DF  sol∙licitarà  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al 

subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

‐  Inspecció visual del material a la seva recepció.  

‐  Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament:  

‐  5 mesures de llargària i amplària 

‐  5 mesures de gruix de capa elemental 

‐  5 de gruix total de l'aparell.  

Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els següents 1 assaig per lot:  

‐  Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53630 

‐  Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE‐EN 1337‐3 

‐  Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i  les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt e dilatació, segons la norma UNE 53565‐1, 

UNE 53565‐2, UNE 53565‐3 i UNE 53565‐4. 

‐  Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016 

‐  Determinació del diagrama tensió  ‐ deformació de  les plaques d'acer armat de neoprè, amb obtenció del  límit elàstic  i de  la tensió de trencament, 

segons les normes UNE‐EN 10002‐1 

‐  Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 53510 

‐  Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510 

‐  Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer segons la norma UNE ISO 188 

‐  Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53548 

‐  Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 

ISO 48 

‐  Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 53633 

‐  Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53558‐1  

‐  Assaigs sobre l'acer d'armat:  

‐  Determinació del diagrama tensió ‐ deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de ruptura.  

‐  Assaigs sobre els aparells de recolzament:  

‐  Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 53630) 

‐  Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE ‐ EN 1337‐3) 

‐  Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE ‐ EN 1337‐3) 

‐  Comprovació  del  comportament  dinàmic  del  recolzament  (MELC  1016),  sempre  que  l'aparell  hagi  d'estar  sotmès  a  càrregues  dinàmiques 

importants.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE‐ISO 23529 i UNE‐EN 1337‐3.  
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Es seguiran també, els criteris de les "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastomèricos para puentes de carretera".  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Per  a  cada  lot  de  control  (<=1500  dm3),  el  fabricant  ha  de  presentar  els  resultats  dels  assaigs  indicats  en  un mínim de  3 mostres,  en  cas  contrari  no 

s'acceptarà el lot.  

En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres més del mateix lot, que serà finalment acceptat si 

els resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris.  

3.4.  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

3.4.1.  LÀMINES BITUMINOSES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B711S0N0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
‐  LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral 

o amb autoprotecció metàl∙lica.  
‐  LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.  
‐  LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè‐butadiè‐estirè) formades por una o vàries armadures recobertes 

amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl∙lica).  
‐  LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics 

bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl∙lica).  
‐  LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material antiadherent que en una de 

les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl∙lica.  
S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
‐  FM: Conjunt feltre‐malla de fibra de vidre i polièster  
‐  FV: Feltre de fibra de vidre 
‐  FP: Feltre de polièster 
‐  PE: Film de poliolefina  
‐  TV: Teixit de fibra de vidre 
‐  PR: Film de polièster  
‐  MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
‐  TPP: Teixit de polipropilè 
‐  AL: Alumini  
‐  NA: Sense armadura  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl∙liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del 
recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.  
Les  làmines amb autoprotecció metàl∙lica, han de tenir  la superfície exterior totalment coberta amb una  làmina protectora d'aquest material, adherit al 
recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al 
recobriment bituminós.  
En  la  làmina  amb  autoprotecció  mineral,  s'ha  de  deixar  neta  de  grans  minerals  una  banda  perimetral  de  8  cm,  com  a  mínim,  per  a  possibilitar  el 
solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar‐lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, 
al desenrrotllar‐lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
‐  Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.  
‐  Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats.  
  
LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar‐se.  

  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Defectes visibles (UNE‐EN 1850‐1)  
‐  Resistència a l'impacte (UNE‐EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
‐  Plegabilitat a baixes temperatures (UNE‐EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  
‐  Resistència a l'esquinçament (UNE‐EN 12310‐1):  >= valor declarat pel fabricant  
‐  Resistència a una càrrega estàtica (UNE‐EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
‐  Resistència a tracció (UNE‐EN 12311‐1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE‐EN 13501‐1.  
Toleràncies:  
‐  Llargària (UNE‐EN 1848‐1):  Tolerància declarada pel fabricant 
‐  Amplària (UNE‐EN 1848‐1):  Tolerància declarada pel fabricant  
‐  Rectitut (UNE‐EN 1848‐1):  ± 20 mm/10 m  
‐  Massa per unitat de superfície (UNE‐EN 1849‐1):  Tolerància declarada pel fabricant  
‐  Gruix (UNE‐EN 1849‐1):  Tolerància declarada pel fabricant  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Estanquitat a l'aigua (UNE‐EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
‐  Resistència a la penetració de les arrels (UNE‐EN 13948):  Ha de complir  
‐  Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE‐EN 1107‐1):  <= valor declarat pel fabricant  
‐  Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl∙lica (UNE‐EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  
‐  Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col∙locades en la capa superior de la membrana (UNE‐EN 1296):  

‐  Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  
‐  Flexibilitat a baixa temperatura (UNE‐EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
‐  Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE‐EN 1110):  Tolerància declarada pel fabricant  

‐  Làmines sense protecció superficial (UNE‐EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de complir  
‐  Adhesió dels grànuls (UNE‐EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE‐EN 13501‐5.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
‐  Estanquitat a l'aigua (UNE‐EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

‐  Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil∙laritat 
‐  Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

‐  Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE‐EN 1296, UNE‐EN 1928):  Ha de complir  
‐  Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE‐EN 1847, UNE‐EN 1928):  Ha de complir  
‐  Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE‐EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant  
  
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 104206.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, 
contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, 
a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
‐  Làmines autoadhesives:  6 mesos 
‐  Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE‐EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE‐EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad 
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de estructuras enterradas. Definiciones y características.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 

amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB‐HS 1:  

‐  Estanquitat 

‐  Resistència a la penetració d'arrels 

‐  Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 

‐  Resistència a la fluència 

‐  Estabilitat dimensional 

‐  Envelliment tèrmic 

‐  Flexibilitat a baixes temperatures 

‐  Resistència a la càrrega estàtica 

‐  Resistència a la càrrega dinàmica 

‐  Allargament al trencament 

‐  Resistència a la tracció  

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O 

D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  

‐  Data de fabricació  

‐  Nom del fabricant o marca comercial  

‐  Llargària i amplària nominals  

‐  Gruix o massa  

‐  Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

‐  Condicions d'emmagatzematge  

‐  Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  El número d'identificació de l'organisme de certificació 

‐  El nom o la marca comercial 

‐  L'adreça enregistrada del fabricant 

‐  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

‐  Referència a la norma europea EN  

‐  Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE‐EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment 

‐  Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal∙lació previst  

‐  Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE‐EN  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 ‐ Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 ‐ Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 

d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     ‐ Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 

etapa  clarament  identificable  en  el  procés  de  producció  suposa  una millora  en  la  classificació  de  reacció  al  foc  (per  exemple  l'addició  de  retardadors 

d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     ‐ Sistema 1: Declaració de Prestacions  

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  

‐  Data de fabricació  

‐  Nom del fabricant o marca comercial  

‐  Llargària i amplària nominals  

‐  Gruix o massa  

‐  Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

‐  Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  El número d'identificació de l'organisme de certificació 

‐  El nom o la marca comercial 

‐  L'adreça enregistrada del fabricant 

‐  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

‐  Referència a la norma europea EN  

‐  Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE‐EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment 

‐  Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal∙lació previst  
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‐  Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE‐EN  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a anticapil∙laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  

     ‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a anticapil∙laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a anticapil∙laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, 

D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     ‐ Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 ‐ Productes per a anticapil∙laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 

Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     ‐ Sistema 1: Declaració de Prestacions  

 OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 

física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control  mitjançant  distintius  de  qualitat  i  avaluacions  d'idoneïtat:  En  el  cas  que  el  fabricant  disposi  de  marques  de  qualitat,  ha  d'aportar‐ne  la 

documentació corresponent  

‐  Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha 

de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

‐  Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

‐  Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

‐  Que es corresponen amb les propietats demandades 

‐  Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

‐  Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

‐  Capacitat d'esser plegat: UNE 104281‐6‐4  

‐  Absorció d'aigua en massa: UNE 104281‐6‐11  

‐  Resistència a la calor: UNE 104281‐6‐3  

‐  Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281‐6‐7  

‐  Apreciació de la durabilitat: UNE 104281‐6‐16  

‐  Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE‐EN 12311‐1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

‐  Massa: UNE EN 1849‐1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  

‐  Fluència: UNE 104281‐6‐3  

‐  Punt de reblaniment: UNE 104281‐1‐3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

‐  Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de  les característiques geomètriques d'amplaria  i gruix (UNE‐EN 1849‐1 en 

làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  

 OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 

altres distintius de la Comunitat Europea.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE‐EN 13416.  

 INTERPRETACIÓ  DELS  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS  D'INCOMPLIMENT  EN  LÀMINES  BITUMINOSES  NO  PROTEGIDES  O  AMB  AUTOPROTECCIÓ 

MINERAL:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els  resultats  dels  assaigs  d'identificació  compliran  les  condicions  del  plec.  En  cas  d'incompliment  en  una  comprovació,  es  repetirà  l'assaig  sobre  dues 

mostres més del mateix lot, acceptant‐ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 

en cas de seguir  

3.4.2.  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
3.4.2.1.  MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J10A61. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
‐  Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació 
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‐  Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
‐  Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 
‐  Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
‐  Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
‐  Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern 
‐  Perfil de PVC en forma d'U de 45‐130/20‐50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior  
‐  Perfil metàl∙lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut màxim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació 

extern 
‐  Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a junt de dilatació extern 
‐  Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern 
‐  Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes.  
Característiques morfològiques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ Gruix        ¦ 
¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 
¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 
¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦-----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 
¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 
¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 
¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 
¦            ¦intern                ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦extern                ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Característiques físiques i mecàniques: 

+------------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 
¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦(unitats Shore A)¦ 
¦            ¦    (N/mm2)      ¦                 ¦                 ¦ 
¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦Elastomèric ¦ >=10            ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 
¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 
¦Metàl·lic   ¦ >=100           ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 
¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦(ASTM D-2240)    ¦ 
¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 
¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
  
 
PERFIL ELASTOMÈRIC:  
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.  
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per 
vulcanització, perqué es puguin utilitzar en junts de dilatació o treball, interns.  
Característiques dimensionals: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central  ¦ 
¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 
¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 
¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil amb xapa    ¦ 
¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 
¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2  
Deformació remanent per tracció:  <= 20%  
Deformació amb el betum calent:  Nul∙la  
Temperatura d'utilització:  Entre ‐20°C i +60°C  
  
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o omega.  
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.  
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de 
ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa.  
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en junts de dilatació externs.  
Perfil per a junt extern: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦ 
¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)           ¦ 
¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦ 
¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25           ¦ 
¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15           ¦ 
¦              ¦     240            ¦         >= 17           ¦ 
¦              ¦     250            ¦         >= 40           ¦ 
¦              ¦     320            ¦         >= 20           ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
  
PERFIL METÀL∙LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.  
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els 
moviments del junt.  
Totes les parts metàl∙liques han d'estar protegides contra la corrosió.  
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.  
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.  
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de carreteres.  
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una superfície antilliscant.  
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Característiques dimensionals: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 
¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 
¦                   ¦        ¦---------------------¦ 
¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦ 
¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 
¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 
¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 
¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 
¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 
¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 
¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 
¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 
¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 
¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 
¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 
¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 
¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Característiques de l'elastòmer:  
‐  Resistència a la tracció (ASTM D 412‐87):  >= 100 N/mm2  
‐  Allargament fins al trencament (ASTM D 412‐87):  >= 350%  
‐  Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240‐91):  57 ‐ 67  
‐  Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298):  Trencament de l'elastòmer  
‐  Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395‐89): <= 25%  
‐  Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573‐88):  

‐  Duresa, variació:  ± 15 
‐  Resistència, variació:  ± 15% 
‐  Allargament al trencament, variació:  ‐ 40%  

‐  Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471‐79): <= 10%  
‐  Resistència a l'ozó (ASTM D 1149‐91):  No ha de tenir fissures  
Característiques del metall:  
‐  Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2  
  
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció rectangular plena i unides per una membrana flexible de 
neoprè. El perfil  rígid ha d'estar  format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes  (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè 
armat i una secció metàl∙lica estampida a cada banda.  
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col∙locada per capes i íntimament lligada al neoprè.  
En el perfil rígid, la secció metàl∙lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal de permetre els moviments del junt.  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.  
La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua.  
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns.  
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:  
‐  Cautxú cloroprè:  > 60% 
‐  Sutge:  > 25% 
‐  Material auxiliar:  < 15% 
‐  Cendra:  < 5%  
  
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
Perfil  de  cautxú  de  cloroprè,  format  per  dues  bandes  de  secció  rectangular  plena  amb  els  seus  extrems  units  amb membranes  flexibles  de  cautxú  de 
cloroprè.  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.  
El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. Els materials per als junts han d'estar fabricats a partir 
d'un  cautxú  resistent  a  l'ozó,  i  no  han  de  confiar  aquesta  resistència  a  una  protecció  superficial  que  pot  ser  eliminada  per  abrasió,  rentat  o  altres 
procediments.  
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la documentació tècnica.  
En  la  inspecció  visual,  les  peces  no  han  de  presentar  porositat,  defectes  superficials  importants,  ni  irregularitats  dimensionals,  en  particular  sobre  la 
superfície d'obturació.  
Resistència a tracció (UNE 53510):  >= 12 MPa  
Allargament fins al trencament (UNE 53‐510):  >= 250% 
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53‐511):  <= 40%  
Duresa. IRHD (UNE 53549):  55 ‐ 60  

Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548):  
‐  Duresa, variació:  + 12 
‐  Resistència a la tracció, variació:  ‐ 20% 
‐  Allargament fins al trencament, variació:  ‐ 25%  
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558‐1):  No ha de tenir fissures  
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE‐ISO 1817):  0  a +5 %  
  
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:  
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.  
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a temperatures entre ‐30°C a +120°C.  
Amplària total del perfil:  65 mm  
  
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:  
Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.  
  
PERFIL METÀL∙LIC:  
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PERFIL ELASTOMÈRIC:  
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y ensayos.  
  
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ  
*  UNE  53628:1988  Elastómeros.  Caucho  vulcanizado.  Juntas  de  dilatación  preformadas  utilizadas  entre  bloques  de  hormigón  en  autopistas. 
Especificaciones para los materiales.  
  
PERFIL DE PVC O METÀL∙LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:  

‐  Inspecció  visual  dels  perfils  en  el  moment  del  subministra  i  recepció  del  corresponent  certificat  de  qualitat  que  garanteixi  el  compliment  de  les 

condicions del plec. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 

assaigs  de  control  de  recepció.  La  DF  sol∙licitarà  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministra  rebut,  segons  control  de 

producció establert en la marca de qualitat de producte.  

‐  Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada mesura).  

‐  Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos en les especificacions en funció de la tipologia del junt.  

En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628):  

‐  Resistència a la tracció 

‐  Allargament mínim al trencament 

‐  Duresa nominal 

‐  Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 
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‐  Envelliment al cap de 72 h a 100ºC 

‐  Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 

‐  Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558‐1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE NEOPRÈ:  

‐  Les provetes s'obtindran de l'article acabat, segons la norma UNE‐ISO 23529.  

‐  Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a partir d'articles acabats, es prendran de plaques d'assaig de 

dimensions convenients fabricades a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de vulcanització comparables 

a les de la producció industrial.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ:  

‐  Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 

‐  La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros.  

 INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:  

‐  No s'autoritzarà la col∙locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació. 

‐  En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant‐ne únicament quan 

els resultats obtinguts compleixin les especificacions.  

3.4.3.  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
3.4.3.1.  EMULSIONS BITUMINOSES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7Z24000. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol∙lució aquosa, amb un agent emulsionant.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
‐  EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
‐  EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
‐  ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar‐se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
‐  Resistència a l'aigua (UNE 104281‐3‐13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt‐Furol a 25°C (UNE 104281‐3‐3):  200 ‐ 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281‐3‐5):  0,98 ‐ 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281‐3‐2):  35 ‐ 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281‐3‐6):  <= 5%  
Residu de destil∙lació en pes (UNE 104281‐3‐4):  30 ‐ 65%  
Assaig sobre el residu de destil∙lació:  
‐  Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281‐1‐4):  50 ‐200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281‐3‐8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281‐3‐5):  0,98 ‐ 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281‐3‐2):  40 ‐ 60%  
Residu de destil∙lació en pes (UNE 104281‐3‐4):  40 ‐ 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281‐3‐8):  5 ‐ 50%  
Característiques del residu sec:  
‐  Escalfament a 100°C (UNE 104281‐3‐10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
‐  Flexibilitat a 0°C (UNE 104281‐3‐11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
‐  Assaig de flama directa (UNE 104281‐3‐12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt‐Furol a 25°C (UNE 104281‐3‐3):  200 ‐ 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281‐3‐5):  0,98 ‐ 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281‐3‐2):  40 ‐ 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281‐3‐6):  <= 5%  
Residu de destil∙lació en pes (UNE 104281‐3‐4):  30 ‐ 60%  
Assaig sobre el residu de destil∙lació:  
‐  Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281‐1‐4):  50 ‐200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281‐3‐8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281‐3‐5):  0,98 ‐ 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281‐3‐2):  40 ‐ 55%  
Residu de destil∙lació en pes (UNE 104281‐3‐4):  45 ‐ 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281‐3‐8):  5 ‐ 30%  
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  
Característiques del residu sec:  
‐  Escalfament a 100°C (UNE 104281‐3‐10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
‐  Flexibilitat a 0°C (UNE 104281‐3‐11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
‐  Assaig de flama directa (UNE 104281‐3‐12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.  
El  sistema de  transport  i  les  instal∙lacions  d'emmagatzematge  han  de  tenir  l'aprovació  de  la DF  que  les  comprovarà  per  tal  que  no  es  pugui  alterar  la 
qualitat  del  material;  de  no  obtenir‐ne  l'aprovació  corresponent,  es  suspendrà  l'utilització  del  contingut  del  tanc  fins  a  la  comprovació  de  les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A  la  recepció  de  cada  partida  s'exigirà  l'albarà,  un  full  de  característiques  i  un  certificat  de  garantia  de  qualitat  del material,  subscrit  pel  fabricant,  on 

s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció del sistema de transport i les instal∙lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  

‐  Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  

Amb  independència de  la presentació del  certificat esmentat, per a  cada  subministrament de material  rebut es demanarà al  contractista el  resultat de 

l'assaig:  

‐  Residu per destil∙lació (NLT 139).  
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En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal 

de garantir les condicions exigides en el plec.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281‐3‐1  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.  

3.5.  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

3.5.1.  MATERIALS PER A VORADES 
3.5.1.1.  PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9611PF0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
‐  Pedra granítica  
‐  Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
‐  Recte 
‐  Corba 
‐  Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE‐EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE‐EN 12372 i UNE‐EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE‐EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1343 i s'han de determinar segons 
aquesta norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
‐  Amplària:  

‐  Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
‐  Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
‐  Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

‐  Alçària Classe 1 (marcat H1):  
‐  Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
‐  Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
‐  Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

‐  Alçària Classe 2 (marcat H2):  
‐  Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
‐  Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
‐  Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

‐  Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
‐  Classe 1 (marcat D1):  

‐  Tallat:  ± 5 mm 
‐  Tall en brut:  ± 15 mm 
‐  Texturat:  ± 5 mm  

‐  Classe 2 (marcat D2):  
‐  Tallat:  ± 2 mm 
‐  Tall en brut:  ± 15 mm 
‐  Texturat:  ± 5 mm  

‐  Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
‐  Tall en brut:  

‐  Vora recta paral∙lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

‐  Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
‐  Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

‐  Texturat:  
‐  Vora recta paral∙lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
‐  Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
‐  Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

‐  Radi de  corvatura  (només per  a  vorades  corbes):    La  desviació del  radi de  corvatura d'una vorada amb  tall  en brut o  texturat,  respecte de  la  cara 
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  

‐  Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
‐  Tall en brut:  + 10 mm, ‐15 mm 
‐  Textura gruixuda:  + 5 mm, ‐ 10 mm 
‐  Textura fina:  + 3 mm, ‐ 3 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  
‐  El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE‐EN 12047) 
‐  El nom comercial de la pedra 
‐  El nom i la direcció del proveïdor 
‐  El nom i la localització de la pedrera 
‐  Referència a la norma UNE‐EN 1343 
‐  Els valors declarats o les classes de marcat 
‐  Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
‐  Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
‐ Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE‐EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

3.5.1.2.  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B96517D0,B9651AD0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
‐  Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
‐  Recta 
‐  Corba 
‐  Recta amb rigola 
‐  Per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
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La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
‐  Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
‐  Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
‐  Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç‐desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
‐  Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
‐  Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
‐  Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
‐  Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
‐  Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
‐  Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
‐  Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

‐  Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
‐  Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

‐  Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  
‐  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
‐  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
‐  Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
‐  Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐  Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

‐  Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

‐  Referència a la norma UNE‐EN 1340 

‐  Identificació del producte 

‐  Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

‐  Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐  Data de producció 

‐  Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

‐  Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

‐  Referència a la norma UNE‐EN 1340 

‐  A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a usos  interns  incloent  les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 ‐ Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els  requisits enfront del  foc extern **. ** Decisió de  la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 ‐ Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

‐  Inspecció  visual  del material,  identificació  de  les marques  corresponents  (UNE‐EN  1339,  UNE‐EN  1340)  i  recepció  del  certificat  de  qualitat  del 

fabricant. 

‐  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE‐EN 1339, UNE‐EN 1340)  

‐  Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  

‐  Resistència a flexió (UNE‐EN 1340) 

‐  Absorció d'aigua (UNE‐EN 1340) 

‐  Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE‐EN 12390‐3)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF ha de sol∙licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 

marca de qualitat del producte.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE‐EN 1339, UNE‐EN 1340.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 

qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant‐se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els  assaigs de  resistència  a  flexió  i  absorció d'aigua,  s'han de  complir,  en  cada una de  les  3 mostres,  les  condicions de  valor mitjà  i  valor  individual 

indicats a  les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més  (de 3 peces cadascuna) 

procedents del mateix lot, acceptant‐ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

3.5.2.  MATERIALS PER A RIGOLES 
3.5.2.1.  PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B97528E1. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de  formigó no armat per  anar  col∙locada  junt  amb  la  vorada amb  la  finalitat de  facilitar  el  drenatge  superficial  i  encintar  la  capa de 
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rodadura de la calçada.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
‐  Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures, sempre ha de ser: llargària x amplària i gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
‐  Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
‐  Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
‐  Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç‐desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
‐  Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
‐  Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
‐  Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
‐  Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
‐  Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
‐  Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
‐  Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

‐  Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
‐  Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

‐  Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  
‐  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
‐  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
‐  Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
‐  Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐  Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

‐  Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

‐  Referència a la norma UNE‐EN 1340 

‐  Identificació del producte 

‐  Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

‐  Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐  Data de producció 

‐  Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

‐  Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

‐  Referència a la norma UNE‐EN 1340 

‐  A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a usos  interns  incloent  les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 ‐ Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els  requisits enfront del  foc extern **. ** Decisió de  la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 ‐ Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

‐  Inspecció  visual  del material,  identificació  de  les marques  corresponents  (UNE‐EN  1339,  UNE‐EN  1340)  i  recepció  del  certificat  de  qualitat  del 

fabricant. 

‐  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE‐EN 1339, UNE‐EN 1340)  

‐  Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  

‐  Resistència a flexió (UNE‐EN 1340) 

‐  Absorció d'aigua (UNE‐EN 1340) 

‐  Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE‐EN 12390‐3)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF ha de sol∙licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 

marca de qualitat del producte.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE‐EN 1339, UNE‐EN 1340.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 

qualitat del fabricant.  
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant‐se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els  assaigs de  resistència  a  flexió  i  absorció d'aigua,  s'han de  complir,  en  cada una de  les  3 mostres,  les  condicions de  valor mitjà  i  valor  individual 

indicats a  les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més  (de 3 peces cadascuna) 

procedents del mateix lot, acceptant‐ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

3.5.3.  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
3.5.3.1.  PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
‐  Pedra granítica  
‐  Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
‐  Recte 
‐  Corba 
‐  Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE‐EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE‐EN 12372 i UNE‐EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE‐EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1343 i s'han de determinar segons 
aquesta norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
‐  Amplària:  

‐  Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
‐  Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
‐  Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

‐  Alçària Classe 1 (marcat H1):  
‐  Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
‐  Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
‐  Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

‐  Alçària Classe 2 (marcat H2):  
‐  Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
‐  Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
‐  Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

‐  Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
‐  Classe 1 (marcat D1):  

‐  Tallat:  ± 5 mm 
‐  Tall en brut:  ± 15 mm 
‐  Texturat:  ± 5 mm  

‐  Classe 2 (marcat D2):  
‐  Tallat:  ± 2 mm 
‐  Tall en brut:  ± 15 mm 
‐  Texturat:  ± 5 mm  

‐  Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
‐  Tall en brut:  

‐  Vora recta paral∙lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
‐  Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
‐  Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

‐  Texturat:  
‐  Vora recta paral∙lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
‐  Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

‐  Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
‐  Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
‐  Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

‐  Radi de  corvatura  (només per  a  vorades  corbes):    La  desviació del  radi de  corvatura d'una vorada amb  tall  en brut o  texturat,  respecte de  la  cara 
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  

‐  Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
‐  Tall en brut:  + 10 mm, ‐15 mm 
‐  Textura gruixuda:  + 5 mm, ‐ 10 mm 
‐  Textura fina:  + 3 mm, ‐ 3 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  
‐  El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE‐EN 12047) 
‐  El nom comercial de la pedra 
‐  El nom i la direcció del proveïdor 
‐  El nom i la localització de la pedrera 
‐  Referència a la norma UNE‐EN 1343 
‐  Els valors declarats o les classes de marcat 
‐  Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
‐  Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
‐ Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE‐EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

3.5.4.  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
3.5.4.1.  PANOTS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9E13100. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
‐  Panot gris per a voreres  
‐  Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

‐  Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
‐  Classe 2 (marcat P):  
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‐  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
‐  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

‐  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
‐  Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

‐  Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
‐  Classe 2 (marcat P):  

‐  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
‐  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

‐  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
‐  Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

‐  Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
‐  Classe 2 (marcat P):  

‐  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
‐  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

‐  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
‐  Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
‐  Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

‐  Classe 1 (marcat J):  
‐  Llargària <= 850 mm: 5 mm 
‐  Llargària > 850 mm: 8 mm  

‐  Classe 2 (marcat K):  
‐  Llargària <= 850 mm: 3 mm 
‐  Llargària > 850 mm: 6 mm  

‐  Classe 3 (marcat L):  
‐  Llargària <= 850 mm: 2 mm 
‐  Llargària > 850 mm: 4 mm  

‐  Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
‐  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

‐  Convexitat màxima:  1,5 mm 
‐  Concavitat màxima:  1 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  2 mm 
‐  Concavitat màxima:  1,5 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  2,5 mm 
‐  Concavitat màxima:  1,5 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  4 mm 
‐  Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE‐EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a usos  interns  incloent  les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 ‐ Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els  requisits enfront del  foc extern **. ** Decisió de  la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 ‐ Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐  Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 

‐  Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE‐EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:  

‐  Dimensions nominals 

‐  Resistència climàtica 

‐  Resistència a flexió 

‐  Resistència al desgast per abrasió 

‐  Resistència al lliscament/patinatge 

‐  Càrrega de trencament 

‐  Comportament davant el foc  

‐  Referència a la norma UNE‐EN 1339 

‐  Identificació del producte 

‐  Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 

s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  Nom o marca identificativa del fabricant 

‐  Direcció registrada del fabricant 

‐  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  Referència a la norma EN 1339 

‐  El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

‐  Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a 

més:  

‐  Resistència al trencament 

‐  Resistència al patinat/lliscament 

‐  Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

‐  Reacció al foc 

‐  Resistència a la ruptura 

‐  Resistència al patinat/lliscament 

‐  Durabilitat 

‐  Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  
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‐  Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

‐  En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

‐  Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE‐EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

‐  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE‐EN 1339)  

‐  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE‐EN 

1339)  

‐  Sobre 3 mostres de 3 peces:  

‐  Absorció d'aigua 

‐  Gelabilitat 

‐  Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

‐  Resistència al xoc  

‐  Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  

‐  Resistència a flexió 

‐  Estructura 

‐  Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

‐  Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 

país  de  la  CEE,  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de  control  de  recepció.  La DF  sol∙licitarà  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al 

subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE‐EN 1339.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 

qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant‐se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant‐se el conjunt si ambdues 

resulten conformes a l'especificat.  

3.5.5.  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9F15200. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

‐  Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
‐  Classe 2 (marcat P):  

‐  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
‐  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

‐  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
‐  Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

‐  Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
‐  Classe 2 (marcat P):  

‐  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
‐  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

‐  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
‐  Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

‐  Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
‐  Classe 2 (marcat P):  

‐  Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
‐  Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

‐  Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
‐  Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
‐  Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

‐  Classe 1 (marcat J):  
‐  Llargària <= 850 mm: 5 mm 
‐  Llargària > 850 mm: 8 mm  

‐  Classe 2 (marcat K):  
‐  Llargària <= 850 mm: 3 mm 
‐  Llargària > 850 mm: 6 mm  

‐  Classe 3 (marcat L):  
‐  Llargària <= 850 mm: 2 mm 
‐  Llargària > 850 mm: 4 mm  

‐  Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
‐  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

‐  Convexitat màxima:  1,5 mm 
‐  Concavitat màxima:  1 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  2 mm 
‐  Concavitat màxima:  1,5 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  2,5 mm 
‐  Concavitat màxima:  1,5 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  4 mm 
‐  Concavitat màxima:  2,5 mm  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
‐  Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

‐  Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
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‐  Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  
‐  Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

‐  Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
‐  Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

‐  Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
‐  Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
‐  Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

‐  Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
‐  Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

‐  Classe 1 (marcat J):  5 mm 
‐  Classe 2 (marcat K):  3 mm  

‐  Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
‐  Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

‐  Convexitat màxima:  1,5 mm 
‐  Concavitat màxima:  1 mm  

‐  Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
‐  Convexitat màxima:  2 mm 
‐  Concavitat màxima:  1,5 mm  

 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS:  
UNE‐EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE‐EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de  la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti,  la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

‐ Productes per a usos  interns  incloent  les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 ‐ Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els  requisits enfront del  foc extern **. ** Decisió de  la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 ‐ Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     ‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐  Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 

‐  Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE‐EN 1339 per a les rajoles i UNE‐EN 1338 per als llambordins:  

‐  Dimensions nominals 

‐  Resistència climàtica 

‐  Resistència a flexió 

‐  Resistència al desgast per abrasió 

‐  Resistència al lliscament/patinatge 

‐  Càrrega de trencament 

‐  Comportament davant del foc 

‐  Conductivitat tèrmica  

‐  Referència a la norma UNE‐EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE‐EN 1338 en el cas de llambordins 

‐  Identificació del producte 

‐  Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 

s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

‐  Nom o marca identificativa del fabricant 

‐  Direcció registrada del fabricant 

‐  Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

‐  Referència a la norma:  

‐  EN 1339 per a les lloses 

‐  EN 1338 per als llambordins  

‐  El tipus de producte i lluc a que es destina 

‐  Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

‐  Resistència al trencament 

‐  Resistència al patinat/lliscament 

‐  Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

‐  Reacció al foc 

‐  Resistència a la ruptura 

‐  Resistència al patinat/lliscament 

‐  Durabilitat 

‐  Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

‐  Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

3.6.  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

3.6.1.  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
3.6.1.1.  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDDZ51A0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
‐  Fosa gris 
‐  Fosa dúctil 
‐  Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE‐EN 124, en 
alguna de les classes següents:  
‐  Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
‐  Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
‐  Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre 

la vorera 
‐  Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
‐  Classe E 600: Zones per les que circul∙len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
‐  Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl∙liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar‐lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
‐  Amb un dispositiu de tanca 
‐  Amb suficient massa superficial 
‐  Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar‐se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El  pas  lliure dels dispositius de  tancament utilitzats  com a pas d'home,  s'han d'ajustar  a  les normes de  seguretat en  funció del  lloc  a on  s'instal∙lin.  En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
‐  Complements per a pou de registre:  

‐  Graó d'acer galvanitzat 
‐  Graó de fosa 
‐  Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:  
‐  Un o dos elements:  

‐  Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
‐  Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

‐  Tres o més elements:  
‐  Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
‐  Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
‐  Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
‐  Dimensions:  ± 1 mm  
‐  Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
‐  Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
‐  Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
‐  Ranures:  

‐  Llargària:  <= 170 mm 
‐  Amplària:  

‐  Classes A 15 a B 125:  18‐25 mm 
‐  Classes C 250 a F 900:  18‐32 mm  

‐  Forats:  

‐  Diàmetre:  
‐  Classes A 15 a B 125:  18‐38 mm 
‐  Classes C 250 a F 900:  30‐38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar 
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
‐  A 15:  >= 2 mm 
‐  B 125:  >= 3 mm 
‐  C 250:  >= 5 mm 
‐  D 400:  >= 6 mm 
‐  E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
‐  Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
‐  Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE‐EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la 
norma UNE‐EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36‐111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció:  340 ‐ 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7‐474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
‐  Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
‐  Massa del recobriment (UNE 37‐501):  = 610 g/m2 
‐  Gruix (UNE 37‐501):  85 micres 
‐  Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
‐  Adherència (UNE 37‐501):  sense exfoliacions ni despreniments 
‐  Continuïtat del revestiment (UNE 37‐501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
‐  Dimensions:  ± 2 mm  
‐  Guerxament:  ± 1 mm  
‐  Diàmetre del rodó:  ‐ 5%  
  
GRAÓ DE FOSA:  
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Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver‐hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36‐118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
‐  Dimensions:  ± 2 mm  
‐  Guerxament:  ± 1 mm  
  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a  la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a  la unió de la peça amb el tub, 
configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE‐EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos 
de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.  
  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de 
los materiales.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

‐  El codi de la norma UNE EN 124 

‐  La classe segons la norma UNE EN 124 

‐  El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

‐  Referència, marca o certificació si en tè  

 OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

 OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

‐  Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

‐  Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE‐EN ISO 1461)  

‐  Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel∙lícula de galvanitzat (UNE‐EN ISO 1461)  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 

en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

3.7.  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

3.7.1.  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
3.7.1.1.  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDKZLRB0,BDKZHLD0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
‐  Fosa gris 
‐  Fosa dúctil 
‐  Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE‐EN 124, en 
alguna de les classes següents:  
‐  Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
‐  Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
‐  Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre 

la vorera 
‐  Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
‐  Classe E 600: Zones per les que circul∙len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
‐  Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl∙liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar‐lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
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‐  Amb un dispositiu de tanca 
‐  Amb suficient massa superficial 
‐  Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar‐se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El  pas  lliure dels dispositius de  tancament utilitzats  com a pas d'home,  s'han d'ajustar  a  les normes de  seguretat en  funció del  lloc  a on  s'instal∙lin.  En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:  
‐  Un o dos elements:  

‐  Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
‐  Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

‐  Tres o més elements:  
‐  Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
‐  Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
‐  Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
‐  Dimensions:  ± 1 mm  
‐  Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
‐  Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
‐  Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
‐  Ranures:  

‐  Llargària:  <= 170 mm 
‐  Amplària:  

‐  Classes A 15 a B 125:  18‐25 mm 
‐  Classes C 250 a F 900:  18‐32 mm  

‐  Forats:  
‐  Diàmetre:  

‐  Classes A 15 a B 125:  18‐38 mm 
‐  Classes C 250 a F 900:  30‐38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar 
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
‐  A 15:  >= 2 mm 
‐  B 125:  >= 3 mm 
‐  C 250:  >= 5 mm 
‐  D 400:  >= 6 mm 
‐  E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
‐  Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
‐  Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE‐EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la 
norma UNE‐EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36‐111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE‐EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos 
de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

‐  El codi de la norma UNE EN 124 

‐  La classe segons la norma UNE EN 124 

‐  El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

‐  Referència, marca o certificació si en tè  

 OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 

en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

3.8.  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
3.8.1.  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF32Y790,BF32H790,BF3AFBF0,BF3D1F30,BF3D3FF0,BF3C4FD7,BF3C1767,BF3C1877,BF32L790,BF3A8980,BF3D38F0,BF3D1730. 
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1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Tub amb un extrem  llis  i  l'altre en  forma de  campana amb anella elastomèrica d'estanquitat,  amb  recobriment exterior de  zinc  i  capa d'acabat de 

vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat.  
‐  Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, amb el mateix diàmetre del cos principal o bé amb un 

diàmetre  inferior  (derivacions  reduïdes),  amb  la  superfície  interior  recoberta  per  una  capa  de  0,35 micres  de  gruix  de  resines  epoxi  aplicades  per 
electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  
‐  Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90°  
‐  Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45°  

‐  Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi 
aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  

‐  Accessoris  per  a  la  reducció  del  diàmetre  de  canalitzacions,  sense  modificar‐ne  la  seva  direcció.  No  s'inclouen  les  tes  reduïdes  considerades 
fonamentalment  com  a  accessoris  per  a  derivacions.  La  superfície  interior  esta  recoberta  per  una  capa  de  0,35 micres  de  gruix  de  resines  epoxi 
aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta recoberta amb vernís.  
‐  Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con  
‐  Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a brides de diferent diàmetre nominal en cada cara i amb una perforació 

circular del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de l'acoblament menor  
‐  Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís.  

‐  Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb brida, o un amb brida i l'altre llis, o bé, tots dos en 
forma de campana  

‐  Brida cega  
‐  Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
‐  Con de reducció:  

‐  Dues unions de campana amb anella elastomèrica  
‐  Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
‐  Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció  
‐  Dues unions per testa  

‐  Con i placa de reducció:  
‐  Dues unions embridades amb anella elastomèrica  

‐  Derivació:  
‐  Peça amb els tres extrems en forma de campana  
‐  Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida en el següent element del ramal que se'n derivi  

‐  Colze:  
‐  Unió de campana amb anella elastomèrica 
‐  Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
‐  Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
‐  Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció  

‐  Maniguet de connexió:  
‐  Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat  
‐  Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
‐  Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i contrabrida de tracció  
‐  Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem  
‐  Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat  
‐  Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
A l'extrem de campana hi ha d'haver:  
‐  Un allotjament per a l'anella elastomèrica  
‐  Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil  
‐  Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis  
‐  Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües  
‐  L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida 

contra l'anella elastomèrica  
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per:  
‐  Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub  
‐  Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció trapezoidal  
‐  Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la campana i bloqueja el tancament  
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes.  
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles.  
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els 
rodons roscats i les femelles.  
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents:  
‐  Les sigles del fabricant 
‐  El diàmetre nominal 

‐  Indicació de la setmana de fabricació 
‐  Indicació de l'any de fabricació  
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.  
La  reparació  d'imperfeccions  que  no  afectin  tot  el  gruix  de  la  paret,  pot  fer‐se  mitjançant  soldadura  o  d'altres  procediments,  sempre  que  estiguin 
garantitzats pel fabricant.  
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt.  
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a 
l'aigua.  
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.  
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
El recobriment ha de quedar ben adherit.  
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica:  
‐  Per a aigua:  70°C 
‐  Per a hidrocarburs:  60°C  
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa  
  
TUBS:  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix 
de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de ser fabricats per centrifugació en motlle metàl∙lic i estaran dotats d'una campana que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxú per 
assegurar  l'estanquitat perfecte a  la unió entre  tubs  consecutius. Aquesta unió ha de  ser d'un disseny  tal  que permeti desviacions angulars  i  aïllament 
elèctric entre tubs, així com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny, i ha de ser del tipus automàtic flexible.  
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies 
del prodés de fabricació.  
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm  
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell  
Allargament fins al trencament:  >= 10%  
Característiques del recobriment exterior:  
‐  Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
‐  Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres  
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 
¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
‐  Diàmetre interior: + sense límit, ‐ 10 mm  
‐  Llargària:  ± 30 mm  
‐  Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub  

‐  Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
‐  Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
‐  Diàmetre nominal > 600:  <= 2%  

‐  Ovalitat:  
Característiques dimensionals i toleràncies: 
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+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     ‐ Gruix paret 6 mm:  ‐ 1,3 mm 
     ‐ Gruix paret > 6 mm:  ‐ (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE‐EN 545.  
  
ACCESSORIS:  
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del 
gruix de la paret.  
En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi.  
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per a fer les unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unió previst.  
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE‐EN 545.  
Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova  ¦ 
¦Nominal  ¦ paret ¦  hidràulica    ¦ 
¦ (mm)    ¦  (mm) ¦     (bar)      ¦ 
¦---------¦-------¦----------------¦ 
¦>= 80    ¦  7,0  ¦     25         ¦ 
¦  100    ¦  7,2  ¦     25         ¦ 
¦  125    ¦  7,5  ¦     25         ¦ 
¦  150    ¦  7,8  ¦     25         ¦ 
¦  200    ¦  8,4  ¦     25         ¦ 
¦  250    ¦  9,0  ¦     25         ¦ 
¦  300    ¦  9,6  ¦     25         ¦ 
¦  350    ¦ 10,2  ¦     16         ¦ 
¦  400    ¦ 10,8  ¦     16         ¦ 
¦  500    ¦ 12,0  ¦     16         ¦ 
¦  600    ¦ 13,2  ¦     16         ¦ 
¦  700    ¦ 14,4  ¦     10         ¦ 

¦  800    ¦ 15,6  ¦     10         ¦ 
¦  900    ¦ 16,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1000    ¦ 18,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1200    ¦ 20,4  ¦     10         ¦ 
¦ 1400    ¦ 22,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1500    ¦ 24,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1600    ¦ 25,2  ¦     10         ¦ 
¦ 1800    ¦ 27,6  ¦     10         ¦ 
+----------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12  
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell  
Allargament fins al trencament:  >= 5%  
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres  
Toleràncies:  
‐  Gruix paret:  + sense límit  

‐  Gruix paret 7 mm:  ‐ 2,3 mm 
‐  Gruix paret > 7 mm:  ‐ (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm  

‐  Llargària:  
‐  Unions de campana:  ± 20 mm 
‐  Unions embridades:  ± 10 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE‐EN 545.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
  
TUBS:  
S'han d'apilar horitzontalment i paral∙lelament sobre superfícies planes.  
La disposició dels tubs en les piles pot ser:  
‐  Amb els extrems de campana capiculats per capes 
‐  Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
‐  Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte de la inferior  
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs:  
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE‐EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de 
ensayo.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de subministrar la documentació on han de constar les dades següents, indicant el número de tub assajat:  

‐  Resultats dels assaigs mecànics (1 tub cada 50):  

‐  Resultats d'assaigs de tracció (límit elàstic a 0,2 %, resistència de trencament i allargament) 

‐  Duresa Brinnell  

‐  Resultats de mesures geomètriques:  

‐  Longitud 

‐  Diàmetre exterior 

‐  Diàmetre interior de la campana 

‐  Ovalització  

‐  Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricació):  

‐  Gruix de fosa 

‐  Quantitat de zinc (densitat superficial) 

‐  Gruix de ciment 

‐  Gruix del vernís bituminós  

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les següents dades, com a mínim:  

‐  Diàmetre nominal  

‐  Classe d'espessor de la canonada  

‐  Tipus d'endoll  

‐  Identificació de fosa dúctil  

‐  Identificació del fabricant  

‐  Data de fabricació  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Controls de fabricació:  

‐  L'empresa  subministradora  dels  tubs  ha  d'avisar  a  la  DF,  al menys  amb  una  setmana  d'anticipació  de  l'inici  de  la  campanya  de  fabricació,  per  tal 

d'enviar,  si  correspon,  un  inspector  a  fàbrica.  L'inspector  enviat  ha  de  tenir  accés  als  registres  de  control  de  qualitat  on  figuren  les  mesures  de 

paràmetres dimensionals o mecànics considerats per la norma UNE‐EN 545 i ISO 4179 (per al revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, 

prèvia al començament de la producció dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls següents:  

‐  Comprovació de  l'homologació del producte, de  la  fàbrica  i dels procediments de fabricació  i d'autocontrol de qualitat segons  ISO‐9002,  i de  la 

seva vigència.  

‐  Examen  del  Manual  i  dels  procediments  del  control  de  qualitat,  amb  especial  èmfasi  respecte  als  documents  que  identifiquen  els  controls 

realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les 

disconformitats.  

‐  Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar‐ne més.  

‐  Comprovació del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han 

estat sotmesos els materials corresponents i els tubs del lot.  

‐  Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  

‐  Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega dels tubs.  

‐  S'ha de poder realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls 

efectuats.  

Controls de recepció a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les comprovacions següents:  

‐  Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot.  

‐  Inspecció visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions, etc)  

‐  Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions.  

‐  Estat del revestiment de ciment  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicació en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepció, 

les provetes s'han d'extreure de l'extrem mascle dels tubs.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra 

sense el certificat de garantia corresponent.  

Els  criteris d'acceptació després de  reparació,  i  de  rebuig han d'estar  conformes amb  les Normes vigents  segons el  Plec de  condicions del Projecte  i  el 

Contracte que regula l'execució de les obres.  

3.8.2.  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
3.8.2.1.  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB1E620,BFB16600. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al  llarg de  la seva  longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent  i  llegible, de tal 
manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 
instal∙lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
‐  Referència a la norma EN 12201 
‐  Identificació del fabricant 
‐  Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
‐  Sèrie SDR a la que pertany 
‐  Material i designació normalitzada 
‐  Pressió nominal en bar 
‐  Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
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El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
‐  PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
‐  PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE‐EN 12201‐2.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar‐se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col∙locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE‐EN 12201‐1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE‐EN 12201‐1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE‐EN 12201‐2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE‐EN 12201‐2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE‐EN 12201‐2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE‐EN 1555‐2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

‐  Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

‐  Nom o marca del fabricant 

‐  Per a tubs dn<=32 mm  

‐  Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

‐  Per a tubs dn>32 mm  

‐  Diàmetre exterior nominal, dn 

‐  SDR  

‐  Grau de tolerància 

‐  Material i designació 

‐  Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

‐  Referència al fluid intern que transporta el tub  

‐  Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

‐  Control de la documentació tècnica subministrada.  

‐  Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

‐  Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal∙lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

‐  Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

3.8.2.2.  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFBB1535. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal∙lacions de transport i distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C  

‐  Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal∙lacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de  l'etiqueta ecològica europea,  regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE‐EN 12201‐3.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL∙LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE‐EN 1555‐1.  
Cap  component  del  accessori  ha  de mostrar  cap  signe  de  desperfecte,  ratlles,  picadures,  bombolles,  inclusions  o  fissures  en  forma  que  impedeixin  la 
conformitat dels accessoris amb els requisits exigits per la norma UNE‐EN 1555‐3.  
El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.  
El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, no es desplacin els filaments elèctrics ni els segells.  
Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE‐EN 1555‐3, en funció del tipus d'unió i del tipus d'accessori.  
El fabricant ha de declarar les característiques següents:  
‐  Límits de temperatura 
‐  Series o SDR 
‐  Ovalitat 
‐  Instruccions de muntatge 
‐  Paràmetres de fusió amb els  seus límits 
‐  En  accessoris  a  solapa  i  tes  de presa de  càrrega: mitjans de  subjecció  i  la  necessitat  de mantenir  les  abraçadores  en posició  per  tal  de  garantir  el 

comportament del conjunt  
Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE‐EN 1555‐3 i les físiques l'especificat en l'apartat 8 de la mateixa 
norma.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats.  
A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. L'embalatge, si s'escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el 
nom  del  fabricant,  tipus  i  dimensions  de  l'article,  nombre  d'unitats  a  la  caixa,  i  qualsevol  condició  especial  d'emmagatzematge  i  límits  de  temps 
d'emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'ha d'evitar col∙locar la canonada directament al terreny, col∙locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
UNE‐EN 12201‐1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE‐EN 12201‐1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE‐EN 12201‐3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL∙LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
UNE‐EN  1555‐1:2003  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos  para  el  suministro  de  combustibles  gaseosos.  Polietileno  (PE).  Parte  1: 
Generalidades.  
UNE‐EN 1555‐3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

‐  Número de l'EN 12201 

‐  Material i designació normalitzada 
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‐  Interval de pressió en bar 

‐  Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 

‐  Interval de SDR de fusió  

 CONDICIONS  DE  MARCATGE  I  CONTROL  DE  LA  DOCUMENTACIÓ  EN  ACCESSORIS  PER  A  INSTAL∙LACIONS  DE  SUBMINISTRAMENT  DE  COMBUSTIBLES 

GASOSOS:  

Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la informació següent:  

‐  Número de la norma de sistema 

‐  Nom i / o marca del fabricant 

‐  Diàmetre exterior nominal del tub 

‐  Material i designació 

‐  Sèrie d'aplicació del disseny 

‐  Interval de SDR per fusió 

‐  Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del lloc de fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs 

‐  Fluid intern  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

‐  Control de la documentació tècnica subministrada.  

‐  Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

‐  Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal∙lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

‐  Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

3.8.3.  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWB1605. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt  d'accessoris  per  a  tubs  i  per  a  recobriments  aïllants  de  tubs  (colzes,  derivacions,  reduccions,  etc.),  utilitzats  en  instal∙lacions  d'edificació  i 
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
‐  Material  
‐  Tipus  

‐  Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

3.8.4.  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYB1605. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
‐  Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material,  la  qualitat,  els  diàmetres,  etc.,  han  de  ser  els  adequats  per  al  tub,  i  no  han  de  fer  disminuir  les  característiques  pròpies  del  conjunt  de  la 
instal∙lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
‐  Material  
‐  Tipus  
‐  Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

3.9.  MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

3.9.1.  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
3.9.1.1.  VENTOSES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJM37BE0,BJM33BE0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Ventoses per a roscar o embridar 
‐  Dobles ventoses per a embridar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de:  
‐  Boia 
‐  Tapa de l'orifici superior  
 DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb canonades en servei. 
Consta de:  
‐  Separador intern per seient 
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‐  Dues boies (purgador i ventosa) 
‐  Tobera 
‐  Joc de palanques (purgador) 
‐  Tapa de l'orifici de sortida  
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
  
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
  
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

3.10.  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

3.10.1.  VÀLVULES DE COMPORTA 
3.10.1.1.  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN1216D0,BN1216G0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
‐  Cos amb connexió per brides 
‐  Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
‐  Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
‐  Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
‐  Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

3.10.2.  VÀLVULES DE BOLA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN321670. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl∙lic o de material sintètic 
‐  Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
‐  Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
‐  S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

‐  Connexions per a roscar 
‐  Per a muntar amb brides 
‐  Per a encolar 
‐  Per muntar amb accessoris a pressió  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal∙laran. 
Els  accessoris  per  a  xarxes  de  subministrament  d'aigua  potable  no  han  de  produir  concentracions  de  substancies  nocives  que  excedeixin  els  valors 
permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha  de  comprovar  en  les  especificacions  subministrades  pel  fabricant,  que  la  vàlvula  és  apta  per  al  tipus de  fluid  de  la  canonada  on  s'instal∙larà,  a  la 
temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura 
i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
‐  Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
‐  Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀL∙LIQUES:  

* UNE‐EN 736‐1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.  

* UNE‐EN 736‐2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  

* UNE‐EN 736‐3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE‐EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.  

 VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE‐EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

3.11.  FAMÍLIA R 

3.11.1.  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
3.11.1.1.  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR3P2110. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Terra vegetal 
‐  Terra àcida 
‐  Terra volcànica 
‐  Escorça de pi 
‐  Encoixinament per a hidrosembra  
  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.  
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La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
‐  Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
‐  Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
‐  Sorra:  50 ‐ 75% 
‐  Llim i argila:  < 30% 
‐  Calç:  < 10% 
‐  Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
‐  Nitrogen:  1/1000 
‐  Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
‐  Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
‐  pH:  6 <= pH <= 7,5  
  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
‐  Sorra:  50 ‐ 75% 
‐  Llim i argila:  < 30% 
‐  Calç:  < 10% 
‐  Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
‐  Nitrogen:  1/1000 
‐  Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
‐  Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
‐  pH:  5 <= pH <= 6,5  
  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 ‐ 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi‐curta compost de cel∙lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
‐  Cel∙lulosa desfibrada:  40% 
‐  Palla de cereal:  50% 
‐  Paper reciclat:  60%  
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

‐  Identificació del producte  

‐  Nom del fabricant o marca comercial  

‐  Pes net  

 OPERACIONS DE CONTROL:  

‐  Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 

‐  Recepció  del  certificat  de  garantia,  d'acord  a  les  condicions  especificades,  i  si  és  el  cas,  dels  documents  acreditatius  de  la  disposició  de  l'etiqueta 

ecològica europea.  

‐  Abans de començar  l'aportació de terres  i  substrats per a  jardineria,  i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a 

l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:  

‐  Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

‐  Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

‐  Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

‐  Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

‐  Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 

8, segons MOA III  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No  s'acceptaran  materials  que  no  arribin  correctament  identificats  i  acompanyats  del  certificat  de  garantia  corresponent.  Els  productes  a  utilitzar 

s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.  

3.12.  MATERIALS NO ESPECIFICATS 

Els materials, que hagin d'utilitzar‐se tant a les obres definitives com a les instal•lacions auxiliars, que no hagin estat especificats al present plec no podran 

ser  emprats  sense  haver  estat  prèviament  reconeguts  per  la  Direcció  de  l'obra,  qui  podrà  rebutjar‐los  si  no  tenen  segons  el  seu  parer  les  condicions 

exigibles per aconseguir degudament l'objecte que motivi el seu ús, sense que el Contractista tingui dret en tal cas a cap reclamació.  

Rebutjat per segona vegada el material proposat pel Contractista per a la mateixa unitat d'obra, i sempre que el seu pressupost no superi l'un per cent (1%) 

del total de les obres, el Director queda facultat per prescriure les condicions geomètriques, de qualitat, d'ús i control que hauran de reunir els esmentats 

materials,  i  que  quedaran  expressament  reflectits  al  llibre  d'ordres,  sent  des  d'aquell moment  d'obligat  compliment  pel  Contractista  sense  dret  a  cap 

modificació de les condicions contractuals. 

3.13.  MATERIALS QUE NO COMPLEIXIN LES CONDICIONS D’AQUEST PLEC 

El Director d'obra es reserva el dret d'utilitzar alguns dels materials que no compleixin les condicions d'aquest plec, prèvia la fixació d'un preu contradictori 

inferior al determinat en el Quadre de Preus per al cas que els esmentats materials sí que complissin les condicions imposades. 

Els materials  que  hagin d’utilitzar‐se,  tant  a  les  obres  definitives  com a  les  instal•lacions  auxiliars,  que no  hagin  estat  especificades  al  present  Plec  no 

podran ser utilitzats sense haver estat prèviament reconeguts per  la Direcció d’Obra,  la qual podrà rebutjar‐los en cas de que no reixin al seu  judici  les 

condicions  exigibles  per  aconseguir  degudament  l’objectiu  que  motivi  la  seva  utilització,  sense  que  el  Contractista  tingui  dret  en  aquest  cas  a  cap 

reclamació. 
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3.14.  ORIGEN DELS MATERIALS I PERSONAL PELS TREBALLS 

Els materials procediran de les zones especificades als plànols del projecte o de zones alternatives determinades per la Direcció d´Obra. 

De la mateixa manera, el personal que realitzi els treballs tant pel que fa a la part de Direcció Tècnica, com a la execució material d’aquests, seran altament 

qualificats,  la  qual  cosa  haurà  d’acreditar‐se  mitjançant  la  oportuna  documentació  i  amb  les  referències  tècniques  que,  en  el  seu  moment,  siguin 

aconsellables exigir. 

En cas de que per qualsevol motiu, durant la execució dels treballs es presentessin raons suficients per a considerar que no s’estan acomplint els suposats 

anteriors, la Direcció d’Obra podrà demanar la substitució del personal. 

4. ELEMENTS COMPOSTOS 

4.1.  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

4.1.1.  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
4.1.1.1.  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D060M021. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla  de  ciment  amb possibilitat de  contenir  addicions,  granulats,  sorra,  aigua  i  additius,  en  el  seu  cas,  elaborada  a  l'obra  amb  formigonera,  d'ús  no 
estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE‐08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  
‐  Consistència seca:  0 ‐ 2 cm 
‐  Consistència plàstica:  3 ‐ 5 cm 
‐  Consistència tova:  6 ‐ 9 cm 
‐  Consistència fluida:  10 ‐ 15 cm  
Relació aigua‐ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  
‐  Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
‐  Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
‐  Assentament en el con d'Abrams:  

‐  Consistència seca:  Nul∙la 
‐  Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
‐  Consistència fluida:  ± 20 mm  

 
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col∙locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir‐la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

4.1.2.  MORTERS I PASTES 
4.1.2.1.  MORTERS SENSE ADDITIUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0701461,D070A4D1,D070A8B1,D0701641. 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  
‐  Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
‐  Ciments de ram de paleta MC 
‐  Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
‐  Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

‐  Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica no armada:  >= M1 
‐  Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica armada:  >= M5 
‐  Morter de junt prim o morter lleuger (UNE‐EN 998‐2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015‐11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.   

4.1.2.2.  MORTERS AMB ADDITIUS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0718911. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
‐  Inclusor d'aire 
‐  Hidròfug 
‐  Colorant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
‐  Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
‐  Ciments de ram de paleta MC 
‐  Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
‐  Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

‐  Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica no armada:  >= M1 
‐  Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica armada:  >= M5 
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‐  Morter de junt prim o morter lleuger (UNE‐EN 998‐2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015‐11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.   

4.1.3.  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B2A100,D0B27100. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 
1% de la secció inicial.  
El  tallat  de  barres  o  filferros  s'ha  d'ajustar  a  l'especificat  en  la  DT  del  projecte.  El  procés  de  tall  no  ha  d'alterar  les  característiques  geomètriques  o 
mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
‐  Ganxos, patilles i ganxos en U:  

‐  Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
‐  Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El  diàmetre  mínim  de  doblegament  de  les  barres  ha  de  ser  tal  que  no  produeixi  compressions  excessives  en  el  formigó  en  la  zona  de  curvatura  ni 
trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
‐  No han d'aparèixer principis de fissuració. 
‐  Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  
‐  Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
‐  Alçària de la corruga:  

‐  Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
‐  Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
‐  Llargària en barres tallades o doblegades:  

‐  L <= 6000 mm:  ‐ 20 mm, + 50 mm 
‐  L > 6000 mm:  ‐ 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
‐  Llargària en estreps o cèrcols:  

‐  Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
‐  Diàmetres > 25 mm:  ‐ 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
‐  Diferència entre llargàries dels costats paral∙lels de l'element:  <= 10 mm  
‐  Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal∙lacio de ferralla.  
El doblegat de  les armadures  s'ha de  fer a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques  i  a  velocitat  constant, amb  l'ajut de mandrí, de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari  fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi  fissures o trencaments en  les barres. En cas de desdoblegament 
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE‐08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

5. MAQUINÀRIA 

5.1.  FAMÍLIA A 

CARRTE ‐   Familia ARRTE 
 
CARRTELEJT ‐ Subministre i col∙locació decCarret telescòpic de desmontatge tipus JT embridat PN16 DN600 
car 
 
COL45D15 ‐   Familia OL45D15 
 
COL45D150FOR ‐ Subministre i col∙locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE‐EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de 
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de 
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE‐EN 681‐1: 1996. Junta inclosa. 
col 
 
COL45D20 ‐   Familia OL45D20 
 
COL45D200FOR ‐ Subministre i col∙locació de colze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE‐EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de 
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de 
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE‐EN 681‐1: 1996. Junta inclosa. 
colz 

  
COLZ22FO ‐   Familia OLZ22FO 
 
COLZ22FOR600 ‐ Subministre i col∙locació de colze EE 1/16, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE‐EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de 
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de 
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fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE‐EN 681‐1: 1996. Junta inclosa. 
col 
 
6. PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

6.1.  INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
6.1.1.  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDDZ51A5. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col∙locació dels elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
‐  Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior  
‐  Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
‐  Bastiment i tapa 
‐  Graó d'acer galvanitzat 
‐  Graó de ferro colat 
‐  Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
‐  Comprovació de la superfície de recolzament 
‐  Col/locació de les peces agafades amb morter 
‐  Acabat de les parets, en el seu cas 
‐  Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
‐  Comprovació de la superfície de recolzament 
‐  Col∙locació del morter d'anivellament 
‐  Col∙locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
‐  Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
‐  Col∙locació dels graons amb morter  
  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la 
tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Secció interior del pou:  ± 50 mm  
‐  Aplomat total:  ± 10 mm  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col∙locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La  superfície  interior ha de quedar  revestida amb un arrebossat de gruix uniforme  i ben adherit a  la paret,  i  acabat amb un  lliscat de pasta de ciment 
pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
‐  Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  

 BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls.  
Un cop col∙locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
‐  Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
‐  Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
  
GRAÓ:  
El graó col∙locat ha de quedar anivellat i paral∙lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col∙locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
‐  Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
‐  Deformació remanent:  = 1 mm 
‐  Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
‐  Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
‐  Deformació remanent:  = 2 mm 
‐  Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell:  ± 10 mm 
‐  Horitzontalitat:  ± 1 mm 
‐  Paral∙lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col∙locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS.  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Seguiment del procés de col∙locació.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE‐EN 1917), sempre que es canviï de procedència.  

‐  Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col∙locats.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

‐  Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual de totes les peces col∙locades  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

6.2.  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

6.2.1.  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
6.2.1.1.  ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tapa de registre col∙locada sobre conducte de xapa d'acer galvanitzat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Replanteig 
‐  Preparació del conducte 
‐  Col∙locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tapa ha de quedar col∙locada i fixada amb els mecanismes propis que té incorporats. 
La tapa no ha de quedar forçada en el seu allotjament, per a evitar deformacions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

6.3.  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
6.3.1.  TUBS DE POLIETILÈ 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EFB16655. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb  tub de polietilè per  a  transport  i distribució de  fluids  a pressió  i  la  col∙locació d'accessoris  en  canalitzacions  soterrades amb unions 
soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa.  
Canalitzacions  amb  tub  de  polietilè  reticulat  o  multicapa  per  a  instal∙lacions  de  transport  i  distribució  de  fluids,  connectats  a  pressió  i  col∙locats 
superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
‐  Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
‐  Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
‐  Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
‐  Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal∙lacions d'hidrants, 

etc.).  
‐  Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
‐  Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.)  
‐  Sense  especificació  del  grau  de  dificultat  que  correspon  a  una  xarxa  on  es  poden  donar  trams  lineals,  equilibrats  i  amb  predomini  d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
‐  Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
‐  Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
‐  Replanteig de la conducció  
‐  Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva  
‐  Execució de totes les unions necessàries  
‐  Neteja de la canonada  
‐  Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent.  
 
 CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes  les  unions,  canvis  de  direcció  i  sortides  de  ramals  s'han  de  fer  únicament  per  mitjà  dels  accessoris  normalitzats.  Les  unions  s'han  de  fer  amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 
superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal.  
  
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els  suports s'han de fixar amb tacs  i visos,  i a  les parets,  s'han d'encastar. Si  l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella  i el  tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col∙locades superficialment, s'han d'instal∙lar dins d'una beina d'acer.  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   9 4   |   1 4 4  

 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
‐  Tub polietilè densitat alta: 
‐  Trams verticals: DN x 20 mm 
‐  Trams horitzontals: DN x 15 mm  
‐  Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
‐  Polietilè extruït: >= 5 cm 
‐  Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
‐  Polietilè extruït: >= 60 cm 
‐  Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament,  les d'aigua potable han de passar per un pla superior a  les de sanejament  i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si  la  canonada  té  un  pendent  >  10%  s'ha  de muntar  en  sentit  ascendent.  Si  no  es  pot  fer  d'aquesta manera,  cal  fixar‐la  provisionalment  per  evitar  el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el  junts descoberts. Aquest reblert ha de complir  les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un  cop  situada  la  canonada  a  la  rasa,  parcialment  reblerta  excepte  a  les  unions,  s'han  de  fer  les  proves  de  pressió  interior  i  d'estanquitat  segons  la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la  instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els  junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS:  
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

‐  Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant:  

‐  Suportació  

‐  Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació  

‐  Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

‐  Distància a altres elements i conduccions.  

‐  Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

‐  Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Manteniment de la instal∙lació.  

‐  Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.  
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 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

7. PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

7.1.  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1.1.  MOVIMENTS DE TERRES 
7.1.1.1.  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F228AM00. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
‐  Reblert de rases amb canonades o instal∙lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
‐  Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics 
‐  Aportació del material en cas de graves, tot‐u, o granulats reciclats 
‐  Execució del rebliment 
‐  Humectació o dessecació, en cas necessari  
‐  Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral∙leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot‐u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En  tota  la  superfície  s'ha  d'arribar,  com a mínim,  al  grau de  compactació previst  expressat  com a percentatge  sobre  la  densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor:  ± 20 mm/m  
‐  Nivells:  ± 30 mm  
  
RASA PER A INSTAL∙LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
‐  La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
‐  La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal∙lada.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot‐u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral∙leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material  de  cada  tongada  ha  de  tenir  les  característiques  uniformes;  en  cas  de  no  ser  així,  es  buscaria  la  uniformitat mesclant‐los  amb  els mitjans 
adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de  la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que  l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint  la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar‐se al final unes passades sense aplicar‐hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL∙LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal∙lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal∙lada.  
  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot‐u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i 
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

‐  Inspecció  visual del material  a  la descàrrega dels  camions,  retirant  al que presenti  restes de  terra  vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 

superior a l'admissible.  

‐  Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  

‐  Control  de  compactació.  Es  considera  com  a  lot  de  control,  el material  compactat  en  un  dia,  corresponent  a  una mateixa  procedència  i  tongada 

d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in‐situ (ASTM D 30‐17).  

‐  Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat 

in‐situ (NLT‐103).  

‐  Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 

20 m lineals com a màxim.  

‐  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
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Es  seguiran  els  criteris  que en  cada  cas,  indiqui  la DF.  En  general,  els  punts  de  control  de densitat  i  humitat  estaran uniformement  repartits  en  sentit 

longitudinal  i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una 

transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció‐compactació",  la  inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a 

nivell de materials com per a l'estesa.  

La  densitat  obtinguda  després  de  la  compactació  en  coronació  haurà  de  ser  superior  al  100 %  de  la màxima  obtinguda  en  el  Próctor Modificat  (UNE 

103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 

expansives amb un inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el  contractista corregirà  la capa executada, per  recompactació o  substitució del material. En general, es  treballarà sobre  tota  la 

tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 

doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

7.2.  FONAMENTS I CONTENCIONS 

7.2.1.  MURS DE CONTENCIÓ 
7.2.1.1.  FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F32515H1. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central 
o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
‐  Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Humectació de l'encofrat 
‐  Abocada del formigó 
‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
‐  Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE‐08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de mitgeres,  buits  d'ascensor,  passos  d'instal∙lacions,  etc.,  fora  que  ho 
autoritzi explícitament la DF.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  

Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
‐  Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
‐  Distància entre junts: ± 200 mm  
‐  Amplària dels junts: ± 5 mm  
‐  Desviació de la vertical (H alçaria del mur):  

‐  H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
‐  H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

‐  Gruix (e):  
‐  e <= 50 cm: + 16 mm, ‐ 10 mm 
‐  e > 50 cm: + 20 mm, ‐ 16 mm 
‐  Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

‐  Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
‐  Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
‐  Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació.  
No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La  compactació  del  formigó  es  realitzarà  mitjançant  processos  adequats  a  la  consistència  de  la  mescla  i  de  manera  que  s'eliminin  forats  i  s'eviti  la 
segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma que  es  proposi,  ha  de  ser 
aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si  sobre  de  l'element  es  recolzen  altres  estructures,  s'ha  d'esperar  al menys  dues  hores  abans  d'executar‐los  per  tal  que  el  formigó  de  l'element  hagi 
assentat.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

‐  Inspecció  visual  de  totes  les  excavacions  abans de  la  col∙locació de  les  armadures,  amb observació de  l'estat  de neteja  i  entrada d'aigua  en  tot  el 

recinte.  

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

‐  Observació  de  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  d'estendre  el  formigó  i  de  les  condicions  d'encofrat. Mesura  de  les  dimensions  de  totes  les  unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

‐  Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

‐  Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  

‐  Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

‐  Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE‐

08.  

‐  Assaigs d'informació complementària.  

De  les  estructures    projectades  i  construïdes  d'acord  a  la  Instrucció  EHE‐08,  en  les  que  els  materials  i  l'execució  hagin  assolit  la  qualitat  prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius,  sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació  i en particular a proves de càrrega,  les  incloses en els 

següents supòsits:  

‐  Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

‐  Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 

prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar‐los i la manera 

d'interpretar els resultats.  

‐  Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si  s'aprecien  deficiències  importants  en  l'element  construït,  la  DF  podrà  encarregar  assaigs  d'informació  complementaria  (testimonis,  ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres  

7.2.2.  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F32B300P. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col∙locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
‐  Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Tallat i doblegat de l'armadura 
‐  Neteja de les armadures 
‐  Neteja del fons de l'encofrat 
‐  Col∙locació dels separadors 
‐  Muntatge i col∙locació de l'armadura 
‐  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
‐  Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres,  la forma,  les dimensions i  la disposició de les armadures han de ser  les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 
inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les  armadures han de  ser netes, no han de  tenir òxid no adherent, pintura,  greix ni d'altres  substàncies que puguin perjudicar  a  l'acer,  al  formigó o  a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 
zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que  demostrin  que  garanteixen  de  forma permanent  una  resistència  a  la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La  realització  dels  empalmaments  pel  que  fa  al  procediment,  la  disposició  dins  la  peça,  la  llargària  dels  solapaments  i  la  posició  dels  diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 
cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. 
de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a  l'armat de  la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de  l'armadura, han de complir els recobriments 
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada ‐ parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Llargària solapa:  ‐ 0 mm, + 50 mm  
‐  Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
‐  Posició:  

‐  En series de barres paral∙leles:  ± 50 mm 
‐  En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  
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(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, 
on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
‐  Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de  les armadures  s'ha de  fer a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques  i  a  velocitat  constant, amb  l'ajut de mandrí, de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE‐08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir  les disposicions de la norma UNE 36832 i  les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa 
vigent.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
‐  El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
‐  L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 

kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐
SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

‐  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

‐  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades. 

‐  Rectitud. 

‐  Lligams entre les barres. 

‐  Rigidesa del conjunt. 

‐  Netedat dels elements.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de  l'execució està confiat a  la  inspecció visual de  les persones que  l'exerceixen, amb  la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 

tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

7.2.2.1.  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F32DCA03. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
‐  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
‐  Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
‐  Plànols executius del cindri i els seus components 
‐  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl∙lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix  l'ús d'alumini  en motlles que hagin d'estar en  contacte amb el  formigó,  excepte quan es  faciliti  a  la DF  certificat  emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en 
aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
‐  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
‐  Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
‐  Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
‐  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
‐  Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
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‐  Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els  cindris  s'estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l'apuntalament  resisteixi  els  esforços  horitzontals  produïts  durant  l'execució  dels  sostres, 
podent‐se  utilitzar els següents procediments:  
‐  Travament dels puntals en ambdues direccions amb  tubs o abraçadores,  resistint  les empentes horitzontals  i un 2% com a mínim de  les  càrregues 

verticals 
‐  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
‐  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell 
o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant  l'execució  (trepants o  lliscants)  la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a  la seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
‐  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
‐  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
‐  Planor:  

‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col∙locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han  de  col∙locar  angulars metàl∙lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre  procediment  eficaç  per  a  que  les  arestes  vives  del  formigó 
resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i  qualsevol  element  dels  mateixos  que  no  sigui  portant  de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El  desencofrat  i  desmuntatge  del  cindri  no  es  realitzarà  fins  que  el  formigó  assoleixi  la  resistència  necessària  per  a  suportar  amb  seguretat  i  sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es  posarà  especial  cura  durant  el  desencofrat  en  la  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  impedir  el  lliure  moviment  de  les  juntes  de  retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.  
Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb 
anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas  

7.3.  PAVIMENTS 
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7.3.1.  BASES 
7.3.1.1.  BASES DE FORMIGÓ 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9365H11. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col∙locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col∙locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Muntatge d'encofrats 
‐  Col∙locació del formigó 
‐  Execució de junts de dilatació i formigonament 
‐  Protecció del formigó fresc i curat 
‐  Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer‐los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Toleràncies d'execució:  
‐  Gruix:  ‐ 15 mm  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant  l'adormiment  i  fins  que  s'aconsegueixi  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'ha  de  mantenir  humida  la  superfície  del  formigó  amb  els  mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
‐  15 dies en temps calorós i sec 
‐  7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

7.3.2.  VORADES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F961APF7,F96517D9,F9651AD9. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
‐  Vorada de peces pedra o de formigó col∙locades sobre base de formigó  
‐  Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
‐  Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del formigó de la base 
‐  Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació prèvia, aplomat i anivellat 
‐  Fixació definitiva i neteja  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col∙locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
‐  Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
‐  Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
‐  Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col∙locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies.  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col∙locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de vorada o de rigola.  

‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació.  

‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

7.3.3.  RIGOLES 
7.3.3.1.  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F97548EA. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
‐  Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col∙locades amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col∙locades amb morter:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de morter 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Col∙locació de la beurada 
‐  Neteja de la superfície acabada  
  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan  la rigola és sense forma de cuneta,  la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del  ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
‐  Planor:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col∙locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
‐  Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
‐  Rigola de formigó:  >= 90%  
  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col∙locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver‐se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de vorada o de rigola.  

‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació.  

‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

7.3.4.  GUALS DE PECES ESPECIALS 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
‐  Peça de capçal per a formació de gual 
‐  Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
‐  Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del formigó de la base 
‐  Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.  
En el cas de la col∙locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
‐  Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de vorada o de rigola.  

‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació.  

‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

7.3.5.  PAVIMENTS DE PANOT 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9E1310N. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
‐  Paviments de panot col∙locats a l'estesa amb sorra‐ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
‐  Paviments de panot col∙locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col∙locació a l'estesa amb sorra‐ciment:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas 
‐  Col∙locació de la sorra‐ciment 
‐  Col∙locació de les peces de panot 
‐  Humectació de la superfície 
‐  Confecció i col∙locació de la beurada  
En la col∙locació a truc de maceta amb morter:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas 
‐  Col∙locació de la capa de morter 
‐  Humectació de les peces per col∙locar 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Humectació de la superfície 
‐  Confecció i col∙locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col∙locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
‐  Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
‐  Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
‐  En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 

contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
‐  Planor:  ± 4 mm/2 m  
‐  Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
‐  Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col∙locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col∙locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver‐se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
  
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents:  
‐  Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de panot. 

‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació. 

‐  Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

‐  Inspecció visual de la unitat acabada. 

‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col∙locació segons les instruccions de la DF.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

7.3.6.  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9F15202. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col∙locació següents:  
‐  Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
‐  Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
‐  Paviment de llambordins o lloses col∙locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
‐  Paviment de lloses col∙locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col∙locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del llit de sorra 
‐  Compactació i col∙locació de les peces 
‐  Rejuntat de les peces amb morter 
‐  Neteja, protecció del morter i cura  
En la col∙locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del llit de sorra 
‐  Col∙locació i compactació dels llambordins 
‐  Rebliment dels junts amb sorra 
‐  Compactació final dels llambordins 
‐  Escombrat de l'excés de sorra  
En la col∙locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la base de morter sec 
‐  Humectació i col∙locació dels llambordins 
‐  Compactació de la superfície 
‐  Humectació de la superfície 
‐  Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col∙locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
‐  Comprovació del nivell de la base de formigó 
‐  Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
‐  Col∙locació de les peces amb morter de consistència tova 
‐  Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
‐  Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
‐  Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
‐  En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col∙loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col∙locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell:  ± 12 mm  
‐  Replanteig:  ± 10 mm  
‐  Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col∙locació o el que indiqui la DT.  
  
COL∙LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  

Col∙locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir‐lo al trànsit.  
  
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col∙locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col∙locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir‐se humida durant les 72 h següents.  
  
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
‐   Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
‐   El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
‐   El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
‐   S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:  
‐  Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

7.3.7.  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
7.3.7.1.  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9G22432. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col∙locacions del formigó següents:  
‐  Amb estenedora de formigó  
‐  Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la col∙locació amb estenedora:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació d'elements de guiat de les màquines 
‐  Col∙locació del formigó 
‐  Realització de la textura superficial 
‐  Protecció del formigó i cura  
En la col∙locació amb regle vibratori:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
‐  Abocat, escampat i vibrat del formigó 
‐  Realització de la textura superficial 
‐  Protecció del formigó i cura  
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CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT‐335):  0,60 ‐ 0,90 mm.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
‐  Planor:  

‐  En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
‐  En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
‐  Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT‐330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE‐EN 12390):  
‐  Formigó HF‐3,5:  >= 3,5 MPa 
‐  Formigó HF‐4,0:  >= 4,0 MPa 
‐  Formigó HF‐4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
‐  Desviacions en planta:  ± 30 mm  
‐  Cota de la superfície acabada:  ‐ 10 mm, + 0 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El  formigonament  s'ha d'aturar  quan es  preveu que  durant  les  48 h  següents  la  temperatura pot  ser  inferior  a  0°C.  Si  en  algun  cas  fos  imprescindible 
formigonar  en  aquestes  condicions,  s'han  de  prendre  les  mesures  necessàries  per  tal  de  garantir  que  en  el  procés  d'enduriment  del  formigó  no  es 
produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En  temps  calorós, o  amb vent  i  humitat  relativa baixa,  s'han d'extremar  les precaucions per  a evitar dessecacions  superficials  i  fissuracions,  segons  les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 
superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb 
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de  la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment  i a tota  l'amplada de  la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als  junts  longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col∙loqui al  llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un 
inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les 
instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 
capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar 
la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il∙luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 
amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El  formigó s'ha de curar amb un producte  filmogen, excepte en el cas que  la DF autoritzi un altre sistema, el  reg de cura, en el  seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl∙liques o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies.  
L'abocada  i estesa del  formigó s'ha de fer de  forma suficientment uniforme per a no desequilibrar  l'avanç de  la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col∙locada 
i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions‐tipus senyalades a la DT 
Aquests  criteris  inclouen  l'acabament  específic  dels  acords  amb  les  vores,  sense  que  comporti  l'ús  de  materials  diferents  d'aquells  que  normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por  la que  se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

 PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   1 0 5   |   1 4 4  

 

7.3.7.2.  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9GZ2524. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  
‐  Caixa per a junt de dilatació 
‐  Junt de retracció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
‐  Replanteig del junt 
‐  Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
‐  Neteja del junt 
‐  Eventual protecció del junt executat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
‐  Amplària:  ± 10%  
‐  Alçària:  ± 10%  
‐  Replanteig:  ± 1%  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni,  i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció 
(entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

7.3.8.  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9H11252. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla  bituminosa  en  calent  per  a  capes  de  paviment,  formades  per  la  combinació  d'un  lligant  hidrocarbonat,  granulats  i  eventualment  additius,  de 
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel∙lícula homogènia de lligant col∙locada i compactada, a una temperatura molt 
superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Mescla  bituminosa  en  calent,  tipus  formigó  bituminós,  resultat  de  la  combinació  d'un  lligant  hidrocarbonat,  granulats  (inclòs  el  pols mineral)  amb 

granulometria continua i eventualment additius.  
‐  Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o 

amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt 
elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  

‐  Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi 
o  amb  discontinuïtat  granulomètrica  en  alguns  tamisos),  pols  mineral,  que  tenen  una  discontinuïtat  granulomètrica  molt  elevada  en  els  tamisos 
inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren 
per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
‐  Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Extensió de la mescla 
‐  Compactació de la mescla 
‐  Execució de junts de construcció 
‐  Protecció del paviment acabat  

 CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
‐  Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG‐3 no ha de ser inferior als valors següents:  
‐  Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
‐  Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat  Internacional  (IRI),  segons NLT 330, obtingut  segons  l'indicat en  l'apartat 542.9.4 del PG‐3   ha de complir els  valors de  les  taules 
542.15 o 542.16 del PG‐3.  
En capes de rodadura:  
‐  Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE‐EN 13036‐1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 

mm  
‐  Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa)  
Toleràncies d'execució:  
‐  Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
‐  Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG‐3, ha de ser igual o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG‐3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de 
referència.  
L'Índex de Regularitat  Internacional  (IRI),  segons NLT 330, obtingut  segons  l'indicat en  l'apartat 543.9.4 del PG‐3   ha de complir els  valors de  les  taules 
543.13 o 543.14 del PG‐3.  
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE‐EN 13036‐1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:  

‐  Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
‐  Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa):  
‐  Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
‐  Mescles tipus BBTM A:  65%  

Toleràncies d'execució:  
‐  Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG‐3:  no ha de ser inferior a 98% de la densitat de referència  
‐  Percentatge de forats:  

‐  Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
‐  Mescla tipus PA: ± 2%  

‐  Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació 
mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.  

 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es 
pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats 
pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i 
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de 
conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  
L'estesa de  la mescla s'ha de  fer mecànicament començant per  la vora  inferior de  la capa  i amb  la major continuïtat possible, per  franges horitzontals. 
L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després  d'haver  estès  i  compactat  una  franja,  s'ha  d'estendre  la  següent mentre  la  vora  de  la  primera  es  trobi  encara  calent  i  en  condicions  de  ser 
compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella 
no  s'aturi.  En  cas  de parada,  es  comprovarà que  la  temperatura de  la mescla  a estendre,  en  la  tolva de  l'estenedora  i  a  sota d'aquesta, no baixi  de  la 
prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  
On resulti  impossible, a  judici del Director d'Obra,  l'ús de màquines estenedores,  la mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres 
procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, 
una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
En mescles bituminoses  fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb  la  finalitat de 
mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, 
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s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació  fins que  la  temperatura de  la mescla baixi de  la mínima establerta a  la  fórmula de  treball, 
encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.   
La compactació s'ha de fer  longitudinalment, de manera continua  i sistemàtica. Si  l'estesa de  la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una 
d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar  la seva roda motriu del costat més pròxim a  l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre  la mescla que  ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En  el  cas  en  que  hi  hagi  junts,  s'ha  de  procurar  que  els  junts  transversals  de  capes  sobreposades  quedin  a  un mínim  de  5 m  un  de  l'altra,  i  que  els 
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el 
gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de 
poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La regularitat superficial de  la capa sobre  la que s'ha d'estendre  la mescla, ha de complir  l'indicat en  les  taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG‐3. 
Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG‐3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG‐3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre 
la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal 
que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG‐3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura 
possible, sense sobrepassar  la màxima prescrita en  la fórmula de treball  i sense que es produeixi desplaçament de  la mescla estesa;  i s'ha de continuar 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera  de  reg  d'adherència  segons  l'article  531  del  PG  3,  deixant  trencar  l'emulsió  suficientment.  A  continuació,  s'ha  d'escalfar  el  junt  i  estendre  la 
següent franja contra ella. 
Els  junts  transversals  en  capes  de  rodadura  s'han  de  compactar  transversalment,  i  s'ha  de  disposar  els  recolzaments  necessaris  per  als  elements  de 
compactació.  
La capa executada només es pot obrir a  la circulació quan assoleixi  la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de  la DF, quan 
assoleixi  la  temperatura  de  60ºC.  En  aquest  cas  s'han  d'evitar  les  parades  i  canvis  de  direcció  sobre  la  capa  fins  que  aquesta  assoleixi  la  temperatura 
ambient.  
  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan  la temperatura ambient a  l'ombra sigui  inferior a 8°C. Amb vent 
intens,  desprès  de  gelades  o  en  taulers  d'estructures,  la DF  ha  de  poder  augmentar  aquests  límits,  en  funció  dels  resultats  de  compactació  obtinguts. 
Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG‐3. Sobre aquesta 
capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG‐3.  
Si  la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant  fressat els excessos de  lligant  i  segellar  les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG‐3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre 
la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres 
en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les 
toleràncies previstes.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG‐3.  
La  compactació  s'ha  de  realitzar  segons  el  pla  aprovat  pel  Director  d'Obra  en  funció  dels  resultats  del  tram  de  prova;  el  nombre  de  passades  de 
compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a  la major temperatura possible, sense sobrepassar  la màxima prescrita en la fórmula de 
treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i 
estendre la següent franja contra ella.  
Els  junts  transversals  en  capes  de  rodadura  s'han  de  compactar  transversalment,  s'ha  de  disposar  els  recolzaments  necessaris  per  als  elements  de 
compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis 
de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats 
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment 
executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG‐3). Artículos: 542‐Mezclas bituminosas 
en caliente tipo hormigón bituminoso y 543‐Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar‐se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  

‐  La fórmula de treball 

‐  Els equips proposats pel contractista 

‐  La forma específica d'actuació dels equips 

‐  La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

‐  Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 

transferència  

‐  En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE‐EN 12697‐30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE‐EN 

12697‐32  per  a mides màximes  del  granulat  superiors,  al menys  un  cop  al  dia  i  al menys  un  cop  per  lot  determinat  segons  el menor  dels  valors 

següents:  

‐  500 m de calçada 

‐  3.500 m2 de calçada 

‐  la fracció construïda diàriament  

‐  En mescles discontínues: Presa de mostres  i preparació de provetes segons UNE‐EN 12697‐30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia  i al 

menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

‐  500 m de calçada 

‐  3.500 m2 de calçada 

‐  la fracció construïda diàriament  

‐  Determinar el contingut de forats segons UNE‐EN 12697‐8 de les provetes anteriors  

‐  Determinar la densitat aparent segons UNE‐EN 12697‐6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE‐EN 13108‐20  

‐  En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat 

aparent obtinguts de les provetes del punt anterior  
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‐  Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de 

densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors. 

‐  Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels 

últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.  

‐  Dosificació del lligant segons UNE‐EN 12697‐1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  

‐  Granulometria dels granulats extrets segons UNE‐EN 12697‐2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

‐  Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

‐  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

‐  Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

‐  El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

‐  Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 

‐  Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

‐  Nombre de passades de cada compactador 

‐  Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

‐  Control de  la  regularitat  superficial del  lot 24 h desprès de  la  seva execució  i  abans d'estendre  la  capa  següent, determinant  l'IRI  segons NLT 330, 

calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en 

tota la llargària de l'obra  

‐  Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

‐  Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot  

‐  Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE‐EN 12697‐6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE‐EN 13108‐

20  

En capes de rodadura, cal comprovar a més:  

‐  Mesura de la macrotextura superficial segons UNE‐EN 13036‐1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un 

punt per hm com a mínim  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

‐  Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 

per lot 

‐  En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 

‐  En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 

‐  En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents a 

cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar‐lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La 

bàscula ha d'estar contrastada  

‐  En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE‐EN 12697‐8 i la densitat segons UNE‐EN 12697‐6 

considerant les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE‐EN 13108‐20.  

‐  Mesura de la macrotextura superficial segons UNE‐EN 13036‐1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un 

punt per hm com a mínim  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

 CONTROL  DE  L'OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS  D'INCOMPLIMENT  EN  PAVIMENTS  DE  MESCLA  BITUMINOSA 

CONTÍNUA  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

Densitat:  

‐  La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 

individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:  

‐  Si  la  densitat mitja  obtinguda  és  inferior  al  95%  de  la  densitat  de  referència,  s'ha  d'aixecar  la  capa  de mescla  bituminosa  corresponent  al  lot 

controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

‐  Si  la densitat mitja obtinguda no és  inferior al 95% de  la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a  la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

‐  El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció‐tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 

individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.  

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera:  

‐  Per capes de base:  

‐  Si  el  gruix mig  obtingut  en  una  capa  de  base  fos  inferior  al  80% de  l'especificat  abans,  s'ha  de  rebutjar  la  capa,  i  el  Contractista,  pel  seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar‐la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes 

de gàlib; 

‐  Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de 

la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.  

‐  Per capes intermèdies:  

‐  Si el gruix mig obtingut en una capa  intermèdia fos  inferior al 90% de  l'especificat abans, s'ha de rebutjar  la capa,  i el Contractista, pel seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar‐la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes 

de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

‐  Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de  l'especificat abans,  i no existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar  la capa amb una 

penalització econòmica del 10%.  

‐  Per capes de rodadura:  

‐  Si el gruix mig obtingut fos  inferior a  l'especificat s'ha de rebutjar  la capa,  i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar  la capa mitjançant 

fressat i reposar‐la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures  

Regularitat superficial:  

‐  Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera:  

‐  Si els  resultats excedeixen els  límits establerts en més del 10% de  la  longitud del  tram controlat o de  la  longitud total de  l'obra per a capes de 

rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
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‐  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir 

els  defectes  de  regularitat  superficial mitjançant  fressat  a  càrrec del  Contractista.  La  localització dels  esmentats  defectes  s'ha de  fer  sobre  els 

perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.  

‐  Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits 

establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 

l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3:  

‐  Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 

‐  Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b  

Macrotextura superficial:  

‐  El  resultat mig de  l'assaig de  la mesura de  la macrotextura superficial no ha de  resultar  inferior al valor previst. No més d'un  individu de  la mostra 

assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

‐  Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de 

rodadura a càrrec del Contractista 

‐  Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització 

econòmica del 10%  

Resistència al lliscament:  

‐  Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

‐  Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa 

de rodadura a càrrec del Contractista. 

‐  Si el  resultat mig de  l'assaig de determinació de  la  resistència al  lliscament  resulta superior al 90% del valor previst,  s'aplicarà una penalització 

econòmica del 10%  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA.  INTERPRETACIÓ DE RESULTATS  I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

DISCONTÍNUA:  

Densitat en mescles discontinues BBTM A:  

‐  La densitat mitja obtinguda no ha de ser  inferior a  l'especificada; no més de 2 mostres poden presentar  resultats  individuals  inferiors al 95% de  la 

densitat de referència. 

‐  Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

‐  Si  la  densitat mitja  obtinguda  és  inferior  al  95%  de  la  densitat  de  referència,  s'ha  d'aixecar  la  capa  de mescla  bituminosa  corresponent  al  lot 

controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

‐  Si  la densitat mitja obtinguda no és  inferior al 95% de  la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a  la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:  

‐  La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada 

poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 

‐  Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

‐  Si  la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

‐  Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:  

‐  La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals 

inferiors al 95% de la densitat de referència. 

‐  Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

‐  Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

‐  Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles drenants PA:  

‐  La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada 

poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 

‐  Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

‐  Si  la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

‐  Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

‐  El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció‐tipus de la DT. No més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 

individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 

‐  Si  el  gruix mig  obtingut  en  una  capa  és  inferior  a  l'especificat  anteriorment,  s'ha  de  procedir  de  la  següent manera,  s'ha  de  rebutjar  la  capa  i  el 

Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar‐la.  

Regularitat superficial:  

‐  Si  els  resultats  de  la  regularitat  superficial  de  la  capa  acabada  excedeixen  els  límits  establerts,  cal  enderrocar  el  lot,  retirar  la  runa  a  l'abocador  i 

estendre una nova capa a càrrec del Contractista. 

‐  Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits 

establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 

l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:  

‐  Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 

‐  Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b  

Macrotextura superficial:  

‐  El  resultat mig de  l'assaig de  la mesura de  la macrotextura superficial no ha de  resultar  inferior al valor previst. No més d'un  individu de  la mostra 

assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  
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‐  Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de 

rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar‐lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

‐  Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització 

econòmica del 10%  

Resistència al lliscament:  

‐  El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat 

inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 

‐  Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

‐  Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha 

d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar‐lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del 

Contractista 

‐  Si el  resultat mig de  l'assaig de determinació de  la  resistència al  lliscament  resulta superior al 95% del valor previst,  s'aplicarà una penalització 

econòmica del 10%  

7.3.9.  REGS SENSE GRANULATS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9J13J10. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.  
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:  
‐  Reg d'imprimació (IMP) 
‐  Reg d'adherència (ADH) 
‐  Reg de penetració 
‐  Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de penetració:  
‐  Preparació de la superfície existent 
‐  Aplicació del lligant bituminós 
‐  Eventual extensió d'un granulat de cobertura  
En el reg d'adherència:  
‐  Preparació de la superfície existent 
‐  Aplicació del lligant bituminós  
En el reg de cura:  
‐  Preparació de la superfície existent 
‐  Aplicació del lligant bituminós 
‐  Eventual extensió d'un granulat de cobertura  
Reg amb producte filmogen.  
‐  Preparació de la superfície existent 
‐  Aplicació del producte filmogen de cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.  
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.  
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.  
  
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.  
La dotació de  la capa de granulat de cobertura, ha de ser  la necessària per tal d'absorbir  l'excés de  lligant o per tal de garantir  la protecció del  reg del 
trànsit d'obra.  
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.  
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.  
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.  

  
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent 
i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat.  
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels 
mitjans previstos en  l'execució. Es comprovaran  les característiques de  l'equip, especialment  la  seva capacitat per aplicar  la dotació de  lligat  fixada a  la 
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d'impulsió 
del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.  
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada.  
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.  
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil.  
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.  
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.  
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.  
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  
‐  Emulsió bituminosa: 5‐20 s Saybolt Furol  
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.  
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a  judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part 
sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada 
del reg sota l'acció del trànsit.  
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, 
argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:  
‐  Plasticitat  (NLT‐105 i NLT‐106):  Nul∙la 
‐  Coeficient de neteja (NLT‐172):  <= 2 
‐  Equivalent de sorra (UNE‐EN 933‐8):  >= 40 
‐  % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE‐EN 933‐2):  100 %  
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  
Si  el  reg  s'ha d'estendre  sobre un paviment bituminós  existent,  s'han d'eliminar  els  excessos de betum  i  s'han de  reparar  els  desperfectes  que puguin 
impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.  
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10‐40 s Saybolt Furol  
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  
  
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:  
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10‐40 s Saybolt Furol  
L'estesa de  l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a  judici de  la DF, quan s'hagi de  fer circular trànsit per sobre del  reg. L'estesa es realitzarà per 
mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.  
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  
  
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.  
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.  
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.  
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.  
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  
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Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por  la que  se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  

‐  Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte de pas d'un camió carregat.  

‐  Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.  

‐  Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  

‐  Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m.  

‐  Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl∙liques o bandes de paper col∙locades sobre la superfície sense tractar 

prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.  

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant‐se a les deduïdes del tram de 

prova.  

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec.  

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu de la mostra 

podrà excedir els límits fixats.  

L'equip  de  reg    haurà  de  ser  capaç  de  distribuir  el  lligant  amb  variacions,  respecte  a  la  mitjana,  no  més  grans  del  15%  transversalment  i  del  10% 

longitudinalment.   

7.4.  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

7.4.1.  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
7.4.1.1.  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDGZU010. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col∙locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col∙locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, 
com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
‐  Col∙locació de la banda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal∙lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal∙lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del 

servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell:  ± 20 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col∙locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

7.4.2.  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
7.4.2.1.  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDK282JA. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col∙locat sobre llit de sorra.  
‐  Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
‐  Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
‐  Preparació del llit amb sorra compactada 
‐  Col∙locació de la solera de maons calats 
‐  Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
‐  Preparació per a la col∙locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del formigó o de la grava de la solera 
‐  Formació de forats per a connexionat tubs 
‐  Preparació per a la col∙locació del marc de la tapa 
‐  Acoblament dels tubs  
‐  Reblert lateral amb terres  
‐  Col∙locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació dels maons de la solera 
‐  Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
‐  Formació de forats per a connexionat dels tubs 
‐  Acoblament dels tubs 
‐  Reblert lateral amb terres.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell de la solera:  ± 20 mm  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Toleràncies d'execució:  
‐  Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
‐  Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
‐  Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament 
o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor:  ± 5 mm/m  
‐  Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col∙locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
‐  Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
‐  Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
‐  Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col∙locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

7.4.2.2.  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDKZJLB4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col∙locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Comprovació de la superfície de recolzament 
‐  Col∙locació del morter d'anivellament 
‐  Col∙locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls.  
Un cop col∙locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
‐  Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
‐  Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Seguiment del procés de col∙locació.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

‐  Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

7.5.  EQUIPS PER A INSTAL∙LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
7.5.1.  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

7.5.1.1.  VENTOSES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJM33BE4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐  Roscades  
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‐  Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
‐  Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
‐  Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
‐  Connexió a la xarxa 
‐  Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
‐  Neteja de l'interior dels tubs 
‐  Connexió a la xarxa 
‐  Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col∙locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides 
a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal∙lació:  
‐  Posició:  ± 30 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal∙lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IFA/1975, "Instalaciones de Fontanería Abastecimiento"  

7.6.  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

7.6.1.  VÀLVULES DE BOLA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FN321674. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl∙liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
‐  Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
‐  Vàlvules manuals roscades  
‐  Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐  Muntades superficialment  
‐  Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
‐  Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
‐  Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
‐  Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐  Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
‐  Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col∙locar roscades:  
‐  Neteja de rosques i d'interior de tubs 
‐  Preparació de les unions amb cintes 

‐  Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐  Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
‐  Neteja de l'interior dels tubs 
‐  Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐  Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal∙lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal∙lació:  
‐  Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre  la vàlvula  i  el  fons del pericó ha de  ser  la necessària perquè pugui girar el  cos un cop desmuntat  l'eix d'accionament del  sistema de 
tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col∙locar i treure tots els cargols de 
les brides.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les  connexions  dels  diferents  elements  s'han  de  realitzar  seguint  les  indicacions  del  fabricant  i  amb  les  eines  adequades  per  tal  de  no malmetre  les 
diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de  realitzar  la unió entre els  tubs  i  les  vàlvules  cal  fer  la  comprovació que extrems estan ben acabats, nets,  sense  rebaves  i  amb els  condicions 
correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal∙lació, s'ha de netejar interiorment fent‐hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil∙lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.  
  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL∙LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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7.7.  JARDINERIA 
7.7.1.  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 

7.7.1.1.  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FR3P2111. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
‐  Terra vegetal 
‐  Escorça de pi 
‐  Torba rossa 
‐  Sorra 
‐  Grava de pedrera 
‐  Grava de riu 
‐  Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Aportació del material corrector 
‐  Incorporació al terreny del material corrector  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral∙leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

‐  Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 

‐  Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

8. Tipus G 

8.1.  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

8.1.1.  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
8.1.1.1.  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2142301,G2143301. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
S'han considerat els materials següents:  

‐  Maçoneria  
‐  Obra ceràmica  
‐  Formigó en massa  
‐  Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
‐  Tall d'armadures i elements metàl∙lics 
‐  Trossejament i apilada de la runa 
‐  Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions 
de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
‐  Mètode d'enderroc i fases 
‐  Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
‐  Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
‐  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
‐  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
‐  Cronograma dels treballs 
‐  Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals  (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense 
afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar‐se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo i protegir‐lo per tal d'evitar‐ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar  l'enderroc, 
aprovats per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

*  Orden  de  10  de  febrero  de  1975  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  NTE‐ADD/1975  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Demoliciones  

8.1.1.2.  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G2192C05,G219GFA0,G2194AB5,G2194H25,G219GBA0,G2194XB5. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Vorada col∙locada sobre terra o formigó  
‐  Rigola de formigó o de panots col∙locats sobre formigó  
‐  Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Demolició de l'element amb els mitjans adients 
‐  Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions 
de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
‐  Mètode d'enderroc i fases 
‐  Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
‐  Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
‐  Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
‐  Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
‐  Cronograma dels treballs 
‐  Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal∙lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal∙lació i de mobiliari existents, així 
com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

*  Orden  de  10  de  febrero  de  1975  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  NTE‐ADD/1975  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Demoliciones  

8.1.2.  MOVIMENTS DE TERRES 
8.1.2.1.  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2223Q21,G2225421,G2225423,G2225221,G2225223. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir  rases  i  pous de  fonaments, o de pas d'instal∙lacions,  realitzades amb mitjans mecànics o manuals,  de  forma contínua o 
realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
‐  Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
‐  Excavació de les terres 
‐  Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
Excavacions amb explosius:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
‐  Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
‐  Execució de les perforacions per a la col∙locació dels explosius 
‐  Càrrega i encesa de les barrinades 
‐  Control posterior a l'explosió de les barrinades 
‐  Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es  considera  terreny  no  classificat,  des  del  capaç  de  ser  foradat  amb  pala,  que  té  un  assaig  SPT  <  20,  fins  al  capaç  de  ser  foradat  amb  màquina  o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
‐  Planor:  ± 40 mm/m  
‐  Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
‐  Nivells:  ± 50 mm  
‐  Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
‐  Amplària:  >= 4,5 m  
‐  Pendent:  

‐  Trams rectes:  <= 12% 
‐  Corbes:  <= 8% 
‐  Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

‐  El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col∙locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
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Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència  local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
‐  S'hagi de treballar a dins 
‐  Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
‐  Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar‐la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. 
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar‐les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
No  s'ha  de  començar  els  treballs  de  voladures  fins  que  la  DF  no  doni  l'aprovació  al  programa  d'execució  proposat  pel  contractista,  justificat  amb  els 
corresponents assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  
‐  Maquinària i mètode de perforació 
‐  Llargària màxima de perforació 
‐  Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
‐  Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
‐  Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
‐  Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
‐  Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
‐  Tipus d'explosor 
‐  Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
‐  Mesures de seguretat per l'obra i tercers  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i  la separació entre la voladura i 
l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.  
La  vibració  no  ha  de  sobrepassar  els  límits  de  velocitat  definits  en  la  Taula  1  de  la  norma UNE  22381  en  funció  del  tipus  d'estructura  existent  en  les 
proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.  
L'aprovació  inicial del Programa per part de  la DF pot  ser  reconsiderada  si  la naturalesa del  terreny o altres  circumstàncies ho  fan aconsellable, essent 
necessària la presentació d'un nou programa de voladures.  
L'adquisició, el  transport,  l'emmagatzematge,  la  conservació,  la manipulació  i  l'ús de metxes, detonadors  i  explosius,  s'han de  regir per  les disposicions 
vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.  
S'ha de  tenir una  cura especial pel que  fa a  la  càrrega  i encesa de barrinades;  cal avisar de  les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles 
accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.  
Si  com a conseqüència de  les barrinades  les excavacions  tenen cavitats on  l'aigua pot quedar  retinguda,  s'han de  reblir aquestes cavitats amb material 
adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.  
Un cop col∙locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior.  
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un 
sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.  
No poden realitzar‐se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx‐enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx‐enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx‐enceb, inclús a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el 
sentit de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets 
de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals 
òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar‐se a 
resguard.  
Abans de  reprendre els  treballs,  el  responsable de  la  voladura ha de  reconèixer el  front, posant especial atenció a  la possible existència de barrinades 
fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que  la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres 
sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per  a disparar més de  sis barrinades en  cada pega  si  no és  amb  l'autorització expressa de  la DF  i  seguint  les  seves 
indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. 
Aquesta última s'ha d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front 
fins al cap de mitja hora.  
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades 
amb possibilitat de que es produeixin tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl∙lics.  
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.  
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.  
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el 
comprovador de línia han de ser homologats.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les 
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir‐lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.  
Tan  sols  s'han  d'abonar  els  esllavissaments  no  provocats,  sempre  que  s'hagin  observat  totes  les  prescripcions  relatives  a  excavacions,  entibacions  i 
voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB‐SE‐C.  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   1 1 6   |   1 4 4  

 

 OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por  la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a  los capítulos IV,V,VII,IX y X del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

8.1.2.2.  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G228L10F,G228A10F. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
‐  Reblert de rases amb canonades o instal∙lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
‐  Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
‐  Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot‐ú natural  
‐  Rebliment no compactat de rasa amb tot‐ú natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics 
‐  Aportació del material en cas de graves, tot‐u, o granulats reciclats 
‐  Execució del rebliment 
‐  Humectació o dessecació, en cas necessari  
‐  Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral∙leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot‐u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En  tota  la  superfície  s'ha  d'arribar,  com a mínim,  al  grau de  compactació previst  expressat  com a percentatge  sobre  la  densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor:  ± 20 mm/m  
‐  Nivells:  ± 30 mm  
  
RASA PER A INSTAL∙LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
‐  La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
‐  La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal∙lada.  
 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot‐u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral∙leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material  de  cada  tongada  ha  de  tenir  les  característiques  uniformes;  en  cas  de  no  ser  així,  es  buscaria  la  uniformitat mesclant‐los  amb  els mitjans 
adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de  la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que  l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint  la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar‐se al final unes passades sense aplicar‐hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL∙LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal∙lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal∙lada.  
  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot‐u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i 
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

‐  Inspecció  visual del material  a  la descàrrega dels  camions,  retirant  al que presenti  restes de  terra  vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 

superior a l'admissible.  

‐  Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  

‐  Control  de  compactació.  Es  considera  com  a  lot  de  control,  el material  compactat  en  un  dia,  corresponent  a  una mateixa  procedència  i  tongada 

d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in‐situ (ASTM D 30‐17).  
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‐  Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat 

in‐situ (NLT‐103).  

‐  Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 

20 m lineals com a màxim.  

‐  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es  seguiran  els  criteris  que en  cada  cas,  indiqui  la DF.  En  general,  els  punts  de  control  de densitat  i  humitat  estaran uniformement  repartits  en  sentit 

longitudinal  i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una 

transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció‐compactació",  la  inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a 

nivell de materials com per a l'estesa.  

La  densitat  obtinguda  després  de  la  compactació  en  coronació  haurà  de  ser  superior  al  100 %  de  la màxima  obtinguda  en  el  Próctor Modificat  (UNE 

103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 

expansives amb un inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el  contractista corregirà  la capa executada, per  recompactació o  substitució del material. En general, es  treballarà sobre  tota  la 

tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 

doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

8.1.3.  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
8.1.3.1.  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2312341. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col∙locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl∙lics.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  
‐  Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  
‐  Apuntalament i estrebada de túnel  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Col∙locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
‐  Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.  
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments.  
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.  
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.  
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.  

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.  
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar‐se en 
cas necessari.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB‐SE‐C.  

*  Orden  de  29  de  diciembre  de  1976  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  NTE‐ADZ/1976  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Zanjas y pozos  

8.1.4.  GESTIÓ DE RESIDUS 
8.1.4.1.  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2R3506A. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
‐  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
‐  Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El  material  de  rebuig  que  el  "Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i  els  Enderrocs"  i  el  que  la  DF  no  accepti  per  a  reutilitzar  en  obra,  s'ha  de 
transportar a una instal∙lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
‐  Identificació del productor dels residus 
‐  Identificació del posseïdor dels residus 
‐  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
‐  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 

també qui farà aquesta gestió 
‐  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 TERRES:  
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Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
‐  Excavacions en terreny fluix: 15% 
‐  Excavacions en terreny compacte: 20% 
‐  Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
‐  Excavacions en roca: 25%  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

8.1.5.  GESTIÓ DE RESIDUS 
8.1.5.1.  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2R54269. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
‐  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
‐  Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del 
tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les  incompatibilitats  segons  els  símbols  de  perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El  material  de  rebuig  que  el  "Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i  els  Enderrocs"  i  el  que  la  DF  no  accepti  per  a  reutilitzar  en  obra,  s'ha  de 
transportar a una instal∙lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
‐  Identificació del productor dels residus 
‐  Identificació del posseïdor dels residus 
‐  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
‐  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 

també qui farà aquesta gestió 

‐  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

8.1.5.2.  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2RA75A0,G2RA7LP0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
‐  Deposició del residu no reutilitzat en la instal∙lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 

eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada  fracció  s'ha  de  dipositar  al  lloc  adequat  legalment  autoritzat  per  a  que  se  li  apliqui  el  tipus  de  tractament  especificat  en  la  DT:  valorització, 
emmagatzematge o eliminació.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 

 T.M. de Roses (Alt Empordà) 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   1 1 9   |   1 4 4  

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

8.2.  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

8.2.1.  LLOSES 
8.2.1.1.  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G3C515H3. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central 
o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
‐  Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Humectació de l'encofrat 
‐  Abocada del formigó 
‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
‐  Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE‐08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de mitgeres,  buits  d'ascensor,  passos  d'instal∙lacions,  etc.,  fora  que  ho 
autoritzi explícitament la DF.  
  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
‐  Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
‐  Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
‐  Nivells: ± 20 mm  
‐  Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació.  
No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La  compactació  del  formigó  es  realitzarà  mitjançant  processos  adequats  a  la  consistència  de  la  mescla  i  de  manera  que  s'eliminin  forats  i  s'eviti  la 
segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma que  es  proposi,  ha  de  ser 
aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

‐  Inspecció  visual  de  totes  les  excavacions  abans de  la  col∙locació de  les  armadures,  amb observació de  l'estat  de neteja  i  entrada d'aigua  en  tot  el 

recinte.  

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

‐  Observació  de  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  d'estendre  el  formigó  i  de  les  condicions  d'encofrat. Mesura  de  les  dimensions  de  totes  les  unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
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PLEC DE CONDICIONS 
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‐  Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

‐  Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  

‐  Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

‐  Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE‐

08.  

‐  Assaigs d'informació complementària.  

De  les  estructures    projectades  i  construïdes  d'acord  a  la  Instrucció  EHE‐08,  en  les  que  els  materials  i  l'execució  hagin  assolit  la  qualitat  prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius,  sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació  i en particular a proves de càrrega,  les  incloses en els 

següents supòsits:  

‐  Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

‐  Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 

prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar‐los i la manera 

d'interpretar els resultats.  

‐  Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si  s'aprecien  deficiències  importants  en  l'element  construït,  la  DF  podrà  encarregar  assaigs  d'informació  complementaria  (testimonis,  ultrasons, 

escleròmetre)  sobre  el  formigó  endurit,  per  tal  de  tenir  coneixement  de  les  condicions  de  resistència  assolides  o  altres  característiques  de  l'element 

formigonat.  

8.2.1.2.  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G3CB3100. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col∙locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
‐  Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Tallat i doblegat de l'armadura 
‐  Neteja de les armadures 
‐  Neteja del fons de l'encofrat 
‐  Col∙locació dels separadors 

‐  Muntatge i col∙locació de l'armadura 
‐  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
‐  Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres,  la forma,  les dimensions i  la disposició de les armadures han de ser  les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 
inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les  armadures han de  ser netes, no han de  tenir òxid no adherent, pintura,  greix ni d'altres  substàncies que puguin perjudicar  a  l'acer,  al  formigó o  a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 
zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que  demostrin  que  garanteixen  de  forma permanent  una  resistència  a  la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La  realització  dels  empalmaments  pel  que  fa  al  procediment,  la  disposició  dins  la  peça,  la  llargària  dels  solapaments  i  la  posició  dels  diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 
cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb 
punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. 
de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a  l'armat de  la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de  l'armadura, han de complir els recobriments 
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada ‐ parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Llargària solapa:  ‐ 0 mm, + 50 mm  
‐  Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
‐  Posició:  

‐  En series de barres paral∙leles:  ± 50 mm 
‐  En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, 
on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
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Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
‐  Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de  les armadures  s'ha de  fer a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques  i  a  velocitat  constant, amb  l'ajut de mandrí, de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE‐08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir  les disposicions de la norma UNE 36832 i  les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa 
vigent.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
‐  El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
‐  L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 

kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐
SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

‐  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

‐  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades. 

‐  Rectitud. 

‐  Lligams entre les barres. 

‐  Rigidesa del conjunt. 

‐  Netedat dels elements.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de  l'execució està confiat a  la  inspecció visual de  les persones que  l'exerceixen, amb  la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 

tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

8.2.2.  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G3Z112T1. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
‐  Situació dels punts de referència dels nivells 
‐  Abocada i estesa del formigó 
‐  Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL‐150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Gruix de la capa: ‐ 30 mm  
‐  Nivell: +20 / ‐ 50 mm  
‐  Planor:  ± 16 mm/2 m  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col∙locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada 
del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C.  
El formigó s'ha de col∙locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐
SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

‐  Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

‐  Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

8.3.  ESTRUCTURES 
8.3.1.  ESTRUCTURES D'ACER 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4425027. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
‐  Pilars  
‐  Elements d'ancoratge  
‐  Bigues  
‐  Biguetes  
‐  Corretges  
‐  Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
‐  Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE‐2011, 

UNE‐EN 10025‐2  
‐  Perfils d'acer  laminat en calent de  les  sèries  L,  LD, T,  rodó, quadrat,  rectangular o planxa, d'acer  S275JR,  S275J0,  S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons EAE‐2011, UNE‐EN 10025‐2  
‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10210‐1  
‐  Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10219‐1  
‐  Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10025‐2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
‐  Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
‐  Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐  Col∙locació amb soldadura  
‐  Col∙locació amb cargols  
‐  Col∙locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball  
‐  Replanteig i marcat dels eixos  
‐  Col∙locació i fixació provisional de la peça  
‐  Aplomat i anivellació definitius  
‐  Execució de les unions, en el seu cas  
‐  Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment 
de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan  la peça sigui composta,  la disposició dels diferents elements de  la peça,  les seves dimensions, tipus d'acer  i perfils s'han de correspondre amb les 
indicacions de la DT.  
Cada component de  l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb 
entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col∙locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col∙locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
‐  En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB‐SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
  
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
‐  Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
‐  Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
‐  Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  
  
COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han 
de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La  situació  dels  cargols  a  la  unió  ha  de  ser  tal  que  redueixi  la  possibilitat  de  corrosió  i  pandeig  local  de  les  xapes,  i  ha  de  facilitar  el  muntatge  i  les 
inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat  l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella  i  la part no roscada de 
l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
‐  En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
‐  En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col∙locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col∙locades de la forma següent:  
‐  Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
‐  Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
‐  Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

‐  Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
‐  Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

‐  Diàmetre dels forats:  
‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB‐SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

‐  Posició dels forats:  
‐  En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB‐SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
‐  En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  
  

COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
‐  Metalització, segons l'UNE‐EN ISO 2063. 
‐  Galvanització en calent, segons l'UNE‐EN ISO 1461. 
‐  Sistemes de pintura, segons l'UNE‐EN ISO 12944.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar‐la la DF i reflectir‐se posteriorment en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents  i procurant que els desperfectes superficials siguin 
mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant  les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins 
que sigui conforme.  
Si  durant  el  transport  el  material  ha  sofert  desperfectes  que  no  poden  ser  corregits  o  es  preveu  que  després  d'arreglar‐los  afectarà  al  seu  treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els  components  de  l'estructura  s'han  d'emmagatzemar  apilats  sobre  el  terreny  sense  estar  en  contacte  amb  el  terra  i  de  forma  que  no  es  produeixi 
acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  
Durant  les  operacions  de muntatge,  l'estructura  ha  de  resistir,  en  condicions  de  seguretat,  les  càrregues  provisionals  de muntatge  i  els  efectes  de  les 
càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de 
forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de  fer de  forma que no debilitin  l'estructura ni disminueixin  la  seva capacitat de 
servei.  
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La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el  constructor ha de garantir que ninguna part de  l'estructura estigui deformada o  sobrecarregada permanentment per 
l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.  
No s'han de  fer unions permanents  fins que una part  suficient de  l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada  i unida provisionalment de 
manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que  les operacions de magatzematge  i manipulació ocasionin en  l'acabat superficial de  l'estructura s'han de reparar amb procediments 
adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a  la  reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats  sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de 
galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la 
DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐4.  
  
COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB‐SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir‐les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col∙locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 
grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
‐  Mètode de la clau dinamomètrica. 
‐  Mètode de la femella indicadora. 
‐  Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat 
s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
‐  Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
‐  Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
‐  Per arc submergit amb fil/filferro 
‐  Per arc submergit amb elèctrode nu 
‐  Per arc amb gas inert 
‐  Per arc amb gas actiu 
‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
‐  Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
‐  Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les 
unions,  especificacions  dels  tipus  d'electròdes  i  preescalfament,  seqüència  de  soldadura,  limitacions  a  la  soldadura  discontinua  i  comprovacions 
intermèdies,  girs  o  voltes  de  les  peces    necessàries  per  la  soldadura,  detall  de  les  fixacions  provisionals,  disposicions  en  front  l'esquinçament  laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE‐EN 287‐1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col∙locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera 

que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer  i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar  la 
utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB‐SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A.  
* UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans  de  l'inici  de  l'execució,  la  DF  verificarà  que  existeix  un  programa  de  control  desenvolupat  pel  constructor,  tant  per  als  productes  com  per  a 

l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

‐  creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

‐  Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

‐  En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE‐EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE‐EN ISO 15614‐1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel  taller a  l'obra, s'acompanyen de  la seva  fulla de subministrament, en cas que no es pugui 

realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control 

segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant‐se les toleràncies al plec de 

condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar‐les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

‐Identificació del elements. 

‐Situació dels eixos de simetria. 
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‐Situació de les zones de suport contigües. 

‐Paral∙lelisme d'ales i platabandes. 

‐Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

‐Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

‐Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 

‐Memòria de muntatge. 

‐Plànols de muntatge. 

‐Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

‐L'ordre de cada operació. 

‐Eines utilitzades. 

‐Qualificació del personal. 

‐Traçabilitat del sistema.  

 UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la   EAE, el constructor realitzarà el assajos  i probes necessàries per establir el mètode de soldadura 

més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE‐EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  

 UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl∙lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds 

majors.  

La  mesura  de  les  fletxes  de  les  barres  es  realitzarà  per  comparació  entre  la  directriu  del  perfil  i  la  línia  recta  definida  entre  les  seccions  extremes 

materialitzada amb un filferro tesat.  

 UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

 UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en 

l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 

% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

 UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en  les  inspeccions visuals  i en  les realitzades per mètodes no destructius, es  farà d'acord amb  les especificacions 

fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 

per la normativa vigent.  

 UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 

per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

‐Inspecció visual de tots els cordons. 

‐Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

‐Líquids penetrants(LP) segons UNE‐EN 1289. 

‐Partícules magnètiques(PM),segons UNE‐EN 1290. 

‐Ultrasons(US), segons UNE‐EN 1714. 

‐Radiografies(RX), segons UNE‐EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE‐EN ISO 5817.  

 UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   
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 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

8.4.  ESTRUCTURES 
8.4.1.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G45C18G3,G45C18H3. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central 
o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
‐  Pilars  
‐  Bigues  
‐  Estreps  
‐  Sostres amb elements resistents industrialitzats  
‐  Sostres nervats unidireccionals  
‐  Sostres nervats reticulars  
‐  Lloses i bancades  
‐  Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Humectació de l'encofrat 
‐  Abocada del formigó 
‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
‐  Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE‐08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de mitgeres,  buits  d'ascensor,  passos  d'instal∙lacions,  etc.,  fora  que  ho 
autoritzi explícitament la DF.  
  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
‐  Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):  

‐  H <= 6 m:  ± 24 mm 
‐  6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
‐  H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

‐  Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):  

‐  H <= 6 m:  ± 12 mm 
‐  6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
‐  H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

‐  Desviacions laterals:  
‐  Peces:  ± 24 mm 
‐  Junts:  ± 16 mm  

‐  Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
‐  Secció transversal (D: dimensió considerada):  

‐  D <= 30 cm:  + 10 mm, ‐ 8 mm 
‐  30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, ‐ 10 mm 
‐  100 cm < D:  + 24 mm, ‐ 20 mm  

‐  Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
‐  Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
‐  Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
‐  Sobre biguetes:  40 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
‐  Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

‐  Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
‐  Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
‐  Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
‐  Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

‐  Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
‐  Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

‐  Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
‐  Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
‐  Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
‐  Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

‐  Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

‐  Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
‐  Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
‐  Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
‐  Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

‐  Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició definitiva.  
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La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació.  
No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La  compactació  del  formigó  es  realitzarà  mitjançant  processos  adequats  a  la  consistència  de  la  mescla  i  de  manera  que  s'eliminin  forats  i  s'eviti  la 
segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma que  es  proposi,  ha  de  ser 
aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a 
un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat  superficial  de  la  cara on  s'aboqui  el  formigó es  realitzarà mitjançant  eines  adients  que  garanteixin  que el  granulat  s'introdueixi  a  la massa de 
formigó i quedi recobert per la beurada  
  
ESTREPS:  
Abans d'acabar‐se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però no després.  
Si  sobre  de  l'element  es  recolzen  altres  estructures,  s'ha  d'esperar  al menys  dues  hores  abans  d'executar‐los  per  tal  que  el  formigó  de  l'element  hagi 
assentat.  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar‐se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha  de  fer  des  d'una  alçària  inferior  a  1  m  i  en  el  sentit  dels  nervis,  sense  que  es  produeixin  disgregacions.  S'ha  d'evitar  la  desorganització  de  les 
armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
En el  formigonat de  lloses alveolars  s'ha de compactar el  formigó de  junts amb un vibrador que pugui penetrar en  l'ample d'aquests, excepte  s'utilitza 
formigó autocompactant  
  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han 
de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

‐  Inspecció  visual  de  totes  les  excavacions  abans de  la  col∙locació de  les  armadures,  amb observació de  l'estat  de neteja  i  entrada d'aigua  en  tot  el 

recinte.  

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

‐  Observació  de  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  d'estendre  el  formigó  i  de  les  condicions  d'encofrat. Mesura  de  les  dimensions  de  totes  les  unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

‐  Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

‐  Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  

‐  Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

‐  Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE‐

08.  

‐  Assaigs d'informació complementària.  

De  les  estructures    projectades  i  construïdes  d'acord  a  la  Instrucció  EHE‐08,  en  les  que  els  materials  i  l'execució  hagin  assolit  la  qualitat  prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius,  sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació  i en particular a proves de càrrega,  les  incloses en els 

següents supòsits:  

‐  Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

‐  Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 

prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar‐los i la manera 

d'interpretar els resultats.  

‐  Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Si  s'aprecien  deficiències  importants  en  l'element  construït,  la  DF  podrà  encarregar  assaigs  d'informació  complementaria  (testimonis,  ultrasons, 

escleròmetre)  sobre  el  formigó  endurit,  per  tal  de  tenir  coneixement  de  les  condicions  de  resistència  assolides  o  altres  característiques  de  l'element 

formigonat.  

8.4.2.  ARMADURES PASSIVES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4BC3100,G4BCM8CC. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col∙locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
‐  Elements estructurals de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Tallat i doblegat de l'armadura 
‐  Neteja de les armadures 
‐  Neteja del fons de l'encofrat 
‐  Col∙locació dels separadors 
‐  Muntatge i col∙locació de l'armadura 
‐  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
‐  Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres,  la forma,  les dimensions i  la disposició de les armadures han de ser  les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 
inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les  armadures han de  ser netes, no han de  tenir òxid no adherent, pintura,  greix ni d'altres  substàncies que puguin perjudicar  a  l'acer,  al  formigó o  a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 
zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que  demostrin  que  garanteixen  de  forma permanent  una  resistència  a  la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La  realització  dels  empalmaments  pel  que  fa  al  procediment,  la  disposició  dins  la  peça,  la  llargària  dels  solapaments  i  la  posició  dels  diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 
cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb 
punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan  és  necessari  recobriments  superiors  a  50 mm,  s'ha  de  col∙locar  una malla  de  repartiment  en mig  d'aquest  gruix,  en  la  zona  de  tracció,  segons 
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. 
de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a  l'armat de  la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de  l'armadura, han de complir els recobriments 
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada ‐ parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Llargària solapa:  ‐ 0 mm, + 50 mm  
‐  Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
‐  Posició:  

‐  En series de barres paral∙leles:  ± 50 mm 
‐  En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, 
on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
‐  Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de  les armadures  s'ha de  fer a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques  i  a  velocitat  constant, amb  l'ajut de mandrí, de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE‐08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir  les disposicions de la norma UNE 36832 i  les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa 
vigent.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
‐  El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
‐  L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 

kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐
SE.  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

‐  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

‐  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades. 

‐  Rectitud. 

‐  Lligams entre les barres. 

‐  Rigidesa del conjunt. 

‐  Netedat dels elements.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de  l'execució està confiat a  la  inspecció visual de  les persones que  l'exerceixen, amb  la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 

tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

8.4.3.  ENCOFRATS 
8.4.3.1.  ENCOFRATS PER A BIGUES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4D3D110. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
‐  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
‐  Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
‐  Plànols executius del cindri i els seus components 
‐  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl∙lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix  l'ús d'alumini  en motlles que hagin d'estar en  contacte amb el  formigó,  excepte quan es  faciliti  a  la DF  certificat  emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en 
aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
‐  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
‐  Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
‐  Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
‐  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
‐  Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
‐  Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els  cindris  s'estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l'apuntalament  resisteixi  els  esforços  horitzontals  produïts  durant  l'execució  dels  sostres, 
podent‐se  utilitzar els següents procediments:  
‐  Travament dels puntals en ambdues direccions amb  tubs o abraçadores,  resistint  les empentes horitzontals  i un 2% com a mínim de  les  càrregues 

verticals 
‐  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
‐  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell 
o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant  l'execució  (trepants o  lliscants)  la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a  la seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
‐  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
‐  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
‐  Planor:  

‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col∙locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
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No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han  de  col∙locar  angulars metàl∙lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre  procediment  eficaç  per  a  que  les  arestes  vives  del  formigó 
resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i  qualsevol  element  dels  mateixos  que  no  sigui  portant  de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El  desencofrat  i  desmuntatge  del  cindri  no  es  realitzarà  fins  que  el  formigó  assoleixi  la  resistència  necessària  per  a  suportar  amb  seguretat  i  sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es  posarà  especial  cura  durant  el  desencofrat  en  la  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  impedir  el  lliure  moviment  de  les  juntes  de  retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.  
Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb 
anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

8.4.4.  ENCOFRATS 
8.4.4.1.  ENCOFRATS PER A LLOSES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4DC1D00. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
‐  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
‐  Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
‐  Plànols executius del cindri i els seus components 
‐  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl∙lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix  l'ús d'alumini  en motlles que hagin d'estar en  contacte amb el  formigó,  excepte quan es  faciliti  a  la DF  certificat  emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en 
aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
‐  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
‐  Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
‐  Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
‐  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
‐  Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
‐  Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els  cindris  s'estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l'apuntalament  resisteixi  els  esforços  horitzontals  produïts  durant  l'execució  dels  sostres, 
podent‐se  utilitzar els següents procediments:  
‐  Travament dels puntals en ambdues direccions amb  tubs o abraçadores,  resistint  les empentes horitzontals  i un 2% com a mínim de  les  càrregues 

verticals 
‐  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
‐  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell 
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o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant  l'execució  (trepants o  lliscants)  la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a  la seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
‐  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
‐  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
‐  Planor:  

‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col∙locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han  de  col∙locar  angulars metàl∙lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre  procediment  eficaç  per  a  que  les  arestes  vives  del  formigó 
resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i  qualsevol  element  dels  mateixos  que  no  sigui  portant  de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El  desencofrat  i  desmuntatge  del  cindri  no  es  realitzarà  fins  que  el  formigó  assoleixi  la  resistència  necessària  per  a  suportar  amb  seguretat  i  sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es  posarà  especial  cura  durant  el  desencofrat  en  la  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  impedir  el  lliure  moviment  de  les  juntes  de  retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.  
Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb 
anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

8.4.4.2.  ENCOFRATS EN ZONES LOCALITZADES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4DG1E00. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
‐  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES AL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE L’ABASTAMENT DE ROSES 
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PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   1 3 1   |   1 4 4  

 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
‐  Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
‐  Plànols executius del cindri i els seus components 
‐  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl∙lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix  l'ús d'alumini  en motlles que hagin d'estar en  contacte amb el  formigó,  excepte quan es  faciliti  a  la DF  certificat  emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en 
aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
‐  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
‐  Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
‐  Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
‐  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
‐  Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
‐  Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els  cindris  s'estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l'apuntalament  resisteixi  els  esforços  horitzontals  produïts  durant  l'execució  dels  sostres, 
podent‐se  utilitzar els següents procediments:  
‐  Travament dels puntals en ambdues direccions amb  tubs o abraçadores,  resistint  les empentes horitzontals  i un 2% com a mínim de  les  càrregues 

verticals 
‐  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
‐  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell 
o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant  l'execució  (trepants o  lliscants)  la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a  la seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
‐  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
‐  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
‐  Planor:  

‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
 
 
 
 
 
 
 

+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col∙locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han  de  col∙locar  angulars metàl∙lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre  procediment  eficaç  per  a  que  les  arestes  vives  del  formigó 
resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i  qualsevol  element  dels  mateixos  que  no  sigui  portant  de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El  desencofrat  i  desmuntatge  del  cindri  no  es  realitzarà  fins  que  el  formigó  assoleixi  la  resistència  necessària  per  a  suportar  amb  seguretat  i  sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es  posarà  especial  cura  durant  el  desencofrat  en  la  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  impedir  el  lliure  moviment  de  les  juntes  de  retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
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Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.  
Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb 
anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

8.4.5.  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4F28561. 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
‐  Parets  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pilars i parets:  
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació i aplomat de les mires de referència 
‐  Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
‐  Col∙locació de plomades a les arestes i voladissos 
‐  Col∙locació de les peces humitejant‐les i en filades senceres 
‐  Repàs dels junts i neteja dels paraments 
‐  Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
‐  Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
‐  Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB‐SE‐F, en especial les que fan referència a la durabilitat 
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
  
PARETS I PILARS:  
Els paraments han d'estar aplomats.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col∙locades a trencajunt.  
No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre‐li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver‐hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La 
forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.  
Gruix dels junts:  
‐  Morter ordinari o lleuger (UNE‐EN 998‐2):  8‐15 mm 
‐  Morter de junt prim (UNE‐EN 998‐2):  1‐ 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
‐  Alçària de morter:  Gruix de la peça 
‐  Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
‐  Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
‐  Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
‐  Alçària parcial: ± 15 mm  
‐  Alçària total: ± 25 mm  
‐  Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
‐  Gruix dels junts: ± 2 mm  
‐  Aplomat en una planta: ± 20 mm  
‐  Aplomat total:  ± 50 mm  
‐  Axialitat:  ± 20 mm  
‐  Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
‐  Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
‐  Gruix:  

‐  Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
‐  Altres fàbriques:  ± 25 mm  
  

PARETS DE TOTXANA:  
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.  
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer 
deixant alternativament, filades entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col∙locar refregant‐les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 
horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col∙locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar‐la a col∙locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PARET:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en 
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què aquesta col∙locació es compta a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.  
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

‐  Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

‐  Humitat dels blocs 

‐  Col∙locació 

‐  Obertures 

‐  Travat 

‐  Junts de control  

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 

per la normativa vigent.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

8.4.6.  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4ZA1001. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col∙locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament 
de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Recolzaments:  
‐  Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
‐  Execució de les bases d'anivellament 
‐  Col∙locació dels aparells de recolzament  

Base d'anivellament:  
‐  Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 
‐  Neteja de les bases de recolzament 
‐  Execució de les bases d'anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La col∙locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.  
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del recolzament.  
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:  
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:  
‐  Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 
‐  Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Posició en planta:  ± 1 mm  
‐  Replanteig de cotes:  ± 10 mm  
  
RECOLZAMENTS:  
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.  
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.  
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.  
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases d'anivellament.  
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.  
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.  
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.  
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues verticals idèntiques.  
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns 
d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig del eixos:  ± 5 mm  
‐  Llargària:  ± 5%  
‐  Amplària:  ± 5%  
‐  Gruix:  ± 1 mm  
  
BASE D'ANIVELLAMENT:  
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser planes i horitzontals.  
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.  
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el cas.  
Distància entre les dues superfícies a recolzar:  >= 15 cm  
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recolzar:  >= 10 cm  
Alçària de la base inferior:  >= 5 cm  
Alçària de la base superior:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Planor:  ± 1 mm  
‐  Horitzontalitat:  ± 1 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:  

‐  Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas).  

‐  Replanteig dels punts de recolzament.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  
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‐  Inspecció dels aparells abans de la seva col∙locació.  

‐  Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la 

seva substitució.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:  

Per a cada base executada:  

‐  Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

‐  Control dimensional en planta i alçat.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la 

seva substitució.  

8.5.  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

8.5.1.  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G711AEJ5. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització  de  cobertes  amb  membranes  impermeables  de  varies  capes  formades  amb  materials  bituminosos,  sense  protecció  o  amb 
autoprotecció mineral o metàl∙lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col∙locades adherides:  
‐  PA‐2: Dues làmines LBM‐24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
‐  PA‐3: Tres làmines LO‐30‐FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
‐  PA‐5: Dues capes de màstic modificat MM‐IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
‐  PA‐6: Una làmina LBM‐40 adherida al suport en calent 
‐  PA‐7: Dues làmines LO‐40, adherides entre elles i al suport, en calent 
‐  PA‐8: Dues làmines LBM‐30, adherides entre elles i al suport en calent 
‐  PA‐9: Una làmina LBM‐48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col∙locades no adherides sobre làmina separadora:  
‐  PN‐1: Una làmina LBM‐40 
‐  PN‐3: Una làmina LAM‐3 
‐  PN‐6: Dues làmines LO‐40, adherides entre elles en calent 
‐  PN‐7: Dues làmines LBM‐30, adherides entre elles en calent 

‐  PN‐8: Una làmina LBM‐48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
‐  Execució de la membrana per varies capes 
‐  Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
‐  Repàs dels junts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col∙locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col∙locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col∙locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de 
quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col∙locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre 
no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col∙locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
‐  Base :  >= 5 cm 
‐  Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Desplaçament de les làmines superposades:  
‐  2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
‐  3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
‐  4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivells:  ± 15 mm  
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MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de 
donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
‐  Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
‐  Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

‐  Longitudinals:  >= 8 cm 
‐  Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
‐  Cavalcaments:  ± 20 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els ‐5°C per membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior 
a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
‐  Pendent:  

‐  PA‐2, PA‐3, PA‐5:  1‐10% 
‐  PA‐6, PA‐7: 1‐15% 
‐  PA‐8 PA‐9:  0‐15% 
‐  PN‐1 PN‐3, PN‐6:  1‐5% 
‐  PN‐7 PN‐8:  0‐5% 
‐  GA‐1,GA‐2,GA‐5,GA‐6:  >= 1% 
‐  MA‐2:  >= 10% 
‐  MA‐3:  >= 5% 
‐  MA‐4:  5‐15% 
‐  GF‐1:  >= 20% 
‐  GF‐2:  >= 15%  

‐  Planor:  ± 5 mm/2 m  
‐  Rugositats:  <= 1 mm  
‐  Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
‐  Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
‐  Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
‐  Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
‐  Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
‐  Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
‐  Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en 
front  de  les  sol∙licitacions mecàniques  i  tèrmiques  exteriors.  En  el  cas  de membranes  adherides,  ha  de  permetre  l'adhesió  de  la membrana  sobre  les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col∙locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col∙locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del sol.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
‐  LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
‐  LAM ‐3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  
  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un 

suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, 
si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  
UNE  104400‐3:1999  Instrucciones  para  la  puesta  en  obra  de  sistemas  de  impermeabilización  con  membranas  asfálticas  para  la  impermeabilización  y 
rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

‐  Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació, rebutjant les peces malmeses  

‐  Neteja i repàs del suport.  

‐  Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

‐  Control  del  procediment  d'execució,  amb  especial  atenció  als  cavalcaments  entre  peces  i  a  l'execució  dels  elements  singulars,  tals  com  les  vores, 

encontres, desguassos i junts.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

‐  Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

8.6.  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

8.6.1.  FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 
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8.6.1.1.  FORMACIÓ DE JUNTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G7J1AA6A. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de junt de dilatació o treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
‐  Formació de caixetí per a  junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler amb repicat de  fons amb mitjans mecànics, o amb 

retirada de reblert provisional  
‐  Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:  
‐  Junts de dilatació intern:  

‐  Perfil elastomèric d'ànima circular 
‐  Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
‐  Placa de poliestirè expandit  

‐  Junts de dilatació externs:  
‐  Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
‐  Perfil de PVC amb forma d'U 
‐  Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  

‐  Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixetí amb arrencada de paviment:  
‐  Replanteig de les dimensions del caixetí 
‐  Tall del paviment 
‐  Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
‐  Neteja del fons del caixetí  
Junt amb perfil:  
‐  Col∙locació del perfil en l'element per formigonar 
‐  Execució de les unions entre perfils  
Junt amb placa:  
‐  Col∙locació de la placa en l'element per formigonar  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  ± 10 mm  
‐  Coincidència eix perfil ‐ eix junt:  ± 2 mm  
‐  Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
  
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT:  
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes.  
El fons ha de quedar pla i paral∙lel a la superfície del tauler.  
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per assegurar l'adherència.  
  
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  
En el cas del perfil col∙locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.  
  
JUNT AMB PERFIL:  
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  
  
JUNT AMB PLACA:  
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT:  
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert provisional, en el seu cas,  i netejar el fons del 
caixetí.  
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment.  
  
JUNT AMB PERFIL:  
Ha  de  quedar  lligat  pels  extrems  a  l'armadura  de  l'element  per  formigonar.  Les  disposicions  de  lligada  i  d'encofratge  han  de  permetre  que  el  perfil 

mantingui la seva posició durant el formigonament.  
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.  
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir.  
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica.  
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol cop, sense més junts que els necessaris per construcció.  
  
JUNT AMB PLACA:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
JUNT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :  

‐  Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 

‐  Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  

‐  Verificació de l'estanquitat del junt col∙locat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  

El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:  

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col∙locació dels junts no és conforme a les condicions indicades.  

8.7.  FERMS I PAVIMENTS 

8.7.1.  RIGOLES 
8.7.1.1.  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
‐  Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col∙locades amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col∙locades amb morter:  
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de morter 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Col∙locació de la beurada 
‐  Neteja de la superfície acabada  
  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan  la rigola és sense forma de cuneta,  la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del  ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
‐  Nivell:  ± 10 mm  
‐  Planor:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA AMB PECES:  
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Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col∙locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
‐  Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
‐  Rigola de formigó:  >= 90%  
  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col∙locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver‐se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de vorada o de rigola.  

‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació.  

‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

8.8.  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

8.8.1.  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
8.8.1.1.  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GDKZHLD4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col∙locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Comprovació de la superfície de recolzament 
‐  Col∙locació del morter d'anivellament 
‐  Col∙locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls.  
Un cop col∙locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
‐  Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
‐  Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Seguiment del procés de col∙locació.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

‐  Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

8.9.  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
8.9.1.  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GF32Y795,GF32H795,GF3AFBF5,GF3D1F35,GF3D3FF5,GF3C4FD7,GF3B23F5,GF3C1767,GF3C1877,GF32L795,GF3A8985,GF3D38F5,GF3D1735. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col∙locació d'accessoris, col∙locats al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  
‐  Peces en forma de T per a derivacions  
‐  Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
‐  Reduccions de diàmetre amb cons i plaques de reducció  
‐  Elements per a realitzar les unions de tubs i peces especials de canalització amb els corresponents accessoris de fosa dúctil  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
‐  Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
‐  Sense  especificació  del  grau  de  dificultat  que  correspon  a  una  xarxa  on  es  poden  donar  trams  lineals,  equilibrats  i  amb  predomini  d'accessoris 
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indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
‐  Unió de campana amb anella elastomèrica  
‐  Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
‐  Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció  
‐  Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
‐  Replanteig de la conducció  
‐  Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva  
‐  Execució de totes les unions necessàries  
‐  Neteja de la canonada  
‐  Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada.  
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.  
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, 
mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la 
unió té contrabrida d'estanquitat.  
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col∙locats tots els bulons els quals han d'estar apretats amb el següent parell:  
‐  Bulons de 22 mm:  120 Nm 
‐  Bulons de 27 mm:  300 Nm  
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col∙locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la 
campana.  
En les unions embridades, la brida ha de tenir col∙locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat.  
En  les  unions  per  testa,  l'estanquitat  s'obté  per  la  compressió  de  les  dues  anelles  elastomèriques  col∙locades  a  cada  extrem  del maniguet  de  reacció, 
comprimides per les brides.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl∙liques ancorades a daus massissos de formigó.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament,  les d'aigua potable han de passar per un pla superior a  les de sanejament  i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
‐  En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
‐  En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
El  lubricant  que  s'utilitzi  per  a  les  operacions  d'unió  dels  tubs  no  ha  de  ser  agressiu  per  al material  del  tub  ni  per  a  l'anella  elastomèrica,  fins  i  tot  a 
temperatures elevades de l'efluent.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid.  
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats.  
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.  
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos 
per a aquestes operacions.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta 
ampla amb el recobriment adequat.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
Si  la  canonada  té  un  pendent  >  10%  s'ha  de muntar  en  sentit  ascendent.  Si  no  es  pot  fer  d'aquesta manera,  cal  fixar‐la  provisionalment  per  evitar  el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el  junts descoberts. Aquest reblert ha de complir  les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un  cop  situada  la  canonada  a  la  rasa,  parcialment  reblerta  excepte  a  les  unions,  s'han  de  fer  les  proves  de  pressió  interior  i  d'estanquitat  segons  la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la  instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els  junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS:  
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar.  
  
ACCESSORIS:  
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Inspecció visual de les canonades prèviament a la seva col∙locació.  

‐  Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

‐  Verificació de la correcta suportació dels tubs amb els accessoris adequats.  

‐  Proves d'estanquitat i pressió del tub col∙locat.  

‐  S'han de  realitzar  les proves d'estanquitat, neteja  i  resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat  s'han de  realitzar d'acord a  la 

norma UNE 100151 o a UNE‐ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

‐  Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 

equips de la instal∙lació.  

‐  Marcatge CE.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Manteniment de la instal∙lació.  

‐  Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

8.9.2.  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GFBB1535,GFB1E625. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb  tub de polietilè per  a  transport  i distribució de  fluids  a pressió  i  la  col∙locació d'accessoris  en  canalitzacions  soterrades amb unions 
soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
‐  Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
‐  Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
‐  Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  
‐  Peces en forma de T per a derivacions  
‐  Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
‐  Peces per a reduccions de diàmetre  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
‐  Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal∙lacions d'hidrants, 

etc.).  
‐  Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
‐  Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.)  
‐  Sense  especificació  del  grau  de  dificultat  que  correspon  a  una  xarxa  on  es  poden  donar  trams  lineals,  equilibrats  i  amb  predomini  d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
‐  Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
‐  Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
‐  Replanteig de la conducció  
‐  Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva  
‐  Execució de totes les unions necessàries  
‐  Neteja de la canonada  
‐  Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  
Totes  les  unions,  canvis  de  direcció  i  sortides  de  ramals  s'han  de  fer  únicament  per  mitjà  dels  accessoris  normalitzats.  Les  unions  s'han  de  fer  amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 
superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal.  

  
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els  suports s'han de fixar amb tacs  i visos,  i a  les parets,  s'han d'encastar. Si  l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella  i el  tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col∙locades superficialment, s'han d'instal∙lar dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
‐  Tub polietilè densitat alta: 
‐  Trams verticals: DN x 20 mm 
‐  Trams horitzontals: DN x 15 mm  
‐  Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
‐  Polietilè extruït: >= 5 cm 
‐  Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
‐  Polietilè extruït: >= 60 cm 
‐  Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament,  les d'aigua potable han de passar per un pla superior a  les de sanejament  i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
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En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
Si  la  canonada  té  un  pendent  >  10%  s'ha  de muntar  en  sentit  ascendent.  Si  no  es  pot  fer  d'aquesta manera,  cal  fixar‐la  provisionalment  per  evitar  el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el  junts descoberts. Aquest reblert ha de complir  les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un  cop  situada  la  canonada  a  la  rasa,  parcialment  reblerta  excepte  a  les  unions,  s'han  de  fer  les  proves  de  pressió  interior  i  d'estanquitat  segons  la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la  instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els  junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS:  
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar.  
  
ACCESSORIS:  
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

‐  Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant:  

‐  Suportació  

‐  Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació  

‐  Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

‐  Distància a altres elements i conduccions.  

‐  Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

‐  Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament.  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐  Manteniment de la instal∙lació.  

‐  Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

8.9.3.  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GFZA2AJ0,GFZA2A90,GFZA3AJ0,GFZA1AJ0,GFZA1A90,GFZA3A80. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als daus d'ancoratge de formigó destinats a la fixació de canonades de qualsevol diàmetre amb pendents 
superiors al 20% i per als daus de formigó destinats a la subjecció dels accessoris de que consti la instal∙lació (colzes, reduccions, vàlvules, etc.) 
L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Replanteig 
‐  Excavació del pou de fonament del dau 
‐  Encofrat de les parets 
‐  Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 
‐  Subministre del formigó 
‐  Comprovació de la plasticitat del formigó 
‐  Abocament del formigó 
‐  Curat del formigó 
‐  Col∙locació de les fixacions de les canonades 
‐  Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 
La  seva posició,  el  pla  de  recolzament  i  l'alineació d'aquest  amb el  traçat  de  la  canonada  seran  els  indicats  a  la DT  amb  les  correccions  expressament 
acceptades per la DF durant el replanteig. 
Els perfils de  les  fixacions de  la  canonada estaran  confeccionats  al  taller  i  galvanitzats posteriorment.  En  cap  cas  es  treballarà el  perfil  en obra un  cop 
galvanitzat aquest. 
Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal∙lació quedaran situades fora de l'ancoratge.  
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08  
Toleràncies d'execució:  
‐  Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 
‐  Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada revisada la posició de les armadures i d'altres elements ja col∙locats, l'encofrat, 
la neteja del fons i laterals, i s'hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
El contratista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual serà aprovat per la DF 
Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contratista seguirà per a la col∙locació del formigó. 
En el pla hi constarà:  
‐  Descomposició de l'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 
‐  Forma de tractament de les juntes de formigonat.  
Para cada unitat hi constarà:  
‐  Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, etc.) 
‐  Característica dels mitjans mecànics. 
‐  Personal. 
‐  Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
‐  Seqüència de reblert dels moles. 
‐  Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel∙les, bastides, taulons o d'altres. 
‐  Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
‐  Sistema de curat del formigó.  
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
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El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma que  es  proposi,  ha  de  ser 
aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
La compactació es farà per vibratge. 
El vibratge serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades i en els paraments. 
Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins a arribar a una junta adequada. 
Un cop abocat el formigó a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni l'anivellament. 
No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 
El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 
El  curat  amb  aigua  no  s'executarà  amb  recs  esporàdics  del  formigó,  sinó  que  s'ha  de  garantir  la  constant  humitat  de  l'element,  amb  recintes  que 
mantinguin una  làmina d'aigua, materials  tipus xarpellera o geotèxtil permanent humitejats,  sistemes de  rec continus o cobriment complert mitjançant 
plàstics. 
Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que compliran les especificacions pròpies dels seu plec de condicions.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
Si  sobre  de  l'element  es  recolzen  altres  estructures,  s'ha  d'esperar  al menys  dues  hores  abans  d'executar‐los  per  tal  que  el  formigó  de  l'element  hagi 
assentat.  
  
ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT:  
La  compactació  del  formigó  es  realitzarà  mitjançant  processos  adequats  a  la  consistència  de  la  mescla  i  de  manera  que  s'eliminin  forats  i  s'eviti  la 
segregació.  
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l'aire no quedi retingut al formigó. Al mateix temps es vibrarà enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de vibratge en tota la massa, 
El gruix de la tongada no serà superior a:  
‐  15 cm per a formigons de consistència seca 
‐  25 cm per a formigons de consistència plàstica 
‐  30 cm per a formigons de consistència tova  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat  d'ancoratge  executat  segons  la  geometria  de  cada  element  definida  segons  les  especificacions  de  la  DT  i  amb  les modificacions  i  singularitats 
acceptades prèvia i expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

8.10.  EQUIPS PER A INSTAL∙LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 

8.10.1.  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
8.10.1.1.  VENTOSES 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GJM37BE4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐  Roscades  
‐  Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
‐  Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
‐  Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
‐  Connexió a la xarxa 
‐  Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
‐  Neteja de l'interior dels tubs 
‐  Connexió a la xarxa 
‐  Prova d'estanquitat  
  

CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col∙locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides 
a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal∙lació:  
‐  Posició:  ± 30 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal∙lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IFA/1975, "Instalaciones de Fontanería Abastecimiento"  

8.11.  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

8.11.1.  VÀLVULES DE COMPORTA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GN1216D4,GN1216D7,GN1216G4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐  Muntades superficialment  
‐  Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
‐  Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
‐  Connexió de la vàlvula als tubs 
‐  Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal∙lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal∙lació:  
‐  Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre  la vàlvula  i  el  fons del pericó ha de  ser  la necessària perquè pugui girar el  cos un cop desmuntat  l'eix d'accionament del  sistema de 
tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col∙locar i treure tots els cargols de les brides.  
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VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de  realitzar  la unió entre els  tubs  i  les  vàlvules  cal  fer  la  comprovació que extrems estan ben acabats, nets,  sense  rebaves  i  amb els  condicions 
correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les  connexions  dels  diferents  elements  s'han  de  realitzar  seguint  les  indicacions  del  fabricant  i  amb  les  eines  adequades  per  tal  de  no malmetre  les 
diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal∙lació, s'ha de netejar interiorment fent‐hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil∙lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.  
  
VÀLVULES PER A COL∙LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar‐se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

8.11.2.  VÀLVULES DE PAPALLONA 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GN43A6P4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:  
‐  Muntades superficialment  
‐  Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
‐  Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
‐  Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat. 
‐  Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
‐  En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
‐  Prova de servei.  
 CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal∙lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal∙lació:  
‐  Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre  la vàlvula  i  el  fons del pericó ha de  ser  la necessària perquè pugui girar el  cos un cop desmuntat  l'eix d'accionament del  sistema de 
tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col∙locar i treure tots els cargols de 
les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les  connexions  dels  diferents  elements  s'han  de  realitzar  seguint  les  indicacions  del  fabricant  i  amb  les  eines  adequades  per  tal  de  no malmetre  les 
diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de  realitzar  la unió entre els  tubs  i  les  vàlvules  cal  fer  la  comprovació que extrems estan ben acabats, nets,  sense  rebaves  i  amb els  condicions 
correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal∙lació, s'ha de netejar interiorment fent‐hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil∙lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar‐se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

9. PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ‐RESTAURACIÓ D'EDI 

9.1.  COBERTES 
9.1.1.  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

9.1.1.1.  FORMACIÓ DE PENDENTS 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K5Z15A2B. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
‐  Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
‐  Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  
‐  Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
‐  Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Replanteig dels pendents 
‐  Abocat del material i reglejat de la superfície 
‐  Execució de l'acabat, en el seu cas 
‐  Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Replanteig dels pendents 
‐  Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
‐  Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
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‐  Replanteig de les pendents 
‐  Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
‐  Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol∙licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la 
resta de components de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Nivells:  ± 10 mm  
‐  Pendents:  ± 0,5%  
‐  Planor:  ± 10 mm/2 m  
  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
‐  Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
  
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
‐  Replanteig:  

‐  Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
‐  Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

‐  Aplomat: ± 10 mm  
‐  Separació entre les peces:  ± 10 mm  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin 
s'han d'omplir manualment.  
  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests  límits s'ha de revisar  l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
‐  15 dies en temps calorós i sec 
‐  7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  

Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
‐  Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS.  
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 

‐  Replanteig dels pendents 

‐  Abocat del material i reglejat de la superfície 

‐  Execució de l'acabat, en el seu cas 

‐  Curat i protecció del material  

 CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

‐  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

10. TIPOLOGIA P 
PLACASU ‐   Familia LACASU 
PLACASUPORT ‐ Placa de subjecció a paret dels suports de la canonada  
Inclou:  
‐ Placa de 250 x 250 x 10 mm  
‐ Perns d'ancoratge M12 de tipus HILTI HIT‐HY 200 ‐A + HIT‐ZM 12 o similar 
‐ Transport i col∙locació en obra 
‐ Material auxiliar per la seva col∙lcoació 
aplic 
 
PORTBRI ‐  Familia ORTBRI 
 
PORTBRID ‐   Familia ORTBRID 
 
PORTBRIDA100 ‐ Subm. i col. de portabrides de PE100 PN 16 DN 110 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN100 
Portporta 
 

11. X ‐   TIPOLOGIA X 

XAPCO ‐   Familia APCO 
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PLEC DE CONDICIONS 

P à g i n a   1 4 4   |   1 4 4  

 

XAPCORTEN ‐ Subministre i col∙locació de xapa corten d'espessor màxim 4 mm 
 
Inclou material auxiliar necessari per la seva col∙locació i fixació en obra 
Detalls segons plànols de Projecte 
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ACTIVITATS PRÈVIESSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el
tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

1 VM01M06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cates 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

1 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

C#*D#*E#*F#2 pk 0+320 creuament Ronda Miquel
Oliva Prat

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+345 creuament Ronda  Miquel
Oliva Prat

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 3,000 3,000

6 Demolició de vorada

C#*D#*E#*F#7 pk 0+045 - pk 0+90 45,000 45,000

8 Demolició de vorada en Ronda Miquel
Oliva Prat

C#*D#*E#*F#9 Element central - distribució trànsit 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 Altres** 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 57,500

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

2 G219GFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Talls en paviment formigó

2 uds x L

C#*D#*E#*F#3 pk 0+80 - pk 0+140 2,000 60,000 120,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+225 - pk 0+275 2,000 50,000 100,000

C#*D#*E#*F#5 pk 0+307 - pk 0+320 2,000 13,000 26,000

C#*D#*E#*F#6 pk 330 - pk 335 2,000 5,000 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 2Data:

C#*D#*E#*F#8 Altres** 2,000 2,500 5,000

10 Tall en paviment de panot

C#*D#*E#*F#11 pk 0+345 - pk 0+400 2,000 55,000 110,000

C#*D#*E#*F#12 Arqueta ventosa pk 0+310 (Després
pont rec Fondo)

4,000 1,300 5,200

TOTAL AMIDAMENT 376,200

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3 G2194AB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+80 - pk 0+140 2,200 60,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 50,000 110,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+307 - pk 0+320 2,200 13,000 28,600

C#*D#*E#*F#5 pk 0+330 - pk 0+335 2,200 5,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 Arqueta ventosa pk 0+310 (Després
pont rec Fondo)

1,300 1,300 1,690

C#*D#*E#*F#10 Altres** 2,200 2,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 288,790

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4 G2194H25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+345 - pk 0+400 2,200 55,000 121,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 0,200 5,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 122,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

5 G219GBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Uds x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 22,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,200 3,000 6,600

TOTAL AMIDAMENT 50,600

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

6 G2194XB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 22,000

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 3Data:

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,199 3,000 6,597

TOTAL AMIDAMENT 50,597

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

2 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#3 pk 0+320 creuament Ronda Miquel
Oliva Prat

3,000 0,300 0,200 1,100 0,198

C#*D#*E#*F#4 pk 0+345 creuament Ronda  Miquel
Oliva Prat

2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#5 Altres** 3,000 0,300 0,200 1,100 0,198

7 Demolició de vorada

8 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#9 pk 0+045 - pk 0+90 45,000 0,300 0,100 1,100 1,485

10 Demolició de vorada en Ronda Miquel
Oliva Prat

C#*D#*E#*F#11 Element central - distribució trànsit 2,000 0,300 0,100 1,100 0,066

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,300 0,100 1,100 0,066

C#*D#*E#*F#13 Altres** 0,500 0,300 0,100 1,100 0,017

15 Demolició paviment de formigó

16 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#17 pk 0+80 - pk 0+140 2,200 60,000 0,100 1,100 14,520

C#*D#*E#*F#18 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 50,000 0,100 1,100 12,100

C#*D#*E#*F#19 pk 0+307 - pk 0+320 2,200 13,000 0,100 1,100 3,146

C#*D#*E#*F#20 pk 330 - pk 335 2,200 5,000 0,100 1,100 1,210

C#*D#*E#*F#21 Arqueta ventosa pk 0+310 1,300 1,300 0,100 1,100 0,186

C#*D#*E#*F#22 Altres** 2,200 2,500 0,100 1,100 0,605

24 Demolició paviment Panot

25 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#26 pk 0+345 - pk 0+400 2,200 55,000 0,100 1,100 13,310

C#*D#*E#*F#27 Altres** 0,200 5,000 0,100 1,100 0,110

29 Demolició paviment de mescla
bituminosa

30 W x L x e x esponjamnet

C#*D#*E#*F#31 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 0,100 1,100 2,420

C#*D#*E#*F#32 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 0,100 1,100 2,420

C#*D#*E#*F#33 Altres** 2,200 3,000 0,100 1,100 0,726

TOTAL AMIDAMENT 52,915

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 G2RA75A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 4Data:

1 Demolició de vorada amb rigola

2 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#3 pk 0+320 creuament Ronda Miquel
Oliva Prat

3,000 0,300 0,200 1,100 0,198

C#*D#*E#*F#4 pk 0+345 creuament Ronda  Miquel
Oliva Prat

2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#5 Altres** 3,000 0,300 0,200 1,100 0,198

7 Demolició de vorada

8 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#9 pk 0+045 - pk 0+90 45,000 0,300 0,100 1,100 1,485

10 Demolició de vorada en Ronda Miquel
Oliva Prat

C#*D#*E#*F#11 Element central - distribució trànsit 2,000 0,300 0,100 1,100 0,066

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,300 0,100 1,100 0,066

C#*D#*E#*F#13 Altres** 0,500 0,300 0,100 1,100 0,017

15 Demolició paviment de formigó

16 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#17 pk 0+80 - pk 0+140 2,200 60,000 0,100 1,100 14,520

C#*D#*E#*F#18 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 50,000 0,100 1,100 12,100

C#*D#*E#*F#19 pk 0+307 - pk 0+320 2,200 13,000 0,100 1,100 3,146

C#*D#*E#*F#20 pk 330 - pk 335 2,200 5,000 0,100 1,100 1,210

C#*D#*E#*F#21 Arqueta ventosa pk 0+310 1,300 1,300 0,100 1,100 0,186

C#*D#*E#*F#22 Altres** 2,200 2,500 0,100 1,100 0,605

24 Demolició paviment Panot

25 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#26 pk 0+345 - pk 0+400 2,200 55,000 0,100 1,100 13,310

C#*D#*E#*F#27 Altres** 0,200 5,000 0,100 1,100 0,110

29 Demolició paviment de mescla
bituminosa

30 W x L x e x esponjamnet

C#*D#*E#*F#31 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 0,100 1,100 2,420

C#*D#*E#*F#32 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 0,100 1,100 2,420

C#*D#*E#*F#33 Altres** 2,200 3,000 0,100 1,100 0,726

TOTAL AMIDAMENT 52,915

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223Q21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Arqueta pk 0+310 (Després rec Fondo) 1,600 1,600 1,000 2,560

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 5Data:

C#*D#*E#3 Altres** 1,500 0,500 1,000 0,750

TOTAL AMIDAMENT 3,310

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

2 G2225421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en terra

2 (B+b)*h/2*L

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 0+000 - pk 0+080 1,800 1,600 0,400 80,000 54,400

(C#+D#)*E#/2*F#4 pk 0+140 - pk 0+225 1,800 1,600 0,400 85,000 57,800

6 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#7 pk 0+080 - pk 0+140 2,200 1,600 0,650 60,000 74,100

(C#+D#)*E#/2*F#8 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 1,600 0,650 50,000 61,750

(C#+D#)*E#/2*F#9 pk 0+307 - pk 400 2,200 1,600 0,650 93,000 114,855

C#11 Altres** 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 370,905

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

3 G2225423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en terra

2 (B+b)*h/2*L

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 0+000 - pk 0+080 1,200 1,600 0,940 80,000 105,280

(C#+D#)*E#/2*F#4 pk 0+140 - pk 0+225 1,200 1,600 0,940 85,000 111,860

6 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#7 pk 0+080 - pk 0+140 1,200 1,600 0,940 60,000 78,960

(C#+D#)*E#/2*F#8 pk 0+225 - pk 0+275 1,200 1,600 0,940 50,000 65,800

(C#+D#)*E#/2*F#9 pk 0+307 - pk 0+400 1,200 1,600 0,940 93,000 122,388

(C#+D#)*E#/2*F#11 Altres** 1,200 1,600 1,500 66,740 140,154

TOTAL AMIDAMENT 624,442

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

4 F228AM00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en terra

2 (B+b)*h/2*L

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 0+000 - pk 0+080 1,200 1,600 0,940 80,000 105,280

(C#+D#)*E#/2*F#4 pk 0+140 - pk 0+225 1,200 1,600 0,940 85,000 111,860

6 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#7 pk 0+080 - pk 0+140 1,200 1,600 0,940 60,000 78,960

(C#+D#)*E#/2*F#8 pk 0+225 - pk 0+275 1,200 1,600 0,940 50,000 65,800

(C#+D#)*E#/2*F#9 pk 0+307 - pk 0+400 1,200 1,600 0,940 93,000 122,388

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 6Data:

(C#+D#)*E#/2*F#11 Altres** 1,200 1,600 1,500 66,740 140,154

TOTAL AMIDAMENT 624,442

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 G228L10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en terra

2 (B+b)*h/2*L

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 0+000 - pk 0+080 1,800 1,600 0,400 80,000 54,400

(C#+D#)*E#/2*F#4 pk 0+140 - pk 0+225 1,800 1,600 0,400 85,000 57,800

6 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#7 pk 0+080 - pk 0+140 2,200 1,600 0,650 60,000 74,100

(C#+D#)*E#/2*F#8 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 1,600 0,650 50,000 61,750

(C#+D#)*E#/2*F#9 pk 0+307 - pk 0+400 2,200 1,600 0,650 93,000 114,855

C#11 Altres** 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 370,905

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

6 G2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en terra

2 (B+b)*h/2*L

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  13 pk 0+000 - pk 0+080 1,200 1,600 0,940 80,000 115,808

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  14 pk 0+140 - pk 0+225 1,200 1,600 0,940 85,000 123,046

6 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  17 pk 0+080 - pk 0+140 1,200 1,600 0,940 60,000 86,856

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  18 pk 0+225 - pk 0+275 1,200 1,600 0,940 50,000 72,380

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  19 pk 0+307 - pk 0+400 1,200 1,600 0,940 93,000 134,627

C#*1.110 Altres** 8,000 8,800

C#*D#*E#*1.113 Arqueta pk 0+310 (Després rec Fondo) 1,600 1,600 1,000 2,816

C#*D#*E#*1.114 Altres** 1,500 0,500 1,000 0,825

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  117 Altres** 1,200 1,600 1,500 66,740 154,169

TOTAL AMIDAMENT 699,327

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en terra

2 (B+b)*h/2*L

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  13 pk 0+000 - pk 0+080 1,200 1,600 0,940 80,000 115,808

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  14 pk 0+140 - pk 0+225 1,200 1,600 0,940 85,000 123,046

6 Obertura de rasa en vorera i asfalt

EUR
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(C#+D#)*E#/2*F#*1.  17 pk 0+080 - pk 0+140 1,200 1,600 0,940 60,000 86,856

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  18 pk 0+225 - pk 0+275 1,200 1,600 0,940 50,000 72,380

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  19 pk 0+307 - pk 0+400 1,200 1,600 0,940 93,000 134,627

C#*1.111 Altres** 8,000 8,800

C#*D#*E#*1.113 Arqueta pk 0+310 (Després rec Fondo) 1,600 1,600 1,000 2,816

C#*D#*E#*1.114 Altres** 1,500 0,500 1,000 0,825

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  116 Altres** 1,200 1,600 1,500 66,740 154,169

TOTAL AMIDAMENT 699,327

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i cargols
Inclou subministre i col·locació 

1 G4425027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Perfil en L 120x120x12

2 Suports en Mur

C#*D#*E#*F#3 Pes/m x m suport x L mur / Dis suports 21,620 0,800 20,000 2,000 691,840

C#*D#*E#*F#4 Altres** 21,620 0,800 4,000 2,000 138,368

6 Suports en Pont

C#*D#*E#*F#7 Pes/m x m suport x L mur / Dis suports 21,620 1,500 12,000 2,000 778,320

C#*D#*E#*F#8 Altres** 21,620 1,500 4,000 2,000 259,440

TOTAL AMIDAMENT 1.867,968

u Placa de subjecció a paret dels suports de la canonada 
Inclou:
- Placa de 250 x 250 x 10 mm 
- Perns d'ancoratge M12 de tipus HILTI HIT-HY 200 -A + HIT-ZM 12 o similar
- Transport i col·locació en obra
- Material auxiliar per la seva col·lcoació

2 PLACASUPORT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Plaques suport

2 Mur

C#/D#3 L mur / separació 20,000 2,000 10,000

C#/D#4 4,000 2,000 2,000

5 Pont

C#/D#6 L pont / separació 12,000 2,000 6,000

C#/D#7 4,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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u Ancoratge tipus passador barilla rosc, d=16mm, +p/p femella i volandera. 
Segons plànols de projecte.
Inclou subministre, col·locació i material auxiliar per la seva col·locació i fixaxió 

3 BARILLROSC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Plaques suport

2 Mur

C#/D#3 L mur / separació 20,000 2,000 10,000

C#/D#4 4,000 2,000 2,000

5 Pont

C#/D#6 L pont / separació 12,000 2,000 6,000

C#/D#7 4,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

kg Subministre i col·locació de xapa corten d'espessor màxim 4 mm.
Inclou material auxiliar necessari per la seva col·locació i fixació en obra.
Detalls segons plànols de Projecte.

4 XAPCORTEN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Xapa corten cobriment canonada en
tram pont

C#*D#*E#*F#2 pes segons espessor (4mm) x W x L 31,400 2,300 12,000 866,640

TOTAL AMIDAMENT 866,640

u Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 90x90x160 cm interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

5 FDK282JA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta després pont rec Fondo 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x900 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

6 FDKZJLB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta ventosa després pont rec
Fondo

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable (AISI 316) de mides segons plànols de projecte per a suport de
canonada de DN200 a 600mm, col·locat en posició vertical o horitzontal, per suport d'altres elements o estructures i amb el
muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o rodons, pletines, cargoleria, soldadura, varilles roscades i juntes de
goma necessàries per al correcte funcionament. Inclou taco químic en cas que sigui necessàri o cargols spit-rock. Detalls
segons planols de Projecte. 
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge. 

7 SUPACER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta ventosa Rec Fondo

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Suports verticals de canonada en dipòsit
(segons plànols)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Subministrament i col.locació de balisa vertical o horitzontal amb leds de color càlid, model Tetra IN 900 o similar empotrat
al tub horitzontal situat a la barana de la passera amb carcassa d'alumini, amb difusor de plàstic PET color blanc opal,
tancada i acoblada al suport, feta a mida. Unitat totament muntada, instal.lada i probada. Unitat amb dues tires de leds
interiors de 3000-4000ºC. Inclou transformadors. Instal.lació a 24V.

8 VMLLUM0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Punts de llum pont Rec Fondo 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PA PA a justificar per la connexió de l'enllumenat del pont a la instal.lació existent. Accessoris i material mecànic de connexió
entre les columnes existents i les noves llums.

9 PA1078

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PA a justificar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
COMUNSSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

1 GF32Y795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tub de fosa

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 al pk 0+275 275,000 275,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+315 al pk0+0+400 85,000 85,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 362,000

m Subministrament i col·locació de canonada d'acer inoxidable A-316L PN16, diàmetre nominal interior 600mm, espesor
mínim 6,3mm, en caldereria per a instal·lació penjada dels ponts i murs existents. Inclou part proporcional de brides als
extrems. Inclou part proporcional de fixacions d'acer inoxidable necessaries. Completament muntada i en funcionament. 

2 CANINOX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tub d'acer Inox

C#*D#*E#*F#2 Penjat en mur 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Penjat en pont 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 6,000 6,000
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TOTAL AMIDAMENT 46,000

m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

3 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Banda senyalitzadora

2 Canonada fosa DN 600

C#*D#*E#*F#3 pk 0+000 al pk 0+275 275,000 275,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+315 al pk0+400 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

4 COLZ45FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 45º PN16 DN600 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

5 GFZA2AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 45º PN16 DN600 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIONS CANONADA FOSA DN600 - ACER INOXIDABLE DSUBSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

1 BRIDENDO600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN600 1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

2 BRIDALLIS600

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 11Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret de fosa brida-llis DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

3 COLZ45FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 45º a endolls forrellats DN600
PN16

1,000 1,000

2 Posició 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

4 GFZA2AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 45º a endolls forrellats DN600
PN16

1,000 1,000

2 Posició 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
ARQUETA VENTOSA PK 0+310 (REC FONDO) - CANONADA DNSUBSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a brida PN16 DN1001 COLLPRESBRID

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Collarí presa de fosa a brida PN16
DN100

1,000 1,000

2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar.

2 GN1216D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta DN100 1,000 1,000
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2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

3 GJM37BE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ventosa trifuncional DN100 PN16 1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Base de formigó

2 w x L x e

3 Sota vorera

4 Canonada D600

C#*D#*E#*F#5 pk 0+80 - pk 0+140 2,200 60,000 0,150 19,800

C#*D#*E#*F#6 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 50,000 0,150 16,500

C#*D#*E#*F#7 pk 0+307 - pk 0+320 2,200 13,000 0,150 4,290

C#*D#*E#*F#8 pk 0+330 - pk 0+335 2,200 5,000 0,150 1,650

C#*D#*E#*F#9 pk 0+345 - pk 0+400 2,200 55,000 0,150 18,150

11 Sota asfalt

C#*D#*E#*F#12 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 0,200 4,400

C#*D#*E#*F#13 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 0,200 4,400

C#*D#*E#*F#15 Altres** 2,200 33,000 0,200 14,520

TOTAL AMIDAMENT 83,710

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m22 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Sota asfalt

C#*D#*E#*F#2 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 22,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,200 33,333 73,333

TOTAL AMIDAMENT 117,333
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t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

3 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Asfalt

2 w x L x e x densitat

C#*D#*E#*F#3 pk 0+320 - pk 0+330 2,200 10,000 0,050 2,450 2,695

C#*D#*E#*F#4 pk 0+335 - pk 0+345 2,200 10,000 0,050 2,450 2,695

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,200 33,333 0,050 2,450 8,983

TOTAL AMIDAMENT 14,373

m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.
Inclou color a definir per la DO.

4 F9G22432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Paviment de formigó per vorera

C#*D#*E#*F#2 pk 0+80 - pk 0+140 2,200 60,000 0,100 13,200

C#*D#*E#*F#3 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 50,000 0,100 11,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+307 - pk 0+320 2,200 13,000 0,100 2,860

C#*D#*E#*F#5 pk 0+330 - pk 0+335 2,200 5,000 0,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 28,160

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm

5 F9GZ2524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera formigó

2 W x L

C#*D#/E#3 pk 0+80 - pk 0+140 2,200 60,000 4,000 33,000

C#*D#/E#4 pk 0+225 - pk 0+275 2,200 50,000 4,000 27,500

C#*D#/E#5 pk 0+307 - pk 0+320 2,200 13,000 4,000 7,150

C#*D#/E#6 pk 0+330 - pk 0+335 2,200 5,000 4,000 2,750

TOTAL AMIDAMENT 70,400

m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada

6 F961APF7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorada jardí

C#*D#*E#*F#2 pk 0+045 - pk 0+090 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

7 F9E1310N

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 14Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera de panot

2 W x L

C#*D#*E#*F#3 pk 0+345 - pk 0+400 2,200 55,000 121,000

TOTAL AMIDAMENT 121,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

8 F96517D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pk 0+320 creuament Ronda Miquel
Oliva Prat

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 pk 0+345 creuament Ronda  Miquel
Oliva Prat

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter9 F97548EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pk 0+320 creuament Ronda Miquel
Oliva Prat

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 pk 0+345 creuament Ronda  Miquel
Oliva Prat

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

10 F9651AD9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorada en Ronda Miquel Oliva Prat

C#*D#*E#*F#2 Element central - distribució trànsit 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

11 FR3P2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Terra vegetal per tram enjardinat

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 - pk0+080 2,200 0,100 80,000 17,600

TOTAL AMIDAMENT 17,600
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
SERVEIS I ELEMENTS AFECTATSSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i
qualsevol altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada. Mà d'obra, material, maquinària, acopi,
custòdia i reposició altre vegada al seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs.

1 F21BU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Faroles 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Arbres 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Senyals 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Balises llum 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 Papereres 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Bancs 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Pilones de fosa 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#8 Pilones de fusta 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament
des de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

2 SERVAFECT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada Ø600

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 al pk 0+275 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+315 al pk0+400 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 262,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 1 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut en Fase 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 1 al PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gestió de residus en Fase 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ACTIVITATS PRÈVIESSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el
tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

1 VM01M06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Realització de cates 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

1 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

C#*D#*E#*F#2 pk 0+505 Carrer València 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+518,5 Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+540 Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 pk 0+570 Carrer Gran Via 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 pk 0+605 Carrer de Ponent 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

2 G219GFA0
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tall en paviment de panot

C#*D#*E#*F#2 pk 0+400 - pk 0+505 2,000 105,000 210,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+570 - pk 0+605 2,000 35,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Tram Mina 2,000 50,000 100,000

C#*D#*E#*F#7 Altres** 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 385,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3 G2194H25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+400 - pk 0+505 2,200 105,000 231,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+570 - pk 0+605 2,200 35,000 77,000

C#*D#*E#*F#5 Tram mina 2,200 50,000 110,000

C#*D#*E#*F#7 Altres** 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 423,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

4 G219GBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Uds x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 29,700

C#*D#*E#*F#3 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 66,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 539,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,200 6,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 647,900

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

5 G2194XB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 29,700

C#*D#*E#*F#3 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 66,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 539,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,200 6,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 647,900

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola
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2 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#3 pk 0+505 Carrer València 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#4 pk 0+518,5 Rotonda 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#5 pk 0+540 Rotonda 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#6 pk 0+570 Carrer Gran Via 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#7 pk 0+605 Carrer de Ponent 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#8 Altres** 3,000 0,300 0,200 1,100 0,198

10 Demolició paviment Panot

11 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#12 pk 0+400 - pk 0+505 2,200 105,000 0,100 1,100 25,410

C#*D#*E#*F#13 pk 0+570 - pk 0+605 2,200 35,000 0,100 1,100 8,470

C#*D#*E#*F#14 Tram mina 2,200 50,000 0,100 1,100 12,100

C#*D#*E#*F#15 Altres** 1,000 5,000 0,100 1,100 0,550

17 Demolició paviment de mescla
bituminosa

18 W x L x e x esponjamnet

C#*D#*E#*F#19 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 0,100 1,100 3,267

C#*D#*E#*F#20 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 0,100 1,100 7,260

C#*D#*E#*F#21 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 0,100 1,100 59,290

C#*D#*E#*F#22 Altres** 2,200 6,000 0,100 1,100 1,452

TOTAL AMIDAMENT 118,657

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA75A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

2 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#3 pk 0+505 Carrer València 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#4 pk 0+518,5 Rotonda 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#5 pk 0+540 Rotonda 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#6 pk 0+570 Carrer Gran Via 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#7 pk 0+605 Carrer de Ponent 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#8 Altres** 3,000 0,300 0,200 1,100 0,198

10 Demolició paviment Panot

11 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#12 pk 0+400 - pk 0+505 2,200 105,000 0,100 1,100 25,410

C#*D#*E#*F#13 pk 0+570 - pk 0+605 2,200 35,000 0,100 1,100 8,470

C#*D#*E#*F#14 Tram mina 2,200 50,000 0,100 1,100 12,100

C#*D#*E#*F#15 Altres** 1,000 5,000 0,100 1,100 0,550

17 Demolició paviment de mescla
bituminosa

18 W x L x e x esponjamnet

C#*D#*E#*F#19 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 0,100 1,100 3,267

C#*D#*E#*F#20 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 0,100 1,100 7,260
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C#*D#*E#*F#21 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 0,100 1,100 59,290

C#*D#*E#*F#22 Altres** 2,200 6,000 0,100 1,100 1,452

TOTAL AMIDAMENT 118,657

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+400 - pk 0+850 2,200 1,600 0,650 450,000 555,750

(C#+D#)*E#/2*F#4 Tram Mina 1,400 0,800 0,650 50,000 35,750

C#6 Altres** 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 600,500

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

2 G2225423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+400 - pk 0+850 1,200 1,600 0,940 450,000 592,200

(C#+D#)*E#/2*F#4 Tram Mina 0,800 0,600 0,520 50,000 18,200

(C#+D#)*E#/2*F#6 Altres** 1,200 1,600 1,500 52,890 111,069

(C#+D#)*E#/2*F#7 1,200 1,600 1,500 10,310 21,651

TOTAL AMIDAMENT 743,120

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

3 F228AM00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+400 - pk0+850 1,200 1,600 0,940 450,000 592,200

(C#+D#)*E#/2*F#4 Tram Mina 0,800 0,600 0,520 50,000 18,200

(C#+D#)*E#/2*F#6 Altres** 1,200 1,600 1,500 52,890 111,069

(C#+D#)*E#/2*F#7 1,200 1,600 1,500 10,310 21,651

TOTAL AMIDAMENT 743,120

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

4 G228L10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+400 - pk 0+850 2,200 1,600 0,650 450,000 555,750

(C#+D#)*E#/2*F#4 Tram Mina 1,400 0,800 0,650 50,000 35,750

C#6 Altres** 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 600,500

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

5 G2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  12 pk 0+400 - pk 0+850 1,200 1,600 0,940 450,000 651,420

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  14 Tram Mina 0,800 0,600 0,520 50,000 20,020

C#*1.15 Altres** 9,000 9,900

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  18 Altres** 1,200 1,600 1,500 52,890 122,176

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  19 1,200 1,600 1,500 10,310 23,816

TOTAL AMIDAMENT 827,332

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 G2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  12 pk 0+400 - pk0+850 1,200 1,600 0,940 450,000 651,420

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  14 Tram Mina 0,800 0,600 0,520 50,000 20,020

C#*1.16 Altres** 9,000 9,900

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  18 Altres** 1,200 1,600 1,500 52,890 122,176

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  19 1,200 1,600 1,500 10,310 23,816

TOTAL AMIDAMENT 827,332

m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb panells de fusta o metàl·lics, per a una
protecció del 90%, a dues cares de la rasa. Inclou muntatge i desmuntatge. 

7 G2312341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Apuntalament de rases

2 h rasa x L x nº cares

C#*D#*E#*F#3 pk 0+614,91 - pk 0+689,65 3,000 66,740 1,000 200,220

C#*D#*E#*F#4 pk 0+792,12 - pk 0+845,05 3,000 52,890 1,000 158,670

TOTAL AMIDAMENT 358,890

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
COMUNSSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

1 GF32Y795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tub de fosa

C#*D#*E#*F#2 pk 0+400 al pk0+850 450,000 450,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 452,000

m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

2 GF32H795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tram procedent de la Mina

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 al pk 0+50 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+580 al pk 0+850 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 323,000

m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

3 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Banda senyalitzadora

2 Canonada fosa DN 600

C#*D#*E#*F#3 pk 0+400 al pk0+850 450,000 450,000

5 Canonada fosa DN150

6 Tram procedent de la Mina

C#*D#*E#*F#7 pk 0+000 al pk 0+50 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#8 pk 0+580 al pk 0+850 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#9 Altres** 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 776,000

u Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

4 COLZ22FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 22.3º PN16 DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

5 COLZ11FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 11.15º PN16 DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

6 GFZA2AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 22.3º PN16 DN600 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Colzes 11.15º PN16 DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

7 COL45D150FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 45 PN16 DN150 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

8 COL22D150FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 22,3 PN16 DN150 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

9 COL11DN150FO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 11,15 PN16 DN150 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

10 GFZA2A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 45 PN16 DN150 4,000 4,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Colze 22,3 PN16 DN150 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Colze 11,15 PN16 DN150 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Base de formigó

2 w x L x e

3 Sota vorera

4 Canonada D600

C#*D#*E#*F#5 pk 0+400 - pk 0+505 2,200 105,000 0,150 34,650

C#*D#*E#*F#6 pk 0+570 - pk 0+605 2,200 35,000 0,150 11,550

C#*D#*E#*F#7 Tram mina 2,200 50,000 0,150 16,500

9 Sota asfalt

C#*D#*E#*F#10 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 0,200 5,940

C#*D#*E#*F#11 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 0,200 13,200

C#*D#*E#*F#12 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 0,200 107,800

C#*D#*E#*F#14 Altres** 2,200 34,000 0,200 14,960

TOTAL AMIDAMENT 204,600

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m22 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Sota asfalt

C#*D#*E#*F#2 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 29,700

C#*D#*E#*F#3 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 66,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 539,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,200 33,333 73,333

TOTAL AMIDAMENT 708,033

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

3 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Asfalt

2 w x L x e x densitat

C#*D#*E#*F#3 pk 0+505 - pk 518,5 2,200 13,500 0,050 2,450 3,638
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C#*D#*E#*F#4 pk 0+540 - pk 0+570 2,200 30,000 0,050 2,450 8,085

C#*D#*E#*F#5 pk 0+605 - pk 0+850 2,200 245,000 0,050 2,450 66,028

C#*D#*E#*F#7 Altres** 2,200 33,333 0,050 2,450 8,983

TOTAL AMIDAMENT 86,734

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

4 F9E1310N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera de panot

2 W x L

C#*D#*E#*F#3 pk 0+400 - pk 0+505 2,200 105,000 231,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+570 - pk 0+590 2,200 20,000 44,000

C#*D#*E#*F#5 pk 0+600 - pk 0+605 2,200 5,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 Tram mina 2,200 50,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 396,000

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i beurada de ciment

5 F9F15202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera de llambordi

2 W x L

C#*D#*E#*F#3 pk 0+590 - pk 0+600 2,200 10,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

6 F96517D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pk 0+505 Carrer València 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 pk 0+518,5 Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+540 Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+570 Carrer Gran Via 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 pk 0+605 Carrer de Ponent 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter7 F97548EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pk 0+505 Carrer València 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 pk 0+518,5 Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pk 0+540 Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 pk 0+570 Carrer Gran Via 2,000 2,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 pk 0+605 Carrer de Ponent 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó prefabricat. 
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40

8 GUALPEATONA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pas de vianants

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+590 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

9 FR3P2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Terra vegetal per tram enjardinat

C#*D#*E#*F#2 pk 0+518,5 - pk 0+540 2,200 0,100 21,500 4,730

TOTAL AMIDAMENT 4,730

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
SERVEIS I ELEMENTS AFECTATSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i
qualsevol altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada. Mà d'obra, material, maquinària, acopi,
custòdia i reposició altre vegada al seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs.

1 F21BU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbres 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Senyals 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Papereres 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Pilones de fosa 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament
des de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

2 SERVAFECT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Canonada Ø600

C#*D#*E#*F#2 pk 0+400 al pk0+850 450,000 450,000

C#*D#*E#*F#3 -150 -150

C#*D#*E#*F#4 Altres** 2,000 2,000

7 Canonada Ø150

C#*D#*E#*F#8 pk 0+000 al pk 0+50 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#9 pk 0+580 al pk 0+850 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#10 -35 -35

C#*D#*E#*F#11 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 590,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 2 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i salut en Fase 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 2 al PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gestió de residus en Fase 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ACTIVITATS PRÈVIESSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el
tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

1 VM01M06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Realització de cates 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

1 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

C#*D#*E#*F#2 pk 1+015 Carrer Tirso de Molina 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+150 Carrer Riera Ginjolers 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 pk 1+190 Carrer Roger de Llúria 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer Riera Ginjolers (després
derivació)

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

2 G219GFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tall en paviment de panot

C#*D#*E#*F#2 pk 1+1015 - pk 1+030 2,000 15,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+150 - pk 1+190 2,000 40,000 80,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 115,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3 G2194H25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 1+1015 - pk 1+030 2,200 15,000 33,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+150 - pk 1+190 2,200 40,000 88,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

4 G219GBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Uds x L
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C#*D#*E#*F#2 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 363,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 253,000

C#*D#*E#*F#5 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 4,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 Arqueta derivació pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 4,000 11,600

C#*D#*E#*F#8 Altres** 2,200 6,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 646,800

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

5 G2194XB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 363,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 253,000

C#*D#*E#*F#5 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 1,500 2,250

C#*D#*E#*F#6 Arqueta derivació pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 2,900 8,410

C#*D#*E#*F#8 Altres** 2,200 6,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 639,860

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

2 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#3 pk 1+015 Carrer Tirso de Molina 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#4 pk 1+150 Carrer Riera Ginjolers 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#5 pk 1+190 Carrer Roger de Llúria 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#6 Carrer Riera Ginjolers (després
derivació)

2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#7 Altres** 4,000 0,300 0,200 1,100 0,264

9 Demolició paviment Panot

10 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#11 pk 1+1015 - pk 1+030 2,200 15,000 0,100 1,100 3,630

C#*D#*E#*F#12 pk 1+150 - pk 1+190 2,200 40,000 0,100 1,100 9,680

C#*D#*E#*F#13 Altres** 1,000 5,000 0,100 1,100 0,550

15 Demolició paviment de mescla
bituminosa

16 W x L x e x esponjamnet

C#*D#*E#*F#17 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 0,100 1,100 39,930

C#*D#*E#*F#18 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 0,100 1,100 27,830

C#*D#*E#*F#19 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 1,500 0,100 1,100 0,248

C#*D#*E#*F#20 Arqueta derivació pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 2,900 0,100 1,100 0,925
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C#*D#*E#*F#21 Altres** 2,200 6,000 0,100 1,100 1,452

TOTAL AMIDAMENT 85,037

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA75A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició de vorada amb rigola

2 L x H x W x esponjament

C#*D#*E#*F#3 pk 1+015 Carrer Tirso de Molina 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#4 pk 1+150 Carrer Riera Ginjolers 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#5 pk 1+190 Carrer Roger de Llúria 2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#6 Carrer Riera Ginjolers (després
derivació)

2,000 0,300 0,200 1,100 0,132

C#*D#*E#*F#7 Altres** 4,000 0,300 0,200 1,100 0,264

9 Demolició paviment Panot

10 W x L x e x esponjament

C#*D#*E#*F#11 pk 1+1015 - pk 1+030 2,200 15,000 0,100 1,100 3,630

C#*D#*E#*F#12 pk 1+150 - pk 1+190 2,200 40,000 0,100 1,100 9,680

C#*D#*E#*F#13 Altres** 1,000 5,000 0,100 1,100 0,550

15 Demolició paviment de mescla
bituminosa

16 W x L x e x esponjamnet

C#*D#*E#*F#17 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 0,100 1,100 39,930

C#*D#*E#*F#18 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 0,100 1,100 27,830

C#*D#*E#*F#19 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 1,500 0,100 1,100 0,248

C#*D#*E#*F#20 Arqueta derivació pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 2,900 0,100 1,100 0,925

C#*D#*E#*F#21 Altres** 2,200 6,000 0,100 1,100 1,452

TOTAL AMIDAMENT 85,037

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223Q21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 1,500 1,350 3,038

C#*D#*E#2 Arqueta derivció pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 2,900 2,600 21,866

C#*D#*E#4 Altres** 1,500 0,500 1,000 0,750

TOTAL AMIDAMENT 25,654

EUR
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m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

2 G2225421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+850 - pk 1+030 2,200 1,600 0,650 180,000 222,300

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 1+1150 - pk 1+305 2,200 1,600 0,650 155,000 191,425

(C#+D#)*E#/2*F#5 Tub sortint arqueta derivació 2,200 1,600 0,650 10,000 12,350

C#7 Altres** 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 434,075

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

3 G2225423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+850 - pk 1+030 1,200 1,600 0,940 180,000 236,880

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 1+1150 - pk 1+305 1,200 1,600 0,940 155,000 203,980

(C#+D#)*E#/2*F#5 Tub sortint arqueta derivació 1,200 1,600 0,940 10,000 13,160

(C#+D#)*E#/2*F#7 Altres** 1,200 1,600 1,500 15,430 32,403

TOTAL AMIDAMENT 486,423

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

4 F228AM00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+850 - pk 1+030 1,200 1,600 0,940 180,000 236,880

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 1+1150 - pk 1+305 1,200 1,600 0,940 155,000 203,980

(C#+D#)*E#/2*F#5 Tub sortint arqueta derivació 1,200 1,600 0,940 10,000 13,160

(C#+D#)*E#/2*F#7 Altres** 1,200 1,600 1,500 15,430 32,403

TOTAL AMIDAMENT 486,423

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 G228L10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#2 pk 0+850 - pk 1+030 2,200 1,600 0,650 180,000 222,300

(C#+D#)*E#/2*F#3 pk 1+1150 - pk 1+305 2,200 1,600 0,650 155,000 191,425

(C#+D#)*E#/2*F#5 Tub sortint arqueta derivació 2,200 1,600 0,650 10,000 12,350

C#7 Altres** 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 434,075

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

6 G2R3506A

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  12 pk 0+850 - pk 1+030 1,200 1,600 0,940 180,000 260,568

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  13 pk 1+1150 - pk 1+305 1,200 1,600 0,940 155,000 224,378

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  15 Tub sortint arqueta derivació 1,200 1,600 0,940 10,000 14,476

C#*1.16 Altres** 8,000 8,800

C#*D#*E#*1.18 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 1,500 1,350 3,341

C#*D#*E#*1.19 Arqueta derivció pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 2,900 2,600 24,053

C#*D#*E#*1.110 Altres** 1,500 0,500 1,000 0,825

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  113 Altres** 1,200 1,600 1,500 15,430 35,643

TOTAL AMIDAMENT 572,084

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa en vorera i asfalt

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  12 pk 0+850 - pk 1+030 1,200 1,600 0,940 180,000 260,568

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  13 pk 1+1150 - pk 1+305 1,200 1,600 0,940 155,000 224,378

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  15 Tub sortint arqueta derivació 1,200 1,600 0,940 10,000 14,476

C#*1.17 Altres** 8,000 8,800

C#*D#*E#*1.19 Arqueta pk 0+850 (Tirso de Molina) 1,500 1,500 1,350 3,341

C#*D#*E#*1.110 Arqueta derivció pk 1+190 (Roger de
Llúria)

2,900 2,900 2,600 24,053

C#*D#*E#*1.111 Altres** 1,500 0,500 1,000 0,825

(C#+D#)*E#/2*F#*1.  113 Altres** 1,200 1,600 1,500 15,430 35,643

TOTAL AMIDAMENT 572,084

m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb panells de fusta o metàl·lics, per a una
protecció del 90%, a dues cares de la rasa. Inclou muntatge i desmuntatge. 

8 G2312341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Apuntalament de rases

2 h rasa x L x nº cares

C#*D#*E#*F#3 pk 1+016,82 - pk 1+027,13 3,000 10,310 1,000 30,930

C#*D#*E#*F#4 pk 1+149,15 - pk 1+164,58 3,000 15,430 1,000 46,290

TOTAL AMIDAMENT 77,220

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 32Data:

u Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 90x90x160 cm interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

1 FDK282JA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta Tirso de Molina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2 GDKZHLD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta ventosa Tirso de Molina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Arqueta derivació Roger de Llúria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

3 G3Z112T1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta derivació Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 Capa de neteja i anivellament 2,900 2,900 8,410

TOTAL AMIDAMENT 8,410

kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

4 G3CB3100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta derivació Roger de Llúria

2 Armat solera

3 Longitudinal sup

4 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#5 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 19,062

6 Longitudinal inf

7 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#8 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 19,062

9 Transversal sup

10 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#11 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 19,062

12 Transversal inf

13 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#14 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 19,062

16 Biga perimetral llosa

17 Armat

18 4Ø12 (sup i inferior)

C#*D#*E#/F#19 pes x long x uds x cares 0,888 2,800 4,000 4,000 2,486

EUR
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20 cèrcols Ø8 c 14

C#*D#*E#/F#*421 pes x lc x Lll / s x nº cares 0,395 1,100 2,500 0,140 31,036

C#*D#*E#/F#*422 0,395 0,625 2,500 0,140 17,634

24 Esperes

25 Ø12 c/ 25

C#*D#*E#/F#*2*426 pes x lb x Lll / s x nº uds cara x nº cares 0,888 0,700 2,500 0,250 49,728

28 Minves 10%

29 Arqueta derivació Roger de Llúria

30 Armat solera

31 Longitudinal sup

32 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#*0.133 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 1,906

34 Longitudinal inf

35 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#*0.136 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 1,906

37 Transversal sup

38 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#*0.139 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 1,906

40 Transversal inf

41 Ø12 c/30

C#*D#*E#/F#*0.142 P x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,300 0,300 1,906

44 Biga perimetral llosa

45 Armat

46 4Ø12 (sup i inferior)

C#*D#*E#/F#*0.147 pes x long x uds x cares 0,888 2,800 4,000 4,000 0,249

48 cèrcols Ø8 c 14

C#*D#*E#/F#*4*0.149 pes x lc x Lll / s x nº cares 0,395 1,100 2,500 0,140 3,104

C#*D#*E#/F#*4*0.150 0,395 0,625 2,500 0,140 1,763

52 Esperes

53 Ø12 c/ 25

C#*D#*E#/F#*2*4*0.  154 pes x lb x Lll / s x nº uds cara x nº cares 0,888 0,700 2,500 0,250 4,973

TOTAL AMIDAMENT 194,845

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

5 G3C515H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó per llosa arqueta derivació en
c/ Roger de Llúria

2,300 2,300 0,250 1,323

TOTAL AMIDAMENT 1,323

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

6 G7J1AA6A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Junta d'estanqueïtat llosa inferior
arqueta derivació c/ Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 L x nº cares 2,500 4,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

7 K5Z15A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta derivació c/ Roger de Llúria 2,500 2,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 6,250

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m

8 F32DCA03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Encofrat parets arqueta derivació c/
Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 h x W x nº cares x nº murs 1,800 2,300 2,000 4,000 33,120

TOTAL AMIDAMENT 33,120

kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

9 F32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Armadura murs arqueta derivació c/
Roger de Llúria

2 Longitudinal Ø12 c/ 25

C#*D#*E#/F#*2*43 pes x lb x Hmur / s x nº cares x nº murs 0,888 2,500 1,800 0,250 127,872

5 Transversal Ø12 c/25

C#*D#*E#/F#*2*46 pes x lb x L mur / s x nº cares x nº murs 0,888 1,800 2,500 0,250 127,872

8 armat usperior 4 Ø16

C#*D#*E#*F#9 pes x lb x nº barres x nº murs 1,578 2,500 4,000 4,000 63,120

11 Minves 10%

12 Armadura murs arqueta derivació c/
Roger de Llúria

13 Longitudinal Ø12 c/ 25

C#*D#*E#/F#*2*4*0.  114 pes x lb x Hmur / s x nº cares x nº murs 0,888 2,500 1,800 0,250 12,787

16 Transversal Ø12 c/25

C#*D#*E#/F#*2*4*0.  117 pes x lb x L mur / s x nº cares x nº murs 0,888 1,800 2,500 0,250 12,787

19 armat usperior 4 Ø16

C#*D#*E#*F#*0.120 pes x lb x nº barres x nº murs 1,578 2,500 4,000 4,000 6,312

TOTAL AMIDAMENT 350,750

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat des de camió

10 F32515H1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Formigó per murs arqueta derivació c/
Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 H x e x L x nº murs 1,800 0,025 2,500 4,000 0,450

TOTAL AMIDAMENT 0,450

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi11 G4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encofrat llosa superior arqueta derivació
c/ Roger de Llúria

2,500 2,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 6,250

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

12 G4BC3100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Armat llosa superior arqueta derivació c/
Roger de Llúria

2 Arm. superior longitudinal Ø12c/20

C#*D#*E#/F#3 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 31,080

5 Arm. superior transversal Ø12c/20

C#*D#*E#/F#6 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 31,080

8 Arm. inferior longitudinal Ø12c/20

C#*D#*E#/F#9 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 31,080

11 Arm. inferior transversall Ø12c/20

C#*D#*E#/F#12 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 31,080

14 Minves 10%

15 Arm. superior longitudinal Ø12c/20

C#*D#*E#/F#*0.116 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 3,108

18 Arm. superior transversal Ø12c/20

C#*D#*E#/F#*0.119 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 3,108

21 Arm. inferior longitudinal Ø12c/20

C#*D#*E#/F#*0.122 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 3,108

24 Arm. inferior transversall Ø12c/20

C#*D#*E#/F#*0.125 pes x lb x Lll / s 0,888 2,800 2,500 0,200 3,108

TOTAL AMIDAMENT 136,752

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot13 G45C18G3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigonament llosa superior Roger de
Llúria

2,300 2,300 0,300 1,587

TOTAL AMIDAMENT 1,587

EUR
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u Formació de caixetí de passamur per a tub de fins a DN 600 
Inclou:
- Fustes per encofrat recuperable
- Subministre i col·locació de material, mà d'obra i elements auxiliars de muntatge i col·locació

14 PASSAMUR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta derivació c/ Roger de Llúria
DN600

C#*D#*E#*F#2 nº arquetes x nº passatubs 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Morter per rejuntat i segellat de passamur.
Inclou:
- Morter MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar

15 REJUNTMORT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arqueta derivació c/ Roger de Llúria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat16 G4ZA1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Recolzament neoprè llosa superior
arqueta derivació c/ Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 w x L x e x uds 1,500 23,000 0,100 4,000 13,800

4 Recolzament de neoprè en suports mur

C#*D#*E#*F#5 w x L x e x uds 1,200 3,000 0,100 12,000 4,320

7 Recolzament de neoprè en suports pont

C#*D#*E#*F#8 w x L x e x uds 1,200 3,000 0,100 8,000 2,880

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

17 G711AEJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Impermeabilització arqueta derivació c/
Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 W làmina x L làmina x nº cares 0,800 2,500 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable (AISI 316) de mides segons plànols de projecte per a suport de
canonada de DN200 a 600mm, col·locat en posició vertical o horitzontal, per suport d'altres elements o estructures i amb el
muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o rodons, pletines, cargoleria, soldadura, varilles roscades i juntes de
goma necessàries per al correcte funcionament. Inclou taco químic en cas que sigui necessàri o cargols spit-rock. Detalls
segons planols de Projecte. 
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge. 

18 SUPACER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta derivació c/ Roger de Llúria

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Suports verticals de canonada en dipòsit
(segons plànols)

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:1019 EDDZ51A5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta derivació c/ Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 graons polipropilè 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministre i col·locació de Buló de 2,5Tn i longitud 100mm
Inclou material addicional pel seu correcte muntatge i funcionament

20 BULON2585

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta derivació c/ Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
COMUNSSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per els TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE. 
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la canonada de fibrociment Ø400 existent amb la canonada
de fosa Ø600 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la
preparació per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en una altre partida.

1 PA003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Inici de la canonada

C#*D#*E#*F#2 DN600 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 DN150 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Connexió a riera DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

2 GF32Y795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tub de fosa

C#*D#*E#*F#2 pk 0+850 al pk0+1+030 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+150 al pk 1+305 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#5 Tram en derivacó c/ Roger de Llúria 10,000 10,000
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C#*D#*E#*F#7 Altres** 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 347,000

m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

3 GF32H795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tram procedent de la Mina

C#*D#*E#*F#2 pk 0+850 al pk 1+115 265,000 265,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 268,000

m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

4 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Banda senyalitzadora

2 Canonada fosa DN 600

C#*D#*E#*F#3 pk 0+850 al pk0+1+030 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#4 pk 1+150 al pk 1+305 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#5 Tram en derivacó c/ Roger de Llúria 10,000 10,000

7 Canonada fosa DN150

8 Tram procedent de la Mina

C#*D#*E#*F#9 pk 0+850 al pk 1+115 265,000 265,000

C#*D#*E#*F#10 Altres** 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 616,000

u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

5 COLZ45FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 45º PN16 DN600 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

6 COLZ22FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 22.3º PN16 DN600 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

7 COLZ11FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 11.15º PN16 DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

8 GFZA2AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colzes 45º PN16 DN600 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Colzes 22.3º PN16 DN600 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Colzes 11.15º PN16 DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

9 COL11DN150FO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 11,15 PN16 DN150 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

10 GFZA2A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 11,15 PN16 DN150 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de fosa Ø600 existent amb la canonada de
fosa Ø600 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la
col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida. 

11 PA004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Final canonada

C#*D#*E#*F#2 DN600 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 DN150 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Connexió a riera DN600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ DIPÒSIT MURALLES - CANONADA DN600SUBSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria.

1 BRIDAUNIV400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal DN400 PN16 1,000 1,000

2 Posicio 1

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 600/400 (PN 16), amb brides orientables, de fosa dúctil Segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

2 GF3C4FD7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció de fosa a brides DN600-
DN400 PN16

1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

3 GFZA1AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció de fosa a brides DN600-
DN400 PN16

1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides orientables PN 16, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

4 GF3B23F5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 45º DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

5 BRIDALLIS600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Carret de fosa brida-llis DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

6 GF32Y795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub de fosa 2,000 2,000

2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

7 COLZ45FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 45º a endolls forrellats DN600
PN16

1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

8 GFZA2AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 45º DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 3

C#*D#*E#*F#4 Colze 45º a endolls forrellats DN600
PN16

1,000 1,000

5 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ ROTONDA GRAN VIA - CANONADA DN150SUBSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN125, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

1 BRIDAUNIV125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Brida universal PN16 DN125 1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 125 mm de DN, amb 2 unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

2 GF3C1767

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció PN16 DN125-150 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

3 GFZA1A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció PN16 DN125-150 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge brida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim
70 micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

4 BRIDALLIS150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret de fosa brida llis PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

5 COL45D150FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 45º forrellat PN16 DN150 2,000 2,000

2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

6 GFZA2A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 45º forrellat PN16 DN150 2,000 2,000

2 Posició 5
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
ARQUETA VENTOSA PK 0+850 (TIRSO DE MOLINA) - CANONSUBSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a brida PN16 DN1001 COLLPRESBRID

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Collarí de presa a brida DN100 PN16 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de portabrides de PE100 PN 16 DN 110 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN1002 PORTBRIDA100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portabrides DN110 + brida DN100 4,000 4,000

2 Posició 4 i 5

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·locació de colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

3 GFBB1535

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze PEAD  90º PN16 2,000 2,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou els part proporcional de peçes especials

4 GFB1E625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub PEAD PE100 PN16 DN110 3,000 3,000

2 Posició 7

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó.
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100. Marca AVK o similar.

5 GN1216D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula comporta embridada PN16
DN100

1,000 1,000
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2 Posició 8 i 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

6 GJM37BE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ventosa trifuncional DN100 PN16 1,000 1,000

2 Posició 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

7 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca de clau (Trampillo) per a vàlvula 1,000 1,000

2 Posició F

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de collarí de presa en càrrega, de fosa dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de màxim 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió embridada de màxim 2 1/2 ´´de
diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

8 COLLPRESA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Collarí de presa i accessori de transcisió
a rosca 1

1,000 1,000

2 Posició 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació d'accessori de transcisió PE/llautó terminal recte roscat mascle PN16 DN32.9 ACCTRANS32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accessori transcissió rosca 1polz
PEAD PN16 DN32

2,000 2,000

2 Posició 12

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials i colzes. 
Completament muntat i en funcionament. 

10 EFB16655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Tub PEAD PN16 DN32 4,000 4,000

2 Posició 13 i 14

C#*D#*E#*F#4 Altres** 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministre i col·lcoació de vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, rosca 1´´, de 2 vies, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de
canalització soterrada.
Marca AVK o similar

11 FN321674

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de bola PN16 1polz 1,000 1,000

2 Posició 15

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar

12 FJM33BE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ventosa 1polz. 1,000 1,000

2 Posició 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ CANONADA EXISTENT PK 1+030 I PK 1+150 - CSUBSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

1 BRIDENDO600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN600 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 600/400 (PN 16), amb brides orientables, de fosa dúctil Segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

2 GF3C4FD7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció de fosa a brides DN600-
DN400 PN16

2,000 2,000

EUR
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2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

3 GFZA1AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció de fosa a brides DN600-
DN400 PN16

2,000 2,000

2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides orientables PN 16, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

4 GF3B23F5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 45º DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

5 BRIDALLIS600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret de fosa brida-llis DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

6 COLZ11FOR600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze 11,15º fosa a endolls forrellats
PN16 DN600

1,000 1,000

2 Posició 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

7 GFZA2AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 45º DN600 PN16 1,000 1,000

2 Posició 6

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Colze 11,15º fosa a endolls forrellats
PN16 DN600

1,000 1,000

5 Posició 8

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria.

8 BRIDAUNIV400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal DN400 2,000 2,000

2 Posició 9

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ TIRSO DE MOLINA - CANONADA DN150SUBSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

1 COL11DN150FO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 11.15º forrellat PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

2 GFZA2A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze a 11.15º forrellat PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

3 BRIDENDO150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 3
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 mm de DN a 150 mm de DN, amb 2 unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

4 GF3C1877

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció fosa a brides PN16 DN150 -
DN200

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

5 GFZA1A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció fosa a brides PN16 DN150 -
DN200

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

6 BRIDAUNIV200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida Universal PN16 DN200 1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
ARQUETA DERIVACIÓ PK 1+190 (ROGER DE LLÚRIA) - CANSUBSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

1 BRIDENDO600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll de fosa PN16 DN600 2,000 2,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 600 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 600 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

2 GF3AFBF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T fosa PN16 DN600 - DN600 1,000 1,000

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 49Data:

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de- Projecte.

3 GFZA3AJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dau per derivació en T 1,000 1,000

2 Posició L

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de 600 mm de DN amb extrem embridats i amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Superficie nervada. Detalls segons plànols. Inclou
juntes d'estanquïtat i cargoleria. Longitud 1000mm. Muntat i provat. Detalls segons plànols. Marca Nortebagua o similar.

4 GF3D1F35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arqueta de derivació c/ Roger de Llúria

C#*D#*E#*F#2 Carret de fosa nervat DN600 2,000 2,000

3 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació decCarret telescòpic de desmontatge tipus JT embridat PN16 DN6005 CARRTELEJT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Junta de desmuntatge tipus JT 2,000 2,000

2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locacio de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

6 GN43A6P4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de papallona PN16 DN600 1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

7 BRIDALLIS600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret de fosa brida llis DN 600 2,000 2,000

2 Posició 7
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 600 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

8 GF3D3FF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida cega PN16 DN600 1,000 1,000

2 Posició 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ PK 1+305 - CANONADA DN600SUBSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

1 BRIDENDO600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN600 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN600, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

2 BRIDAUNIV600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida Universal PN16 DN600 1,000 1,000

2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Base de formigó

2 w x L x e

3 Sota vorera

EUR
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4 Canonada D600

C#*D#*E#*F#5 pk 1+015 - pk 1+030 2,200 15,000 0,150 4,950

C#*D#*E#*F#6 pk 1+150 - pk 1+190 2,200 40,000 0,150 13,200

8 Sota asfalt

C#*D#*E#*F#9 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 0,200 72,600

C#*D#*E#*F#10 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 0,200 50,600

C#*D#*E#*F#13 Altres** 2,200 33,000 0,200 14,520

TOTAL AMIDAMENT 155,870

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m22 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Sota asfalt

C#*D#*E#*F#2 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 363,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 253,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,200 33,333 73,333

TOTAL AMIDAMENT 689,333

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

3 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Asfalt

2 w x L x e x densitat

C#*D#*E#*F#3 pk 0+850 - pk 1+015 2,200 165,000 0,050 2,450 44,468

C#*D#*E#*F#4 pk 1+190 - pk 1+305 2,200 115,000 0,050 2,450 30,993

C#*D#*E#*F#7 Altres** 2,200 33,333 0,050 2,450 8,983

TOTAL AMIDAMENT 84,444

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

4 F9E1310N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera de panot

2 W x L

C#*D#*E#*F#3 pk 1+1015 - pk 1+030 2,200 15,000 33,000

C#*D#*E#*F#4 pk 1+150 - pk 1+190 2,200 40,000 88,000

C#*D#*E#*F#5 pk 1+300 - pk 1+305 2,200 5,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

5 F96517D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pk 1+015 Carrer Tirso de Molina 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#2 pk 1+150 Carrer Riera Ginjolers 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+190 Carrer Roger de Llúria 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer Riera Ginjolers (després
derivació)

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter6 F97548EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pk 1+015 Carrer Tirso de Molina 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 pk 1+150 Carrer Riera Ginjolers 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+190 Carrer Roger de Llúria 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer Riera Ginjolers (després
derivació)

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó prefabricat. 
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40

7 GUALPEATONA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pas de vianants

C#*D#*E#*F#2 Pk 1+190 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
SERVEIS I ELEMENTS AFECTATSSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i
qualsevol altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada. Mà d'obra, material, maquinària, acopi,
custòdia i reposició altre vegada al seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs.

1 F21BU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyals 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Papereres 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Pilones de fosa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament
des de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

2 SERVAFECT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada Ø600

C#*D#*E#*F#2 pk 0+850 al pk0+1+030 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#3 pk 1+150 al pk 1+305 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#4 Tram en derivacó c/ Roger de Llúria 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 -75 -75

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,000 2,000

9 Canonada Ø150

C#*D#*E#*F#10 pk 0+850 al pk 1+115 265,000 265,000

C#*D#*E#*F#11 -45 -45

C#*D#*E#*F#12 Altres** 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 495,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 3 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut en Fase 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 3CAPÍTOL 03
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 3 al PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gestió de residus en Fase 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ACTIVITATS PRÈVIESSUBCAPÍTOL 00
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el
tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

1 VM01M06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cates 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 G219GBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rasa General

2 Uds x L

C#*D#*E#*F#3 pk 0+000 - pk 0+540 2,000 540,000 1.080,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,000 15,000 30,000

7 Escomeses

8 Fins DN63

C#*D#*E#*F#9 L x uds x nº 5,000 13,000 2,000 130,000

10 De DN63 a DN90

C#*D#*E#*F#11 L x uds x nº 7,000 1,000 2,000 14,000

C#*D#*E#*F#13 Altres** 5,000 1,000 2,000 10,000

15 Canonada descàrrega

C#*D#*E#*F#16 L x uds x nº 14,000 1,000 2,000 28,000

17 Altres**

C#*D#*E#*F#18 L x uds x nº 4,000 1,000 2,000 8,000

20 Rasa tram DN 90

21 Uds x L

C#*D#*E#*F#22 2,000 10,000 20,000

23 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#24 Uds x L 2,000 12,000 24,000

27 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#28 Uds x L 2,000 6,000 12,000

30 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#31 Uds x L 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 1.362,000

EUR
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m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 - pk 0+540 1,400 540,000 756,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 10,000 14,000

6 Escomeses

7 Fins DN63

C#*D#*E#*F#8 W x L x uds 0,800 5,000 13,000 52,000

9 De DN63 a DN90

C#*D#*E#*F#10 W x L x uds 0,800 7,000 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#12 Altres** 0,800 5,000 2,000 8,000

14 Canonada de descàrrega

C#*D#*E#*F#15 W x L x uds 0,800 14,000 1,000 11,200

16 Altres**

C#*D#*E#*F#17 W x L x uds 0,800 4,000 1,000 3,200

19 Rasa tram DN90

C#*D#*E#*F#20 W x L x uds 0,800 10,000 1,000 8,000

22 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#23 W x L x uds 0,800 12,000 1,000 9,600

25 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#26 W x L x uds 0,800 6,000 1,000 4,800

28 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#29 W x L x uds 0,800 3,000 1,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 874,800

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L x e x esp

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 - pk 0+540 1,400 540,000 0,100 1,100 83,160

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 10,000 0,100 1,100 1,540

6 Escomeses

7 Fins DN63

C#*D#*E#*F#8 W x L x uds 0,800 5,000 13,000 1,100 57,200

9 De DN63 a DN90

C#*D#*E#*F#10 W x L x uds 0,800 7,000 1,000 1,100 6,160

C#*D#*E#*F#12 Altres** 0,800 5,000 2,000 1,100 8,800

14 Canonada de descàrrega

C#*D#*E#*F#15 W x L x uds 0,800 14,000 1,000 1,100 12,320

16 Altres**

C#*D#*E#*F#17 W x L x uds 0,800 4,000 1,000 1,100 3,520
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19 Rasa tram DN90

C#*D#*E#*F#20 W x L x uds 0,800 10,000 1,000 1,100 8,800

22 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#23 W x L x uds 0,800 12,000 1,000 1,100 10,560

25 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#26 W x L x uds 0,800 6,000 1,000 1,100 5,280

28 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#29 W x L x uds 0,800 3,000 1,000 1,100 2,640

TOTAL AMIDAMENT 199,980

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 G2RA75A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L x e x esp

C#*D#*E#*F#2 pk 0+000 - pk 0+540 1,400 540,000 0,100 1,100 83,160

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 10,000 0,100 1,100 1,540

6 Escomeses

7 Fins DN63

C#*D#*E#*F#8 W x L x uds 0,800 5,000 13,000 1,100 57,200

9 De DN63 a DN90

C#*D#*E#*F#10 W x L x uds 0,800 7,000 1,000 1,100 6,160

C#*D#*E#*F#12 Altres** 0,800 5,000 2,000 1,100 8,800

14 Canonada de descàrrega

C#*D#*E#*F#15 W x L x uds 0,800 14,000 1,000 1,100 12,320

16 Altres**

C#*D#*E#*F#17 W x L x uds 0,800 4,000 1,000 1,100 3,520

19 Rasa tram DN90

C#*D#*E#*F#20 W x L x uds 0,800 10,000 1,000 1,100 8,800

22 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#23 W x L x uds 0,800 12,000 1,000 1,100 10,560

25 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#26 W x L x uds 0,800 6,000 1,000 1,100 5,280

28 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#29 W x L x uds 0,800 3,000 1,000 1,100 2,640

TOTAL AMIDAMENT 199,980

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 540,000 386,100

C#3 Altres** 65,000 65,000

5 Escomeses

6 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*137 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 5,000 26,520

8 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*19 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 7,000 2,856

10 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*211 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 5,000 4,080

13 Canonada de descàrrega

(C#+D#)/2*E#*F#*114 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 14,000 5,712

15 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*116 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 4,000 1,632

18 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*119 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 10,000 4,080

21 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*122 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 12,000 4,896

24 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*125 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 6,000 2,448

27 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*128 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 3,000 1,224

TOTAL AMIDAMENT 504,548

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

2 G2225223

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 540,000 196,560

C#3 Altres** 65,000 65,000

5 Escomeses

6 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*137 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 12,480

8 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*19 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 7,000 1,344

10 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*211 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 1,920

13 Canonada de descàrrega

(C#+D#)/2*E#*F#*114 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 14,000 2,688
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15 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*116 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 4,000 0,768

18 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*119 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 10,000 1,920

21 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*122 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 12,000 2,304

24 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*125 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 6,000 1,152

27 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*128 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 3,000 0,576

TOTAL AMIDAMENT 286,712

m Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

3 SUPLROCA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt en roca

C#2 L 540,000 540,000

C#3 Altres** 65,000 65,000

5 Escomeses

C#*D#6 Fins DN63 5,000 13,000 65,000

C#*D#7 De DN63 a DN90 7,000 1,000 7,000

C#*D#8 Altres** 5,000 2,000 10,000

C#*D#10 Canonada descàrrega 14,000 1,000 14,000

C#*D#11 Altres** 4,000 1,000 4,000

C#*D#13 Rasa tram DN90 10,000 1,000 10,000

C#*D#15 Rasa tram DN125 12,000 1,000 12,000

C#*D#17 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

6,000 1,000 6,000

C#*D#19 Connexió Hidrant DN125 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 736,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

4 G228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 540,000 386,100

C#3 Altres** 65,000 65,000

5 Escomeses

6 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*137 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 5,000 26,520

8 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*19 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 7,000 2,856

10 Altres**
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(C#+D#)/2*E#*F#*211 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 5,000 4,080

13 Canonada de descàrrega

(C#+D#)/2*E#*F#*114 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 14,000 5,712

15 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*116 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 4,000 1,632

18 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*119 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 10,000 4,080

21 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*122 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 12,000 4,896

24 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*125 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 6,000 2,448

27 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*128 (B+b)/2 x h x L x uds 0,560 0,800 0,600 3,000 1,224

TOTAL AMIDAMENT 504,548

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

5 F228AM00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 540,000 196,560

C#3 Altres** 65,000 65,000

5 Escomeses

6 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*137 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 12,480

8 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*19 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 7,000 1,344

10 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*211 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 1,920

13 Canonada de descàrrega

(C#+D#)/2*E#*F#*114 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 14,000 2,688

15 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*116 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 4,000 0,768

TOTAL AMIDAMENT 280,760

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

6 G2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  12 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 540,000 216,216

C#*1.13 Altres** 65,000 71,500

5 Escomeses sota asfalt

6 Fins DN63
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(C#+D#)/2*E#*F#*13  *1.17 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 13,728

8 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.19 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 7,000 1,478

10 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*2*  1.111 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 2,112

13 Canonada de descàrrega sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  114 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 14,000 2,957

15 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  116 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 4,000 0,845

18 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  119 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 10,000 2,112

21 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  122 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 12,000 2,534

24 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  125 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 6,000 1,267

27 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  128 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 3,000 0,634

30 Obertura de rasa sota asfalt en roca

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  131 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 1,000 540,000 415,800

C#*1.132 Altres** 65,000 71,500

34 Escomeses en roca

35 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*13  *1.136 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 5,000 34,320

37 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.138 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 7,000 3,696

39 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*2*  1.140 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 5,000 5,280

42 Canonada de descàrrega en roca

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.143 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 14,000 7,392

44 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.145 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 4,000 2,112

47 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  148 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 10,000 5,280

50 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  151 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 12,000 6,336

53 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  154 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 6,000 3,168

56 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  157 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 3,000 1,584

TOTAL AMIDAMENT 871,851
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m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  12 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 540,000 216,216

C#*1.13 Altres** 65,000 71,500

5 Escomeses sota asfalt

6 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*13  *1.17 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 13,728

8 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.19 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 7,000 1,478

10 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*2*  1.111 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 5,000 2,112

13 Canonada de descàrrega sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  114 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 14,000 2,957

15 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  116 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 4,000 0,845

18 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  119 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 10,000 2,112

21 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  122 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 12,000 2,534

24 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  125 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 6,000 1,267

27 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  128 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 0,400 3,000 0,634

30 Obertura de rasa sota asfalt en roca

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  131 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 1,000 540,000 415,800

C#*1.132 Altres** 65,000 71,500

34 Escomeses en roca

35 Fins DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*13  *1.136 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 5,000 34,320

37 De DN63 a DN 90

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.138 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 7,000 3,696

39 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*2*  1.140 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 5,000 5,280

42 Canonada de descàrrega en roca

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.143 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 14,000 7,392

44 Altres**

(C#+D#)/2*E#*F#*1*  1.145 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 4,000 2,112

47 Rasa tram DN90

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  148 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 10,000 5,280

50 Rasa tram DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  151 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 12,000 6,336
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53 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  154 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 6,000 3,168

56 Connexió Hidrant DN125

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  157 (B+b)/2 x h x L x uds 0,400 0,560 1,000 3,000 1,584

TOTAL AMIDAMENT 871,851

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
COMUNSSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la canonada de fibrociment Ø200 existent amb la canonada
de fosa Ø200 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la
preparació per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en una altre partida.

1 PA007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Inici de projecte

C#*D#*E#*F#2 Canonada d'impulsió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Canonada de distribució 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

2 GF32L795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada fosa DN 200 540,000 540,000

C#*D#*E#*F#2 Altres** 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 552,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

3 GFB1C625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada per xarxa de distribució 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#3 Altres** 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 302,000

m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

4 GF32F795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada fosa DN 125 267,000 267,000
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C#*D#*E#*F#2 Altres** 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 279,000

m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

5 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Banda senyalitzadora

C#*D#*E#*F#2 Canonada fosa DN 200 540,000 540,000

C#*D#*E#*F#3 Altres¨¨ 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 Canonada distribució DN90 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#6 Altres** 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 Canonada fosa DN125 267,000 267,000

C#*D#*E#*F#9 Altres** 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 1.133,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

6 COL45D200FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada d'impulsió

C#*D#*E#*F#2 Colze de fosa 45º PN16 DN200 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

7 COL22D200FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Caononada d'impulsió

C#*D#*E#*F#2 Colza de fosa 22,3º DN200 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

8 COL11D200FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada d'impulsió

C#*D#*E#*F#2 Colze de fosa 11,15º PN16 DN200 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000
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u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

9 COL45D125FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada de distribució

C#*D#*E#*F#2 Colze de fosa 45º PN16 DN125 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

10 COL22D125FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada de distribució

C#*D#*E#*F#2 Colze de fosa 22,3º PN16 DN125 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

11 COL11D125FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada de distribució

C#*D#*E#*F#2 Colze de fosa 11,15º PN16 DN125 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

12 GFZA2A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada d'impulsió

C#*D#*E#*F#2 Colze de fosa 45º PN16 DN200 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Colza de fosa 22,3º DN200 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Colze de fosa 11,15º PN16 DN200 11,000 11,000

6 Canonada de distribució

C#*D#*E#*F#7 Colze de fosa 45º PN16 DN125 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Colza de fosa 22,3º DN125 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#9 Colze de fosa 11,15º PN16 DN125 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000
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PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de fibrociment Ø200 existent amb la canonada
de fosa Ø200 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la
col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida. 

13 PA008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Final de projecte

C#*D#*E#*F#2 Canonada d'impulsió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Canonada de distribució 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ INICI IMPULSIÓSUBSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

1 BRIDAUNIV200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Brida universal PN16 DN200

C#*D#*E#*F#2 Posició 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

2 BRIDENDO200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN200 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ FINAL IMPULSIÓSUBSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

1 BRIDENDO200
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN200 3,000 3,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 200 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

2 GF3A8985

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivació T de fosa PN16 DN200 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN200
Marca AVK o similar

3 GN1216G4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula i accionament telescòpic 1,000 1,000

2 Posicions 4 i 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

4 GF3D38F5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida cega PN16 DN200 1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

5 COL22D200FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colza de fosa 22,3º DN200 1,000 1,000

2 Posició 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

6 BRIDAUNIV200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal PN16 DN200 1,000 1,000

2 Posició 8
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

7 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca de clau (trampilló) per vàlvula 1,000 1,000

2 Posició A

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 200 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó
Element a construir segons plànols de Projecte

8 GFZA3A80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dau d'ancoratge per T 1,000 1,000

2 Posició B

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIO INICI DISTRIBUCIÓSUBSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN80 per canonada de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment

1 BRIDAUNIVD80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal  - posició 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb brides orientables, de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres

2 GF3C1647

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció DN125 - DN80 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar

3 GN1216E4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta DN125 1,000 1,000

2 posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

4 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca clau per vàlvula 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

5 COLZ45DN125B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 45º DN125 1,000 1,000

2 posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

6 BRIDALLIS125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret brida-llis DN125 1,000 1,000

2 posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ HIDRANT - PK 0+480SUBSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 69Data:

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

1 BRIDAENDO125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN125 1,000 1,000

2 posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

2 GF3A6955

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivació T PN16 DN125 - DN100 1,000 1,000

2 posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

3 BRIDALLIS125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret brida-llis DN125 1,000 1,000

2 posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar.

4 GN1216D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta DN100 1,000 1,000

2 posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

5 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca clau per vàlvula 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 70Data:

u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN125 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN1006 PORTBRIDA125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portabrides de PEAD DN125 + brida
d'acer  DN100

1,000 1,000

2 posició 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

7 GFBB1635

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de 90º de PEAD PN16 DN125 1,000 1,000

2 posició 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació d'hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

8 GM213628

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrant soterrat 1,000 1,000

2 posició 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ CANONADA DISTRIBUCIÓ EXISTENT - PK 0+360SUBSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

1 BRIDAENDO125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN125 1,000 1,000

2 posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar

2 GN1216E4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 71Data:

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta DN100 2,000 2,000

2 posició 3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=125mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida
estanquitat,ramal90° embridat DN=50mm,fons rasa

3 DERVI12550

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T DN125 -  DN50 1,000 1,000

2 posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

4 BRIDALLIS125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret brida-llis DN125 1,000 1,000

2 posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col de portabrides de PEAD PN16 DN63 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN505 PORTBRIDA63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portabrides DN63 + brida DN50 1,000 1,000

2 posició 6 i 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Submnistre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

6 GFB19625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada de derivació 6,000 6,000

2 posició 8

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=50mm,ramal90° embridat DN=50mm, fons de rasa7 DERIV5050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T DN50- 50 1,000 1,000

2 posició 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 72Data:

u Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar

8 GN121694

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula DN50 2,000 2,000

2 posició 10

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

9 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca clau per vàlvula 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN50 per canonada de Ø49 a 71 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment

10 BRIDAUNIVD50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal d'unió DN50 2,000 2,000

2 posició 11

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ CANONADA PEAD90 AMB CANONADA FOSA DN125 -SUBSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

1 BRIDAENDO125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN125 1,000 1,000

2 posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

2 COLZ45DN125B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 45º DN125 1,000 1,000

2 posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

3 GF3A6945

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T DN125 - DN80 1,000 1,000

2 posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar

4 GN1216E4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta DN100 1,000 1,000

2 posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb brides orientables, de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres

5 GF3C1647

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reducció DN125 - DN80 1,000 1,000

2 posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN80 per canonada de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment

6 BRIDAUNIVD80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal  d'unió DN80 1,000 1,000

2 posició 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 74Data:

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN80
Marca AVK o similar

7 GN1216B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta DN80 1,000 1,000

2 posició 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

8 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca clau per vàlvula 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN809 PORTBRID9016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protabrides DN90 + brida DN80 1,000 1,000

2 posició 10 i 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
DESCÀRREGA I CONNEXIÓ FINAL DISTRIBUCIÓ - PK 0+160SUBSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·lcoació de derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

1 GFBA1432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivació en T 90-63 1,000 1,000

2 (posició 2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN802 PORTBRID9016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protabrides DN90 + brida DN80 1,000 1,000

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 75Data:

2 posició 3 i 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de Brida cega d'acer de PN16 DN803 BRIDCEGADN80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida cega d'acer PN16 DN80 1,000 1,000

2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN63 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN504 PORTBRID6316

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portabrides DN63 + brida DN50 2,000 2,000

2 posició 7 i 8

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar

5 GN121694

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvula de comporta 1,000 1,000

2 posició 9 i 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no
sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i
amb obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar,
possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat
superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

6 BOCACLAU210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boca clau per vàlvula 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Submnistre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

7 GFB19625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada de desguàs 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Altres* 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 03
ESCOMESESSUBSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm (2´´) de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa,
formada per collari de presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

1 FFB1Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escomeses de fins a 63 mm

C#*D#*E#*F#2 DN 63 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 DN 50 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 DN 32 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, desde 63mm (2´´) fins a 90mm de diàmetre nominal exterior,
10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula de servei i trampilló de fosa en vorera o
calçada. Unitat completament acabada.

2 FFB1Z003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escomeses de més de 63mm i fins a
90mm

C#*D#*E#*F#2 DN 75 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Base de formigó

C#*D#*E#*F#2 W x L x e 1,400 540,000 0,200 151,200

C#*D#*E#*F#3 Altres** 1,400 10,000 0,200 2,800

C#*D#*E#*F#4 1,400 120,000 0,200 33,600

5 Escomeses

6 W x L x e x uds

C#*D#*E#*F#7 Fins DN63 0,800 5,000 0,200 13,000 10,400

C#*D#*E#*F#8 De DN63 a DN90 0,800 7,000 0,200 1,000 1,120

EUR
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C#*D#*E#*F#9 Altres** 0,800 5,000 0,200 2,000 1,600

11 Canonada descàrrega

C#*D#*E#*F#12 W x L x e x uds 0,800 14,000 0,200 1,000 2,240

C#*D#*E#*F#13 Altres** 0,800 4,000 0,200 1,000 0,640

15 Rasa tram DN90

C#*D#*E#*F#16 W x L x e x uds 0,800 10,000 0,200 1,000 1,600

18 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#19 W x L x e x uds 0,800 12,000 0,200 1,000 1,920

21 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#22 W x L x e x uds 0,800 6,000 0,200 1,000 0,960

24 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#25 W x L x e x uds 0,800 3,000 0,200 1,000 0,480

TOTAL AMIDAMENT 208,560

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m22 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Reg

C#*D#*E#*F#2 W x L 1,400 540,000 756,000

C#*D#*E#*F#3 Altres** 1,400 10,000 14,000

C#*D#*E#*F#4 1,400 120,000 168,000

6 Escomeses

7 W x L x uds

C#*D#*E#*F#8 Fins DN63 0,800 5,000 13,000 52,000

C#*D#*E#*F#9 De DN63 a DN90 0,800 7,000 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#10 Altres** 0,800 5,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#12 Canonada descàrrega 0,800 14,000 1,000 11,200

C#*D#*E#*F#13 Altres** 0,800 4,000 1,000 3,200

15 Rasa tram DN90

C#*D#*E#*F#16 W x L 0,800 10,000 8,000

18 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#19 W x L 0,800 12,000 9,600

21 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#22 W x L 0,800 6,000 4,800

24 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#25 W x L 0,800 3,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 1.042,800

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

3 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Paviment Mescla Bituminosa

EUR
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C#*D#*E#*F#2 W x L x e x dens 1,400 540,000 0,050 2,450 92,610

C#*D#*E#*F#3 Altres** 1,400 10,000 0,050 2,450 1,715

C#*D#*E#*F#4 1,400 120,000 0,050 2,450 20,580

5 Escomeses

6 W x L x e x dens x uds

C#*D#*E#*F#*137 Fins DN63 0,800 5,000 0,050 2,450 6,370

C#*D#*E#*F#*18 De DN63 a DN90 0,800 7,000 0,050 2,450 0,686

C#*D#*E#*F#*29 Altres** 0,800 5,000 0,050 2,450 0,980

11 Canonada descàrrega

C#*D#*E#*F#*112 W x L x e x desn x uds 0,800 14,000 0,050 2,450 1,372

C#*D#*E#*F#*113 Altres** 0,800 4,000 0,050 2,450 0,392

15 Rasa tram DN90

C#*D#*E#*F#16 W x L x e x dens 0,800 10,000 0,050 2,450 0,980

18 Rasa tram DN125

C#*D#*E#*F#19 W x L x e x dens 0,800 12,000 0,050 2,450 1,176

21 Connexió a xarxa de distribució existent
- Rasa tram DN63

C#*D#*E#*F#22 W x L x e x dens 0,800 6,000 0,050 2,450 0,588

24 Connexió Hidrant DN125

C#*D#*E#*F#25 W x L x e x dens 0,800 3,000 0,050 2,450 0,294

TOTAL AMIDAMENT 127,743

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
SERVEIS I ELEMENTS AFECTATSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament
des de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

1 SERVAFECT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada Ø200

C#*D#*E#*F#2 540,000 540,000

C#*D#*E#*F#3 1,537 1,537

C#*D#*E#*F#4 Altres** -100 -100

TOTAL AMIDAMENT 441,537

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 4 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA018

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut en Fase 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 4CAPÍTOL 04
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 4 al PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA019

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gestió de residus en Fase 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
ACTIVITATS PRÈVIESSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el
tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

1 VM01M06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cates 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 G219GBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Uds x L

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+020 - Pk 0+550 2,000 530,000 1.060,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

EUR
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m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+020 - Pk 0+550 1,400 530,000 742,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 10,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 756,000

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

3 G219GFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Uds x L

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+008 - Pk 0+020 2,000 12,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4 G2194AB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+008 - 0+020 1,400 12,000 16,800

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 5,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 23,800

m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor5 G2142301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Enderroc mur estructural - Jardinet
dipòsit

C#*D#*E#*F#2 W x H x e 1,000 1,500 0,150 0,225

C#*D#*E#*F#3 L x H x e 3,500 1,500 0,150 0,788

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 11,013

m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

6 G2143301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició d'escales existents

2 W x L x h x nº graons

C#*D#*E#*F#3 1r tram escala 1,350 0,500 0,280 15,000 2,835

C#*D#*E#*F#4 2n tram escala 1,000 0,300 0,280 10,000 0,840

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,000 0,500 0,280 5,000 1,400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,075

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició paviment MB

2 W x L

C#*D#*E#*F#3 Pk 0+020 - Pk 0+550 1,400 530,000 0,100 1,100 81,620

C#*D#*E#*F#5 Altres** 1,400 10,000 0,100 1,100 1,540

7 Deomlició paviment formigó

8 W x L

C#*D#*E#*F#9 Pk 0+008 - 0+020 1,400 12,000 0,200 1,100 3,696

C#*D#*E#*F#11 Altres** 1,400 5,000 0,200 1,100 1,540

13 Enderroc mur estructural - Jardinet
dipòsit

C#*D#*E#*F#14 W x H x e 1,000 1,500 0,150 1,100 0,248

C#*D#*E#*F#15 L x H x e 3,500 1,500 0,150 1,100 0,866

C#*D#*E#*F#17 Altres** 2,000 5,000 1,000 1,100 11,000

19 Demolició d'escales existents

20 W x L x h x nº graons

C#*D#*E#*F#*1.121 1r tram escala 1,350 0,500 0,280 15,000 3,119

C#*D#*E#*F#*1.122 2n tram escala 1,000 0,300 0,280 10,000 0,924

C#*D#*E#*F#*1.124 Altres** 2,000 0,500 0,280 5,000 1,540

TOTAL AMIDAMENT 106,093

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 G2RA75A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolició paviment MB

2 W x L

C#*D#*E#*F#3 Pk 0+020 - Pk 0+550 1,400 530,000 0,100 1,100 81,620

C#*D#*E#*F#5 Altres** 1,400 10,000 0,100 1,100 1,540

7 Deomlició paviment formigó

8 W x L

C#*D#*E#*F#9 Pk 0+008 - 0+020 1,400 12,000 0,200 1,100 3,696

C#*D#*E#*F#11 Altres** 1,400 5,000 0,200 1,100 1,540

13 Enderroc mur estructural - Jardinet
dipòsit

C#*D#*E#*F#14 W x H x e 1,000 1,500 0,150 1,100 0,248

C#*D#*E#*F#15 L x H x e 3,500 1,500 0,150 1,100 0,866

C#*D#*E#*F#17 Altres** 2,000 5,000 1,000 1,100 11,000

19 Demolició d'escales existents

20 W x L x h x nº graons

C#*D#*E#*F#*1.121 1r tram escala 1,350 0,500 0,280 15,000 3,119

EUR
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C#*D#*E#*F#*1.122 2n tram escala 1,000 0,300 0,280 10,000 0,924

C#*D#*E#*F#*1.124 Altres** 2,000 0,500 0,280 5,000 1,540

TOTAL AMIDAMENT 106,093

u Desmuntatge, acopi, guardat i recol·locació de reixa per drenatge transversal de paviment 9 DESMUNTIREC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge reixa 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Recol·locació de reixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 530,000 378,950

4 Obertura de rasa sota formigó

(C#+D#)/2*E#*F#5 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 12,000 8,580

7 Obertura rasa sota escales

(C#+D#)/2*E#*F#8 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 7,500 5,363

(C#+D#)/2*E#*F#9 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 3,000 2,145

11 Obertura rasa sota Jardinet

(C#+D#)/2*E#*F#12 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 3,500 2,503

C#14 Altres** 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 422,541

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

2 G2225223

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 530,000 192,920

4 Obertura de rasa sota formigó

(C#+D#)/2*E#*F#5 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 12,000 4,368

7 Obertura rasa sota escales

(C#+D#)/2*E#*F#8 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 7,500 2,730

(C#+D#)/2*E#*F#9 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,000 1,092

11 Obertura rasa sota Jardinet

EUR
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(C#+D#)/2*E#*F#12 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,500 1,274

C#14 Altres** 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 227,384

m Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

3 SUPLROCA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt en roca

C#2 L 530,000 530,000

C#4 Obertura de rasa sota formigó en roca 12,000 12,000

5 L

7 Obertura de rasa sota escales en roca

C#8 L 7,500 7,500

C#9 L 3,000 3,000

C#11 Altres** 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 577,500

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

4 G228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 530,000 378,950

4 Obertura de rasa sota formigó

(C#+D#)/2*E#*F#5 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 12,000 8,580

7 Obertura rasa sota escales

(C#+D#)/2*E#*F#8 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 7,500 5,363

(C#+D#)/2*E#*F#9 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 3,000 2,145

11 Obertura rasa sota Jardinet

(C#+D#)/2*E#*F#12 (B+b)/2 x h x L 0,800 1,400 0,650 3,500 2,503

C#14 Altres** 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 422,541

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

5 F228AM00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#2 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 530,000 192,920

4 Obertura de rasa sota formigó

(C#+D#)/2*E#*F#5 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 12,000 4,368

7 Obertura rasa sota escales

(C#+D#)/2*E#*F#8 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 7,500 2,730

(C#+D#)/2*E#*F#9 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,000 1,092
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11 Obertura rasa sota Jardinet

(C#+D#)/2*E#*F#12 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,500 1,274

C#14 Altres** 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 227,384

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

6 G2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  12 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 530,000 212,212

4 Obertura de rasa sota formigó

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  15 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 12,000 4,805

7 Obertura rasa sota escales

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  18 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 7,500 3,003

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  19 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,000 1,201

11 Obertura rasa sota Jardinet

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  112 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,500 1,401

C#*1.114 Altres** 25,000 27,500

TOTAL AMIDAMENT 250,122

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 G2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Obertura de rasa sota asfalt

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  12 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 530,000 212,212

4 Obertura de rasa sota formigó

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  15 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 12,000 4,805

7 Obertura rasa sota escales

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  18 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 7,500 3,003

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  19 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,000 1,201

11 Obertura rasa sota Jardinet

(C#+D#)/2*E#*F#*1.  112 (B+b)/2 x h x L 0,600 0,800 0,520 3,500 1,401

C#*1.114 Altres** 25,000 27,500

TOTAL AMIDAMENT 250,122

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist1 G4D3D110

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Encofrat per formació d'escales

2 W x h x nº graons

C#*D#*E#*F#3 1r tram escala 1,350 0,280 15,000 5,670

C#*D#*E#*F#4 2n tram escala 1,000 0,280 10,000 2,800

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,000 0,280 5,000 2,800

TOTAL AMIDAMENT 11,270

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 G45C18H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Formigonat d'escales

2 W x L x h x nº graons

C#*D#*E#*F#3 1r tram escala 1,350 0,500 0,280 15,000 2,835

C#*D#*E#*F#4 2n tram escala 1,000 0,300 0,280 10,000 0,840

C#*D#*E#*F#6 Altres** 2,000 0,500 0,280 5,000 1,400

TOTAL AMIDAMENT 5,075

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

3 G4BCM8CC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Armadura per llosa escala

C#*D#*E#*F#2 Llosa front porta entrada 1,150 1,750 2,013

TOTAL AMIDAMENT 2,013

m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de 290x140x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 9 N/mm2

4 G4F28561

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Mur estructural jardinet - dipòsit

C#*D#*E#*F#2 W x H x e 1,000 1,500 0,150 0,225

C#*D#*E#*F#3 L x H x e 3,500 1,500 0,150 0,788

C#*D#*E#*F#5 Altres** 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 11,013

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
COMUNSSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la sortida d'impulsió del dipòsit Panorama existent amb la
canonada de fosa Ø150 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos
necessari i la preparació per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en una altre partida.

1 PA009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inici projecte 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

2 GF32H795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada fosa DN150 550,000 550,000

C#*D#*E#*F#3 Altres** 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 556,000

m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

3 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banda senyalitzadora 550,000 550,000

C#*D#*E#*F#3 Altres** 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 556,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

4 COL45D150FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 45º PN16 DN150 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

5 COL22D150FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 22,3º PN16 DN150 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

6 COL11DN150FO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 11,15º PN16 DN150 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

7 GFZA2A90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 45º PN16 DN150 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Colza de fosa 22,3º DN150 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Colze de fosa 11,15º PN16 DN150 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE.
Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de PVC Ø160 existent amb la canonada de fosa Ø150
nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la
col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida. 

8 PA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Final de projecte 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ INICISUBSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de comptador tipus Woltex-M 150L=300Q - 400 R100+LRFV21 INSTALCOMPT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lació de comptador i elements
associats

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de caldereria a la sortida de la impulsió del dipòsit Panorama, amb detalls segons plànols de projecte. Inclou les
següents peces:
- Carret de Inox a brides PN16
- Carret doble T de Inox PN16
- Brida cega de Inox PN16
- Ràcord de Inox soldat a rosca mascle 1´´
- Vàlvula de bola Inox 1´´
- Tub Inox extrems roscats amb rosques mascles 1´´
- Reducció inox femella 1´´- femella 1/4´´

2 CALDERARIA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calderaria sortida de la impulsió del
dipòsit Panorama

1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de carret telescòpic de desmuntatge embridat PN16 DN1503 CARDES150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret de desmuntatge DN150 1,000 1,000

2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de 150 mm de DN amb extrem embridats i amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Superficie nervada. Detalls segons plànols. Inclou
juntes d'estanquïtat i cargoleria. Longitud 1000mm. Muntat i provat. Detalls segons plànols. Marca Nortebagua o similar.

4 GF3D1735

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passamurs de fosa amb brides DN150 1,000 1,000

2 Posició 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de colze BB 1/4, DN 150 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres.

5 COL90D150FOS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colze de 90º PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge brida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim
70 micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

6 BRIDALLIS150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carret de fosa brida llis PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
ELEMENTS HIDRÀULICSSUBCAPÍTOL 04
CONNEXIÓ FINALSUBSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa.

1 COL22D150FOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

AMIDAMENTS Pàg.:30/11/20 89Data:

C#*D#*E#*F#1 Colze de fosa 22,3º PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subm. i col. Brida Univerdsal de fosa PN16 DN1502 BRIDUNIV150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida universal de fosa 1,000 1,000

2 Posició 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1:
1996. Junta inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

3 BRIDENDO150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Brida endoll PN16 DN150 1,000 1,000

2 Posició 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L x e

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+020 - Pk 0+550 1,400 530,000 0,200 148,400

C#*D#*E#*F#4 Cuneta de formigó 0,180 0,300 4,000 0,216

C#*D#*E#*F#6 Altres** 1,400 10,000 0,200 2,800

C#*D#*E#*F#7 1,400 110,000 0,200 30,800

TOTAL AMIDAMENT 182,216

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m22 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+020 - Pk 0+550 1,400 530,000 742,000

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 10,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 1,400 110,000 154,000

TOTAL AMIDAMENT 910,000
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t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

3 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L x e x dens

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+020 - Pk 0+550 1,400 530,000 0,050 2,450 90,895

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 10,000 0,050 2,450 1,715

C#*D#*E#*F#5 1,400 110,000 0,050 2,450 18,865

TOTAL AMIDAMENT 111,475

m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.
Inclou color a definir per la DO.

4 F9G22432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 W x L x e

C#*D#*E#*F#2 Pk 0+008 - 0+020 1,400 12,000 0,200 3,360

C#*D#*E#*F#4 Altres** 1,400 5,000 0,200 1,400

TOTAL AMIDAMENT 4,760

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm

5 F9GZ2524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tall en paviment de formigó (1 c/ 4 m)

C#*D#/E#2 W x L / separació 1,400 12,000 4,000 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
SERVEIS I ELEMENTS AFECTATSSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament
des de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

1 SERVAFECT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canonada Ø150

C#*D#*E#*F#2 550,000 550,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Altres** 275,918 275,918

TOTAL AMIDAMENT 831,918

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 5 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut en Fase 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 5CAPÍTOL 05
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 5 al PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses

1 PA021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gestió de residus en Fase 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/11/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€80,25uACCTRANS32 Subministre i col·locació d'accessori de transcisió PE/llautó terminal recte roscat mascle PN16
DN32.

P- 1

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€6,48uBARILLROSC Ancoratge tipus passador barilla rosc, d=16mm, +p/p femella i volandera. 
Segons plànols de projecte.
Inclou subministre, col·locació i material auxiliar per la seva col·locació i fixaxió 

P- 2

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€30,73uBOCACLAU210 Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades
model TOTAL o similar, no sotmesa -igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de
Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre
exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura a través de
burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos d'enfonsament,
sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar
vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir
un producte amb cos i tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

P- 3

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€200,71uBRIDAENDO125 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 4

(DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€191,44uBRIDALLIS125 Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 5

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€187,50uBRIDALLIS150 Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge brida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN
1092-1.

P- 6

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€938,01uBRIDALLIS600 Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

P- 7

(NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€230,80uBRIDAUNIV125 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN125, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

P- 8

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€258,67uBRIDAUNIV200 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

P- 9

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€613,23uBRIDAUNIV400 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN400, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria.

P- 10

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€884,47uBRIDAUNIV600 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN600, amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

P- 11

(VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 30/11/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€46,68uBRIDAUNIVD50 Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN50 per canonada de Ø49 a 71 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de fosa, acer, PVC i
fibrociment

P- 12

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€52,47uBRIDAUNIVD80 Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN80 per canonada de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de fosa, acer, PVC i
fibrociment

P- 13

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€44,60uBRIDCEGADN80 Subministre i col·locació de Brida cega d'acer de PN16 DN80P- 14
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€212,27uBRIDENDO150 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 15

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€1.079,46uBRIDENDO600 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

P- 16

(MIL SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€244,86uBRIDENDO200 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i
bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

P- 17

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€235,77uBRIDUNIV150 Subm. i col. Brida Univerdsal de fosa PN16 DN150P- 18
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€25,18uBULON2585 Subministre i col·locació de Buló de 2,5Tn i longitud 100mm
Inclou material addicional pel seu correcte muntatge i funcionament

P- 19

(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€5.023,28uCALDERARIA1 Unitat de caldereria a la sortida de la impulsió del dipòsit Panorama, amb detalls segons plànols de
projecte. Inclou les següents peces:
- Carret de Inox a brides PN16
- Carret doble T de Inox PN16
- Brida cega de Inox PN16
- Ràcord de Inox soldat a rosca mascle 1´´
- Vàlvula de bola Inox 1´´
- Tub Inox extrems roscats amb rosques mascles 1´´
- Reducció inox femella 1´´- femella 1/4´´

P- 20

(CINC MIL VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€777,54mCANINOX Subministrament i col·locació de canonada d'acer inoxidable A-316L PN16, diàmetre nominal
interior 600mm, espesor mínim 6,3mm, en caldereria per a instal·lació penjada dels ponts i murs
existents. Inclou part proporcional de brides als extrems. Inclou part proporcional de fixacions d'acer
inoxidable necessaries. Completament muntada i en funcionament. 

P- 21

(SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€447,20uCARDES150 Subministre i col·locació de carret telescòpic de desmuntatge embridat PN16 DN150P- 22
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€1.894,98uCARRTELEJT Subministre i col·locació decCarret telescòpic de desmontatge tipus JT embridat PN16 DN600P- 23
(MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€215,84uCOL11D125FOR Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 24

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€261,49uCOL11D200FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 25

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€205,29uCOL11DN150FO Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 26

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€215,60uCOL22D125FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 27

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€213,64uCOL22D150FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 28

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€283,31uCOL22D200FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 29

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€215,89uCOL45D125FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 30

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€225,90uCOL45D150FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 31

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€293,88uCOL45D200FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per
cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa
dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 32

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€188,19uCOL90D150FOS Subministre i col·locació de colze BB 1/4, DN 150 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 33

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€665,28uCOLLPRESA1 Subministre i col·locació de collarí de presa en càrrega, de fosa dúctil amb recobriment de resina
epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de màxim 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió embridada de màxim 2 1/2 ´´de diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

P- 34

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES
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€135,03uCOLLPRESBRID Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a brida PN16 DN100P- 35
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€1.191,65uCOLZ11FOR600 Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 36

(MIL  CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€1.217,22uCOLZ22FOR600 Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 37

(MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€238,77uCOLZ45DN125B Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 38

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€1.363,77uCOLZ45FOR600 Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de
fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 39

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€174,88uDERIV5050 Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=50mm,ramal90° embridat DN=50mm, fons de rasaP- 40
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€263,23uDERVI12550 Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=125mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat DN=50mm,fons rasa

P- 41

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€16,29uDESMUNTIREC Desmuntatge, acopi, guardat i recol·locació de reixa per drenatge transversal de paviment P- 42
(SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€16,93uEDDZ51A5 Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

P- 43

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€9,21mEFB16655 Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials i colzes. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 44

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€94,63utF21BU001 Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari urbà,baranes,tanques,papereres,
faroles, cartelleria i qualsevol altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada. Mà
d'obra, material, maquinària, acopi, custòdia i reposició altre vegada al seu lloc original.
Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i deposició d'aquest a centre de
reciclatge.
Tot inclòs.

P- 45

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€33,12m3F228AM00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 46

(TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€80,33m3F32515H1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

P- 47

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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€1,26kgF32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 48

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€20,65m2F32DCA03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

P- 49

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€72,78m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 50

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€27,71mF961APF7 Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 7 a
10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

P- 51

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€18,65mF96517D9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 52

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€24,48mF9651AD9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 53

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€17,50mF97548EA Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter

P- 54

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€29,27m2F9E1310N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

P- 55

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€38,28m2F9F15202 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

P- 56

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€94,10m3F9G22432 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment
portland.
Inclou color a definir per la DO.

P- 57

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€4,35mF9GZ2524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 58

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€50,08tF9H11252 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 59

(CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€0,26m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5
kg/m2

P- 60

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€0,29mFDGZU010 Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 61

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 30/11/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€203,66uFDK282JA Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 90x90x160 cm interiors, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix
sobre llit de sorra  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

P- 62

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€169,40uFDKZJLB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x900
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 63

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€243,99uFFB1Z002 Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm (2´´) de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de llautó
de conexió,vàlvula de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat completament acabada.

P- 64

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€285,00uFFB1Z003 Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, desde 63mm (2´´) fins a 90mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, formada per collari de presa,
enllaços de llautó de conexió,vàlvula de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

P- 65

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

€70,92uFJM33BE4 Subministre i col·locació de ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar

P- 66

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€92,69uFN321674 Subministre i col·lcoació de vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, rosca 1´´, de 2
vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient
de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar

P- 67

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€61,24m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 68

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€13,69m3G2142301 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 69

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€20,22m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P- 70

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€4,60mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 71

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€4,13m2G2194AB5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 72

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€1,36m2G2194H25 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 73

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€3,36m2G2194XB5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 74

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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€2,87mG219GBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 75

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€4,35mG219GFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 76

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€9,45m3G2223Q21 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 77

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€3,13m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 78

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€3,69m3G2225223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 79

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€3,32m3G2225421 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 80

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€3,50m3G2225423 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 81

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€12,00m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

P- 82

(DOTZE EUROS)

€6,10m3G228L10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

P- 83

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€19,48mG2312341 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb panells de fusta
o metàl·lics, per a una protecció del 90%, a dues cares de la rasa. Inclou muntatge i desmuntatge. 

P- 84

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6,12m3G2R3506A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

P- 85

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€6,39m3G2R54269 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 86

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€3,06m3G2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 87

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€1,14m3G2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 88

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€76,70m3G3C515H3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 89

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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€1,30kgG3CB3100 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 90

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€9,76m2G3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 91

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€1,94kgG4425027 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Inclou subministre i col·locació 

P- 92

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€86,06m3G45C18G3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 93

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€86,06m3G45C18H3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 94

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€1,36kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 95

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€5,03m2G4BCM8CC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 96

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€40,29m2G4D3D110 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist

P- 97

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€27,86m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi

P- 98

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€338,32m3G4F28561 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 9 N/mm2

P- 99

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€19,89dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 100
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€18,71m2G711AEJ5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 101

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€53,75mG7J1AA6A Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima
circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 102

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€418,25uGDKZHLD4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 103

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€30,91mGF32F795 Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa

P- 104

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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€38,59mGF32H795 Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons
la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 105

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€51,21mGF32L795 Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 106

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€186,36mGF32Y795 Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 107

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€178,38uGF3A6945 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat
de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 108

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€182,12uGF3A6955 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat
de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 109

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€281,39uGF3A8985 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat
de 200 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 110

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€3.646,91uGF3AFBF5 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 600 mm de DN amb dues unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de
600 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 111

(TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€2.016,46uGF3B23F5 Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides orientables PN 16, de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 112

(DOS MIL SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€173,05uGF3C1647 Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb brides orientables, de
fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres

P- 113

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€240,14uGF3C1767 Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 125 mm de
DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al
fons de la rasa

P- 114

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€273,62uGF3C1877 Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 mm de DN a 150 mm de
DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al
fons de la rasa

P- 115

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€1.372,73uGF3C4FD7 Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 600/400 (PN 16), amb brides orientables, de
fosa dúctil Segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició por cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 116

(MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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€216,54uGF3D1735 Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de 150 mm de DN amb extrem
embridats i amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Superficie nervada. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. Longitud
1000mm. Muntat i provat. Detalls segons plànols. Marca Nortebagua o similar.

P- 117

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€758,01uGF3D1F35 Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de 600 mm de DN amb extrem
embridats i amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa.
Superficie nervada. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. Longitud
1000mm. Muntat i provat. Detalls segons plànols. Marca Nortebagua o similar.

P- 118

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€94,32uGF3D38F5 Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 119

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€656,86uGF3D3FF5 Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 600 mm de DN, amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 120

(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€12,08mGFB19625 Submnistre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 121

(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€17,53mGFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 122

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€21,00mGFB1E625 Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou els part proporcional de peçes especials

P- 123

(VINT-I-UN EUROS)

€51,14uGFBA1432 Subministre i col·lcoació de derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar,
soldada i col·locada al fons de la rasa

P- 124

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€58,56uGFBB1535 Subministre i col·locació de colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN
i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la
rasa

P- 125

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€71,49uGFBB1635 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 126

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€21,27uGFZA1A90 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre
entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

P- 127

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€64,78uGFZA1AJ0 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre
600 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

P- 128

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€21,27uGFZA2A90 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre
entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

P- 129

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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€98,16uGFZA2AJ0 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre
600 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

P- 130

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€152,79uGFZA3A80 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 200 i
225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó
Element a construir segons plànols de Projecte

P- 131

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€403,16uGFZA3AJ0 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre 600 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de- Projecte.

P- 132

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€894,29uGJM37BE4 Subministre i col·locació de doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

P- 133

(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€509,04uGM213628 Subministre i col·locació d'hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 134

(CINC-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€86,29uGN121694 Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar

P- 135

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€144,42uGN1216B4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN80
Marca AVK o similar

P- 136

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€179,93uGN1216D4 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar.

P- 137

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€153,25uGN1216D7 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó.
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100. Marca AVK o similar.

P- 138

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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€238,19uGN1216E4 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar

P- 139

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€561,31uGN1216G4 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN200
Marca AVK o similar

P- 140

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€3.344,55uGN43A6P4 Subministre i col·locacio de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual,
de doble brida, de 600 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

P- 141

(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€655,53uGUALPEATONA
L

Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó prefabricat. 
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40

P- 142

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€931,21uINSTALCOMPT Instal·lació de comptador tipus Woltex-M 150L=300Q - 400 R100+LRFV2P- 143
(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€12,15m2K5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

P- 144

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€689,23PAPA003 Partida d'alçada d'abonament íntegre per els TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la canonada de fibrociment Ø400
existent amb la canonada de fosa Ø600 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada
existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació de la brida i
ampliació, incloses en una altre partida.

P- 145

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€689,23PAPA004 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de fosa Ø600 existent
amb la canonada de fosa Ø600 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari
i la preparació per a la col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida. 

P- 146

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€400,00PAPA007 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la canonada de fibrociment Ø200
existent amb la canonada de fosa Ø200 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada
existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació de la brida i
ampliació, incloses en una altre partida.

P- 147

(QUATRE-CENTS EUROS)
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€400,00PAPA008 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE
PROJECTE
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de fibrociment Ø200
existent amb la canonada de fosa Ø200 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari
i la preparació per a la col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida. 

P- 148

(QUATRE-CENTS EUROS)

€400,00uPA009 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL
PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la sortida d'impulsió del dipòsit
Panorama existent amb la canonada de fosa Ø150 nova. Inclou la coordinació del buidat de la
canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació de
la brida i ampliació, incloses en una altre partida.

P- 149

(QUATRE-CENTS EUROS)

€400,00uPA010 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE
PROJECTE.
Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de PVC Ø160 existent amb la
canonada de fosa Ø150 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari
i la preparació per a la col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida. 

P- 150

(QUATRE-CENTS EUROS)

€3.030,29uPA012 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 1 del PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 151

(TRES MIL TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€2.472,93uPA013 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 1 al
PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 152

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€3.172,91uPA014 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 2 del PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 153

(TRES MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€2.589,33uPA015 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 2 al
PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 154

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€3.148,54uPA016 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 3 del PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 155

(TRES MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€2.569,44uPA017 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 3 al
PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 156

(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€2.284,55uPA018 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 4 del PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 157

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€1.864,36uPA019 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 4 al
PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 158

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€1.596,47uPA020 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades durant la Fase 5 del PC
de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 159

(MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€1.302,83uPA021 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres projectades en la Fase 5 al
PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament de Roses

P- 160

(MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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€873,08PAPA1078 PA a justificar per la connexió de l'enllumenat del pont a la instal.lació existent. Accessoris i material
mecànic de connexió entre les columnes existents i les noves llums.

P- 161

(VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€180,73uPASSAMUR1 Formació de caixetí de passamur per a tub de fins a DN 600 
Inclou:
- Fustes per encofrat recuperable
- Subministre i col·locació de material, mà d'obra i elements auxiliars de muntatge i col·locació

P- 162

(CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€14,25uPLACASUPORT Placa de subjecció a paret dels suports de la canonada 
Inclou:
- Placa de 250 x 250 x 10 mm 
- Perns d'ancoratge M12 de tipus HILTI HIT-HY 200 -A + HIT-ZM 12 o similar
- Transport i col·locació en obra
- Material auxiliar per la seva col·lcoació

P- 163

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€42,72uPORTBRID6316 Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN63 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN50P- 164
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€51,83uPORTBRID9016 Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN80P- 165
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€59,26uPORTBRIDA100 Subministre i col·locació de portabrides de PE100 PN 16 DN 110 + brida d'acer galvanitzat PN16
DN100

P- 166

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€62,47uPORTBRIDA125 Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN125 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN100P- 167
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€33,38uPORTBRIDA63 Subm. i col de portabrides de PEAD PN16 DN63 + brida d'acer galvanitzat PN16 DN50P- 168
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€66,99uREJUNTMORT Morter per rejuntat i segellat de passamur.
Inclou:
- Morter MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar

P- 169

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€7,47mSERVAFECT Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de serveis per instal·lació
de xarxes d'abastament des de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

P- 170

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€41,09uSUPACER Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable (AISI 316) de mides segons plànols de projecte
per a suport de canonada de DN200 a 600mm, col·locat en posició vertical o horitzontal, per suport
d'altres elements o estructures i amb el muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o rodons, pletines, cargoleria, soldadura,
varilles roscades i juntes de goma necessàries per al correcte funcionament. Inclou taco químic en
cas que sigui necessàri o cargols spit-rock. Detalls segons planols de Projecte. 
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge. 

P- 171

(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€13,25mSUPLROCA Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

P- 172

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€107,35uVM01M06 Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o
mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim)
recuperable.

P- 173

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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€207,03mlVMLLUM0003 Subministrament i col.locació de balisa vertical o horitzontal amb leds de color càlid, model Tetra
IN 900 o similar empotrat al tub horitzontal situat a la barana de la passera amb carcassa d'alumini,
amb difusor de plàstic PET color blanc opal, tancada i acoblada al suport, feta a mida. Unitat
totament muntada, instal.lada i probada. Unitat amb dues tires de leds interiors de 3000-4000ºC.
Inclou transformadors. Instal.lació a 24V.

P- 174

(DOS-CENTS SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€3,68kgXAPCORTEN Subministre i col·locació de xapa corten d'espessor màxim 4 mm.
Inclou material auxiliar necessari per la seva col·locació i fixació en obra.
Detalls segons plànols de Projecte.

P- 175

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

Roses, juny de 2020
L'Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat núm 12.216
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uACCTRANS32 Subministre i col·locació d'accessori de transcisió PE/llautó terminal recte
roscat mascle PN16 DN32.

P- 1  €80,25

ACCTRANS321 Accessori de transcisió PE/llautó terminal recte roscat mascle PN16 DN32 €16,05000
Altres conceptes 64,20 €

uBARILLROSC Ancoratge tipus passador barilla rosc, d=16mm, +p/p femella i volandera. 
Segons plànols de projecte.
Inclou subministre, col·locació i material auxiliar per la seva col·locació i
fixaxió

P- 2  €6,48

B0AAP120 Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm,
amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut

€5,10000
Altres conceptes 1,38 €

uBOCACLAU210 Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a
instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa -igual que la
resta de boques de clau- a la Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre
interior de el pas lliure Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre
exterior de el cos Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb
obertura a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat senzill
que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig automàtic que
permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja
o similar, possibilitat de disposar d'una versió opcional amb cadena per
obtenir un producte amb cos i tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en
alt relleu ´´AIGUA´´.

P- 3  €30,73

BOCCLAU210 Boca de clau de fosa dúctil i cap rodó per a instal·lació en calçades model
TOTAL o similar, no sotmesa -igual que la resta de boques de llave- a la
Norma Europea de Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure
Ø102mm, alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos Ø210mm,
tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura a través de burí,
seient de grans dimensions per un segellat senzill que redueix els riscos
d'enfonsament, sistema de bloqueig automàtic que permet evitar el fenomen
d'aspiració de la tapa a el passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de
disposar d'una versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.

€15,69000

Altres conceptes 15,04 €

uBRIDAENDO125 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a
l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 4  €200,71

BRIDENDO125 Brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

€48,49000

Altres conceptes 152,22 €

uBRIDALLIS125 Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 5  €191,44

BRIDLLISD125 Carret brida-Llis, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable
PN 10/16 acord EN 1092-1.

€39,36000

Altres conceptes 152,08 €

uBRIDALLIS150 Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge brida-Llis, DN 150 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 6  €187,50

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 30/11/20

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
BRIDLLIS150 Brida-Llis, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb

revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable
PN 10/16 acord EN 1092-1.

€66,55000

Altres conceptes 120,95 €

uBRIDALLIS600 Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

P- 7  €938,01

BRIDLLIS600 Brida-llis, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió brida orientable
PN 16 d'acord EN 1092-1.

€623,18000

Altres conceptes 314,83 €

uBRIDAUNIV125 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN125, amb 1
unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

P- 8  €230,80

BRIDAUN125 Brida Universal de fosa PN16 DN125, amb 1 unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.

€78,13000

Altres conceptes 152,67 €

uBRIDAUNIV200 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN200, amb 1
unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

P- 9  €258,67

Altres conceptes 258,67 €

uBRIDAUNIV400 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN400, amb 1
unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria.

P- 10  €613,23

BRIDUNIV400 Brida Universal de fosa DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de campana
amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. 

€303,20000

Altres conceptes 310,03 €

uBRIDAUNIV600 Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16 DN600, amb 1
unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat
per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes
d'estanquïtat i cargoleria. 

P- 11  €884,47

BRIDUNIV600 Brida Universal de fosa PN16 DN600, amb 1 unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.

€570,44000

Altres conceptes 314,03 €

uBRIDAUNIVD50 Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN50 per canonada
de Ø49 a 71 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de
fosa, acer, PVC i fibrociment

P- 12  €46,68

BRIDAUNIV50 Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de
fosa, acer, PVC i fibrociment
DN=50mm

€29,05000

Altres conceptes 17,63 €
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uBRIDAUNIVD80 Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN80 per canonada
de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de
fosa, acer, PVC i fibrociment

P- 13  €52,47

BRIDAUNIV80 Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a conduccions de
fosa, acer, PVC i fibrociment
DN=80mm

€34,75000

Altres conceptes 17,72 €

uBRIDCEGADN80 Subministre i col·locació de Brida cega d'acer de PN16 DN80P- 14  €44,60
BRIDCEG80 Brida cega d'acer de PN16 DN80 €27,00000

Altres conceptes 17,60 €

uBRIDENDO150 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a
l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

P- 15  €212,27

BRIDENDOL150 Brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.

€90,96000

Altres conceptes 121,31 €

uBRIDENDO600 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a
l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

P- 16  €1.079,46

BRIDEND600 Brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

€762,54000

Altres conceptes 316,92 €

uBRIDENDO200 Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a
l'endoll, unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.
Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

P- 17  €244,86

BRIDAEND200 Brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1.

€91,99000

Altres conceptes 152,87 €

uBRIDUNIV150 Subm. i col. Brida Univerdsal de fosa PN16 DN150P- 18  €235,77
BRIDAUNIV150 Brida Universal de fosa PN16 DN150 amb 2 unió embridada, per a aigua i

col·locat al fons de la rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat
i cargoleria. 

€83,03000

Altres conceptes 152,74 €

uBULON2585 Subministre i col·locació de Buló de 2,5Tn i longitud 100mm
Inclou material addicional pel seu correcte muntatge i funcionament

P- 19  €25,18
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BULO2585 Buló per elevació de placa de 2,5Tn i 100mm de longitud €22,68000

Altres conceptes 2,50 €

uCALDERARIA1 Unitat de caldereria a la sortida de la impulsió del dipòsit Panorama, amb
detalls segons plànols de projecte. Inclou les següents peces:
- Carret de Inox a brides PN16
- Carret doble T de Inox PN16
- Brida cega de Inox PN16
- Ràcord de Inox soldat a rosca mascle 1´´
- Vàlvula de bola Inox 1´´
- Tub Inox extrems roscats amb rosques mascles 1´´
- Reducció inox femella 1´´- femella 1/4´´

P- 20  €5.023,28

Sense descomposició 5.023,28 €

mCANINOX Subministrament i col·locació de canonada d'acer inoxidable A-316L PN16,
diàmetre nominal interior 600mm, espesor mínim 6,3mm, en caldereria per a
instal·lació penjada dels ponts i murs existents. Inclou part proporcional de
brides als extrems. Inclou part proporcional de fixacions d'acer inoxidable
necessaries. Completament muntada i en funcionament. 

P- 21  €777,54

TUBACERINOX Canonada d'acer inoxidable A-316L PN16, diàmetre nominal interior 600mm,
espesor mínim 6,3mm 

€736,57280
Altres conceptes 40,97 €

uCARDES150 Subministre i col·locació de carret telescòpic de desmuntatge embridat PN16
DN150

P- 22  €447,20

CAR150 Carret de desmuntatge PN16 DN150 €226,84000
Altres conceptes 220,36 €

uCARRTELEJT Subministre i col·locació decCarret telescòpic de desmontatge tipus JT
embridat PN16 DN600

P- 23  €1.894,98

JT600 Carret telesc+opic de desmuntatge tipus JT PN16 DN600 €1.501,52000
Altres conceptes 393,46 €

uCOL11D125FOR Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 24  €215,84

COLZ11D125F Colze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€63,39000

Altres conceptes 152,45 €

uCOL11D200FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 25  €261,49

COLZ11D200F Colze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€108,37000

Altres conceptes 153,12 €

uCOL11DN150FO Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 26  €205,29
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COL11D150FOR Colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,

amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€79,65000

Altres conceptes 125,64 €

uCOL22D125FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 27  €215,60

COLZ22D125F Colze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€63,16000

Altres conceptes 152,44 €

uCOL22D150FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 28  €213,64

COLZ22D150FO Colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€87,87000

Altres conceptes 125,77 €

uCOL22D200FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 29  €283,31

COLZ22D200F Colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€129,87000

Altres conceptes 153,44 €

uCOL45D125FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 30  €215,89

COLZ45D125F Colze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€63,44000

Altres conceptes 152,45 €

uCOL45D150FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 31  €225,90

COL45FOR150 Colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€99,95000
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Altres conceptes 125,95 €

uCOL45D200FOR Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 32  €293,88

Altres conceptes 293,88 €

uCOL90D150FOS Subministre i col·locació de colze BB 1/4, DN 150 mm amb brides orientables
PN 10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 33  €188,19

COLZ90D150 Colze BB 1/4, DN 150 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres.

€62,80000

Altres conceptes 125,39 €

uCOLLPRESA1 Subministre i col·locació de collarí de presa en càrrega, de fosa dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de màxim 160
mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió embridada de màxim 2
1/2 ´´de diàmetre, PN = 16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

P- 34  €665,28

COLLPRES1 Collarí de presa en càrrega, de fosa dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 1màxim 60 mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió embridada de màxim 2 1/2 ´´de diàmetre, PN = 16 atm,
amb juntes elàstiques de EPDM.

€592,67000

Altres conceptes 72,61 €

uCOLLPRESBRID Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a brida PN16 DN100P- 35  €135,03
COLLPRESD100 Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriment de resina epoxi,

per a tubs d'acer, de fosa o de fibrociment de 100 mm de diàmetre exterior,
amb presa per a connexió embridada de 1 ´´de diàmetre, PN = 16 atm, amb
juntes elàstiques d'EPDM.

€70,26000

Altres conceptes 64,77 €

uCOLZ11FOR600 Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 36  €1.191,65

C11FORR600D Colze EE 1/32, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€873,08000

Altres conceptes 318,57 €

uCOLZ22FOR600 Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 37  €1.217,22

COL22D600FOR Colze EE 1/16, DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€898,27000

Altres conceptes 318,95 €
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uCOLZ45DN125B Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables
PN 10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 38  €238,77

COLZ45D125BB Colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres.

€85,99000

Altres conceptes 152,78 €

uCOLZ45FOR600 Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons
norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

P- 39  €1.363,77

COLZ45FORR Colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell d'elastòmer EPDM
segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta inclosa.

€1.025,00000

Altres conceptes 338,77 €

uDERIV5050 Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=50mm,ramal90° embridat
DN=50mm, fons de rasa

P- 40  €174,88

DERIVA5050 Derivació fosa,DN=50mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida
estanquitat,ramal90° embridat DN=50mm

€63,03000
Altres conceptes 111,85 €

uDERVI12550 Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=125mm,2 campana+anella
estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat DN=50mm,fons
rasa

P- 41  €263,23

DERIVA12550 Derivació fosa,DN=125mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida
estanquitat,ramal90° embridat DN=50mm

€150,08000
Altres conceptes 113,15 €

uDESMUNTIREC Desmuntatge, acopi, guardat i recol·locació de reixa per drenatge transversal
de paviment 

P- 42  €16,29

Altres conceptes 16,29 €

uEDDZ51A5 Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó
de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 43  €16,93

BDDZ51A0 Graó per a pou de registre de polipropilè, de 300x300x300 mm, amb rodó de
D= 18 mm

€4,70000
Altres conceptes 12,23 €

mEFB16655 Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials i colzes. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 44  €9,21

BFB16600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,58140
BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
€1,34700

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,02000
Altres conceptes 7,26 €
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utF21BU001 Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari
urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i qualsevol altre element
existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada. Mà d'obra, material,
maquinària, acopi, custòdia i reposició altre vegada al seu lloc original.
Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i deposició d'aquest
a centre de reciclatge. 
Tot inclòs.

P- 45  €94,63

Altres conceptes 94,63 €

m3F228AM00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 46  €33,12

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €28,15200
Altres conceptes 4,97 €

m3F32515H1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat des de camió

P- 47  €80,33

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€69,09000
Altres conceptes 11,24 €

kgF32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 48  €1,26

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00708
Altres conceptes 1,25 €

m2F32DCA03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

P- 49  €20,65

B0A31000 Clau acer €0,20113
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €3,00300
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,42294
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,09373
B0DZA000 Desencofrant €0,11000

Altres conceptes 16,82 €

m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 50  €72,78

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€62,52750
Altres conceptes 10,25 €

mF961APF7 Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada

P- 51  €27,71

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€2,70225
B9611PF0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a

vorada, de 7 a 10x20 cm
€14,51100

Altres conceptes 10,50 €

mF96517D9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 52  €18,65

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€4,14764
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06197

B96517D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€3,79050

Altres conceptes 10,65 €

mF9651AD9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 53  €24,48

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€5,46734
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,09443

B9651AD0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€7,57050

Altres conceptes 11,35 €

mF97548EA Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix
mitjà, col·locades amb morter

P- 54  €17,50

B0111000 Aigua €0,00167
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,10330

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,20318
B97528E1 Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles €1,98000

Altres conceptes 15,21 €

m2F9E1310N Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland

P- 55  €29,27

B0111000 Aigua €0,00167
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior €7,32360
Altres conceptes 21,62 €

m2F9F15202 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

P- 56  €38,28

B0111000 Aigua €0,01670
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B9F15200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt

€12,11760
Altres conceptes 25,83 €

m3F9G22432 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.
Inclou color a definir per la DO.

P- 57  €94,10

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

€1,08465
B064E26B Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

€80,32500

Altres conceptes 12,69 €

mF9GZ2524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 58  €4,35
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Altres conceptes 4,35 €

tF9H11252 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 59  €50,08

B9H11252 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

€46,05000

Altres conceptes 4,03 €

m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

P- 60  €0,26

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

€0,16500
Altres conceptes 0,10 €

mFDGZU010 Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

P- 61  €0,29

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,08000
Altres conceptes 0,21 €

uFDK282JA Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 90x90x160 cm interiors, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de
sorra  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

P- 62  €203,66

B0111000 Aigua €0,00585
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €15,95280
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,65079

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€35,13450
B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons

la norma UNE-EN 771-1
€19,37943

Altres conceptes 132,54 €

uFDKZJLB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 900x900 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 63  €169,40

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,20318
BDKZLRB0 Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de

serveis, recolzada, pas lliure de 900x900 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

€152,07000

Altres conceptes 17,13 €

uFFB1Z002 Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm
(2´´) de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de llautó de
conexió,vàlvula de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

P- 64  €243,99

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€10,12946
BFB19600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
€2,24400

BFWB1962 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

€8,25600
BFYB1962 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

€0,34000
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BN121690 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

€61,31000

Altres conceptes 161,71 €

uFFB1Z003 Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, desde 63mm
(2´´) fins a 90mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de llautó de
conexió,vàlvula de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

P- 65  €285,00

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€10,12946
BFB1C600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
€4,53900

BFWB1C62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

€14,16300
BFYB1C62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

€0,69000

BN1216B0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

€93,12000

Altres conceptes 162,36 €

uFJM33BE4 Subministre i col·locació de ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada.
Marca AVK o similar

P- 66  €70,92

BJM33BE0 Ventosa automàtica per a roscar d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt

€56,51000
Altres conceptes 14,41 €

uFN321674 Subministre i col·lcoació de vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, rosca 1´´, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de dues peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada.
Marca AVK o similar

P- 67  €92,69

BN321670 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb rosca 1´´, de 2
vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces d'acer inoxudable, bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per
palanca

€71,27000

Altres conceptes 21,42 €

m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 68  €61,24

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

€54,77010
Altres conceptes 6,47 €

m3G2142301 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 69  €13,69

Altres conceptes 13,69 €

m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 70  €20,22
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Altres conceptes 20,22 €

mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 71  €4,60

Altres conceptes 4,60 €

m2G2194AB5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 72  €4,13

Altres conceptes 4,13 €

m2G2194H25 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 73  €1,36

Altres conceptes 1,36 €

m2G2194XB5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 74  €3,36

Altres conceptes 3,36 €

mG219GBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 75  €2,87

Altres conceptes 2,87 €

mG219GFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 76  €4,35

Altres conceptes 4,35 €

m3G2223Q21 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més
de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

P- 77  €9,45

Altres conceptes 9,45 €

m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 78  €3,13

Altres conceptes 3,13 €

m3G2225223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 79  €3,69

Altres conceptes 3,69 €

m3G2225421 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 80  €3,32

Altres conceptes 3,32 €

m3G2225423 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat

P- 81  €3,50

Altres conceptes 3,50 €

m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 82  €12,00

Altres conceptes 12,00 €

m3G228L10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

P- 83  €6,10
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Altres conceptes 6,10 €

mG2312341 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària,
amb panells de fusta o metàl·lics, per a una protecció del 90%, a dues cares
de la rasa. Inclou muntatge i desmuntatge. 

P- 84  €19,48

B0A31000 Clau acer €0,12060
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,14500
B0D61110 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3

usos
€2,82120

Altres conceptes 14,39 €

m3G2R3506A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 20 km

P- 85  €6,12

Altres conceptes 6,12 €

m3G2R54269 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

P- 86  €6,39

Altres conceptes 6,39 €

m3G2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 87  €3,06

B2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€3,01000

Altres conceptes 0,05 €

m3G2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 88  €1,14

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€1,12000

Altres conceptes 0,02 €

m3G3C515H3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 89  €76,70

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€67,11600
Altres conceptes 9,58 €

kgG3CB3100 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 90  €1,30

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00592
Altres conceptes 1,29 €

m2G3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 91  €9,76

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

€6,09000
Altres conceptes 3,67 €

kgG4425027 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Inclou subministre i col·locació 

P- 92  €1,94
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B44Z50BA Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

€1,07000

Altres conceptes 0,87 €

m3G45C18G3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 93  €86,06

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

€67,11600

Altres conceptes 18,94 €

m3G45C18H3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 94  €86,06

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€67,11600
Altres conceptes 18,94 €

kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 95  €1,36

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,01392
Altres conceptes 1,35 €

m2G4BCM8CC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 96  €5,03

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02320
B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
€3,63600

Altres conceptes 1,37 €

m2G4D3D110 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, per a deixar el formigó vist

P- 97  €40,29

B0A31000 Clau acer €0,26733
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,46761
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,84588
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,27562
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,85076
B0DZA000 Desencofrant €0,13750

Altres conceptes 35,45 €

m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

P- 98  €27,86

B0A31000 Clau acer €0,13494
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,38610
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,42294
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,14013
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,72800
B0DZA000 Desencofrant €0,11000

Altres conceptes 23,94 €

m3G4F28561 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25,
de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la
paret de 9 N/mm2

P- 99  €338,32

B0F1K25A Maó calat R-25, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

€100,99680
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Altres conceptes 237,32 €

dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 100  €19,89
B4PZB000 Neoprè sense armar per a recolzaments €19,23000

Altres conceptes 0,66 €

m2G711AEJ5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402
de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 101  €18,71

B711S0N0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de
feltre de polièster de 180 g/m2

€8,76700
B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,24900

Altres conceptes 9,69 €

mG7J1AA6A Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil
elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 102  €53,75

B7J10A61 Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de
dilatació interior

€49,65450
Altres conceptes 4,10 €

uGDKZHLD4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 103  €418,25

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,20318
BDKZHLD0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

€398,70000

Altres conceptes 19,35 €

mGF32F795 Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 104  €30,91

BF32F790 Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

€20,93040

Altres conceptes 9,98 €

mGF32H795 Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 105  €38,59

BF32H790 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

€27,19320

Altres conceptes 11,40 €

mGF32L795 Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 106  €51,21

BF32L790 Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

€37,27080

Altres conceptes 13,94 €
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mGF32Y795 Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament. 

P- 107  €186,36

BF32Y790 Tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

€153,91800

Altres conceptes 32,44 €

uGF3A6945 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada
al fons de la rasa

P- 108  €178,38

BF3A6940 Derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN

€66,48000

Altres conceptes 111,90 €

uGF3A6955 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 109  €182,12

BF3A6950 Derivació de fosa de 125 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN

€68,55000

Altres conceptes 113,57 €

uGF3A8985 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 200 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 110  €281,39

BF3A8980 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 200 mm de DN

€125,77000

Altres conceptes 155,62 €

uGF3AFBF5 Subministre i col·locació de derivació de fosa de 600 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 600 mm de DN i col·locada al
fons de la rasa

P- 111  €3.646,91

BF3AFBF0 Derivació de fosa de 600 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida de tracció i ramal a
90°, embridat de 600 mm de DN

€3.289,85000

Altres conceptes 357,06 €

uGF3B23F5 Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides
orientables PN 16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 112  €2.016,46

COLZ45EMBRID Colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb brides orientables PN 16, de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres.

€1.683,49000

Altres conceptes 332,97 €

uGF3C1647 Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb
brides orientables, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres

P- 113  €173,05
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BF3C1647 Con de reducció BB, DN 125/80 (PN 10/16), amb brides orientables, de fosa

dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres

€66,39000

Altres conceptes 106,66 €

uGF3C1767 Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 150 mm
de DN a 125 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 114  €240,14

BF3C1767 Con de reducció de fosa de 150 a 125 mm de DN amb 2 unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

€116,67000
Altres conceptes 123,47 €

uGF3C1877 Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 mm
de DN a 150 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 115  €273,62

BF3C1877 Con de reducció de fosa de 200 a 150 mm de DN amb 2 unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

€118,11000
Altres conceptes 155,51 €

uGF3C4FD7 Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 600/400 (PN 16), amb
brides orientables, de fosa dúctil Segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició por cataforesis i gruix mínim 70 micres.

P- 116  €1.372,73

BF3C4FD7 Con de reduccion BB, DN 600/400 (PN 16), amb brides orientables, de fosa
dúctil Segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por cataforesis i
gruix mínim 70 micres.

€1.183,03000

Altres conceptes 189,70 €

uGF3D1735 Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de 150 mm de
DN amb extrem embridats i amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a
aigua i col·locat al fons de la rasa. Superficie nervada. Detalls segons plànols.
Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. Longitud 1000mm. Muntat i provat.
Detalls segons plànols. Marca Nortebagua o similar.

P- 117  €216,54

BF3D1730 Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

€88,92000

Altres conceptes 127,62 €

uGF3D1F35 Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de 600 mm de
DN amb extrem embridats i amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a
aigua i col·locat al fons de la rasa. Superficie nervada. Detalls segons plànols.
Inclou juntes d'estanquïtat i cargoleria. Longitud 1000mm. Muntat i provat.
Detalls segons plànols. Marca Nortebagua o similar.

P- 118  €758,01

BF3D1F30 Maniguet de connexió de fosa de 600 mm de DN amb 2 unions embridades,
amb anella elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat. Acabament llis per l'altre extrem

€445,84000

Altres conceptes 312,17 €

uGF3D38F5 Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 119  €94,32

BF3D38F0 Brida cega de fosa de 200 mm de DN amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua

€52,97000
Altres conceptes 41,35 €

uGF3D3FF5 Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 600 mm de DN, amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 120  €656,86

BF3D3FF0 Brida cega de fosa de 600 mm de DN amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua

€595,04000
Altres conceptes 61,82 €
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mGFB19625 Submnistre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 121  €12,08

BFB19620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

€2,24400

Altres conceptes 9,84 €

mGFB1C625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 122  €17,53

BFB1C620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

€4,53900

Altres conceptes 12,99 €

mGFB1E625 Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou els part proporcional de peçes especials

P- 123  €21,00

BFB1E620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
soldat

€6,43620

Altres conceptes 14,56 €

uGFBA1432 Subministre i col·lcoació de derivació de polietilè manipulada, de densitat alta
de 90 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb
ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la
rasa

P- 124  €51,14

BFBA1432 Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de DN i 16 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de
DN, per a soldar

€36,00000

Altres conceptes 15,14 €

uGFBB1535 Subministre i col·locació de colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat
alta, de 110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 125  €58,56

BFBB1535 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

€40,50000
Altres conceptes 18,06 €

uGFBB1635 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

P- 126  €71,49

BFBB1635 Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

€50,37000
Altres conceptes 21,12 €

uGFZA1A90 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

P- 127  €21,27

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,70194
Altres conceptes 17,57 €

uGFZA1AJ0 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de reducció en
conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte

P- 128  €64,78

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€32,61888
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Altres conceptes 32,16 €

uGFZA2A90 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

P- 129  €21,27

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,70194
Altres conceptes 17,57 €

uGFZA2AJ0 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en
conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte.

P- 130  €98,16

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€32,61888
Altres conceptes 65,54 €

uGFZA3A80 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions
de diàmetre entre 200 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó
Element a construir segons plànols de Projecte

P- 131  €152,79

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€61,19632
Altres conceptes 91,59 €

uGFZA3AJ0 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions
de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó.
Element a construir segons plànols de- Projecte.

P- 132  €403,16

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€208,92800
Altres conceptes 194,23 €

uGJM37BE4 Subministre i col·locació de doble ventosa embridada de diàmetre nominal
100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada.
Marca AVK o similar.

P- 133  €894,29

BJM37BE0 Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt

€817,37000
Altres conceptes 76,92 €

uGM213628 Subministre i col·locació d'hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

P- 134  €509,04

BM213620 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

€368,02000
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants €1,80000

Altres conceptes 139,22 €

uGN121694 Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar

P- 135  €86,29

BN121690 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

€61,31000

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 20Data: 30/11/20

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
Altres conceptes 24,98 €

uGN1216B4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN80
Marca AVK o similar

P- 136  €144,42

BN1216B0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

€93,12000

Altres conceptes 51,30 €

uGN1216D4 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar.

P- 137  €179,93

BN1216D0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

€113,57000

Altres conceptes 66,36 €

uGN1216D7 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó.
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100. Marca AVK o similar.

P- 138  €153,25

BN1216D0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

€113,57000

Altres conceptes 39,68 €

uGN1216E4 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar

P- 139  €238,19

BN1216E0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

€163,55000

Altres conceptes 74,64 €
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uGN1216G4 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN200
Marca AVK o similar

P- 140  €561,31

BN1216G0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

€333,90000

Altres conceptes 227,41 €

uGN43A6P4 Subministre i col·locacio de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada.
Marca AVK o similar.

P- 141  €3.344,55

BN43A6P0 Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 600 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual

€2.937,46000

Altres conceptes 407,09 €

uGUALPEATONAL Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó prefabricat. 
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40

P- 142  €655,53

B06NPF2P Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

€63,28000

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€15,48000
LATCORB Peça de formigó prefabricat per formació de gual peatonal. Peça per lateral

corba de 59,6 x 40 x 28 cm
€127,60000

LATRECT Peça de formigó prefabricat per formació de gual peatonal. Peça per lateral
recta de 59,6 x 40 x 28 cm

€83,16000
PECCENTRAL Peça de formigó prefabricat per formació de gual peatonal. Peça central recta

de 60 x 40 x 10 cm
€226,32000

Altres conceptes 139,69 €

uINSTALCOMPT Instal·lació de comptador tipus Woltex-M 150L=300Q - 400 R100+LRFV2P- 143  €931,21
CARRDESM150 Carret de desmuntatge tipus DBRJT.I304-37.2 de DN150 PN16 €115,50000
CONTWOLTEX Contador tipus Woltex-M 150 L=300 Q-400 R100 + LRFV2 €539,31000
TORNINOX Cargol d'acer inoxidable DIN933 M18x 80 C.A2-70 €24,00000
VALVCOMP150 Vàlvula de comporta BB-F4 curta 06/34 DN 150 PN 16 €228,13000

Altres conceptes 24,27 €

m2K5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

P- 144  €12,15
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Altres conceptes 12,15 €

PAPA003 Partida d'alçada d'abonament íntegre per els TREBALLS PRÈVIS A LA
CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE. 
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la canonada
de fibrociment Ø400 existent amb la canonada de fosa Ø600 nova. Inclou la
coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si
fos necessari i la preparació per a la col·locació de la brida i ampliació,
incloses en una altre partida.

P- 145  €689,23

Sense descomposició 689,23 €

PAPA004 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA
CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada
de fosa Ø600 existent amb la canonada de fosa Ø600 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la
neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació del carret de
desmontatge, inclòs en una altre partida. 

P- 146  €689,23

Sense descomposició 689,23 €

PAPA007 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS A LA
CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la canonada
de fibrociment Ø200 existent amb la canonada de fosa Ø200 nova. Inclou la
coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si
fos necessari i la preparació per a la col·locació de la brida i ampliació,
incloses en una altre partida.

P- 147  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

PAPA008 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA
CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada
de fibrociment Ø200 existent amb la canonada de fosa Ø200 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la
neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació del carret de
desmontatge, inclòs en una altre partida. 

P- 148  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

uPA009 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS A LA
CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la sortida
d'impulsió del dipòsit Panorama existent amb la canonada de fosa Ø150
nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la
neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació de la brida i
ampliació, incloses en una altre partida.

P- 149  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

uPA010 Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS A LA
CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE.
Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada de PVC Ø160
existent amb la canonada de fosa Ø150 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb SOREA, la
neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la col·locació del carret de
desmontatge, inclòs en una altre partida. 

P- 150  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

uPA012 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades
durant la Fase 1 del PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament
de Roses

P- 151  €3.030,29

Sense descomposició 3.030,29 €
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uPA013 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres
projectades en la Fase 1 al PC de millores al servei d'aigua potable de
l'abastament de Roses

P- 152  €2.472,93

Sense descomposició 2.472,93 €

uPA014 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades
durant la Fase 2 del PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament
de Roses

P- 153  €3.172,91

Sense descomposició 3.172,91 €

uPA015 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres
projectades en la Fase 2 al PC de millores al servei d'aigua potable de
l'abastament de Roses

P- 154  €2.589,33

Sense descomposició 2.589,33 €

uPA016 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades
durant la Fase 3 del PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament
de Roses

P- 155  €3.148,54

Sense descomposició 3.148,54 €

uPA017 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres
projectades en la Fase 3 al PC de millores al servei d'aigua potable de
l'abastament de Roses

P- 156  €2.569,44

Sense descomposició 2.569,44 €

uPA018 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades
durant la Fase 4 del PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament
de Roses

P- 157  €2.284,55

Sense descomposició 2.284,55 €

uPA019 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres
projectades en la Fase 4 al PC de millores al servei d'aigua potable de
l'abastament de Roses

P- 158  €1.864,36

Sense descomposició 1.864,36 €

uPA020 PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres contemplades
durant la Fase 5 del PC de millores al servei d'aigua potable de l'abastament
de Roses

P- 159  €1.596,47

Sense descomposició 1.596,47 €

uPA021 PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les obres
projectades en la Fase 5 al PC de millores al servei d'aigua potable de
l'abastament de Roses

P- 160  €1.302,83

Sense descomposició 1.302,83 €

PAPA1078 PA a justificar per la connexió de l'enllumenat del pont a la instal.lació
existent. Accessoris i material mecànic de connexió entre les columnes
existents i les noves llums.

P- 161  €873,08

Altres conceptes 873,08 €

uPASSAMUR1 Formació de caixetí de passamur per a tub de fins a DN 600 
Inclou:
- Fustes per encofrat recuperable
- Subministre i col·locació de material, mà d'obra i elements auxiliars de
muntatge i col·locació

P- 162  €180,73

Altres conceptes 180,73 €
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uPLACASUPORT Placa de subjecció a paret dels suports de la canonada 
Inclou:
- Placa de 250 x 250 x 10 mm 
- Perns d'ancoratge M12 de tipus HILTI HIT-HY 200 -A + HIT-ZM 12 o similar
- Transport i col·locació en obra
- Material auxiliar per la seva col·lcoació

P- 163  €14,25

APLICPERN Aplicador manual per a cartutxos d'injecció de resines, model HDM 500
´´HILTI´´.

€0,19995
B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç

d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€5,90000

PERNM12 Element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN ISO 898-1, model HIT-Z M12x155 ´´HILTI´´, de 12 mm de diàmetre i
155 mm de longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre estructures de
formigó .

€5,16000

RESINAPERNS Cartutx bicomponent a base de resines de metacrilat de uretà, model HIT-HY
200-A 330/2 ´´HILTI´´, de 0,33 litres, amb dos mescladors i una extensió de
mesclador

€0,60340

Altres conceptes 2,39 €

uPORTBRID6316 Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN63 + brida d'acer
galvanitzat PN16 DN50

P- 164  €42,72

BRID5016 Brida d'acer galvanitzat PN16 DN50 €19,16000
PBRIDA6316 Portabrides de PEAD 100 PN 16 DN 63 €5,98000

Altres conceptes 17,58 €

uPORTBRID9016 Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 + brida d'acer
galvanitzat PN16 DN80

P- 165  €51,83

BRID8016 Brida d'acer galvanitzat PN16 DN80 €25,06000
PBRIDA9016 Portabrides de PEAD 100 PN 16 DN 90 €9,06000

Altres conceptes 17,71 €

uPORTBRIDA100 Subministre i col·locació de portabrides de PE100 PN 16 DN 110 + brida
d'acer galvanitzat PN16 DN100

P- 166  €59,26

BRIDA100 Brida d'acer galvanitzat PN16 DN100 €31,80000
PORTBRID100 Portabrides PE100 PN16 DN110 €10,54000

Altres conceptes 16,92 €

uPORTBRIDA125 Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN125 + brida d'acer
galvanitzat PN16 DN100

P- 167  €62,47

BRIDA100 Brida d'acer galvanitzat PN16 DN100 €31,80000
PORTBRID125 Portabrides de PEAD PN16 DN125 €13,70000

Altres conceptes 16,97 €

uPORTBRIDA63 Subm. i col de portabrides de PEAD PN16 DN63 + brida d'acer galvanitzat
PN16 DN50

P- 168  €33,38

BRIDA50 Brida d'acer galvanitzat de PN16 DN50 €10,86000
PORTBRID63 Portabrides de PEAD PN16 DN63 €5,98000

Altres conceptes 16,54 €

uREJUNTMORT Morter per rejuntat i segellat de passamur.
Inclou:
- Morter MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar

P- 169  €66,99

MORTER Morter tipus MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar €2,25000
Altres conceptes 64,74 €
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mSERVAFECT Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en presència de
serveis per instal·lació de xarxes d'abastament des de Ø90mm fins a
Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).

P- 170  €7,47

Altres conceptes 7,47 €

uSUPACER Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable (AISI 316) de mides
segons plànols de projecte per a suport de canonada de DN200 a 600mm,
col·locat en posició vertical o horitzontal, per suport d'altres elements o
estructures i amb el muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o rodons, pletines,
cargoleria, soldadura, varilles roscades i juntes de goma necessàries per al
correcte funcionament. Inclou taco químic en cas que sigui necessàri o
cargols spit-rock. Detalls segons planols de Projecte. 
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge. 

P- 171  €41,09

B0AAP120 Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm,
amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut

€5,10000
SUPACER01 Suport d'acer inoxidable AISI 316 per a canonada de DN 200mm a 500mm. €20,02000

Altres conceptes 15,97 €

mSUPLROCA Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat

P- 172  €13,25

Altres conceptes 13,25 €

uVM01M06 Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3
per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb
una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

P- 173  €107,35

Altres conceptes 107,35 €

mlVMLLUM0003 Subministrament i col.locació de balisa vertical o horitzontal amb leds de color
càlid, model Tetra IN 900 o similar empotrat al tub horitzontal situat a la
barana de la passera amb carcassa d'alumini, amb difusor de plàstic PET
color blanc opal, tancada i acoblada al suport, feta a mida. Unitat totament
muntada, instal.lada i probada. Unitat amb dues tires de leds interiors de
3000-4000ºC. Inclou transformadors. Instal.lació a 24V.

P- 174  €207,03

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

€24,71400
ENLLUM0001 Punt de llum format per Leds de color blau (o color a definir per la Direcció de

les Obres), i carcassa d'alumini, 
€165,00000

Altres conceptes 17,32 €

kgXAPCORTEN Subministre i col·locació de xapa corten d'espessor màxim 4 mm.
Inclou material auxiliar necessari per la seva col·locació i fixació en obra.
Detalls segons plànols de Projecte.

P- 175  €3,68
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL ACTIVITATS PRÈVIES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 VM01M06 u Realització de cata de localització i identificació de serveis no
inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de
la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim)
recuperable. (P - 173)

7,000107,35 751,45

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.00 751,45

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 71)

57,5004,60 264,50

2 G219GFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 76)

376,2004,35 1.636,47

3 G2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 72)

288,7904,13 1.192,70

4 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 73)

122,0001,36 165,92

5 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 75)

50,6002,87 145,22

6 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 74)

50,5973,36 170,01

7 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 86)

52,9156,39 338,13

8 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

52,9153,06 161,92

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 4.074,87

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 77)

3,3109,45 31,28

2 G2225421 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 80)

370,9053,32 1.231,40

3 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de 624,4423,50 2.185,55

EUR
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fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 81)

4 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 46)

624,44233,12 20.681,52

5 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM (P - 83)

370,9056,10 2.262,52

6 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 85)

699,3276,12 4.279,88

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 88)

699,3271,14 797,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 31.469,38

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols
Inclou subministre i col·locació  (P - 92)

1.867,9681,94 3.623,86

2 PLACASUPORT u Placa de subjecció a paret dels suports de la canonada 
Inclou:
- Placa de 250 x 250 x 10 mm 
- Perns d'ancoratge M12 de tipus HILTI HIT-HY 200 -A + HIT-ZM
12 o similar
- Transport i col·locació en obra
- Material auxiliar per la seva col·lcoació
 (P - 163)

20,00014,25 285,00

3 BARILLROSC u Ancoratge tipus passador barilla rosc, d=16mm, +p/p femella i
volandera.
Segons plànols de projecte.
Inclou subministre, col·locació i material auxiliar per la seva
col·locació i fixaxió  (P - 2)

20,0006,48 129,60

4 XAPCORTEN kg Subministre i col·locació de xapa corten d'espessor màxim 4 mm.
Inclou material auxiliar necessari per la seva col·locació i fixació
en obra.
Detalls segons plànols de Projecte.
 (P - 175)

866,6403,68 3.189,24

5 FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 90x90x160 cm
interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de
formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació. (P - 62)

1,000203,66 203,66

6 FDKZJLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 900x900 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 63)

1,000169,40 169,40

7 SUPACER u Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable (AISI 316) de
mides segons plànols de projecte per a suport de canonada de

1,00041,09 41,09

EUR
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DN200 a 600mm, col·locat en posició vertical o horitzontal, per
suport d'altres elements o estructures i amb el muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o rodons,
pletines, cargoleria, soldadura, varilles roscades i juntes de goma
necessàries per al correcte funcionament. Inclou taco químic en
cas que sigui necessàri o cargols spit-rock. Detalls segons
planols de Projecte. 
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge.  (P - 171)

8 VMLLUM0003 ml Subministrament i col.locació de balisa vertical o horitzontal amb
leds de color càlid, model Tetra IN 900 o similar empotrat al tub
horitzontal situat a la barana de la passera amb carcassa
d'alumini, amb difusor de plàstic PET color blanc opal, tancada i
acoblada al suport, feta a mida. Unitat totament muntada,
instal.lada i probada. Unitat amb dues tires de leds interiors de
3000-4000ºC. Inclou transformadors. Instal.lació a 24V. (P - 174)

12,000207,03 2.484,36

9 PA1078 PA PA a justificar per la connexió de l'enllumenat del pont a la
instal.lació existent. Accessoris i material mecànic de connexió
entre les columnes existents i les noves llums. (P - 161)

1,000873,08 873,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 10.999,29

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL COMUNS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF32Y795 m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 107)

362,000186,36 67.462,32

2 CANINOX m Subministrament i col·locació de canonada d'acer inoxidable
A-316L PN16, diàmetre nominal interior 600mm, espesor mínim
6,3mm, en caldereria per a instal·lació penjada dels ponts i murs
existents. Inclou part proporcional de brides als extrems. Inclou
part proporcional de fixacions d'acer inoxidable necessaries.
Completament muntada i en funcionament.  (P - 21)

46,000777,54 35.766,84

3 FDGZU010 m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 61)

360,0000,29 104,40

4 COLZ45FOR600 u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 39)

5,0001.363,77 6.818,85

5 GFZA2AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 130)

5,00098,16 490,80

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.01 110.643,21

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04

EUR
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SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIONS CANONADA FOSA DN600 - ACER INOXIDABLE D02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDENDO600 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 16)

1,0001.079,46 1.079,46

2 BRIDALLIS600 u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 7)

1,000938,01 938,01

3 COLZ45FOR600 u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 39)

1,0001.363,77 1.363,77

4 GFZA2AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 130)

1,00098,16 98,16

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.02 3.479,40

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL ARQUETA VENTOSA PK 0+310 (REC FONDO) - CANONADA DN03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 COLLPRESBRID u Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a brida PN16
DN100 (P - 35)

1,000135,03 135,03

2 GN1216D4 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar. (P - 137)

1,000179,93 179,93

3 GJM37BE4 u Subministre i col·locació de doble ventosa embridada de diàmetre
nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar. (P - 133)

1,000894,29 894,29

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.03 1.209,25

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)

83,71072,78 6.092,41

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 60)

117,3330,26 30,51

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 59)

14,37350,08 719,80

4 F9G22432 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland.
Inclou color a definir per la DO. (P - 57)

28,16094,10 2.649,86

5 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P -
58)

70,4004,35 306,24

6 F961APF7 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 51)

45,00027,71 1.246,95

7 F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 55)

121,00029,27 3.541,67

8 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 52)

8,00018,65 149,20

9 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8
cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 54)

8,00017,50 140,00

10 F9651AD9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 53)

4,50024,48 110,16

11 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 68)

17,60061,24 1.077,82

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 16.064,62

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21BU001 ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari
urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i qualsevol
altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada.
Mà d'obra, material, maquinària, acopi, custòdia i reposició altre
vegada al seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i
deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs. (P - 45)

87,00094,63 8.232,81

EUR
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2 SERVAFECT m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en
presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament des
de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).
(P - 170)

262,0007,47 1.957,14

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 10.189,95

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA012 u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres
contemplades durant la Fase 1 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses (P - 151)

1,0003.030,29 3.030,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 3.030,29

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 101
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA013 u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les
obres projectades en la Fase 1 al PC de millores al servei d'aigua
potable de l'abastament de Roses (P - 152)

1,0002.472,93 2.472,93

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 2.472,93

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL ACTIVITATS PRÈVIES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 VM01M06 u Realització de cata de localització i identificació de serveis no
inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de
la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim)
recuperable. (P - 173)

6,000107,35 644,10

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.00 644,10

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 71)

13,0004,60 59,80

2 G219GFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 76)

385,0004,35 1.674,75

3 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 73)

423,0001,36 575,28

4 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a

647,9002,87 1.859,47

EUR
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delimitar la zona a demolir (P - 75)

5 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 74)

647,9003,36 2.176,94

6 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 86)

118,6576,39 758,22

7 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

118,6573,06 363,09

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 7.467,55

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225421 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 80)

600,5003,32 1.993,66

2 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 81)

743,1203,50 2.600,92

3 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 46)

743,12033,12 24.612,13

4 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM (P - 83)

600,5006,10 3.663,05

5 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 85)

827,3326,12 5.063,27

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 88)

827,3321,14 943,16

7 G2312341 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3
m d'amplària, amb panells de fusta o metàl·lics, per a una
protecció del 90%, a dues cares de la rasa. Inclou muntatge i
desmuntatge.  (P - 84)

358,89019,48 6.991,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 45.867,37

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL COMUNS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF32Y795 m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 107)

452,000186,36 84.234,72

EUR
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2 GF32H795 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 105)

323,00038,59 12.464,57

3 FDGZU010 m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 61)

776,0000,29 225,04

4 COLZ22FOR600 u Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 37)

1,0001.217,22 1.217,22

5 COLZ11FOR600 u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 36)

1,0001.191,65 1.191,65

6 GFZA2AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 130)

2,00098,16 196,32

7 COL45D150FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 31)

4,000225,90 903,60

8 COL22D150FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 28)

4,000213,64 854,56

9 COL11DN150FO u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 26)

1,000205,29 205,29

10 GFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 129)

9,00021,27 191,43

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03.01 101.684,40

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)

204,60072,78 14.890,79

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 60)

708,0330,26 184,09

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 59)

86,73450,08 4.343,64

4 F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 55)

396,00029,27 11.590,92

5 F9F15202 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i beurada de ciment (P - 56)

22,00038,28 842,16

6 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 52)

13,00018,65 242,45

7 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8
cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 54)

13,00017,50 227,50

8 GUALPEATONAL u Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó prefabricat. 
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40 (P - 142)

1,000655,53 655,53

9 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 68)

4,73061,24 289,67

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 33.266,75

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21BU001 ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari
urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i qualsevol
altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada.
Mà d'obra, material, maquinària, acopi, custòdia i reposició altre
vegada al seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i
deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs. (P - 45)

14,00094,63 1.324,82

2 SERVAFECT m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en
presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament des
de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).
(P - 170)

590,0007,47 4.407,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.05 5.732,12
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA014 u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres
contemplades durant la Fase 2 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses (P - 153)

1,0003.172,91 3.172,91

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.06 3.172,91

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 202
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA015 u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les
obres projectades en la Fase 2 al PC de millores al servei d'aigua
potable de l'abastament de Roses (P - 154)

1,0002.589,33 2.589,33

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.07 2.589,33

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ACTIVITATS PRÈVIES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 VM01M06 u Realització de cata de localització i identificació de serveis no
inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de
la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim)
recuperable. (P - 173)

7,000107,35 751,45

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.00 751,45

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 71)

12,0004,60 55,20

2 G219GFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 76)

115,0004,35 500,25

3 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 73)

126,0001,36 171,36

4 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 75)

646,8002,87 1.856,32

5 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 74)

639,8603,36 2.149,93

6 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 86)

85,0376,39 543,39

EUR
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7 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

85,0373,06 260,21

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 5.536,66

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 77)

25,6549,45 242,43

2 G2225421 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 80)

434,0753,32 1.441,13

3 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 81)

486,4233,50 1.702,48

4 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 46)

486,42333,12 16.110,33

5 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM (P - 83)

434,0756,10 2.647,86

6 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 85)

572,0846,12 3.501,15

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 88)

572,0841,14 652,18

8 G2312341 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3
m d'amplària, amb panells de fusta o metàl·lics, per a una
protecció del 90%, a dues cares de la rasa. Inclou muntatge i
desmuntatge.  (P - 84)

77,22019,48 1.504,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 27.801,81

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 90x90x160 cm
interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de
formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació. (P - 62)

1,000203,66 203,66

2 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 103)

2,000418,25 836,50

3 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat

8,4109,76 82,08
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20 mm, abocat des de camió (P - 91)

4 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 90)

194,8451,30 253,30

5 G3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 89)

1,32376,70 101,47

6 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 102)

10,00053,75 537,50

7 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 144)

6,25012,15 75,94

8 F32DCA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m (P - 49)

33,12020,65 683,93

9 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 48)

350,7501,26 441,95

10 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 47)

0,45080,33 36,15

11 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 98)

6,25027,86 174,13

12 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 95)

136,7521,36 185,98

13 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
93)

1,58786,06 136,58

14 PASSAMUR1 u Formació de caixetí de passamur per a tub de fins a DN 600 
Inclou:
- Fustes per encofrat recuperable
- Subministre i col·locació de material, mà d'obra i elements
auxiliars de muntatge i col·locació (P - 162)

2,000180,73 361,46

15 REJUNTMORT u Morter per rejuntat i segellat de passamur.
Inclou:
- Morter MAPEGROUT EASY FLOW GF o similar (P - 169)

1,00066,99 66,99

16 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 100)

21,00019,89 417,69

17 G711AEJ5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons
UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster
de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 101)

8,00018,71 149,68

18 SUPACER u Subministre i col·locació de suport d'acer inoxidable (AISI 316) de
mides segons plànols de projecte per a suport de canonada de
DN200 a 600mm, col·locat en posició vertical o horitzontal, per
suport d'altres elements o estructures i amb el muntatge inclòs. 
Conformat amb perfils laminats en L, T, D, quadrats o rodons,
pletines, cargoleria, soldadura, varilles roscades i juntes de goma
necessàries per al correcte funcionament. Inclou taco químic en
cas que sigui necessàri o cargols spit-rock. Detalls segons
planols de Projecte. 
Inclou cargoleria i elements auxiliars de muntatge.  (P - 171)

2,00041,09 82,18

19 EDDZ51A5 u Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 43)

12,00016,93 203,16

EUR
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20 BULON2585 u Subministre i col·locació de Buló de 2,5Tn i longitud 100mm
Inclou material addicional pel seu correcte muntatge i
funcionament (P - 19)

4,00025,18 100,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 5.131,05

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL COMUNS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA003 PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per els TREBALLS PRÈVIS
A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE. 
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la
canonada de fibrociment Ø400 existent amb la canonada de fosa
Ø600 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada
existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació
per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en una altre
partida. (P - 145)

3,000689,23 2.067,69

2 GF32Y795 m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 107)

347,000186,36 64.666,92

3 GF32H795 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 105)

268,00038,59 10.342,12

4 FDGZU010 m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 61)

616,0000,29 178,64

5 COLZ45FOR600 u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 39)

5,0001.363,77 6.818,85

6 COLZ22FOR600 u Subministre i col·locació de colze EE 22.25º, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 37)

3,0001.217,22 3.651,66

7 COLZ11FOR600 u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 36)

1,0001.191,65 1.191,65

8 GFZA2AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 130)

9,00098,16 883,44
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9 COL11DN150FO u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 26)

1,000205,29 205,29

10 GFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 129)

1,00021,27 21,27

11 PA004 PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS
A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la
canonada de fosa Ø600 existent amb la canonada de fosa Ø600
nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb
SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la
col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida.
(P - 146)

3,000689,23 2.067,69

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.01 92.095,22

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ DIPÒSIT MURALLES - CANONADA DN60002

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAUNIV400 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria. (P - 10)

1,000613,23 613,23

2 GF3C4FD7 u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 600/400 (PN
16), amb brides orientables, de fosa dúctil Segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por cataforesis i
gruix mínim 70 micres. (P - 116)

1,0001.372,73 1.372,73

3 GFZA1AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte (P - 128)

1,00064,78 64,78

4 GF3B23F5 u Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb
brides orientables PN 16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres. (P - 112)

1,0002.016,46 2.016,46

5 BRIDALLIS600 u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 7)

1,000938,01 938,01

6 GF32Y795 m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 600 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 107)

2,000186,36 372,72

EUR
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7 COLZ45FOR600 u Submnistre i col·locació de colze EE 1/8 (45º), DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 39)

1,0001.363,77 1.363,77

8 GFZA2AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 130)

2,00098,16 196,32

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.02 6.938,02

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ ROTONDA GRAN VIA - CANONADA DN15003

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAUNIV125 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN125, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.  (P - 8)

1,000230,80 230,80

2 GF3C1767 u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar
de 150 mm de DN a 125 mm de DN, amb 2 unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al
fons de la rasa (P - 114)

1,000240,14 240,14

3 GFZA1A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte (P - 127)

1,00021,27 21,27

4 BRIDALLIS150 u Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge brida-Llis, DN
150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada
mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 6)

1,000187,50 187,50

5 COL45D150FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 31)

2,000225,90 451,80

6 GFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 129)

2,00021,27 42,54

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.03 1.174,05

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL ARQUETA VENTOSA PK 0+850 (TIRSO DE MOLINA) - CANON04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 COLLPRESBRID u Subministre i col·locació de collarí de presa de fosa a brida PN16 1,000135,03 135,03
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DN100 (P - 35)

2 PORTBRIDA100 u Subministre i col·locació de portabrides de PE100 PN 16 DN 110
+ brida d'acer galvanitzat PN16 DN100 (P - 166)

4,00059,26 237,04

3 GFBB1535 u Subministre i col·locació de colze de polietilè de 90°, manipulat,
de densitat alta, de 110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons
de la rasa (P - 125)

2,00058,56 117,12

4 GFB1E625 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa.
Inclou els part proporcional de peçes especials (P - 123)

3,00021,00 63,00

5 GN1216D7 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó.
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100. Marca AVK o
similar. (P - 138)

1,000153,25 153,25

6 GJM37BE4 u Subministre i col·locació de doble ventosa embridada de diàmetre
nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar. (P - 133)

1,000894,29 894,29

7 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de
Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

1,00030,73 30,73

8 COLLPRESA1 u Subministre i col·locació de collarí de presa en càrrega, de fosa
dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o
de PVC de màxim 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió embridada de màxim 2 1/2 ´´de diàmetre, PN = 16 atm,
amb juntes elàstiques de EPDM. (P - 34)

1,000665,28 665,28

9 ACCTRANS32 u Subministre i col·locació d'accessori de transcisió PE/llautó
terminal recte roscat mascle PN16 DN32. (P - 1)

2,00080,25 160,50

10 EFB16655 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials i colzes. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 44)

6,0009,21 55,26

11 FN321674 u Subministre i col·lcoació de vàlvula de bola segons norma
UNE-EN 13709, manual, rosca 1´´, de 2 vies, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada.
Marca AVK o similar (P - 67)

1,00092,69 92,69
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12 FJM33BE4 u Subministre i col·locació de ventosa roscada de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada.
Marca AVK o similar (P - 66)

1,00070,92 70,92

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.04 2.675,11

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ CANONADA EXISTENT PK 1+030 I PK 1+150 - C05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDENDO600 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 16)

1,0001.079,46 1.079,46

2 GF3C4FD7 u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 600/400 (PN
16), amb brides orientables, de fosa dúctil Segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició por cataforesis i
gruix mínim 70 micres. (P - 116)

2,0001.372,73 2.745,46

3 GFZA1AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte (P - 128)

2,00064,78 129,56

4 GF3B23F5 u Subministre i col·lcoació de colze BB 1/8 (45º), DN 600 mm amb
brides orientables PN 16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN
545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix
mínim 70 micres. (P - 112)

1,0002.016,46 2.016,46

5 BRIDALLIS600 u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 7)

1,000938,01 938,01

6 COLZ11FOR600 u Subministre i col·locació de colze EE de 11.15º, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
mecànica tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i
anell d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996.
Junta inclosa. (P - 36)

1,0001.191,65 1.191,65

7 GFZA2AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 130)

2,00098,16 196,32

8 BRIDAUNIV400 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN400, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria. (P - 10)

2,000613,23 1.226,46

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.05 9.523,38
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ TIRSO DE MOLINA - CANONADA DN15006

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 COL11DN150FO u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 26)

1,000205,29 205,29

2 GFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 129)

1,00021,27 21,27

3 BRIDENDO150 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 15)

1,000212,27 212,27

4 GF3C1877 u Subministre i col·locació de con de reducció de fosa per a passar
de 200 mm de DN a 150 mm de DN, amb 2 unions embridades
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al
fons de la rasa (P - 115)

1,000273,62 273,62

5 GFZA1A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte (P - 127)

1,00021,27 21,27

6 BRIDAUNIV200 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.
 (P - 9)

1,000258,67 258,67

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.06 992,39

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL ARQUETA DERIVACIÓ PK 1+190 (ROGER DE LLÚRIA) - CAN07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDENDO600 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 16)

2,0001.079,46 2.158,92

2 GF3AFBF5 u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 600 mm de DN
amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°,
embridat de 600 mm de DN i col·locada al fons de la rasa (P -
111)

1,0003.646,91 3.646,91
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3 GFZA3AJ0 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre 600 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de- Projecte. (P - 132)

1,000403,16 403,16

4 GF3D1F35 u Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de
600 mm de DN amb extrem embridats i amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Superficie
nervada. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria. Longitud 1000mm. Muntat i provat. Detalls segons
plànols. Marca Nortebagua o similar. (P - 118)

2,000758,01 1.516,02

5 CARRTELEJT u Subministre i col·locació decCarret telescòpic de desmontatge
tipus JT embridat PN16 DN600
 (P - 23)

2,0001.894,98 3.789,96

6 GN43A6P4 u Subministre i col·locacio de vàlvula de papallona concèntrica,
segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per reductor manual, muntada en pericó de
canalització soterrada.
Marca AVK o similar. (P - 141)

1,0003.344,55 3.344,55

7 BRIDALLIS600 u Subministre i col·lcoació de carret brida-Llis, DN 600 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 7)

2,000938,01 1.876,02

8 GF3D3FF5 u Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 600 mm de DN,
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al
fons de la rasa (P - 120)

1,000656,86 656,86

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.07 17.392,40

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ PK 1+305 - CANONADA DN60008

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDENDO600 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 600 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 16)

1,0001.079,46 1.079,46

2 BRIDAUNIV600 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN600, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.
 (P - 11)

1,000884,47 884,47

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04.08 1.963,93

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

PRESSUPOST Pàg.:30/11/20 20Data:

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)

155,87072,78 11.344,22

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 60)

689,3330,26 179,23

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 59)

84,44450,08 4.228,96

4 F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 55)

132,00029,27 3.863,64

5 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 52)

12,00018,65 223,80

6 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8
cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 54)

12,00017,50 210,00

7 GUALPEATONAL u Gual peatonal tipus P-20 format per peces de formigó prefabricat. 
Compost per: 
- 2 peces laterals corbes de 40x59,6x28cm
- 2 peces lateral T de 40x60x20cm
- 6 peces centrals anterior de 60x40x10
- 6 peces centrals posterior de 60x40x40 (P - 142)

1,000655,53 655,53

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 20.705,38

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21BU001 ut Desmuntatge i reco·locació, segons indicacions DF de mobiliari
urbà,baranes,tanques,papereres, faroles, cartelleria i qualsevol
altre element existent en l'àmbit de l'obra i que en quedi afectada.
Mà d'obra, material, maquinària, acopi, custòdia i reposició altre
vegada al seu lloc original. Comprobació de funcionament inclòs.
Inclou transplantament i/o eventual tala d'arbre i transport i
deposició d'aquest a centre de reciclatge. 
Tot inclòs. (P - 45)

5,00094,63 473,15

2 SERVAFECT m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en
presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament des
de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).
(P - 170)

495,0007,47 3.697,65

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.06 4.170,80

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA016 u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres
contemplades durant la Fase 3 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses (P - 155)

1,0003.148,54 3.148,54
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.07 3.148,54

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 303
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA017 u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les
obres projectades en la Fase 3 al PC de millores al servei d'aigua
potable de l'abastament de Roses (P - 156)

1,0002.569,44 2.569,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.08 2.569,44

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ACTIVITATS PRÈVIES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 VM01M06 u Realització de cata de localització i identificació de serveis no
inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de
la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim)
recuperable. (P - 173)

5,000107,35 536,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.00 536,75

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 75)

1.362,0002,87 3.908,94

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 74)

874,8003,36 2.939,33

3 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 86)

199,9806,39 1.277,87

4 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

199,9803,06 611,94

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 8.738,08

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 78)

504,5483,13 1.579,24

2 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 79)

286,7123,69 1.057,97
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3 SUPLROCA m Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a
2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat (P -
172)

736,00013,25 9.752,00

4 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 82)

504,54812,00 6.054,58

5 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 46)

280,76033,12 9.298,77

6 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 85)

871,8516,12 5.335,73

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 88)

871,8511,14 993,91

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 34.072,20

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL COMUNS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA007 PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS
A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la
canonada de fibrociment Ø200 existent amb la canonada de fosa
Ø200 nova. Inclou la coordinació del buidat de la canonada
existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació
per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en una altre
partida. (P - 147)

2,000400,00 800,00

2 GF32L795 m Subministre i col·locació de tub de fosa dúctil de 200 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa.
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 106)

552,00051,21 28.267,92

3 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 122)

302,00017,53 5.294,06

4 GF32F795 m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al
fons de la rasa (P - 104)

279,00030,91 8.623,89

5 FDGZU010 m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 61)

1.133,0000,29 328,57

6 COL45D200FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 200 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 32)

2,000293,88 587,76

EUR
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7 COL22D200FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.
 (P - 29)

10,000283,31 2.833,10

8 COL11D200FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/32, DN 200 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 25)

11,000261,49 2.876,39

9 COL45D125FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 125 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 30)

1,000215,89 215,89

10 COL22D125FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 125 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 27)

7,000215,60 1.509,20

11 COL11D125FOR u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 125 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 24)

10,000215,84 2.158,40

12 GFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 129)

41,00021,27 872,07

13 PA008 PA Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS
A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE
Descripció: Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la
canonada de fibrociment Ø200 existent amb la canonada de fosa
Ø200 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb
SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la
col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida.
(P - 148)

2,000400,00 800,00

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.01 55.167,25

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ INICI IMPULSIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAUNIV200 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la

1,000258,67 258,67

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

PRESSUPOST Pàg.:30/11/20 24Data:

rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.
 (P - 9)

2 BRIDENDO200 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 17)

1,000244,86 244,86

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.02 503,53

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ FINAL IMPULSIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDENDO200 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 200 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 16 d'acord EN 1092-1. (P - 17)

3,000244,86 734,58

2 GF3A8985 u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de DN
amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 200 mm de DN i col·locada al fons de la rasa (P -
110)

1,000281,39 281,39

3 GN1216G4 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN200
Marca AVK o similar (P - 140)

1,000561,31 561,31

4 GF3D38F5 u Subministre i col·locació de brida cega de fosa de 200 mm de
DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa (P - 119)

1,00094,32 94,32

5 COL22D200FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 200 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa.
 (P - 29)

1,000283,31 283,31

6 BRIDAUNIV200 u Subministrament i col.locació de Brida Universal de fosa PN16
DN200, amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la
rasa. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria.
 (P - 9)

1,000258,67 258,67

7 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de

1,00030,73 30,73
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Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

8 GFZA3A80 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 200 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó
Element a construir segons plànols de Projecte (P - 131)

1,000152,79 152,79

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.03 2.397,10

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIO INICI DISTRIBUCIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAUNIVD80 u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN80 per
canonada de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a
conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment (P - 13)

1,00052,47 52,47

2 GF3C1647 u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 125/80 (PN
10/16), amb brides orientables, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres (P - 113)

1,000173,05 173,05

3 GN1216E4 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar (P - 139)

1,000238,19 238,19

4 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de
Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

1,00030,73 30,73

5 COLZ45DN125B u Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides
orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim
70 micres. (P - 38)

1,000238,77 238,77

6 BRIDALLIS125 u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa 1,000191,44 191,44
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dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.
 (P - 5)

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.04 924,65

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ HIDRANT - PK 0+48005

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAENDO125 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 4)

1,000200,71 200,71

2 GF3A6955 u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN
amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa (P -
109)

1,000182,12 182,12

3 BRIDALLIS125 u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.
 (P - 5)

1,000191,44 191,44

4 GN1216D4 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN100
Marca AVK o similar. (P - 137)

1,000179,93 179,93

5 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de
Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

1,00030,73 30,73

6 PORTBRIDA125 u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN125 + brida
d'acer galvanitzat PN16 DN100 (P - 167)

1,00062,47 62,47

7 GFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per
a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 126)

1,00071,49 71,49
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8 GM213628 u Subministre i col·locació d'hidrant soterrat amb pericó de registre,
amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 134)

1,000509,04 509,04

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.05 1.427,93

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ CANONADA DISTRIBUCIÓ EXISTENT - PK 0+36006

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAENDO125 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 4)

1,000200,71 200,71

2 GN1216E4 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar (P - 139)

2,000238,19 476,38

3 DERVI12550 u Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=125mm,2
campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida
estanquitat,ramal90° embridat DN=50mm,fons rasa (P - 41)

1,000263,23 263,23

4 BRIDALLIS125 u Subministre i col·locació de carret brida-Llis, DN 125 de fosa
dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant
electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió
brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1.
 (P - 5)

1,000191,44 191,44

5 PORTBRIDA63 u Subm. i col de portabrides de PEAD PN16 DN63 + brida d'acer
galvanitzat PN16 DN50 (P - 168)

1,00033,38 33,38

6 GFB19625 m Submnistre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa (P - 121)

6,00012,08 72,48

7 DERIV5050 u Subministre i col·locació de derivació fosa,DN=50mm,ramal90°
embridat DN=50mm, fons de rasa (P - 40)

1,000174,88 174,88

8 GN121694 u Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar (P - 135)

2,00086,29 172,58

9 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de

4,00030,73 122,92
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Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

10 BRIDAUNIVD50 u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN50 per
canonada de Ø49 a 71 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a
conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment (P - 12)

2,00046,68 93,36

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.06 1.801,36

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ CANONADA PEAD90 AMB CANONADA FOSA DN125 -07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BRIDAENDO125 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 125 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 4)

1,000200,71 200,71

2 COLZ45DN125B u Subministre i col·locació de colze BB 1/8, DN 125 mm amb brides
orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545:
2011, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau
aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim
70 micres. (P - 38)

1,000238,77 238,77

3 GF3A6945 u Subministre i col·locació de derivació de fosa de 125 mm de DN
amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°,
embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa (P - 108)

1,000178,38 178,38

4 GN1216E4 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada. 
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN125
Marca AVK o similar (P - 139)

1,000238,19 238,19

5 GF3C1647 u Subministre i col·locació de con de reducció BB, DN 125/80 (PN
10/16), amb brides orientables, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres (P - 113)

1,000173,05 173,05

6 BRIDAUNIVD80 u Subministre i col·locació de brida universal d'unió PN16 DN80 per
canonada de Ø62 a 84 mm. 
Adaptador de brida de gran tolerància tipus ultraquick per a
conduccions de fosa, acer, PVC i fibrociment (P - 13)

1,00052,47 52,47

7 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

1,000144,42 144,42
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(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN80
Marca AVK o similar (P - 136)

8 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de
Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i
tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

2,00030,73 61,46

9 PORTBRID9016 u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 + brida
d'acer galvanitzat PN16 DN80 (P - 165)

1,00051,83 51,83

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.07 1.339,28

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL DESCÀRREGA I CONNEXIÓ FINAL DISTRIBUCIÓ - PK 0+16008

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFBA1432 u Subministre i col·lcoació de derivació de polietilè manipulada, de
densitat alta de 90 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a
soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa (P - 124)

1,00051,14 51,14

2 PORTBRID9016 u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN90 + brida
d'acer galvanitzat PN16 DN80 (P - 165)

1,00051,83 51,83

3 BRIDCEGADN80 u Subministre i col·locació de Brida cega d'acer de PN16 DN80 (P -
14)

1,00044,60 44,60

4 PORTBRID6316 u Subm. i col. de portabrides de PEAD100 PN16 DN63 + brida
d'acer galvanitzat PN16 DN50 (P - 164)

2,00042,72 85,44

5 GN121694 u Subministre i col·lcoació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada
Inclou accionament telescòpic per a vàlvula DN50
Marca AVK o similar (P - 135)

1,00086,29 86,29

6 BOCACLAU210 u Subministre i col·locació de boca de clau de fosa dúctil i cap rodó
per a instal·lació en calçades model TOTAL o similar, no sotmesa
-igual que la resta de boques de clau- a la Norma Europea de
Producte EN 124, diàmetre interior de el pas lliure Ø102mm,
alçada total de l' cos 160mm, diàmetre exterior de el cos
Ø210mm, tapa rodona extraïble mitjançant petit gir i amb obertura
a través de burí, seient de grans dimensions per un segellat
senzill que redueix els riscos d'enfonsament, sistema de bloqueig
automàtic que permet evitar el fenomen d'aspiració de la tapa a el
passar vehicles de neteja o similar, possibilitat de disposar d'una
versió opcional amb cadena per obtenir un producte amb cos i

1,00030,73 30,73

EUR

PC DE MILLORES AL SERVEI D´AIGUA POTABLE DE L´ABASTAMENT DE ROSES

PRESSUPOST Pàg.:30/11/20 30Data:

tapa solidaris, marcat superficial de la tapa en alt relleu ´´AIGUA´´.
(P - 3)

7 GFB19625 m Submnistre i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa (P - 121)

18,00012,08 217,44

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.08 567,47

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS03
SUBSUBCAPÍTOL ESCOMESES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB1Z002 u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de
fins a 63mm (2´´) de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, formada per
collari de presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula de servei i
trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat completament
acabada. (P - 64)

13,000243,99 3.171,87

2 FFB1Z003 u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta,
desde 63mm (2´´) fins a 90mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa,
formada per collari de presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula
de servei i trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada. (P - 65)

1,000285,00 285,00

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.09 3.456,87

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)

208,56072,78 15.179,00

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 60)

1.042,8000,26 271,13

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 59)

127,74350,08 6.397,37

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 21.847,50

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SERVAFECT m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en
presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament des
de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).
(P - 170)

441,5377,47 3.298,28

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 3.298,28

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA018 u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres
contemplades durant la Fase 4 del PC de millores al servei
d'aigua potable de l'abastament de Roses (P - 157)

1,0002.284,55 2.284,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06 2.284,55

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 404
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA019 u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les
obres projectades en la Fase 4 al PC de millores al servei d'aigua
potable de l'abastament de Roses (P - 158)

1,0001.864,36 1.864,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.07 1.864,36

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL ACTIVITATS PRÈVIES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 VM01M06 u Realització de cata de localització i identificació de serveis no
inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de
la cata amb terres i amb una planxa de ferro de 3mm (mínim)
recuperable. (P - 173)

5,000107,35 536,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.00 536,75

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 75)

1.080,0002,87 3.099,60

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 74)

756,0003,36 2.540,16

3 G219GFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 76)

34,0004,35 147,90

4 G2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 72)

23,8004,13 98,29

5 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

11,01313,69 150,77

6 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

5,07520,22 102,62
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contenidor (P - 70)

7 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 86)

106,0936,39 677,93

8 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

106,0933,06 324,64

9 DESMUNTIREC u Desmuntatge, acopi, guardat i recol·locació de reixa per drenatge
transversal de paviment  (P - 42)

2,00016,29 32,58

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 7.174,49

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 78)

422,5413,13 1.322,55

2 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 79)

227,3843,69 839,05

3 SUPLROCA m Suplement per excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a
2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat (P -
172)

577,50013,25 7.651,88

4 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 82)

422,54112,00 5.070,49

5 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 46)

227,38433,12 7.530,96

6 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 85)

250,1226,12 1.530,75

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 88)

250,1221,14 285,14

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 24.230,82

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist (P - 97)

11,27040,29 454,07

2 G45C18H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
94)

5,07586,06 436,75

3 G4BCM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m

2,0135,03 10,13
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B500SD UNE-EN 10080 (P - 96)

4 G4F28561 m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-25, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
9 N/mm2 (P - 99)

11,013338,32 3.725,92

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 4.626,87

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL COMUNS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA009 u Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PRÈVIS
A LA CONNEXIÓ A L'INICI DEL PROJECTE.
Descripció: Treballs prèvis a la connexió a l'inici del projecte de la
sortida d'impulsió del dipòsit Panorama existent amb la canonada
de fosa Ø150 nova. Inclou la coordinació del buidat de la
canonada existent amb SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la
preparació per a la col·locació de la brida i ampliació, incloses en
una altre partida. (P - 149)

1,000400,00 400,00

2 GF32H795 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil de 150 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa. 
Inclou part proporcional de peces especials. 
Completament muntat i en funcionament.  (P - 105)

556,00038,59 21.456,04

3 FDGZU010 m Subministre i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 61)

556,0000,29 161,24

4 COL45D150FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/8, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 31)

3,000225,90 677,70

5 COL22D150FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 28)

4,000213,64 854,56

6 COL11DN150FO u Subministre i col·lcoació de colze EE 1/32, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. (P - 26)

11,000205,29 2.258,19

7 GFZA2A90 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó.
Element a construir segons plànols de Projecte. (P - 129)

18,00021,27 382,86

8 PA010 u Partida d'alçada d'abonament íntegre per als TREBALLS PREVIS
A LA CONNEXIÓ AL FINAL DE PROJECTE.

1,000400,00 400,00

EUR
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Treballs prèvis a la connexió al final de projecte de la canonada
de PVC Ø160 existent amb la canonada de fosa Ø150 nova.
Inclou la coordinació del buidat de la canonada existent amb
SOREA, la neteja, tall si fos necessari i la preparació per a la
col·locació del carret de desmontatge, inclòs en una altre partida.
(P - 150)

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04.01 26.590,59

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ INICI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 INSTALCOMPT u Instal·lació de comptador tipus Woltex-M 150L=300Q - 400
R100+LRFV2 (P - 143)

1,000931,21 931,21

2 CALDERARIA1 u Unitat de caldereria a la sortida de la impulsió del dipòsit
Panorama, amb detalls segons plànols de projecte. Inclou les
següents peces:
- Carret de Inox a brides PN16
- Carret doble T de Inox PN16
- Brida cega de Inox PN16
- Ràcord de Inox soldat a rosca mascle 1´´
- Vàlvula de bola Inox 1´´
- Tub Inox extrems roscats amb rosques mascles 1´´
- Reducció inox femella 1´´- femella 1/4´´ (P - 20)

1,0005.023,28 5.023,28

3 CARDES150 u Subministre i col·locació de carret telescòpic de desmuntatge
embridat PN16 DN150 (P - 22)

1,000447,20 447,20

4 GF3D1735 u Subministrament i col.locació de carret de fosa (passamurs) de
150 mm de DN amb extrem embridats i amb anella elastomèrica
d'estanqueïtat per a aigua i col·locat al fons de la rasa. Superficie
nervada. Detalls segons plànols. Inclou juntes d'estanquïtat i
cargoleria. Longitud 1000mm. Muntat i provat. Detalls segons
plànols. Marca Nortebagua o similar. (P - 117)

1,000216,54 216,54

5 COL90D150FOS u Subministre i col·locació de colze BB 1/4, DN 150 mm amb
brides orientables PN 10/16, de fosa dúctil segons norma
UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició per cataforesis i
gruix mínim 70 micres. (P - 33)

1,000188,19 188,19

6 BRIDALLIS150 u Subministre i col·lcoació de carret de desmuntatge brida-Llis, DN
150 de fosa dúctil segons norma UNE-EN 545: 2011, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi blau aplicada
mitjançant electrodeposició per cataforesis i gruix mínim 70
micres. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 6)

1,000187,50 187,50

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04.02 6.993,92

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL ELEMENTS HIDRÀULICS04
SUBSUBCAPÍTOL CONNEXIÓ FINAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 COL22D150FOR u Subministre i col·locació de colze EE 1/16, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres. Unió mecànica tipus
Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta

1,000213,64 213,64

EUR
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inclosa. (P - 28)

2 BRIDUNIV150 u Subm. i col. Brida Univerdsal de fosa PN16 DN150 (P - 18) 1,000235,77 235,77

3 BRIDENDO150 u Subministre i col·locació de brida-endoll, DN 150 de fosa dúctil
segons norma UNE-EN 545: 2011, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi blau aplicada mitjançant electrodeposició
per cataforesis i gruix mínim 70 micres; a l'endoll, unió mecànica
tipus Express amb contrabrida i bulons de fosa dúctil, i anell
d'elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1: 1996. Junta
inclosa. Unió brida orientable PN 10/16 acord EN 1092-1. (P - 15)

1,000212,27 212,27

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04.03 661,68

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)

182,21672,78 13.261,68

2 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 60)

910,0000,26 236,60

3 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 59)

111,47550,08 5.582,67

4 F9G22432 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland.
Inclou color a definir per la DO. (P - 57)

4,76094,10 447,92

5 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P -
58)

4,2004,35 18,27

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.05 19.547,14

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SERVAFECT m Serveis afectats.Suplement per la dificultat de l'excavació en
presència de serveis per instal·lació de xarxes d'abastament des
de Ø90mm fins a Ø800mm en trams urbans.
Inclou excavació en roca. 
Inclou excavació en presència de nivell freàtic (amb esgotament).
(P - 170)

831,9187,47 6.214,43

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.06 6.214,43

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA020 u PA per la Segureatat i la Salut durant l'execució de les obres
contemplades durant la Fase 5 del PC de millores al servei

1,0001.596,47 1.596,47

EUR
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d'aigua potable de l'abastament de Roses (P - 159)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.07 1.596,47

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FASE 505
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA021 u PA per la Gestió dels residus generats durant l'execució de les
obres projectades en la Fase 5 al PC de millores al servei d'aigua
potable de l'abastament de Roses (P - 160)

1,0001.302,83 1.302,83

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.08 1.302,83

EUR
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Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols

F1 FASE 1

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 751,45 €                                                                             751,45 €                            

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 4.074,87 €                                                                          4.074,87 €                        

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 31.469,38 €                                                                       31.469,38 €                      

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES 10.999,29 €                                                                       10.999,29 €                      

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 115.331,86 €              115.331,86 €                    

CAPÍTOL 4.1 COMUNS 110.643,21 €                                                                    

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ CANONADA FOSA DN600 ‐ ACER INOXIDABLE DN600 3.479,40 €                                                                         

CAPÍTOL 4.3 ARQUETA VENTOSA PK 0+310 (REC FONDO) ‐ CANONADA DN600 1.209,25 €                                                                         

CAPÍTOL 5 PAVIMENTS 16.064,62 €                                                                       16.064,62 €                      

CAPÍTOL 6 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 10.189,95 €                                                                       10.189,95 €                      

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT 3.030,29 €                                                                          3.030,29 €                        

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS 2.472,93 €                                                                          2.472,93 €                        

194.384,64 €

13%    Despeses Generals 25.270,00 €                      

6%      Benefici Industrial 11.663,08 €                      

SUMA: 36.933,08 €                      

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 231.317,72 €

21% IVA 48.576,72 €                 

279.894,44 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col∙legiat 12.216

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:

AJUNTAMENT DE ROSES

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES

T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:



Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols

F2 FASE 2

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 644,10 €                                                                             644,10 €                            

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 7.467,55 €                                                                          7.467,55 €                        

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 45.867,37 €                                                                       45.867,37 €                      

CAPÍTOL 3 ELEMENTS HIDRÀULICS 101.684,40 €              101.684,40 €                    

CAPÍTOL 3.1 COMUNS 101.684,40 €                                                                    

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS 33.266,75 €                                                                       33.266,75 €                      

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 5.732,12 €                                                                          5.732,12 €                        

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 3.172,91 €                                                                          3.172,91 €                        

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS 2.589,33 €                                                                          2.589,33 €                        

200.424,53 €

13%    Despeses Generals 26.055,19 €                      

6%      Benefici Industrial 12.025,47 €                      

SUMA: 38.080,66 €                      

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 238.505,19 €

21% IVA 50.086,09 €                 

288.591,28 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col∙legiat 12.216

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:

AJUNTAMENT DE ROSES

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES

T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:



Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols

F3 FASE 3

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 751,45 €                                                                             751,45 €                            

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 5.536,66 €                                                                          5.536,66 €                        

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 27.801,81 €                                                                       27.801,81 €                      

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES 5.131,05 €                                                                          5.131,05 €                        

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 132.754,50 €              132.754,50 €                    

CAPÍTOL 4.1 COMUNS 92.095,22 €                                                                      

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ DIPÒSIT MURALLES ‐ CANONADA dn600 6.938,02 €                                                                         

CAPÍTOL 4.3 CONNEXIÓ ROTONDA GRAN VIA ‐ CANONADA DN150 1.174,05 €                                                                         

CAPÍTOL 4.4 ARQUETA VENTOSA PK 0+850 (TIRSO DE MOLINA) ‐ CANONADA DN600 2.675,11 €                                                                         

CAPÍTOL 4.5 CONNEXIÓ CANONADA EXISTENT PK 1+030 I PK 1+150 ‐ CANONADA DN600 9.523,38 €                                                                         

CAPÍTOL 4.6 CONNEXIÓ TIRSO DE MOLINA ‐ CANONADA DN150 992,39 €                                                                            

CAPÍTOL 4.7 ARQUETA DERIVACIÓ PK 1+190 (ROGER DE LLÚRIA) ‐ CANONADA DN600 17.392,40 €                                                                      

CAPÍTOL 4.8 CONNEXIÓ PK 1+305 ‐ CANONADA DN 600 1.963,93 €                                                                         

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS 20.705,38 €                                                                       20.705,38 €                      

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 4.170,80 €                                                                          4.170,80 €                        

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 3.148,54 €                                                                          3.148,54 €                        

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS 2.569,44 €                                                                          2.569,44 €                        

202.569,63 €

13%    Despeses Generals 26.334,05 €                      

6%      Benefici Industrial 12.154,18 €                      

SUMA: 38.488,23 €                      

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 241.057,86 €

21% IVA 50.622,15 €                 

291.680,01 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col∙legiat 12.216

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:

AJUNTAMENT DE ROSES

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES

T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:



Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols

F4 FASE 4

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 536,75 €                                                                             536,75 €                            

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 8.738,08 €                                                                          8.738,08 €                        

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 34.072,20 €                                                                       34.072,20 €                      

CAPÍTOL 3 ELEMENTS HIDRÀULICS 67.585,44 €                 67.585,44 €                      

CAPÍTOL 3.1 COMUNS 55.167,25 €                                                                      

CAPÍTOL 3.2 CONNEXIÓ INICI IMPULSIÓ 503,53 €                                                                            

CAPÍTOL 3.3 CONNEXIÓ FINAL IMPULSIÓ 2.397,10 €                                                                         

CAPÍTOL 3.4 CONNEXIÓ INICI DISTRIBUCIÓ 924,65 €                                                                            

CAPÍTOL 3.5 CONNEXIÓ HIDRANT ‐ PK 0+480 1.427,93 €                                                                         

CAPÍTOL 3.6 CONNEXIÓ CANONADA DISTRIBUCIÓ EXISTENT ‐ PK 0+360 1.801,36 €                                                                         

CAPÍTOL 3.7 CONNEXIÓ CANONADA PEAD90 AMB CANONADA FOSA DN125 ‐ PK 0+280 1.339,28 €                                                                         

CAPÍTOL 3.8 DESCÀRREGA i CONNEXIÓ FINAL DISTRIBUCIÓ 567,47 €                                                                            

CAPÍTOL 3.9 ESCOMESES 3.456,87 €                                                                         

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS 21.847,50 €                                                                       21.847,50 €                      

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 3.298,28 €                                                                          3.298,28 €                        

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 2.284,55 €                                                                          2.284,55 €                        

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS 1.864,36 €                                                                          1.864,36 €                        

140.227,16 €

13%    Despeses Generals 18.229,53 €                      

6%      Benefici Industrial 8.413,63 €                        

SUMA: 26.643,16 €                      

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 166.870,32 €

21% IVA 35.042,77 €                 

201.913,09 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col∙legiat 12.216

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:

AJUNTAMENT DE ROSES

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES

T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:



Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols

F5 FASE 5

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 536,75 €                                                                             536,75 €                            

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 7.174,49 €                                                                          7.174,49 €                        

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 24.230,82 €                                                                       24.230,82 €                      

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES 4.626,87 €                                                                          4.626,87 €                        

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 34.246,19 €                 34.246,19 €                      

CAPÍTOL 4.1 COMUNS 26.590,59 €                                                                      

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ INICI 6.993,92 €                                                                         

CAPÍTOL 4.3 CONNEXIÓ FINAL 661,68 €                                                                            

CAPÍTOL 5 PAVIMENTS 19.547,14 €                                                                       19.547,14 €                      

CAPÍTOL 6 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 6.214,43 €                                                                          6.214,43 €                        

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT 1.596,47 €                                                                          1.596,47 €                        

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS 1.302,83 €                                                                          1.302,83 €                        

99.475,99 €

13%    Despeses Generals 12.931,88 €                      

6%      Benefici Industrial 5.968,56 €                        

SUMA: 18.900,44 €                      

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 118.376,43 €

21% IVA 24.859,05 €                 

143.235,48 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col∙legiat 12.216

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:

AJUNTAMENT DE ROSES

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORES AL SERVEI D'AIGUA POTABLE DE L'ABASTAMENT DE ROSES

T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:



Codi Resum Import capítols Suma parcial Suma capítols Suma Fases

F1 FASE 1

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 751,45 € 751,45 €

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 4.074,87 € 4.074,87 €

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 31.469,38 € 31.469,38 €

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES 10.999,29 € 10.999,29 €

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 115.331,86 € 115.331,86 €

CAPÍTOL 4.1 COMUNS 110.643,21 €

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ CANONADA FOSA DN600 ACER INOXIDABLE DN600 3.479,40 €

CAPÍTOL 4.3 ARQUETA VENTOSA PK 0+310 (REC FONDO) CANONADA DN600 1.209,25 €

CAPÍTOL 5 PAVIMENTS 16.064,62 € 16.064,62 €

CAPÍTOL 6 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 10.189,95 € 10.189,95 €

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT 3.030,29 € 3.030,29 €

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS 2.472,93 € 2.472,93 €

194.384,64 €

F2 FASE 2

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 644,10 € 644,10 €

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 7.467,55 € 7.467,55 €

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 45.867,37 € 45.867,37 €

CAPÍTOL 3 ELEMENTS HIDRÀULICS 101.684,40 € 101.684,40 €

CAPÍTOL 3,1 COMUNS 101.684,40 €

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS 33.266,75 € 33.266,75 €

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 5.732,12 € 5.732,12 €

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 3.172,91 € 3.172,91 €

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS 2.589,33 € 2.589,33 €

200.424,53 €

F3 FASE 3

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 751,45 € 751,45 €

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 5.536,66 € 5.536,66 €

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 27.801,81 € 27.801,81 €

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES 5.131,05 € 5.131,05 €

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 132.754,50 € 132.754,50 €

CAPÍTOL 4.1 COMUNS 92.095,22 €

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ DIPÒSIT MURALLES CANONADA dn600 6.938,02 €

CAPÍTOL 4.3 CONNEXIÓ ROTONDA GRAN VIA CANONADA DN150 1.174,05 €

CAPÍTOL 4.4 ARQUETA VENTOSA PK 0+850 (TIRSO DE MOLINA) CANONADA DN600 2.675,11 €

CAPÍTOL 4.5 CONNEXIÓ CANONADA EXISTENT PK 1+030 I PK 1+150 CANONADA DN600 9.523,38 €

CAPÍTOL 4.6 CONNEXIÓ TIRSO DE MOLINA CANONADA DN150 992,39 €

CAPÍTOL 4.7 ARQUETA DERIVACIÓ PK 1+190 (ROGER DE LLÚRIA) CANONADA DN600 17.392,40 €

CAPÍTOL 4.8 CONNEXIÓ PK 1+305 CANONADA DN 600 1.963,93 €

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS 20.705,38 € 20.705,38 €

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 4.170,80 € 4.170,80 €

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 3.148,54 € 3.148,54 €

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS 2.569,44 € 2.569,44 €

202.569,63 €

F4 FASE 4

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 536,75 € 536,75 €

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 8.738,08 € 8.738,08 €

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 34.072,20 € 34.072,20 €

CAPÍTOL 3 ELEMENTS HIDRÀULICS 67.585,44 € 67.585,44 €

CAPÍTOL 3.1 COMUNS 55.167,25 €

CAPÍTOL 3.2 CONNEXIÓ INICI IMPULSIÓ 503,53 €

CAPÍTOL 3.3 CONNEXIÓ FINAL IMPULSIÓ 2.397,10 €

CAPÍTOL 3.4 CONNEXIÓ INICI DISTRIBUCIÓ 924,65 €

CAPÍTOL 3.5 CONNEXIÓ HIDRANT PK 0+480 1.427,93 €

CAPÍTOL 3.6 CONNEXIÓ CANONADA DISTRIBUCIÓ EXISTENT PK 0+360 1.801,36 €

CAPÍTOL 3.7 CONNEXIÓ CANONADA PEAD90 AMB CANONADA FOSA DN125 PK 0+280 1.339,28 €

CAPÍTOL 3.8 DESCÀRREGA i CONNEXIÓ FINAL DISTRIBUCIÓ 567,47 €

CAPÍTOL 3.9 ESCOMESES 3.456,87 €

CAPÍTOL 4 PAVIMENTS 21.847,50 € 21.847,50 €

CAPÍTOL 5 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 3.298,28 € 3.298,28 €

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 2.284,55 € 2.284,55 €

CAPÍTOL 7 GESTIÓ DE RESIDUS 1.864,36 € 1.864,36 €

140.227,16 €
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F5 FASE 5

CAPÍTOL 0 ACTIVITATS PRÈVIES 536,75 € 536,75 €

CAPÍTOL 1 ENDERROCS 7.174,49 € 7.174,49 €

CAPÍTOL 2 MOVIMENTS DE TERRES 24.230,82 € 24.230,82 €

CAPÍTOL 3 ESTRUCTURES 4.626,87 € 4.626,87 €

CAPÍTOL 4 ELEMENTS HIDRÀULICS 34.246,19 € 34.246,19 €

CAPÍTOL 4.1 COMUNS 26.590,59 €

CAPÍTOL 4.2 CONNEXIÓ INICI 6.993,92 €

CAPÍTOL 4.3 CONNEXIÓ FINAL 661,68 €

CAPÍTOL 5 PAVIMENTS 19.547,14 € 19.547,14 €

CAPÍTOL 6 SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 6.214,43 € 6.214,43 €

CAPÍTOL 7 SEGURETAT I SALUT 1.596,47 € 1.596,47 €

CAPÍTOL 8 GESTIÓ DE RESIDUS 1.302,83 € 1.302,83 €

99.475,99 €

837.081,95 €

13% Despeses Generals 108.820,65 €

6% Benefici Industrial 50.224,92 €

SUMA: 159.045,57 €

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 996.127,52 €

21% IVA 209.186,78 €

1.205.314,30 €

Roses, juny de 2020

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vilà

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Col legiat 12.216
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