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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Roses pretén dotar el municipi amb una xarxa de recarrega de vehicles eléctrics,
per aguest motiu es redacten els presents projectes per la instal-lacié d’estacions de recarrega
en set ubicacions diferents, amb un total de vuit estacions de recarrega per a vehicles eléctrics i
de dues estacions de recarrega per a bicicletes electriques en set ubicacions diferents amb un
total de 14 estacions de recarrega per a bicicletes electriques.

1.2. OBJECTE

L’objecte del present projecte és detallar les caracteristiques i condicions tecniques per la
instal-lacié al municipi de Roses:

De dues (2) Estacions de Recarrega Semi-Rapida (EARSR) per a vehicles electrics de 40
kW.
De dues (2) Estacions de Recarrega de 1,15 kW cadascuna per a Bicicletes Electriques.

L'abast d’aquest projecte contempla la sol-licitud i acceptacié del nou subministrament, la
instal-lacié de la CS+GGP, CPM-MF4 i QGBT, U'obra civil, la senyalitzaci¢ vertical i horitzontal de
les places, la instal-lacié electrica, la xarxa de comunicacions i el subministrament, instal:-lacio,
configuracio i posada en marxa de les noves Estacions de Recarrega aixicom i la seva legalitzacio
al Departament d’Industria.

1.3. TITULAR

El titular de la instal-lacié és U'Ajuntament de Roses amb NIF P1716100A i domicili a Plaga de
Catalunya, 12, 17480, Roses, a la provincia de Girona.

1.4. TECNIC AUTOR DEL PROJECTE

Eltecnic autor del present projecte és ’Enginyer Eléctric Jonatan Bagué Moreno amb numero de
col-legiat 27.598 del Col-legi d’Enginyers Técnics Industrials de Tarragona
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1.5. COFINANCAMENT

Este proyecto esta cofinanciado por la Convocatoria extraordinaria 202x del Programa de
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, financiada integramente con Fondos
Europeos Next Generation-EU. Componente 14, Inversion 1 del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR).

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “La transformacié turistica de Roses -
Regeneration Tourism Roses”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia, i
que es financara amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia de la Unid
Europea - Next Generation EU.

| concretament suposa U'actuacié Movilidad sostenible: Puntos de recarga eléctrica para
vehiculos” (eix 2 del PSTD).

Amb aquesta actuacié es dona compliment als objectius generals de la Politica Palanca 5
“Modernizacion y digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacion del turismo e
impulso a una Espafia nacion emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de
modernizacién y competitividad del sector turistco”, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliencia de la Unié Europea — Next Generation UE.

El contracte es finanga amb els fons procedents del Pla de recuperacio, transformacio i
resiliéncia, i es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, 'Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests Organs a l'accés a la
informacié sobre el contracte d’acord el previst a Uarticle 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a Uarticle 129.1 del Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliolde 2018 (Reglament
Financer), aixi com a les normes sobre conservacié de la documentacid, d’acord amb el que
disposa l’article 132 del Reglament financer.

COMUNICACIO | PUBLICITAT

Calinstal-lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de l'adjudicataria, en totes les actuacions
financades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en materia de comunicacié de
U'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i models que es poden trobar
en el seguent enllag:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COL

OR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf

Addicionalment, en els casos de subministraments hauran de constar els logotips i frase que
s'adjunta a peu de pagina. En el cas del subministrament de carregadors, s'hi hauran d'enganxar
els logotips i la frase. En el cas d'aplicacions mobils, caldra afegir els logotips i frase esmentada

amb Uintencié de que els usuaris que en facin Us ho vegin publicitat.
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1.6. EMPLACAMENT

L’Emplagament de la instal-lacio és el seglient:

Direcci6: Carrer del Doctor Ignasi Barraquer, 26, 17480
Poblacié: Roses, Girona
Coordenades: Lat: 42.2645189°, Long: 3.176766°
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1.7. REGLAMENTACIO | DISPOSICIONS OFICIALS

Per a ’elaboracié d’aquest projecte s’ha tingut en compte la segiient normativa:

La normativa citada al projecte s'entendra que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut
canvis legislatius, s'entendra substituida per la regulacio posterior vigent.

Condicions imposades pels Organismes Publics afectats i Ordenances Municipals.
Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d’aplicacid.

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacid de l'Edificacid.
Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Tecnic de UEdificacio.

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Técnic de
l'Edificacio, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tecnic de l'Edificacio,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid.

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural.

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per a
Baixa Tensi6 (REBT) i les Instruccions Tecniques Complementaries.

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova Instruccio
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instal-lacions amb fins especials. Infraestructura
per la recarrega de vehicles eléctrics”, del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio,
aprovat pel Reial decret 842/2002, del 2 d’agost i es modifiquen altres instruccions
tecniques complementaries del mateix.

Reial decret 1955/2000, de |'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribucid, comercialitzacié, subministrament i procediments d’autoritzacié
d’instal-lacions d’energia eléectrica.

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre
condicions tecniquesigaranties de seguretat en linies electriques d’alta tensid i les seves
instruccions técniques complementaries.
Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal-lacions i els productes.
Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribucié, comercialitzacié, subministrament i procediments d'autoritzacio
d'instal-lacions d'energia eléctrica.
= Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Eléctric, que introdueix canvis
importants en la regulacio del sector electric a Espanyai afecta diversos aspectes
regulats pel RD 1955/2000.

= Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en materia
d'energia i en altres ambits per a la reactivacié economica.
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Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes en matéria de
Seguretat i Salut en les Obres de Construccid.

Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions minimes per a la proteccié de la
Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc electric.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, per la que es reforma el marc normatiu de la prevencio
de riscos laborals.

Reialdecret171/2004, de 30 de gener, pelque es desenvolupa 'art. 24 de la Llei 31/1995.

1.8. ACCIONS A DESENVOLUPAR

El present projecte especifica detalladament la informacidé necessaria per a dur a terme el
subministrament electric i l'obra civil als emplagaments anteriorment descrits.

Les principals accions a portar a terme a l’obra sén les seglients:

Subministrament, instal-lacid, configuracid i posada en marxa de les EdR per a vehicles
electrics i per a bicicletes electriques.

Obertura de cala per la localitzacié de serveis amb medis manuals.

Obertura de rasa de 40 cm en terra i en paviment de panot amb reposicié segons acabat
existent (on s’inclou: el tall amb maquina, el repicat, 'extraccié de terres a deixalleria, la
col-locacio de tubs de polietile de 90 mm de diametre exterior embegut en sorra i el
tancament de rasa) seguint les ITC d’aplicacio.

Elaboracié d’arqueta sense fons amb bastiment i tapa de fundicié C250 per calgada de
40x40 cm interiors.

Col-locacio de piques de coure d’1,5 metres de longitud per sistema de posada a terra.
Elaboracio de forat i basaments de formigé per a:

= Un (1) armari monolit d’acer de 1.000 x 520 x 150 mm.

= Dos(2) Estacié de Recarrega de dimensions: 465 x 350 x 250 mm.
Instal-lacié de d’un (1) armari monolit d’acer de:

= 802 x400x 2395 mm amb porta metal-lica i tancament amb clau triangular.
Ancoratge de dues (2) estacions de recarrega per a bicicletes eléctriques.

Instal-lacié de pilones d’acer de proteccié de forma cilindrica, acabat amb pintura
antioxidant de color negre, de 1100 mm d'altura i 85 mm de diametre, segons planols.
Instal-laci6 de postes per senyal verticald’acer de proteccié de forma rectangular, acabat
amb pintura antioxidant de 3600 mm d'altura i 80x40 mm, segons planols.

Pintat de places afectades amb logo de vehicle eléctric i de bicicleta eléctrica,
respectivament.

Reposicio de tot tipus de pintura o desplagament dels elements del mobiliari urba
afectat.
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Instal-lacié d’una nova instal-lacio d’enllagc formada per Caixa de Seccionament (CS),
Caixa General de Proteccio (CGP), conjunt de mesura de lectura directa tipus CPM-MF4
segons esquema unifilar i estandards de la Companyia Distribuidora.

Instal:-lacid6 d’un nou Quadre General de Baixa Tensié (QGBT), amb les seguents
proteccions:

= Interruptor General Automatic amb sobretensions permanents integrat
= Sobretensions transitories tipus Il

= 2 xMagnetotermic IV de 63 Ampers + Diferencial amb una sensibilitat de 300 mA
classe A per a la EARSR.

= Magnetotermic Il de 25 Ampers + Diferencial amb una sensibilitat de 30 mA
classe A per a les EdR de les Bicicletes Electriques.

Estesa de linies eléctriques de baixa tensid, des del QGBT, fins a:
= Lesnoves EdRSR, tipus 5G16 mm? RZ1-K(AS) de coure.
= Lesnoves EdR per a Bicicletes, tipus 3G6 mm? RZ1-K(AS) de coure.
Connexionat del sistema de terres TT.
Instal-lacioé i connexi6 de:
= Dues (2) Estacions de Recarrega Semi-Rapida (EARSR) per a Vehicles Eléctrics.
= Dues (2) Estacions de Recarrega per a Bicicletes Electriques.

Modem de comunicacions 3G/4G amb port WLAN i LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps,
instal:-lat a Uinterior de UEdRSR.

Redaccié de projecte executiu on s’inclogui: Memoria descriptiva, memoria de calculs,
Planols, Pressupost, Estudi de gestié de residus segons les indicacions d’aquest
projecte.

Tramitacid, gestié i pagament de taxes del nou subministrament a Uempresa
distribuidora E-Distribucion. Veure a 'annex 5 les condicions tecnic economiques.
Elaboracio de pla de seguretat i salut i pressupost detallat de despeses per la prevencio
de riscos laborals a l'obra.

Contractacié d’Organisme de Control Autoritzat (OCA), tramitacié i pagament de les
taxes pel registre a Industria de la instal-lacio.

1.9. SISTEMA DE PROTECCIO DE LiNIA (SPL)

Per tal de no superar la potencia maxima admissible o la poténcia contractada de la instal-lacio
s’instal-lara al Quadre de Mobilitat Eléctrica un Sistema de Proteccio de Linia, segons la ITC-BT-
52.

Aquest sera compatible amb qualsevol equip de recarrega amb comunicacié OCPP i gestionable
en remot via software.

Estara composat per transformadors d’intensitat amb la relacié de transformacioé especificada
als planols, s’ubicaran a la derivacio individual per obtenir la lectura de tota la instal-lacié.

La lectura es realitzara mitjangant un Analitzador de xarxes trifasic, amb passarel-la Ethernet
Modbus TCP/IP, amb certificat MID.
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1.10.SERVEIS AFECTATS

Tal com s’especifica en U'ordre TIC/341/2003 del 22 de juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de
juliol de 2003, abans de U'obertura de les rases en la via publica, s’haura de sol-licitar a les
empreses titulars de les xarxes subministradores de serveis basics un informe sobre les
afectacions existents.

Es preveu el seguent servei afectat:
Distribucié d’electricitat de 'empresa ENDESA.
Es poden veure els detalls a:

PLANOL 02 OBRA CIVIL
ANNEX 3 SERVEIS AFECTATS

1.11.INSTAL-LACIO ELECTRICA

DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

L’alimentacidé eléctricade les EdR es realitzara a partir d’un nou subministrament en baixa tensié,
el qual presentara les caracteristiques seglents:

Tensié nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre.
Corrent alterna trifasica de 4 conductors (3 fases + neutre).

Esquemade posadaaterra TT (masses dels equipsinterconnectades a una presa de terra
a través d’un conductor de proteccid), segons ITC-BT-08.

Potencia maxima admissible de 43,64 kW.
CLASSIFICACIO DE LA INSTAL-LACIO

Segons el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (ITC-BT-04), la instal-lacié eléctrica es
classifica com a:

Grup Z: Estacié de Recarrega situada a Uexterior > 10 kW. Es requereix un projecte per a
la seva legalitzacio.

Segons el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensié (ITC-BT-05) s’ha de realitzar una verificacio
previa a la posada en servei de la instal-lacié per part d’un organisme de control.

CAIXA GENERAL DE PROTECCIO

Aquesta caixa sera d’un dels tipus homologats per 'empresa distribuidora d’energia eléctrica.

Sera precintable i d’un grau de proteccio segons norma UNE-EN 60529:2018. La seva ubicacio
sera exterior, en un lloc accessible permanentment, i previament acordat amb Uempresa
distribuidora.

Disposara de fusibles de 100 Aitambé d’un born de connexié pel conductor neutre.

EQUIP DE MESURA

L’equip de mesura estara ubicat al modul de mesura de la CPM-MF4 que conté la instal-lacio
d’enllag. El conjunt de mesura sera amb lectura directa en regim de lloguer. Se seguiran
rigorosament les indicacions de la companyia distribuidora.
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DERIVACIO INDIVIDUAL

La Derivaci6 Individual (DI) és la linia que enllaga la Caixa General de Proteccié amb el dispositiu
privat de comandament i proteccié. La seva instal-lacié s’ha realitzat d’acord a la instruccio ITC-
BT-15 del Reglament de Baixa Tensiod.

Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instruccio ITC-BT-19
i de designaci6 generica RZ1-K d’aillament 0,6/1 kV, no propagadors de Uincendi i de la flama,
lliures d’halogens, amb baixa emissié de fums i opacitat reduida.

Peralcalcul de les seccions de la derivacid individual, s'ha tingut en compte la intensitat nominal
prevista i que la caiguda de tensié maxima no sobrepassi l’1,5%.

Les principals caracteristiques de la derivacio sén:

Derivacid individual 4x16 RZ1-K Cu (0,6/1 kV)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC

La instal-lacié disposara d’un IGA de 63 Ampers. Aquest sera de tall omnipolar, d’accionament
manual i actuacié automatica.

PREVISIO DE POTENCIES

La , quedara determinada per Ulnterruptor General Automatic
(IGA). Essent aquest sera de 63 A, la potencia maxima admissible sera de 43,64 kW.

La és la corresponent a la potéencia total de tots els receptors.

Cadascuna de les dues (2) EARSR tenen una potencia de 40,00 kW, tensié sera de
230/400 V amb una intensitat maxima de 57 A.

Cadascuna de les dues (2) EdR per a Bicicletes Eléctriques té una potencia instal-lada de
1,15 kW, la tensié sera de 230 V amb una intensitat maxima de 5 A.

La s’obté al aplicar a la poténcia instal-lada un coeficient de simultaneitat
(Fs) en funcié del nombre d’equips que poden funcionar a la vegada i un factor d’utilitzacié (Fu)
en funcio de la previsié d’utilitzacié dels equips.

La finala sera la potencia d’utilitzacid.

En el quadre seguent, pot apreciar-se el resum de potencies:

Poténcia maxima admissible -- 43,64 43,64
Poténcia instal-lada -- 86,30 86,30
Potencia utilitzacio -- 42,30 42,30
Potencia a contactar -- -- 42,30

QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO

Tots els circuits de la instal-lacié estan protegits contra sobretensions permanents i transitories.
Els dispositius contra sobretensions temporals han de ser adequats a la maxima sobretensié
entre fase i neutre prevista.
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Lainstal-lacié disposara de sistemes de proteccio contra contactes directesiindirectes. Aquests
sistemes podran ser dels tipus indicats a continuacio, segons indica el REBT:

Proteccié per aillament de les parts actives.

Proteccié mitjancant barreres o envoltants.

Proteccié mitjangant obstacles.

Proteccié per posada fora de [’abast per allunyament.

Proteccié complementaria per dispositius de corrent diferencial residual.

Tots els circuits de la instal-lacié estan protegits contra contactes directes i indirectes per
interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en 'esquema.

Tots els circuits de la instal-lacié estaran protegits contra sobreintensitats per dispositius
automatics de tall omnipolar.

CONDUCTORS

Els conductors seran de coure, de designacié generica RZ1-K d’aillament 0,6/1 kV, amb
revestiment de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure d’haldgens amb baixa emissio
de fums i gasos corrosius.

Per al calcul de les seccions de les linies electriques, s'ha tingut en compte la intensitat nominal
d'utilitzacid i que la caiguda de tensié maxima no sobrepassi el 5%.

Els conductors utilitzats utilitzaran el codi de colors indicat en la instruccié ITC-BT-19:

Groc, verd: conductor de proteccié
Negre, gris 0 marro: conductor de fase
Blau: conductor de neutre

En el cas d’entroncaments es realitzaran a Uinterior de caixes encastades mitjancant regletes de
connexio.

Les principals caracteristiques de la linia d’alimentacio sén:

CPM-MF4 - QGBT 4x16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub superficial 90 mm
QGBT-EdRSR VE 1 5G16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 90 mm
QGBT-EdRSR VE 2 5G16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 90 mm
QGBT - EdR Bicis x2 3G6 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 50 mm

CANALITZACIO

Tots els tragats dels diferents circuits, tan principals com secundaris, aixi com les derivacions
als mecanismes, es realitzaran amb tub protector en muntatge superficial, encastat o enterrat i
amb canals protectores. Segons la instruccio ITC-BT-21. El tracat sera preferentment seguint
linies paral-leles i horitzontals, tal i com s’indica en als planols.

Els tubs destinats a allotjar les linies d’alimentacié seran com a minim de 40 mm als trams
enterrats, i de 20 mm de diametre als trams superficials.
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POSADA ATERRA

La instal-lacio de posada a terra s’executa d’acord a la ITC-BT-18.

Amb U'objecte de limitar la diferencia de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre
una massa metal-licai el terra, per assegurar 'actuacioé de les proteccions i per eliminar o reduir
el risc produit per avaria del material electric utilitzat, es connecten a terra tots els equips
metal-lics de la instal:-lacid.

Els conductors de proteccid que constitueixen el circuit de terres de la instal-lacié i que uneixen
les masses metal:-liques amb el punt de posada a terra, estan aillats i tenen la coberta de color
verd-groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre conductor. Es manté la continuitat
d’aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut cap element seccionador a excepcio de la
caixa de terra. Totes les unions entre els conductors es realitzaran mitjangant sistemes de fixacio
per compressio que asseguren el contacte entre ells i la durabilitat d’aquest.

La posada a terra es realitzara mitjangant piques d'acer courat de 1,5 m de longitud clavades al
llarg de la rasa realitzada des de la instal-lacio d’enllag fins UEdRSR.

Laresisténciaaterrade lainstal-lacié seratal que no pugui existir cap tensié de contacte superior
a 24V en les parts metal-liques accessibles de la instal-lacio (estacions de recarrega, quadres
metal-lics...).

Aix0 s’aconsegueix utilitzant Interruptors Diferencials (ID) d’alta sensibilitat (30 mA) emplacats
al carregador. Els ID instal-lats al QGBT tenen una sensibilitat de 300 mA per permetre la bona
coordinaci6 de selectivitat entre les proteccions, segons ’esquema unifilar.

RESISTENCIA D’AiLLAMENT

La instal-lacié haura de tenir una resisténcia d’aillament superior o igual a la indicada en el
Reglament. Aquesta instal:-lacié ha de complir:

<500V >0,5MQ

1.12.INSTAL-LACIO DE COMUNICACIONS

Per a la comunicacio de les estacions de recarrega es preveu una xarxa de telecomunicacions
independent, la qual disposara dels seglents elements:

Modem amb connectivitat 3G/4G amb commutacié automatica en cas d'error, amb un
port WLAN i un port LAN Ethernet instal-lat a Uinterior de 'EdRSR.

1.13.ESTACIONS DE RECARREGA

Per a la instal-laci6 de les Estacions de Recarrega es complira amb Uindicat en el Reglament
Electrotecnic de Baixa Tensi6 ITC-BT-52:

Elterme municipal de Roses és un ambient sali per la proximitat al mar, pel que les estacions de
recarrega han de tindre una especial resisténcia a la corrosié, pel que s’instal-laran equips amb
el material que forma la envolvent d’acer inoxidable amb pintura tipus antigrafiti per a les EdR de
VE i d’acer amb dos capes de pintura d’imprimacié epoxi i pintura qualicoat especial per a
exteriors.

Finangat per
Plan de Recuperacion [ ] 7T .
Eg:,',f’gﬁ,‘:,'p‘;"" ,{.. Fme | mEmeL | camsuoceno Transformacién T Generalitat
Next Generation o W v Resiliencia m Catalunya ¥ de Catalunya

Plan de recuperacion, Transformacién y Resiliencia — Financiado por al Union Europea — Next Generation UE
Pagina 12 de 85



iy SUBMINISTRAMERTIANSTACL ARG BE DUES ESTACTENS BE RECARREGA
@ Rlmtssient be Roses SEMI-RAPIDA PER VEHICLES ELECTRICS | DE DUES ESTACIONS DE
RECARREGA PER A BICICLETES ELECTRIQUES AL MUNICIPI DE ROSES

Els equips estaran preparats per ser instal-lats a Uexterior i per tant queden protegits per:
penetracié de cossos solids estranys, penetracié d’aigua, corrosid i resistencia als raigs
ultraviolats.

Elgrau de proteccio minim dels equips per a VE sera IP54 i 1K10 de resisténcia minima a impactes
mecanics.

LaLiniad’Alimentacié de UEstacié de Recarrega és la linia que enllaga el Quadre General de Baixa
Tensio amb Uequip de recarrega. La seva instal-lacio es realitzara segons la instrucci6 ITC-BT-19
del Reglament de Baixa Tensio.

La tensié nominal de:

L’EdRSR per a la recarrega de vehicles electrics és de 400 V.
L’EdR per a la recarrega de bicicletes electriques és de 230 V.

El Sistema d’instal-lacié utilitzat és 'esquema 4b de la ITC-BT-52, corresponent a unainstal-lacio
amb circuit o circuits addicionals per a la carrega del Vehicle Eléctric.

e ——— |  Circiulos ineriares de L
cusdras (on | instalacidn para recarga
los DGMP = e o-- L_., del VE, 0 para atros
Contado | L
riripal |
I 1 "5__ | Cortadar
| ¥h & secundarnic opcional
' IGA | :
Lar !
f
I.'-'h l’ Bl
Circuite, o Cirtuitas
adiconales de
recar WE,
—. ecarga del VE
individuales o
|GA: imterruptor general automidtion calettiv
DG AP dispaens itivos penerale de mando y pralecice

A fi de permetre la proteccié contra contactes indirectes mitjancant 'Us de dispositius de
proteccio diferencial, el sistema de terres és ’esquema TT de la ITC-BT-08.

Per al calcul de les seccions de les linies electriques, s’ha tingut en compte la intensitat nominal
d’utilitzacid i que la caiguda de tensié maxima no sobrepassi el 5%.

Tots els tragats dels diferents circuits, tan principals com secundaris, aixi com les derivacions
als mecanismes, es realitzaran amb tub protector en muntatge superficial, encastat o enterrat i
amb canals protectores. Segons la instruccié ITC-BT-21. El tragat sera preferentment seguint
linies paral-leles i horitzontals, tal i com s’indica en als planols.

Els tubs destinats a allotjar les linies d’alimentacié seran com a minim de @40 mm als trams
enterrats, i de 20 mm de diametre als trams superficials.

El punt de connexié es situa al costat de la plaga a alimentar, i s’instal-la de forma fixa. L’altura
minima d’instal-lacié de les preses de corrent i connectors és de 0,6 m sobre el nivell del sol.
L’altura maxima és d’1,2 mi a les places destinades a persones amb mobilitat reduida, entre els
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0,7i1,2m.

Per garantir la interconnectivitat del vehicle eléectric, '’estacio de recarrega estara equipada amb
connectors o preses del tipus 2.

Els dispositius de comandament i proteccio:
De la linia d’alimentacio de UEdRSR s’ubiquen al QGBT.
De UEdRSR estaran incorporats dins de 'equip.
De la linia d’alimentacio de les EdR per a bicicletes electriques s’ubiquen al QGBT.

L’enllumenat a on s’instal-lara U'estacidé de recarrega garanteix que durant les operacions i
maniobres necessaries per a Uinici i acabament de la recarrega existeixi un nivell d’il-luminacid
horitzontal minim de 20 lux a nivell de terra (estacions de carrega a Uexterior), tal i com prescriu
la ITC-BT-52.

En aquest cas no sera necessari degut a que no existeix recorregut d’evacuacioé per ser una zona
oberta.

L’EARSR sera compatible amb el protocol de comunicacié OCPP 1.6 o superior. Permetra
realitzar la carrega en mode 3 i enviar dades mitjancant un software de gestio.

Les comunicacions es realitzaran via modem 3G/4G instal-lat a Uinterior de 'EdRSR.

1.14.PLA D’ACCIO

L’execucio de la instal-lacio de les Estacions de Recarrega comprén una durada de 35 dies
laborals 0 49 dies naturals a partir de la data de signatura de ’acta de replanteig i inici d’obra.

No es comptabilitza el temps dels treballs de la Companyia Distribuidora.

Setmanes | 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Visita d'obra previa inici obres
2 Administracié i replanteig obra
3 Actad'inicid'obra
4 Obra civil
5 Instal-lacié electrica
6 CFO, Inspecciéo OCA iregistre a industria
7 Posadaen marxaientregade l'obra
TOTAL 49 dies naturals
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1.15.ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres, per aquest projecte, un Estudi Basic de Seguretati Salut
(EBSS) sera suficient per a donar les directrius basiques de caracter minim a U'empresa
constructora per a dur a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de riscos laborals,
facilitant el desenvolupament sota el control de la Direccié d’Obra.

Fentreferencia a l’article 4 de ’esmentat reglament, les condicions que justifiquen la suficiencia
per a laredaccié de 'EBSS sén les seglients:

a) Pressupost d’execucio per contracta inferior a 450.000 euros.

b) Terminid’execucié superior als 30 dies pero en cap moment treballaran més de 20 treballadors
en simultaneitat.

c) La suma total dels dies de treball seran inferiors a 500.

En conformitat amb els requisits reglamentaris i normatives aplicables esmentades, s'ha dut a
terme l'estudi basic de seguretat i salut. Aquest estudi t¢ com a proposit fonamental
salvaguardar la integritat i el benestar de tots els treballadors i parts implicades en l'execucio
d’aquest projecte.

L'estudi basic de seguretat i salut contempla els seglients aspectes clau:
Identificacié de Riscos: s'han identificat els riscos potencials associats a l'execucié del
projecte, des de la fase de construccié fins a la posada en funcionament.

Planificacio Preventiva: s'han identificat les mesures preventives col-lectivesiindividuals
per tal de minimitzar els riscos identificats.

Les consideracions a tenir en compte amb els primers auxilis en cas de que hi hagi
qualsevol accident a obra.

Aquests punts es desenvolupen a l'Estudi Basic de Seguretat i Salut que es troba disponible a
l'Annex 1 d'aquest projecte.

1.16.CONCLUSIONS

Amb tot el que s’exposa al present projecte, i a la resta de documentacié que 'acompanya,
considerem suficientment detallats els motius que han conduit a la redaccid del present
projecte.

Reus, Juliol de 2025 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Eléctric

Col-legiat n®27.598 CETIT
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2. MEMORIA DE CALCULS

2.1. CALCUL DE SECCIONS | CAIGUDES DE TENSIO

Les seccions es calculen a partir de la poténcia que han de subministrar els conductors, a una
determinada tensio i amb la caiguda de tensié permesa segons les ITC-BT-21, comprovant que
la seccio obtinguda pot suportar la intensitat que circulara pels conductors.

La impedancia dels conductors es determina amb:

§s<120— X, =0

RL=L s=150—X;, = 0,15 R,
C-s s=185—X, ~0,2-R,
s >240—X; = 0,25 -R;

Sent:

R.: resistencia equivalent de la linia (Q).
X.: reactancia equivalent de la linia (Q).

Z,: impedancia equivalent de la linia (Q).
c: conductivitat del conductor.

ZL:RL +XL

Coure Alumini
20°C 56,00 Q-mm?*/m 35,00 Q mm?*m
90°C 43.75 Q mm?/m 27.34 QO mm?*/m

L: longitud del conductor (m).

s: seccido (mm2).

P 2-P-(R,+X,-cos ¢) 100
s [=—— u% = ks
Circuit trifasic: V3 - cos ¢ U, U, U,
P P-(R,+X,-cos ¢) 100
Circuit monofasic: I'= u% = :
. coS ¢ . Uf Uf Uf
Sent,
I: intensitat (A).
s: seccid de la linia (mm2).
L: longitud de la linia (m).
P: poténcia de la linia (W).
u%: caiguda de tensioé de la linia (V).
UL: tensié de linia (V).
Ue: tensid de fase (V).
Cos o: factor de potencia.
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Els resultats dels calculs es mostren a les segiients Taules:

Linia Lm] P[W] :f’:x U[V] ¢ cosfi Esq. [mrsn2] ;:ﬁl a'ﬁﬁ.], Mag. %u :/;:'
QGBT 5 42300 50 400 4375 100 Bl 160 6,13 8000 63 09 0,9
EARSR 7 40000 50 400 4375 100 D 160 5780 7500 63 025 0,44
EQRSR 15 40000 50 400 4375 100 D 160 5780 7500 63 050 0,94
EdR Bicis 1i 2 14 2300 50 230 4375 100 D 60 1000 4400 25 047 066

2.2, CORRENT DE CURTCIRCUIT

El corrent de curt circuit en una instal-lacié ve determinat per:

0,8-Up 1,1-0,
Circuit trifasic: Icc =

Zy - \/§’ZL

Circuit monofasic: Icc =

Essent,

Icc: intensitat de curtcircuit maxima en el punt considerat de la instal-lacié (A).
UL: tensid de linia (V).

Ue: tensid de fase (V).

Z.: impedancia del conductor de fase entre el punt considerat i ’alimentacio (Q).

La Companyia Subministradora Endesa assegura que el valor maxim de corrent de curtcircuit de
la xarxa de distribucié és de 10 kA, aquest valor de corrent correspon a una impedancia de la linia
de distribucié de Z=0.025 Q (Vademecum per a Instal-lacions d’enllag).

Els resultats dels calculs es mostren a les segiients Taules:

DESCRIPCIO L[m] [::’s':,:‘\;.;::] smm2] UMV RWl Xl zigw) zpw) E:kax;: I [.::;
QGBT 400 - 0,000 0,025 0,025 10,00 10,0
EdARSR 2 7 0,0180 16,00 400 0,008 0,000 0,008 0,033 774 10,0
EARSR 1 15 0,0180 16,00 400 0,008 0,000 0,016 0,041 548 10,0
EdR Bicis 1, 2 14 0,0180 2,50 230 0,202 0,000 0,202 0,227 0,81 6,0

i 'Sr'nlé Europea RIS ..., cc 00 Slan deRecuperacian u [} Generalitat
B e [ e s R TnEmET SR vercoreion ([} Setratter
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2.3. CALCUL POSADA A TERRA

Es pot considerar la tensid maxima de contacte a terra admissible de 24 V donades les
caracteristiques d’instal-lacié i la normativa ITC-BT-18.

La resistencia de terra s’obté de les seglients expressions:

Uc: tensié de contacte [V]

Is: sensibilitat interruptor diferencial [A]
Rp: resistencia de terra [()]

p: resistivitat [2-m]

U, =Rt -Is < 24V

Rp = p/L L: longitud pica [m]
Ry = T T 1 I Rt: resisténcia total de l'electrode de posada a terra format
>+t +...+t5 per piques interconnectades entre si [Q]
Ry "Ry Ry
Ry=150/1,5=100Q R:. = 33,33 Q (per 3 piques verticals)

La resistencia estimada sera de 33,33 Q
Uc=33,33Q-0,3A=10V<24V

Com la tensid calculada és inferior a 'admissible es pot considerar valida una sensibilitat del
diferencial finsa 0,3 A.

Com la tensid calculada és inferior a 'admissible es pot considerar valida una sensibilitat del
diferencial finsa 0,3 A.

En qualsevol cas, seguint la ITC-BT-52, tots els punts de recarrega han de quedar protegits per un
interruptor diferencial de sensibilitat igual a 30 mA.

Reus, Juliol de 2025 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Eléctric

Col-legiat n©27.598 CETIT
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DETALL E 1/20 (A3)
RASA EN TERRA
2 CIRCUITS
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DETALL E 1/20 (A3)
RASA EN VORERA
2 CIRCUITS
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i
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CINTA DE PE

CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA
15cm

TUB DE PE @90mm
CONDUCTORS 0.6/1KV

PANOT

FORMIGO

CINTA DE PE

CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA
15cm

TUB DE PE @90mm
CONDUCTORS 0.6/1kV

Llegenda serveis afectats

Linia d'aigua — antiincendis
Linia telecomunicacions

Linia eléctrica enllumenat pablic
Linia eléctrica distribucid BT
Linia eléctrica distribucido MT
Linia gas natural

=
=
| | Quadre eléctric
X

Llegenda
Linia eléctrica per tub superficial
~~~~~~~~~~~ Linia eléctrica subterrdnia
Pilona de proteccio

Senyal de vehicle eléctric

Estacié de Recarrega (EdR)

Perico de pas eléctric
Cata per deteccié de serveis

Obertura de rasa per soterrar la Ifnia d'alimentacid en tub de PE
290 mm per a la estacié de recarrega per a VE amb 1 tub de reserva

Formacié de basament per a senyal per aparcament de VE.

TN

Formacié de basament de formigd per a
estacid de recarrega per a VE.

Formacié de basament per a pilona de proteccio.

Obertura de rasa per soterrar la Inia d’alimentacié en tub de PE @50 mm
per a les estacions de recdrrega per a bicicletes eléctriques.

Ancoratge mecdnic de dos aparcaments
dobles per a bicicletes eléctriques

Formacié de basament de formigd per al

Pericd de pas eléctric de 40x40 cm

S

aparcament de bicicletes eléctriques

armari mondlit CPM—MF4 43,64 kW i el QGBT

Formacid de basament per a senyal per
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FREQUENCIA 50 Hz contractable de 43,64 kW.

TIPUS CONNECTORS 2x "Schucko” 7
MATERIAL Acer Quadre General de Baixa Tensid per donar servei a
DIMENSIONS 400x460x906 mm estacions de recarrega.

Estacié de recarrega per a VE de 40 kW.

Linia d’alimentacié de les EdR per a bicicletes eléctriques amb cable
de coure de 366 mm? RZ1-K(AS) soterrada en tub PE 850 mm

Linia eléctrica per tub superficial /
~~~~~~~~~~~ Linia eléctrica subterrdnia
Pilona de proteccio
= Senyal de vehicle eléctric
. Estacié de Recarrega (EdR)

| el Quadre eléctric
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D Cata per deteccié de serveis
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BICILETES ELECTRIQUES SIN
Armari per la CPM-MF4 Armari per al Quadre de Mobilitat Electrica
IGA IV
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les: 10 kA
+ Bobina ST
CPM-MF4 | | P .
. |
— Comptador Toroidals
KV] Multifuncioé 100/5 A \
l\
Fus. v l l l
v 100 A ! Fusiblos 22458 Fusibl @ Int. Dif. IV @ Int. Dif. IV @ Int. Dif. II
usibles 22x usibles - e 63 A v s 63 A v s 25 A
| . . n- n. n.
= ' D In: 63 Amp D In: 4 Amp | 9 15300 mA | 1:300 mA | 5 I 30 mA
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|
|
i |
M Zletcl:nes | Sobretensions © Int. Mag. IV © Int. Mag. IV © Int. Mag. lI
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Act. sobre t IC| CorbaC t IC|] CorbaC t Corba C
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________________________________ _: Ef’
A
Escomesa EdRSR EdRSR 7',1__7"1
DESCRIPCIO CS + CPM-MF4 IGA Sobretensions SPL EdRSR EdRSR 2x EdR Bicis
SECCIO [mm2] 4x16 4x16 4x16 5x1,5 5G16 5G16 3G6
CONE RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu - RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu | RZI-K(AS) 0.6/IV Cu | RZI-K(AS)0.6/1VCu | RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu
N _ 1EdR: 575 + 575
POTENCIA [W] 43.500 43.500 200 40.000 40.000 Total: 2.300
LONGITUD [M] 5 - - 1 8 15 10+4
I Nova installacié % Esquema EARSR
I \ova estaci6 de recarrega (L A (L
Int. Dif. IV Int. Dif. IV
HH . 40 A H . 40 A
1 Q Is 30 mA 1 Q@ I 30 mA
-] Classe A - -b] Classe A
Int. Mag. IV Int. Mag. IV
. 40 A . 40 A
lest 6 kA les: 6 kA
Corba C Corba C
Contactor Contactor
I 40 A I 40 A
oBo
DESCRIPCIO Pressa | Pressa 2
MODE DE CARREGA Mode 3 Mode 3

TIPUS CONNECTOR Tipus 2 "Mennekes" Tipus 2 "Mennekes"
POTENCIA MAX. [W] 40.000 40.000
POT. SIMULTANEITAT [W] 20.000 20.000
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DETALLS
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CARACTERISTIQUES DE L'EARSR
POTENCIA ELECTRICA
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POTENCIA ELECTRICA
TENSIO NOMINAL
FREQUENCIA

TIPUS CONNECTORS
MATERIAL
DIMENSIONS
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DETALL E 1/20 (A3)
SENYAL D'ESTACIONAMENT

DE VEHICLE ELECTRICS
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%
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EXCEPTE VEHICLES ELECTRICS EN
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4. PLEC DE CONDICIONS

4.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

OBJECTE

El present plec de prescripcions tecniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organitzacio general de l'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execucio de l'obra; i per ultim,
organitzar elmode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

AMBIT D’APLICACIO

El present projecte té per objecte detallar les condicions técniques i economiques per la
instal-lacié de dues estacions de recarrega Semi-Rapida i de dues Estacions de Recarrega per a
Bicicletes Electriques.

Com a disposicions addicionals i complementaries a les contingudes en aquest Plec, sera
aplicable la reglamentacio i disposicions que s'inclouen en l'apartat 1.6 d'aquest projecte.

Tots aquests documents seran vinculants en la seva redacci6 original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicacio obligatoria i que es declarin com a tals durant el termini de les
obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat a complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol indole
promulgades per U'Administracié de U'Estat, l'Autonomia, l'Ajuntament i altres organismes
competents, que tinguin aplicacid als treballs que han de realitzar-se, ja siguin esmentats o no
en la relacié anterior. La decisié sobre qualsevol discrepancia respecte al que estableix aquest
plec queda a carrec de la direccié facultativa.

Descripcid i justificacié de la solucié projectada.
El present projecte contempla la realitzacié de les seglents actuacions:

Moviment de terres.

Execucié de rases per canalitzacié de serveis.

Formacio de pericons per al registre d’instal-lacions eléctriques.

Formacio de basaments de formigo per a la instal-lacié de les estacions de recarrega.

Serveis afectats: (xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions, xarxa d’electricitat
i xarxa de gas).

Senyalitzacié horitzontal, vertical i d’obra.
Estesa de linies eléctriques.

DIRECCIO D’OBRA

La Direccid, seguiment, control i valoracio de les obres objecte del projecte, aixi com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat, estara a carrec d'una
Direccio d'Obra encapgalada per un técnic titulat competent.

Per a poderacompliramb la maxima efectivitat la missié que liés encarregada, la Direccidé d'Obra
gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en totes aquelles previsions o
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actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direccio d'Obra:

Els planols del projecte.

El Plec de Condicions Técniques.

Els quadres de preus.

El preu i termini d'execucié contractats.

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la propietat.

Les modificacions d'obra establertes per la propietat.

Impulsar l'execuciod de les obres per part del contractista.

Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacid de

detalls de la definicio de les obres i de la seva execucid per a que es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

Formular amb el Contractista 'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que
els replanteigs de detall es facin degudament per el mateix.

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Contractista.

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacio que, d'acord amb alld que
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptati, el que determina
les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccié d'Obra, correspongui
formular al Contractista als efectes de programacié de detall, control de qualitat i
seguiment de l'obra.

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de 'obra que s'executi que estimi
necessaries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d'execucid i d'obra prescrites.

Encasd'incomplimentde l'obra que s'executa amb la seva definicié o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccid paralitzant els treballs
si ho creu convenient.

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui
necessaries o convenients.

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

Proposar la conveniencia d'estudi i formulacié, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

Establir amb el Contractista documentacid de constancia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

Establir periodicament informes sistematics i analitics de l'execucié de l'obra, dels
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que l'obra presenta o pot presentariles mesures preses 0 que es proposin per
a evitar-los o minimitzar-los.

Preparacio de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, previament a la seva recepcio per la propietat.

Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a
lliurar a la propietat un cop acabats els treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
d'acord amb allo que estableix el Plec de Condicions Técniques del Projecte, li siguin dictades
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per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdds en allo referent a les
operacions de control, valoracié i en general, d'informacié relacionades amb l'execucio de les
obres.

Per altra banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la documentacié o
altre tipus d'informacioé que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realitzacio
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista
sempre que, si aquest ho requereix, siguin préviament conformades per la propietat.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacid que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents matéries objecte de
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels
quals la decisi6 per part de la Direccio d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra,
podent entre unes i altres establir documentacié formal de constancia, conformitat o
objeccions.

La Direccio d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al seu
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Amb anterioritat a lainiciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direccié d'Obra,
procediran a la comprovacio de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

Al'acta s'hifara constar que, talicom estableixen les bases del concurs i clausules contractuals,
el Contractista, previament a la formulacié de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny
per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al Projecte amb la forma i
caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepancia es
comprovara i es fara constar a l'Acta amb caracter d'informacid per a la posterior formulacié de
planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les obres a
executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucioé puguin afectar terrenys exteriors a
la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista l'execucié dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra.
El Contractista informara a la Direccié d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a
terme. La Direccié d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els metodes o
temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps
d'executar-los.

La Direcci6 d'Obra fara, sempre que ho cregui oportl, comprovacions dels replanteigs efectuats.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols detallats d'execucié
que la Direccié d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests
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planols hauran de formular-se amb suficient anticipacid, que fixara la Direccié d'Obra, a la data
programada per a l'execucio de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcci6
d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicié en que ha d'establir-los.
Al formular aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacid al preu ni al termini total ni als parcials
d'execucid de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l'obra projectada, a la Direccio d'Obra, qui, segons la importancia d'aquestes, resoldra
directament o ho comunicara a la propietat per a l'adopcio de l'acord que s'escaigui. Aquesta
peticio tampoc donara dret al Contractista a cap modificacié sobre el programa d'execucio de
les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el termini dins
del qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestacio dins del citat termini, s'entendra en tot cas com a denegacié a la peticié formulada.

Previament a la contractacié de les obres el Contractista haura de formular un programa de
treball complert. Aquest programa de treball sera aprovat per la propietat al temps i en rad del
Contracte. L'estructura del programa s'ajustara a les indicacions de la propietat.

El programa de Treball comprendra:

a) Ladescripcio detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definintamb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de
treball.

b) Relacié de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressié de les seves caracteristiques, on
es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la data en que estara a l'obra aixi
com la justificacié d'aquelles caracteristiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats
d'obra enles quals s'hagin d'emprariles capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.

c) Organitzacié de personal que es destina a l'execucié de l'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi
al'obra.

d) Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsio de la situacid i quantia dels emmagatzematges.

e) Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposicio
com per a l'obtencid, en cas necessari de llicéncies per aixo.

f) Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte explicitament els
condicionaments que per a l'execucié de cada unitat representen les altres, aixi com altres
particulars no compreses en aquestes.

g) Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de
l'obra.

Durant el curs de l'execucidé de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el programa
establert per a la contractacid, sempre que, per modificacié de les obres, modificacions en les
sequéencies o processos i/o retards en la realitzacio dels treballs, la propietat ho cregui
convenient. La direccié d'Obra tindra facultat de prescriure al Contractista la formulacié
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d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redaccié.

A part d'aix0, el Contractista haura d'establir periodicament els programes parcials de detall
d'execucio6 que la Direcci6 d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redacciod dels programes de treballs generals com parcials
de detall, ales normes i instruccions que li dicta la Direccié d'Obra.

La Direccid d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistencia humana i
material necessari per aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials o metodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara la possibilitat o
no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

Les mesures a adoptar per a procedir a la correccio de les corregibles, dins del termini
que s'assenyali.

Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecci6 de la
propietat, com aincorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitati capacitat
de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacid
economica.

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que
s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i
en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, la propietat podra encarregar el seu
arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccié d'Obra podra, durant el curs de les obres o previament a la recepcid provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de
condicions i l'adequat comportament de 'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part, esta
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié i a posar a
disposicio els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execucid de l'obra, podra ser recusat per la Direccié d'Obra sense
dret a cap indemnitzacié per al Contractista.

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentacié de l'adjudicacio i quedi establert al programa de treballs. Designara
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direccié dels treballs que,
necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre
quantes questions depenguin de la Direccié d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta
per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tantlaidoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacio
jerarquicaiespecificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié de qualsevol persona o persones
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adscrites a aquesta, sense obligacio de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a 'obra.

De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromeés a teniral'obra,
no podra el Contractista disposar per a l'execucid d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres,
excepte expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

El Contractista haura de preparar periodicament per a la seva remissio a la Direccio d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programacio i seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacio vindra
fixada per la Direccid d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura tingut que prendre abans de l'inici de
les obres, aixi com les de definicid d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar
ocultes.

Aixo darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra previament a la
seva ocultacio.

Tota aquesta documentacio servira de base per a la confeccio del projecte final de les obres, a
redactar per la Direccié d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que aquesta cregui
convenient.

L'Administracié no es fa responsable de 'abonament d’activitats per a les que no existeixi
comprovacié formal de Uobra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa
que comportés la comprovacié d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a carrec
del Contractista.

El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat ’accés de
vehicles al tall de treball des de la carretera aixi com la incorporacié de vehicles a la mateixa. A
tal efecte esta a disposicié d’alld que estableixin els organismes, institucions i poders publics
amb competencia i jurisdiccio sobre el transit.

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97, el Contractista haura d'elaborar
un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i
salut en les obres de construccié" contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans
i metodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direccié d'Obrai
aprovacio per l'Autoritat competent, es remetra al Vigilant de seguretati al Comite de Seguretat i
Salut.

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perque les
afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en l'explotacié de pedreres, graveres i préstecs
tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidraulics
o barreges asfaltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigues superficials o subterranies; els
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetacio existent
en allo estrictament necessari per a la implantacio de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada
disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucio fonica.
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El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els medis i metodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la
Direccio d'Obra o dels organismes institucionals competents en la materia.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccido mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent l'accés al lloc de treballi deixen accessos suficients per la seva realitzacio.

El contractista no podra abocar material procedent de l'obra sense que previament estigui
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas
que estigui constituida.

L'execucio de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, es faran d'acord amb allo especificat per
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allo que ordeni el director de les obres,
dins de la bona practica per a obres similars.

La Direccié de 'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars, 'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccio amb la
suficient antelacio, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de
dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriura el
Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacid, l'existencia del qual cor a acceptar les decisions de la
propietat sobre el particular.

Els preus unitaris que apareixen, sera el que s'aplicara als amidaments per obtenir l'import
d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris és d'aplicacio exclusiva a les unitats d'obra incompletes,
no podent-se el contractista reclamar modificacié de preus per a les unitats totalment
executades, per errors o omissions en la descomposicio.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memoria,
s'emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra
necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport, nombre i tipus d'operacions
necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacid, quantitat de materials, proporcié de varis
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aguests extrems no podent argliir-se com a base
per a la modificacié del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament
informatiu.

Els preus unitaris que apareixen, sera el que s'aplicara als amidaments per obtenir l'import
d'Execucié Material de cada unitat d'obra.
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La descomposicié dels preus unitaris és d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra incompletes,
no podent-se el contractista reclamar modificacié de preus per a les unitats totalment
executades, per errors o omissions en la descomposicio.

Encara que la justificacio de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memoria,
s'emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra
necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport, nombre i tipus d'operacions
necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacid, quantitat de materials, proporcio de varis
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aguests extrems no podent arguir-se com a base
per a la modificacié del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament
informatiu.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el
contrari, les seglients despeses, a titolindicatiu i sense que la relacid sigui limitadora.

Les despeses de construccio, demolicid i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.
Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Les despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi, acomplint els requisits vigents per a 'emmagatzematge d'explosiusicarburants.

Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles i brossa.
Les despeses de conservacio de desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacio i conservacié de senyals de trafic i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

Les despeses de demolicid de les instal-lacions, eines, materials i neteja generalde l'obra
quan es finalitzi.

Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament
de l'aigua i energia electrica necessaris per a les obres.

Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiencies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjangant els assaigs de
recepcié de materials i de control de fabricacié i posta a l'obra, fins a un import
corresponent al 2 % del Pressupost d'Execucié per Contracta.

Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que cregui
convenient el Coordinador de Seguretat i Salut.

Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clausules Administratives i/o Tecniques del
concurs d'adjudicacié de les obres.

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARIA

Sera obligacié de 'empresa adjudicataria el correcte compliment dels principis de gestid
especifics del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia (PRTR) definits en Uarticle 2 de
’Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:
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Refor¢c de mecanismes per la prevencio, deteccié i correccidé dels fraus, corrupcio i
conflictes d’interes, mitjancant la signatura de la corresponent declaracié d’absencia de
conflicte d’interés (DACI), aixi com el compliment i aplicacié del Pla Antifrau.

Declaracio responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentitde Uarticle 17 del Reglament (UE)
2020/852 (Do not significant harm — DNSH).

Identificacié del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir Uobligacié d’informar de les dades
d’identificacio del contractista o subcontractista, que son:

= NIF del contractista o subcontractista

= Nom de la persona fisica o ra6 social de la persona juridica.

= Domicili fiscal de la persona fisica o juridica.

= Declaracié de cessié i tractament de dades en relaci6 amb Uexecucié
d’actuacions del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia (PRTR), indicat
com annex al PCAP.

= Declaracié de compromis amb relacié amb U’execucié d’actuacions del Pla de
Recuperacio, Transformacio i Resiliencia (PRTR), indicat com annex al PCAP.

= |Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de 'Agencia Estatal de UAdministracio Tributaria o al
cens equivalent de UAdministracio Tributaria Foral, que ha de reflectir Uactivitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

= Declaracio responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de Uarticle 17 del
Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP.

= L[’emplenament i la presentacié de la Declaracié d’Abséncia de Conflicte
d’Interessos (DACI), indicat com annex al PCAP.

D’acord amb Uestablert en Uarticle 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de
contractacié hauran de complir amb la instruccié de 23 de desembre de la Junta Consultiva de
contractacié publica de 'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs
rectors dels contractes que es vagin a finangar amb fons procedents del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resiliencia i, aixi com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de
data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

TERMINI DE REALITZACIO DE LES PRESTACIONS CONTRACTADES

El termini maxim d’execucio de les prestacions de subministrament i instal-lacié d’estacions de
recarrega per a vehicles segons indicat a ’'apartat 1.13.

OBLIGACIONS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI/A

L’empresa adjudicataria es compromet a portar aterme la prestacié del contracte amb la deguda
diligencia, amb Uestricta subjeccid a les caracteristiques establertes al contracte i dins dels
terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions seguents:

Disposar d’una organitzacié técnica, economica i de personal adequada per a portar a
terme, amb la deguda eficacia, 'objecte del contracte, de conformitatamb els PCAP i els
presents plecs.
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Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
Tenir contractades i mantenir vigents les polisses d’assegurancga per responsabilitat civil.
ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seran obligacions del contractista:

Sera responsabilitat de 'empresa adjudicataria assegurar-se que totes les activitats o feines
desenvolupades per a U’execucié del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les
reglamentacions i disposicions legals, aixi com a la nhormativa vigent en materia de Prevenciod,
Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, Uadjudicatari haura de disposar d’un Pla de
Prevencié de Riscos Laborals.

El personal del contractista disposara dels medis i equips de proteccid individual (EPI’s) en cas
de requerir-se.

L’empresa adjudicataria estara obligada al compliment de tota la normativa en materia laboral,
de Seguretat Social i Convenis col:-lectius sectorials vigents d’aplicacid.

L’ens contractant és alié a qualsevol vincle o dependencia laboral, estatutaria o de qualsevol
mena amb U'esmentat personal, quedant en conseqiliencia l’ens contractant exempta de
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seran d’exclusiva responsabilitat de 'adjudicatari les consequéencies que poguessin derivar-se
de lincompliment d’aquesta obligaciod, pel personal al seu carrec.

Anivell general, el personal de ’entitat adjudicataria ha de ser suficient en tot moment, i adequat
d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestacio del servei
durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldra preveure les
substitucions necessaries, les quals seran comunicades a l’ens contractant a Uefecte de
preservar la continuitat en la prestacié del servei i el compliment dels expressats requisits.

Seraobligacié de 'empresa adjudicataria vetllar pel bon Usiestatde conservacio de tots els béns
materials de Uens contractant.

L’empresa adjudicataria respondra davant la sostraccié de mobiliari, material, valors o efectes,
quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.
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4.2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS GENERALS

Tots els materials a utilitzar en la present instal:-lacié seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides pel Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensid i altres disposicions vigents
referents a materials i prototipus de construccio.

Tots els materials podran ser sotmesos a les analisis o proves, per compte de la contracta, que
es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat especificat i
sigui necessari realitzar haura de ser aprovat per la Direccioé Tecnica, entenent que sera rebutjat
aquell que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la instal-lacié.

Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les
condicions de satisfaccié necessaris, a criteri de la Direccié Facultativa, no tenint el Contractista
dret de reclamacio per aquestes condicions exigides.

Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les bones
practiques de les instal-lacions electriques, el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio i
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcci6 Facultativa.

QUADRES ELECTRICS

Tots els quadres electrics seran nousi es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament
Electrotecnic per a Baixa Tensié i amb les recomanacions de la Comissié Electrotécnica
Internacional (CEl).

Cada circuit en sortida de quadre estara protegit contra les sobrecarregues i curtcircuits. La
proteccié contra corrents de defecte cap a terra es fara per circuit o grup de circuits segons
s'indica en el projecte, mitjancant l'Us d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada,
segons ITC-BT-24.

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions maximes admeses de
tensid i frequencia seran del + 5% sobre el valor nominal. Els quadres seran dissenyats segons la
ITC-17 (IP30), assemblats i cablejats totalment en fabrica, i estaran constituits per muntatge
sobre el sol, i panells de tancament de xapa d'acer, o de qualsevol altre material que sigui
mecanicament resistent i no inflamable.

Alternativament, la cabina dels quadres podra estar constituida per moduls de material plastic.

Les portes estaran proveides amb una junta d'estanquitat de neopré o material similar, per a
evitar l'entrada de pols. Tots els cables s'instal-laran dins de canaletes proveida de tapa
desmuntable. Els cables de for¢a aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les
canaletes per als cables de comandament i control.

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distancia
minima igual a larecomanada pelfabricant dels aparells, en qualsevol cas maiinferior a la quarta
part de la dimensid de 'aparell en la direccié considerada.

La profunditat, la seva altura i amplaria seran la necessaria per a la col-locacié dels components
i igual a un multiple sencer del modul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per a poder
ser ampliats per tots dos extrems.

Els aparells indicadors (llums, amperimetres, voltimetres, etc.), dispositius de comandament
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(polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sindptics, etc., es muntaran sobre la part
frontal dels quadres.

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pelfrontien
tot cas el quadre haura de comptar amb un espai lliure per a futures ampliacions de no menys
del 30%.

El cablejat interior dels quadres es portara fins a una regleta de bornes situada al costat de les
entrades dels cables des de l'exterior.

Les parts metal-liques dels quadres es protegiran contra la corrosié per mitja d'una imprimacio
a base de dues mans de pintura anti-corrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui
als amidaments o, en defecte d'aix0, per la Direccié Técnica durant el transcurs de la instal-lacio.

La construccid i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:

Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment
estant el quadre en servei no tindran peces en tensié al descobert.

El quadre i tots els seus components seran capagos de suportar els corrents de
curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en planols i amidaments.

CANALITZACIONS ELECTRIQUES

Els cables es col-locaran dins de tubs, rigids o flexibles, o sobre safates o canals, segons s’indica
en la memoria i planols del projecte.

Abans d’iniciar 'estesa de la xarxa de distribucid, hauran d’estar executats els elements
estructurals que ’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, etc.
Excepte quan al estar previstes s’hagin deixat preparades les canalitzacions necessaries al
executar 'obra préevia, s’haura de replantejar sobre aquesta en forma visible la situacié de les
caixes de mecanismes, de registre i proteccid, aixi com el tracat de les linies, assenyalant de
manera convenient la naturalesa de cada element.

Els tubs destinats a allotjar les linies d’alimentacié seran com a minim de 40 mm als trams
enterrats, i de 20 mm de diametre als trams superficials.

INSTAL-LACIONS EN SAFATA

Les safates es dimensionaran de tal manera que la distancia entre cables sigui igual o superior
al diametre del cable més gran. El material utilitzat per la fabricacid sera acer laminat de primera
qualitat, galvanitzat per immersié o de 'amplada de les canaletes sera de 100 mm com a minim,
amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes sera de 2 m. El fabricant
indicara en el seu cataleg la carrega maxima admissible, en N/m, en funcié de 'amplada i de la
distancia entre suports. Tots els accessoris com colzes, canvis de pla, reduccions, bifurcacions,
unions, suports, etc. tindran la mateixa qualitat que la safata.

Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjangant ferramentes
de suspensid, a distancies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i que estaran
alineades amb els tancaments del local.

No es permetra la unid entre safates o la fixacid de les mateixes als suports mitjangcant soldadura,
havent-se d’utilitzar peces d’unid i cargols recoberts de cadmi. Per les unions o derivacions de
linies s’utilitzaran caixes metal-liques que es fixaran a les safates.
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INSTAL-LACIONS SOTATUB

Els tubs utilitzats en la instal-lacié podran ser del seglient tipus:

D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents
atmosférics no corrosius, proveits amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per
ser doblegats en fred mitjancant ’eina adequada. Ambdds extrems de tub seran roscats,
i cada tram de tub anira proveit amb el seu manec. L’interior dels tubs sera llis, uniforme,
i sense rebaves. S’utilitzaran, com a minim, en les instal-lacions amb risc d’incendi o
explosié, com aparcaments, sales de maquines, etc, i en instal-lacions en muntatge
superficial amb risc de greus danys mecanics per impactes amb objectes o utensilis.

= Tota la canalitzacié metal-lica es connectara al circuit de P.A.T.

De policlorur de vinil rigid roscat que suporti, com a minim, una temperatura de 60° C
sense deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de proteccié 3 0 5
contra danys mecanics. Aquest tipus de tub s’utilitzara en instal-lacions vistes i
encastades, sense risc de danys mecanics degut a impactes.

Per la col-locacié de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT-
20, 21,22,23i24.

NORMES D’INSTAL-LACIO EN PRESENCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO
ELECTRIQUES

En cas de proximitat amb conduccions de calefaccid, d’aire calent o fum, les canalitzacions
electriques s’instal-laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per tant,
es mantindran separades una distancia minima de 150 mm o amb pantalles calorifugues.

Com a norma general, les canalitzacions eléctriques no es situaran paral-lelament per sota
d’altres que puguin produir condensacions.

ACCESSIBILITAT ALES INSTAL-LACIONS

Les canalitzacions electriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui
controlar el seu aillament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els conductors en
cas necessari.

S’adoptaran les precaucions necessaries per evitar 'aplanament de bruticia, guix o fullaraca a
Uinterior de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal-lacié. Els trams de
conduccions que hagin quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los lliures de
qualsevol acumulacid, o es substituiran aquells que estiguin malmesos

CONDUCTORS

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte.

Els conductors seran del seglient tipus:

De 600/1.000 V de tensié nominal.
Conductor: Coure.

Formacié: unipolars o multipolars.
Aillament: XLPE

Tensié de prova: 3.500V
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Instal-lacioé: sota tub, a l’aire o sobre safata.

Els conductors hauran d’estar formats per cable obtingut per trenat de fil de coure del diametre
corresponent a la seccid del conductor al que es tracti.

Per la seleccié dels conductors actius del cable adequat a cada carrega s’utilitzara el més
desfavorable entre els seglents criteris:

Intensitat maxima admissible. Com intensitat es prendra la propia de cada carrega.
Partint de les intensitats nominals aixi establertes, s’escollira la seccid del cable que
admeti aquesta intensitat d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-06, ICT-BT-07 i ICT-
BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els coeficients correctors segons les
condicions de la instal-lacio. S’hauran de tenir presents les instruccions ICT-BT-44 per
receptors d’enllumenat i ICT-BT-47 per receptors de motors.

Caiguda de tensio en servei. La seccié dels conductors a utilitzar es determinara de
manera que la caiguda de tensié entre U'origen de la instal-lacié i qualsevol punt
d’utilitzacio, sigui menor del 3% de la tensié nominal en Uorigen de la instal-lacio, i del 5%
en els demés usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar
simultaniament. Per instal-lacions industrials que s’alimenten directament en alta tensio
mitjangant un transformador de distribucié propi, es considera que la instal-lacid interior
de baixa tensid maximes admissibles sera del 4,5 % per Uenllumenat i el 6,5 % per als
altres usos

Caiguda de tensio transitoria. La caiguda de tensié en tot el sistema durant 'arrancada
de motors no ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexi6
de contactors, interrupcions en Uenllumenat, etc.

La seccid del conductor neutre sera Uespecificada en el ICT-BT-06 apartats 3.4, 3.5, 3.6 i
3.7,iICT-BT-07, en funcid de la seccié dels conductors de fase o polars de la instal-lacio.

Els conductors de proteccié seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en
apartat anterior, i tindran una seccié minima igual a la fixada per la taula |l de la instruccié ICT-
BT-19, en funcié de la secci6 dels conductors de fase o polars de la instal-lacié.

IDENTIFICACIO DE LES INSTAL-LACIONS

Les canalitzacions electriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus circuits i
elements, i es pugui procedir en tot moment a la seva reparacid, transformacio, etc.

Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre,
marro o gris, el conductor neutre de color blau celi els conductors de proteccio de color groc i
verd.

RESISTENCIA D’AILLAMENT | RIGIDESA DIELECTRICA

Perinstal-lacions amb tensié nominal inferior o igual a 500 V, la resisténcia d’aillament sera com
aminimigual a 0,5 MQ.

Larigidesa dielectrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilitzacid, resisteixi durant
1 minut una prova de tensié de 2U+1.000 volts, sent U la tensié maxima de servei expressada en
volts i amb un minim de 1.500 volts.
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CAIXES DE CONNEXIO

Les connexions entre conductors es realitzaran en Uinterior de caixes apropiades de material
plastic resistent incombustible o metal-liques, en aquest cas hauran d’estar aillades
interiorment i protegides contra l'oxidacié. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que
permetin allotjar sense dificultats tots els conductors necessaris.

La seva profunditat sera igual, com a minim, a una vegada i mitja el diametre del tub més gran,
amb un minim de 40 mm. El lateral o diametre de la caixa sera minim de 80 mm. Quan les
entrades dels tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes adequats.

En cap cas es permetra la unié6 de conductors, com connexions o derivacions pel simple
recargolament o enrotllament entre si dels conductors, sind que s’hauran d’utilitzar sempre
borns de connexio.

Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexi6 i de pas, mitjangant contra femelles
i casquets. Es tindra cura que quedin al descobert el numero total de fils de rosca amb la finalitat
que el casquet pugui ser premut contra Uextrem del tub, després del qual s’estrenyera la contra
femella per posar el casquet amb contacte electric amb la caixa.

Els tubs i perns es subjectaran mitjangant perns de fiador en mad buit, perns d’expansié en
formigd i mad massis. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran en instal-lacions
permanents, les de tipus rosca quan sigui precis desmuntar la instal-lacid, i els perns d’expansio
seran d’obertura efectiva. Seran de construccio solida i capacgos de resistir una tracciéo minima
de 20 kg. No s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs.

ESTACIONS DE RECARREGA

Totes les estacions de recarrega que s’instal-lin hauran de complir amb les seglents
caracteristiques.

Els equips i la seva instal-lacio hauran de complir amb la ITC-BT-52, les directrius de la norma
internacional IEC 61851 i amb les reglamentacions electrotecniques d’aplicacié.

Els equips de recarrega per a vehicles eléctrics permetran realitzar la carrega simultania de dos
vehicles eléctrics en corrent alterna a 20 + 20 kW (recarrega semirrapida).

Tensio6 de carrega: 230/400V (trifasica alterna)
Frequéncia: 50-60 Hz
Intensitat nominal: 57A

Poténcia maxima per pressa (AC) 22,00 kW
Poténcia maxima (AC) 40,00 kW

L’equip de recarrega haura de disposar de les seglients proteccions electriques:

Potencia maxima configurable a distancia.
Proteccions diferencials 30 mA classe A per pressa.
Disjuntor trifasic integrat.

Quant a la compatibilitat, els connectors hauran de ser dels seglients tipus:
Tipus 2 "Mennekes" per a les carregues en AC.

Els equips de recarrega per a bicicletes electriques permetran realitzar la carrega simultania de
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dos vehicles eléctrics en corrent alterna a 575 + 575 W.

Tensio de carrega: 230V (monofasica alterna)
Freqléncia: 50-60 Hz

Intensitat nominal: 5A

Poténcia maxima per pressa (AC) 575W

Potencia maxima (AC) 1,15 kW

Els connectors hauran de ser del seguent tipus:

Schuko F per a les carregues en AC.

El terme municipal de Roses és un ambient sali per la proximitat al mar, pel que les estacions de
recarrega han de tindre una especial resisténcia a la corrosio, pel que s’instal-laran equips amb
el material que forma la envolvent d’acer inoxidable amb pintura tipus antigrafiti per a les EdR de
VE i d’acer amb dos capes de pintura d’imprimacié epoxi i pintura qualicoat especial per a
exteriors.

Els equips estaran preparats per ser instal-lats a Uexterior i per tant queden protegits per:
penetracié de cossos solids estranys, penetracié d’aigua, corrosié i resistencia als raigs
ultraviolats.

Elgrau de proteccié minim dels equips per a VE sera IP54i1K10 de resisténcia minima aimpactes
mecanics.

L'estacié de carrega per a VE indicara l'estat en quée es troba mitjancant diferents patrons
lluminosos mitjancant corona de leds RGB, visible en els 360°. Aixi mateix, ha de disposar de
display multi idioma i text personalitzable.

Tota la informacié que Uusuari pugui requerir durant el servei de carrega de VE es fara visible
mitjancant un display. El display haura de presentar a 'usuari diferents variables d’interés com:
Energia subministrada
Potencia instantania
Duracid de la sessi6

Es podran incloure altres parametres d’interés.

Hauran de tenir protocol obert també anomenat protocol OCPP, per a permetre la
interconnectivitat entre les estacions de recarrega de VE i un sistema de gestio.

Les estacions de recarrega de VE han de complir amb el seglient conjunt de caracteristiques i
funcionalitats:

Connexié amb ethernet (RJ45) i Modbus TCP-IP

Actualitzacié per USB

Actualitzacions de SW durant la vida del producte.

Tancament de seguretat amb clau

Comunicacié GPRS/GSM 3/4G
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Proteccié diferencial classe A (30 mA) i magnetotermic per a cada presa.
Identificacié amb app mobilitargeta RFID.
Possibilitat de pagament amb app mobilsi/o TPV.

Els terminals de carrega per a VE hauran d’estar dotats de comptadors tipus MID que permeti
mesurar i registrar per cadascuna de les carregues, els seglients parametres:

Tensio de sortida.

Intensitat de sortida.

Potencia de carrega en temps real.
Energia acumulada.

Interval horari de la recarrega.

Les mesures dels diferents parametres que intervenen en la facturacié dels serveis de carrega a
Uusuari final es realitzaran mitjangant aparells de mesura degudament homologats i acreditats
d’acord la legislacio en vigor.

APARELLATGE DE COMANDAMENT | PROTECCIO

En Uorigen de la instal-lacié i el més a prop possible del punt d’alimentacié de la mateixa, es
col-locara el quadre general de comandament i proteccid, en el que es disposara un interruptor
general de tall omnipolar, aixi com dispositius de proteccié contra sobreintensitats de cada un
dels circuits que surten d’aquest quadre.

La proteccié contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit, es
realitzara amb interruptors magnetotérmics o automatics de tall omnipolar, amb corba termica
de tall per la proteccié a sobrecarregues i sistema de tall electromagnétic per la proteccio a curt
circuit.

En general, els dispositius destinats a la proteccié dels circuits s’instal-laran en Uorigen
d’aquests, aixicom en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la seccio,
condicions d’instal-lacio, sistema d’execucié o tipus de conductors utilitzats.

No obstant, no s’exigeix instal-lar dispositius de proteccié en Uorigen d’un circuit en que es
presenti una disminucio de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva proteccié quedi
garantida per un altre dispositiu instal-lat anteriorment.

Els interruptors seran de ruptura a Uaire i d’accionament lliure i tindran indicador de posicié.
L’accionament sera directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada.
L’accionament sera manual o manuali electric, segons s’indiqui en 'esquema o sigui necessari
per necessitats de l'automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensid nominals de
funcionament, aixi com el signe indicador de la seva connexié.

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, sera selectiu amb els interruptors situats
aigles avall.

Els dispositius de proteccid dels interruptors seran relés d’accionament directe.

Les proteccions seran combinades, contra sobretensions transitories i permanents (SPD + POP),
i actuaran sobre bobina d'emissid, minima o contactor en interruptors de caixa emmotllada.
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Tindran les seglients caracteristiques:

Intensitat maxima de descarrega (8/20 us): 40 kA per fase.

Tensié nominal, Un (L-N / L-L): 230/400 V.

Indicacié remotaivisual de l'estat de vida del protector.

Format monobloc per a carril DIN, 4 moduls (trifasic).

Boto de test POP (sobretensié permanent).

De conformitat amb les normes UNE-EN 50550 IEC / EN 61643-11

Els blocs diferencials seran bipolars o tetrapolars, acoblables als interruptors i amb la intensitat
nominal especificada en l'esquema unifilar.

Tindran una sensibilitat de 30 o 300 mA, segons s’indica a ’esquema unifilar. i el temps de
desconnexié sera regulable per a permetre una Optima selectivitat vertical. Permetran el
muntatge sobre perfils DIN i compliran amb la norma CEI/ EN 60947-2.

L’embarrat principal constara de tres barres per les fases i una, amb la meitat de seccid, pel
neutre. L’entrada del neutre haura de ser seccionable a ’entrada del quadre.

Les barres seran de coure electrolitic d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat
de plena carrega, i les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la Memoria.

Es disposara d’una barra independent de terra, de seccié adequada per proporcionar la posada
a terra de les parts metal-liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre, i dels
conductors de proteccio dels cables de sortida si hi fossin.

Els quadres aniran completament connexionats fins les regletes d’entrada i sortida.

Es col-locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les quals
seran de doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar.

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en lUinterior del quadre mitjangcant
numeros que corresponguin a la designacié de ’esquema. Les etiquetes estaran marcades de
manera indeleble i facilment llegible.

En la part frontal del quadre es col-locaran etiquetes identificant els circuits, a base de plaques
de xapa d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mati lletres i
zones estampades en alumini polit.

El fabricant podra adoptar qualsevol solucié pel material de les etiquetes, el seu suport i
impressio, sempre i quan sigui duradora i facilment llegible.

En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se facilment i sense cap
problema.

INSTAL-LACIO DE COMUNICACIONS

Els conductors de comunicacions seran amb connectors RJ45 de 4 parells trenats de coure,
cablerigid, apantallament FTP o S/FTP, no propagador de la flama, categoria 5 o superior, reaccié
alfoc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aillament de
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polietile lliure d'haldgens, amb baixa emissié de fums i gasos corrosius, RZ1-K(AS), per servei en
exterior amb cobertura antirosegadors.

El cable de comunicacions anira instal-lat seguint el recorregut de les linies de baixa tensio a
través de les safates per carril separat o a traves de tubs independents.

Els tubs destinats a allotjar les linies de telecomunicacions seran com a minim de 40 mm als
trams enterrats, i de 16 mm de diametre als trams superficials.

L'estesa sera continua, sense entroncaments. Les connexions es realitzaran directament a les
estacions de recarrega o als connectors adequats (tipus "switch").

El modem sera de tipus industrial, instal-lable en rack amb les seglients caracteristiques:

Connectivitat 3G/4G amb commutacié automatica en cas d'error
Punt d’accés Wi-Fi

Un port WLAN i un port LAN RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps.
Temperatura de funcionament -40°C fins 60°C

IP30 o superior

Segons norma: EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 i amb certificat CE.

POSADA ATERRA

Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensid, que amb respecte a terra
poden presentar en un moment donat les masses metal-liques, assegurant U'actuacio de les
proteccions i eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.

El conjunt de posada a terra de la instal-lacié estara format per:
Preses de terra. Formades per:

Electrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o de
ferro galvanitzat de 2,5 mm i de superficie util de 0,5 m2; piques verticals de barres de
coure o d’acer recobert de coure de 14 mm de diametre i 1,5 m de longitud; o conductors
enterrats horitzontalment de coure nu de 35 mm? de seccié o d’acer galvanitzat de
95 mm?de seccid, enterrats a una profunditat de 50 cm. Els eléctrodes es dimensionaran
de manera que laresisténcia a terra no pugui donar lloc a tensions de contacte perilloses,
estant el seu valor relacionat amb la sensibilitat de Uinterruptor diferencial.

U=50Ven locals secs.
U =24V en locals humits o mullats.

Linia d’enllag amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm? de
seccio.

Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la linia d’enllag amb terra i la linia
principal de terra.

La linia principal de terra, formada per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs
de direccid, no sotmes a esforgos mecanics, protegit contra la corrosio i desgast mecanic, amb
una seccidé minima segons s’indica a la memoria.

Derivacions de la linia principal de terra, que enllaga aquests amb els quadres de proteccio,
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executada amb les mateixes caracteristiques que la linia principal de terra.

Conductors de proteccid, per unir electricament les masses de la instal-lacié a la linia principal
de terra. Aquesta unio es realitzara en els borns existents en els quadres de proteccid. Aquests
conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran una seccié minimaigual a
la fixada per la taula Il de la instruccid ICT-BT-19, en funcid de la seccio dels conductors de fase
o polars de la instal-lacid.

Els circuits de posada a terra formaran una linia electricament continua en la que no podran
incloure’s en série masses o elements metal-lics.

Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, Unicament es pot col-locar un
dispositiu de tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la resisténcia
de la presa de terra.

Elvalor de la resistéencia de terra sera comprovat en el moment de donar d’alta la instal-lacid i, al
menys, un cop cada cinc anys.

En cas de preveure sobretensions d’origen atmosferic, la instal-lacié haura de disposar de
descarregadors a terra situats el més a prop possible del seu origen. La linia de posada a terra
dels descarregadors haura d’estar aillada i la seva resistencia a terra tindra un valor maxim de 10
ohms.

CONTROL

Es realitzaran les analisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb els
materials, elements o parts de la instal-lacié que ordeni el Técnic Director de la mateixa, sent
realitzats en el laboratori que designi la direccié, amb carrec a la contracta.

Abans de la seva utilitzacio en U'obra, muntatge o instal-lacio, tots els materials a utilitzar, les
seves caracteristiques técniques aixi com les de la seva posada en obra, que han quedat ja
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tecnic Director o persona que aquest
delegui, sense U'aprovacié del qual no podra procedir-se a la seva utilitzacid.

Els que per mala qualitat, falta de proteccié o aillament o altres defectes no es creguin
admissibles, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials
no constituira la seva recepcié definitiva, i el Tecnic Director podra retirar en qualsevol moment
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, desmuntant, si fos precis, la
instal-lacié realitzada amb aquell material. Per tant, la responsabilitat del Contractista en el
compliment amb les especificacions dels materials no cessara fins que no siguin rebuts
definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats.

INSPECCIONS | PROVES EN FABRICA

L’aparellatge es sotmetra a fabrica a una serie d’assaigs per comprovar que estan lliures de
defectes mecanics i eléctrics.

En particular es realitzaran com a minim els seglents assaigs:

Es mesurara la resistencia d’aillament amb relacié a terra i entre conductors, que tindra
un valor minim de 1.000 ohms per volt de tensid nominal, amb un minim de
250.000 ohms.

Una prova de rigidesa dieléctrica, que s’efectuara aplicant una tensié igual a dos cops la
tensié nominal més 1.000 V, amb un minim de 1.500 V, durant 1 minut a la frequéncia
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nominal. Aquest assaig es realitzara estant els aparells d’interrupcié tancats i els
curtcircuits instal-lats com en servei normal.

S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovara el funcionament mecanic
de totes les parts mobils.

Es col-locara el quadre de baixa tensid i es comprovara que tots els aparells funcionen
correctament.

Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel
fabricant.

Aquestes proves podran realitzar-se, a peticio de la D.O., en preséencia del tecnic encarregat de
la mateixa.

Quan s’exigeixin els certificats de l'assaig, UEIM enviara el protocols d’assaig, degudament
certificats pel fabricant, a la D.O.

SEGURETAT

S’aplicara per realitzar qualsevol treball Uespecificat en UEstudi Basic de Seguretat d’aquest
projecte, i en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicara la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i les especificacions de les normes NTE.

NETEJA

Abans de la recepcid provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol material
que pogués haver quedat acumulat en el decurs de Uobra en el seu interior o exterior.

CRITERIS D’AMIDAMENT

Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que aquesta
no sigui suficientment explicita, en laformaindicada en el Plec Particular de Condicions que sigui
d’aplicacio. A les unitats mesurades se’ls aplicara el preu que figuri en el pressupost, en els quals
es consideren inclosos les despeses de transport, indemnitzacions i Uimport dels drets fiscals
que els correspongui.

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i
dimensions.

En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes,
terminals, borns, premsa estopes, caixes de derivacio, etc), aixicom lama d’obra per altransport
a linterior de Uobra, muntatge i proves de recepcio.

Els quadres i receptors eléctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades.

La connexié dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistencies, aparells de
control, etc) Uefectuara el subministrador del mateix aparell receptor.

Eltransport dels materials a Uinterior de 'obra sera a carrec de ’'empresa contractada.

Reus, Octubre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Eléctric
Col-legiat n®27.598 CETIT
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€ Auntament de Roses
5. PRESSUPOST

5.1. PRESSUPOST
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Pressupost parcial n° 1 ESTACIONS DE RECARREGA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
1.1 U Estaci6 de Recarrega Semi-Rapida 44 kW a 400 V
Amb les segiients caracteéristiques:
- Potencia maxima = 44 kW.
- Potencia per conector légic: 22 kW
- Tensio de carrega = 400 V.
- Recarrega de vehicles segons mode 3.
- Nombre total de connectors: 2.
- Tipus de connectors: 2 x tipus Il ("mennekes").
- Dimensions: 1930 x 300 x 180 mm
- Material de I'envoltant acer inoxidable
- Grau de proteccié anti vandalica IK10
- Grau de proteccié ambiental IP54
- Mesura de la poténcia i de I'energia transferida segons comptador MID.
- Proteccions conforme ITC-BT-52.
- Restriccié d'accés a les preses d'energia a usuaris no autoritzats.
- Indicacié d'estat per mitja de senyalitzacié lluminosa tipus LED.
- Control i configuracié local: via RS-485 o remota via: Ethernet/3G.
- Compatible amb protocol OCPP.
- Regulaci6 de poténcia de carrega.
Inclou subministrament, configuracio, posada en marxa, i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......: 2,000 4.004,25 8.008,50
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Pressupost parcial n° 1 ESTACIONS DE RECARREGA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
1.2 u Subministrament i muntatge d'estacié d'aparcament per a 2 bicicletes eléctriques, d'acer
Caracteristiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introduccio6 dels pedals de les bicicletes.
- L'accés a la carrega de la bateria pot ser gestionable amb moneda, targeta o aplicacié6 mobil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofasic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Accionament de panys amb moneda.
- Pintat amb dues capes (imprimacié epoxi i pintura de poliester QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direccié Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
No inclou:
El Software, que ha de poder funcionar en linia i ha de poder permetre les segiients funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet I'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recarrega.
- Disposar en temps real de connexié amb els carregadors per a detectar errors o incidéncies i plantejar
solucions. Mapa dinamic amb indicadors d’estat.
- Veure informacio6 estadistica de totes les operacions de gesti6 del software: historic de transaccions,
d’usuaris i de carregadors.
- Software de control i gestio (i possible cobrament a l'usuari final) mitjangcant una APP, durant un
periode de 2 anys.
La llicencia APP, que ha de poder permetre funcionar en linia i ha de poder permetre les segiients
funcions:
- Permetre I'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recarrega.
- Permetre I'accés a I'estacié de manteniment.
- Veure informacioé de I'estat dels punts de recarrega.
L'assisténcia técnica que ha de permetre la possibilitat d'incloure:
- Teléfon de suport accessible 24hores/7dies a la setmana per resolucié en remot d’incidéncies i analisis
de dades.
- Desplagament inclos per resolucié d’incidéncies de mal funcionament de I'equip degut a defectes de
materials o instal-lacions durant el periode de garantia (2 anys des de la seva instal-lacié). Les
incidéncies es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps de
resolucié maxim de cinc dies laborals.
- Assisténcia técnica per resolucié d'incidéncies, durant un periode de 2 anys.
- Les incidéncies degudes a accidents, Us negligent, reparacié, manipulacié o modificacié del producte
per personal no autoritzat;
- Danys per descarregues atmosfériques, inundacions, incendis, plagues, terratrémols, accions de
terceres parts o qualsevol altra raé diferent a les condicions normals de funcionament de les estacions
de recarrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle eléctric o de la xarxa eléctrica;
- Peces fora del periode de garantia.
Preu per estacio.
Inclou subministrament, posada en marxa, i comprovacioé del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......: 2,000 2.293,99 4.587,98
Total pressupost parcial n° 1 ESTACIONS DE RECARREGA : 12.596,48
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Pressupost parcial n° 2 OBRA CIVIL

N° U

Descripcid Amidament Preu

Import

21 U

2.2 M

23 M

24 U

2.5 M

Cala per a la localitzacié de serveis o instal-lacions existents, en qualsevol zona de I'obra, de minim
60x50 cm fins a 1 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals.

Fins i tot reblert posterior, compactacio i reposicié del paviment existent.

Inclou: Replanteig general i fixacio dels punts i nivells de referéncia. Excavacié en successives capes
horitzontals i extraccié de terres. Reblert de la cala. Compactacié. Reposicié del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total u ......: 1,000 184,65

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensi6 en terra.

Inclou excavacio, placa de senyalitzacio de risc eléctric, reblert amb sorra, formigo, tancament i
reposicié segons acabat existent.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament
i la disposicio en obra dels elements, pero no inclou I'excavacio ni el reblert principal.

Total m ......: 7,000 81,63

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensié acabat en paviment de panot per a Us exterior.

Inclou tall amb maquina, excavacié, placa de senyalitzaci6 de risc eléctric, reblert amb sorra, formigé,
tancament i reposicié segons acabat existent.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament
i la disposicio en obra dels elements, pero no inclou I'excavacio ni el reblert principal.

Total m ......: 12,000 93,64

Formacié de pericé de pas, sense fons, registrable, construit amb fabrica de maé ceramic amb parets
rebaixades per a I'entrada de tubs, de dimensions interiors 40x40x60 cm, tancat superiorment amb marc
i tapa de fundicié classe C-250 segons UNE-EN 124; préevia excavacié amb mitjans mecanics i posterior
reomplert de I'extradés amb material granular.

Inclou: Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons de
I'excavacié. Formacié de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits, col-locats amb morter.
Connexionat dels tubulars al pericé. Col-locacié de la tapa i els accessoris. Reblert de I'extradés.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total u ......: 1,000 419,39

Subministrament i instal-lacié soterrada de canalitzacié6 de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietile de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color vermell de 90 mm de diametre
nominal, resisténcia a la compressié 450 N. Inclus cinta de senyalitzacié.

Inclou: Replanteig. Col-locacié del tub. Col-locacié de la cinta de senyalitzacié. Execucié del reblert
envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament
i la disposicié en obra dels elements, pero no inclou I'excavacié ni el reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

184,65

571,41

1.123,68

419,39

Subtotal

Linia EARSR

Reserva
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Pressupost parcial n° 2 OBRA CIVIL

NO

U

Descripcid Amidament Preu

Import

2.6

24,000
Totalm ......: 24,000 4,15

Subministrament i instal-lacié soterrada de canalitzaciéo de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietile de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color vermell de 50 mm de diametre
nominal, resisténcia a la compressié 450 N. Inclus cinta de senyalitzacié.

Inclou: Replanteig. Col-locacié del tub. Col-locacié de la cinta de senyalitzacié. Execucié del reblert
envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament
i la disposicio en obra dels elements, pero no inclou I'excavacio ni el reblert principal.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

24,000
99,60

Subtotal

Linia a EdR

Reserva

2.7

2.8

8 8,000
8 8,000

16,000
Totalm ......: 16,000 3,24

Fonament de formigé per estaci6 de recarrega de dimensions 350x465x300 mm.

Inclou: Replanteig, excavacioé de forat de 350x465x250 mm amb mitjans manuals, formacié del fonament
de 350x465x300 mm fabricat amb formigé en massa HM-25/B/20/11A, execucio de forats i connexionat de
tubs, inclou la gestio dels residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teériques de I'excavacié, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

Totalu ......: 2,000 438,17

Fonament de formigé en massa HM-25/B/20/11A, de 1.000x520x150 mm.

Inclou: Replanteig, excavacié6 amb mitjans manuals, formacié del fonament fabricat amb formigé en
massa HM-25/B/20/IIA, execuci6 de forats per a connexionat de tubs, connexionat dels tubs i la gestio
dels residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teériques de I'excavacié, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial

16,000
51,84

876,34

Subtotal

Instal-lacié d'enllag i Quadre General de 1 1,000
Baixa Tensio

29

1,000
Total u ......: 1,000 558,22

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicié,
amb contenidor de 5 m*, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.

Inclou: Carrega a camié del contenidor. Transport de residus de construccié a I'abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié
o eliminacié de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada.
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Pressupost parcial n° 2 OBRA CIVIL

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Totalu ......: 1,000 89,20 89,20
2.10 u Armari monolit d'acer de dimensions 802x400x2395 mm, amb portes normalitzades per complanyia

distribuidora.

Inclou: Subministrament en obra, instal-lacié sobre la fonamentacio, col-locacié dels tubs corrugats de
entrada i sortida, reblert amb formigé i terra de I'excavacio.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Instal-lacié d'enllag | Quadre General de 1 1,000
Baixa Tensio

1,000 1,000
Total u ......: 1,000 2.600,96 2.600,96

2.1 M Subministrament i instal-lacié de conductor de terra format per cable rigid nu de coure trenat, de 35 mm?
de secci6. També p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié.
Completament muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra
mitjangant borns d'unié.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m ......: 15,000 7,61 114,15

212 U Posada a terra. Instal-laci6 de piques d'acer courejat de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre.
Inclosa la grapa de connexio, totalment muntada i comprovada.
Inclou clavat de la pica. Connexio de I'electrode. Connexio a la xarxa de terra. Realitzacié de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 4,000 78,99 315,96

213 U Pilona d'acer de forma cilindrica, acabat amb pintura antioxidant de color negre, de 1100 mm d'altura i
85 mm de diametre, encascat en una base de formigé HM-20/P/20/I. Inclis excavacio i formigonat de la
base de recolzament. Totalment muntat.

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavacié. Execucié de la base de formigé. Col-locacié i
fixacié de les peces.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 4,000 114,61 458,44

2.14 U Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport de senyalitzacié vertical de trafic,
fixat a una base de formigé HM-20/P/20/1. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavacié. Execucié de la base de formigé. Col-locacio i
fixacio de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Senyal per EdR VE 1 1,000

Senyal per EdR Bicis 1 1,000

Finangat per
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Pressupost parcial n° 2 OBRA CIVIL

N° U Descripcio Amidament Preu Import
2,000 2,000
Totalu ...... 2,000 136,38 272,76
2.15 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectancia nivell 3
(H.L).
Inclou: Replanteig. Fixacié en parament mitjancant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions
de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Senyal per EdR VE 1 1,000
Senyal per EdR Bicis 1 1,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 196,56 393,12
2.16 U Pintura de plaga amb logotip de vehicle eléctric.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color verd clar, acabat
setinat, textura llisa, per a logotip de vehicle eléctric segons detall a planols.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial transversal continua, de 15 cm d'amplada.
Inclou: Preparacio i neteja prévia del suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de fons i una
ma d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte.
Totalu ...... 4,000 378,99 1.515,96
2.17 U Pintura de plaga amb logotip de vehicle eléctric.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color verd clar, acabat
setinat, textura llisa, per a logotip de vehicle eléctric segdons detall a planols.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial transversal continua, de 15 cm d'amplada.
Inclou: Preparacio i neteja prévia del suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de fons i una
ma d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacioé grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte.
Totalu ...... 1,000 189,49 189,49
Total pressupost parcial n° 2 OBRA CIVIL : 9.835,17
Finangat per N Plan de Recup X . i
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Pressupost parcial n° 3 INSTAL-LACIO ELECTRICA

NO

U

Descripcid Amidament Preu

Import

3.1.- INSTAL-LACIO D'ENLLAG

3.141

U

Subministrament i instal-lacio en l'interior de I'armari monolit d'acer de conjunt de caixes per instal-lacio
d'enllag normalitzades per companyia distribuidora.

Inclou conjunt de caixes de mesura tipus CPM-MF4, espai pe1 comptador trifasic, formada per una
envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a I'accio dels
raigs ultravioletes, borns de connexid, bases tallacircuits i fusibles per a proteccié de la derivacio
individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per connexié de servei subterrania.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Veure annexe de condicions técnic economiques de companyia per a més detalls.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixacié. Col-locacioé de tubs i
peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 1,000 1.797,78

Subministrament i instal-lacié en l'interior de I'armari monolit d'acer de caixa general de proteccio,
equipada amb borns de connexio, bases unipolars tancades previstes per a col-locar fusibles de
intensitat maxima 100 A, esquema 9, per a proteccié de la linia general d'alimentacié, formada per una
envoltant aillant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecci6 IP43 segons UNE 20324 i IKO8 segons UNE-EN
50102, que es tancara amb porta de proteccié metal-lica amb grau de proteccié IK10 segons UNE-EN
50102, protegida de la corrosié i amb pany o cadenat. Normalitzada per I'empresa subministradora i
preparada per connexié de servei subterrania. Inclis elements de fixacié i connexié amb la conduccié
soterrada de connexio de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.

Veure annexe de condicions técnic economiques de companyia per a més detalls.

Inclou: Replanteig de la situacio dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixacié del marc. Col-locacié
de la porta. Col-locacié de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 1,000 378,60

Subministrament i instal-lacié en I'interior de armari monolit d'acer de caixa de seccionament, equipada
amb borns de connexié, bases unipolars tancades previstes per a col-locar fusibles de intensitat
maxima 100 A, amb graus de proteccié IP43 segons UNE 20324 i IK0O8 segons UNE-EN 50102, que es
tancara amb porta de proteccié metal-lica amb grau de proteccié IK10 segons UNE-EN 50102, protegida
de la corrosié i amb pany o cadenat. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per
connexid de servei subterrania. Inclus elements de fixacié i connexié6 amb la conduccié soterrada de
connexiod de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.

Veure annexe de condicions técnic economiques de companyia per a més detalls.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixacié del marc. Col-locacié
de la porta. Col-locacié de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 1,000 485,75

1.797,78

378,60

485,75

Total subcapitol 3.1.- INSTAL-LACIO D'ENLLAG:

3.2.- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO

3.21

U

Quadre de distribucioé de superficie, amb porta cega, grau de proteccié6 IP40, aillament classe Il, per a 32
moduls, en 1 fila, de dimensions maximes 650 x 240 x 200 mm, amb carril DIN. Totalment muntat.

Veure a planols per a més detalls.

Inclou: Col-locaci6 i fixacio de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Finangat per
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Pressupost parcial n° 3 INSTAL-LACIO ELECTRICA

NO

U

Descripcid Amidament Preu

Import

3.2.2

3.23

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Totalu ......: 1,000 430,92

Interruptor automatic magnetotérmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 kA, corba
C, equivalent al model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de proteccio
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 3,000 206,20

Conjunt fusible format per fusible cilindric, corba gG, intensitat nominal 63 A, poder de tall 100 kA,
grandaria 22x58 mm i base modular per a fusibles cilindrics, unipolar (1P), intensitat nominal 125 A.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total u ......: 1,000 60,34

Protector contra sobretensions permanents i transitories, format per protector contra sobretensions
permanents iMSU, tensi6 de disparament 255 V, i protector contra sobretensions transitories tipus 2
(ona 8/20 ps), nivell de proteccié 1,5 kV, intensitat maxima de descarrega 40 kA, equivalent al model V-
CHECK 4RPT, grau de proteccié IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat
i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total u ......: 1,000 322,63

Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA, classe A,
equivalent al model iID A9R24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb connexié mitjangant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ...... : 2,000 323,53

Interruptor automatic magnetotérmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 25 A, poder de tall 10 kA, corba
C, equivalent al model iC60N A9F79625 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de proteccio
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Totalu ......: 1,000 69,32

Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, classe AC,
equivalent al model iID A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb connexié mitjangant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i
provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
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Pressupost parcial n° 3 INSTAL-LACIO ELECTRICA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Totalu ...... 1,000 195,45 195,45
3.2.8 U Pack SPL Sistema de Proteccié de Linia, monitoritzacion i control de la poténcia de carrega. Segons ITC
BT 52, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexi6 i provat.
Inclou:
- 1x Analitzador de xarxes
- 3x Transformadors toroidals 100/5A
- Muntatge i connexié de I'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Sistema de gestion de energia 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000 1.214,48 1.214,48
Total subcapitol 3.2.- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO: 3.558,80
3.3.- CABLEJAT
3.31 M  Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x1x16 mm? de secci6, amb aillament de polietile reticulat (R)
i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i
gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccié. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......: 15,000 12,67 190,05
3.3.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm? de seccié, amb aillament de polietile
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccié. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
EdR Bicis 1 10 10,000
EdR Bicis 2 4 4,000
14,000 14,000
Totalm ......: 14,000 5,30 74,20
Finangat per N Plan de Recup X . i
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Pressupost parcial n° 3 INSTAL-LACIO ELECTRICA

N° U Descripcio Amidament Preu Import

3.3.3 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm? de secci6, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forgca de poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissioé de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjeccié. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de

Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
EdRSR 1 7 7,000
EdRSR 2 15 15,000
22,000 22,000
Total m ......: 22,000 16,84 370,48
Total subcapitol 3.3.- CABLEJAT: 634,73
3.4.- TELECOMUNICACIONS
3.41 u Modem 3G/4G industrial per muntatge sobre carril DIN.

Caracteristiques:

- Tipis de ret: 3G/4G

- Suport RS232/RS485 o Ethernet i Modbus RTU/TCP.

- Control remot DI / DO

- Suport de connexié remota VPN

- Suport de targetes SIM duals per a una connexié robusta.

-4 ports.

- Certificats CE i RoHS.

Inclou:

- Font d'alimentacio 230V.

- 1 antena d'alta sensibilitat.

- Petits materials per a connexié i instal-lacio.

Inclou: Instal-lacié, connexid, configuracié i comprovacioé del seu correcte funcionament.

Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de
Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Aquest encaminador 4G és una combinacié de 4G encaminador LTE i 4G DTU. El seu disseny compacte
i accidentat assegura que funciona en un ambient dur.

Connexio sense fils 3G/4G LTE CAT4, certificat per ATTT i compatible amb els principals operadors.
PO Modul opcional de sortida, Wi-Fi / GPS

with Disseny compacte i escarpat amb recinte d'alumini de Cast

. Interval de temperatura d'operacié ample -40CC a +70CC o -40 FF a 158 .F.

Aquest router cel-lular 4G versatil es pot utilitzar com una connexié de fallover fiable o comunicacio
sense fil en un entorn dur. Es adequat per als mercats minoristes, maquines expenedores, maquines
ATM, gas, llocs de construccid, estacions de petroli, etc.

Totalu ......: 2,000 175,20 350,40
Total subcapitol 3.4.- TELECOMUNICACIONS: 350,40
Total pressupost parcial n° 3 INSTAL-LACIO ELECTRICA : 7.206,06
Finangat per 3 TS
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Pressupost parcial n° 4 TRAMITS | SEGURETAT | SALUT

N° U Descripcio Amidament Preu Import
41 u Partida per contemplar les despeses de Seguretat i Salut d'acord amb I'Estudi basic de Seguretat i Salut
que inclou aquest projecte executiu.
Totalu ......: 1,000 200,00 200,00
4.2 U Sol-licitud, gestié i pagament de taxes per obtencié de punt de subministrament amb companyia
distribuidora
Totalu ...... 1,000 917,46 917,46
4.3 U Inspeccio, taxes i tramitacio registre a Industria de instal-lacié de baixa tensié fins 150 kW

Inclou:

- Visita d'inspeccioé per Organisme de Control Acreditat (OCA),
- Pagament de taxes de registre,

- Registre al Departament d'Industria,

Total u ......: 1,000 400,00 400,00
4.4 U Projecte de Legalitzacié de Baixa Tensio fins a 150 kW. Inclou I'elaboracioé dels elements segiients:
- Memoria descriptiva
- Calculs justificatius
- Planols
- Estudi de Seguretat i Salut
- Certificat Final d'Obra
- Visat Col-legi d'Enginyers
Totalu ......: 1,000 1.000,00 1.000,00
Total pressupost parcial n®° 4 TRAMITS | SEGURETAT | SALUT : 2.517,46
Finangat per . Plan de R o i - I
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Pressupost parcial n° 5 SOFTWARE | MANTENIMENT

N° U Descripcio Amidament Preu Import
5.1 Any Manteniment preventiu per Estacié de Recarrega, cost anual per Equip de Recarrega.
Inclou dues (2) visites anuals, amb les segiients accions:
- Neteja general de I'equip,
- Verificacio de les proteccions internes,
- Mesura de la resisténcia de posada a terra,
- Control de I’aillament,
- Examen visual dels elements,
- Update de firmware si és necessari,
- Test de funcionament,
- Test de comunicacions,
- Teléfon de suport accessible 24hores/7dies a la setmana per resolucié en remot d’incidéncies i analisis
de dades.
- Desplagament inclos per resolucié d’incidéncies de mal funcionament de I'equip degut a defectes de
materials o instal-lacions durant el periode de garantia (2 anys des de la seva instal-lacid). Les
incidéncies es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps de
resolucié maxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidéncies degudes a accidents, Us negligent, reparacié, manipulacié o modificacié del producte
per personal no autoritzat;
- Danys per descarregues atmosfériques, inundacions, incendis, plagues, terratrémols, accions de
terceres parts o qualsevol altra raé diferent a les condicions normals de funcionament de les estacions
de recarrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle eléctric o de la xarxa eléctrica;
- Peces fora del periode de garantia.
Total any ......: 4,000 459,00 1.836,00
5.2 Any Llicéncia Software de control i gestié de cobrament a I'usuari final mitjangant una APP, cost anual per
Equip de Recarrega.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les segiients funcions:
- Configurar la poténcia i preu de cadascuna de les preses de corrent des del centre de control.
- Regular la poténcia en funcié de necessitats i poténcia maxima contractada.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Disposar en temps real de connexié amb els carregadors per a detectar errors o incidéncies i plantejar
solucions. Mapa dinamic amb indicadors d’estat.
- Veure informacio estadistica de totes les operacions de gestio del software: historic de transaccions,
d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les segiients funcions:
- Comunicar-se amb el software de I'Estacié de Recarrega.
- Iniciar i aturar la recarrega del vehicle.
- Veure informacioé de I'estat de la recarrega.
- Mapa dinamic en temps real amb indicadors d’estat.
Total any ......: 4,000 277,711 1.110,84
Total pressupost parcial n° 5 SOFTWARE | MANTENIMENT : 2.946,84
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5.2. RESUM DEL PRESSUPOST

Capitol 1 Estacions de Recarrega 12.596,48 €
Capitol 2 Obra Civil 9.835,17 €
Capitol 3 Instal-lacio Electrica 7.206,06 €
Capitol 4 Tramits i Seguretati Salut 2.517,46 €
Capitol 5 Software i Manteniment 2.946,84 €
Pressupost d'Execucié Material PEM 35.102,01€

6 % Benefici Industrial 2.106,12€

13% Despeses Generals 4.563,26 €

Pressupost d'Execucio per Contracta PEC 41.771,39€

IVA (21%) 8.771,99€

Pressupost total amb IVA inclos 50.543,38€

El pressupost d'execucio per contracta puja a l'expressada quantitat de QUARANTA-UN MIL SET-
CENTS SETANTA-UN euros amb TRENTA-NOU centims més IVA.

Reus, Juliol de 2025 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col-legiat n®27.598 CETIT

Finangat per

X Plan de Recuperacion =T .
Unié Europea AT comme meme. caisormoo e macupe .- ek Goricesl Generalitat
Fons Europou e VIURAMO. € TLAISHO ext Generation
Next Generation el W\ v Resiliencia o Catalunya Y de Catalunya

Plan de recuperacion, Transformacién y Resiliencia — Financiado por al Union Europea — Next Generation UE
Pagina 59 de 85



Wil
@ Ajuntament de Roses 2D49 EX2024/01 1366 D T200E§5rl%2gg\§?é W@ ﬁﬁﬁ%u‘r

6. ANNEXOS

ANNEX 1. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

DADES DEL PROMOTOR

AJUNTAMENT DE ROSES
NIF P1716100A
PLACA DE CATALUNYA, 12, 17480, ROSES, A LA PROVINCIA DE GIRONA

DADES DE LA INSTAL-LACIO

Les instal-lacions objecte del present projecte estan ubicades al municipi de Roses, al carrer
Doctor Ignasi Barraquer, 26, 17480 Roses, Girona.

La durada prevista de U'obra, és de 49 dies a partir de la data de la signatura de 'acta de
replanteig.

El nombre maxim simultani previst de treballadors necessari per a la realitzacié dels treballs és
de 4 persones.

El pressupost d'execucid per contracta puja a l'expressada quantitat de QUARANTA-UN MIL SET-
CENTS SETANTA-UN euros amb TRENTA-NOU centims més IVA.

INTRODUCCIO

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal
per la qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precises per establir un
adequat nivell de proteccié de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les
condicions de treball.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant U'execucié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com
informacié util per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

D’acord amb Uart. 7€, en aplicacié d’aquest estudi basic de seguretat i salut, el Contractista ha
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de Uinici de U'obra pel coordinador de
seguretat i salut durant 'execucié de 'obra o, quan no n’hi hagi, per la direccié facultativa. En
cas d’obres de les administracions publiques s’haura de sotmetre a U'aprovacié d’aquesta
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Administracio.

Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidencies per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes
i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a 'obra.

Durant Uexecucié de l'obra seran d’aplicacid els principis de l'accid preventiva previstos a
Uarticle 15¢ de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborables” i en particular a les seglients
activitats.

ARTICULO 10 DEL RD 1627/1997

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios de la accion
preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucién de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) Elmantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) Laelecciondelemplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

c) Lamanipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacidon y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) Elalmacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion, en funcion de la evolucidn de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Lasinteracciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a Uautoritat laboral
competent, segons model inclos a 'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a Uautoritat laboral competent haura d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut, U'execucié de 'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar Uobra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treballi Seguretat Social,
al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11¢).
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NORMATIVA APLICABLE

Llei 21/1992, de 16 de juliol, Llei d’industria.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions minimes de seguretat i de salut
en les obres de construccio.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions minimes per a la proteccio de la
Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc electric.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos
laborals.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié
d'activitats empresarials.

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes en materia de senyalitzacié
de seguretat i salut en el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes de seguretat i salut en els
llocs de treball. Modifica i deroga alguns capitols de l'Ordenanga de Seguretat i Higiene
en el treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes de seguretat i salut relatives
a la manipulacio manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars,
per als treballadors.

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes de seguretat i salut relatives
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualitzacid.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, proteccio dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposicié a agents biologics durant el treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la proteccid dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l'exposicid a agents cancerigens durant el treball.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, disposicions minimes de seguretat i salut relatives
a la utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié individual.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions minimes de seguretat i salut per a
la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en materia de treballs
temporals en al¢ada.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la protecci6 de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposicio al soroll.

Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposicié a l'amiant.
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Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, normes per a la comercialitzacié i posada en
servei de les maquines.

Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio; el Reial Decret
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié i el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en obres de construccid.

Ordre de 20 de maig de 1952 pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat i Higiene en la
Construccié i Obres Publiques.

Ordre de 9 de marg de 1971 per la qual s'aprova 'Ordenanga General de Seguretat i
Higiene en el Treball.

Ordre de 20 de setembre de 1986 model de llibre d'incidencies corresponents a les
obres en les quals sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball.

Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalitzacié, abalisament, defensa, neteja i
terminacioé d'obres fixes en vies fora de poblat.

Ordre de 16 de desembre de 1987 models per a la notificacié d'accidents de treballi es
donen instruccions per al seu emplenament i tramitacio.

MITJANS DE PROTECCIO PERSONAL DE TREBALLADORS

Resolucio de la Direccié General de Treball per la qual s'aproven les normes tecniques
reglamentaries:

MT-1: Cascos no metal-lics.

MT-2: Protectors auditius.

MT-3: Pantalles per a soldadors.

MT-4: Guants aillants d'electricitat.

MT-5: Calcgat de seguretat contra riscos mecanics.

MT-6: Banquetes aillants de maniobres.

MT-7: Equips de proteccid personal de vies respiratories. Normes comunes i adaptadors
facials.

MT-8: Equips de proteccio personal de vies respiratories: filtres mecanics.

MT-9: Equips de proteccid personal de vies respiratories: mascares autofiltrants.

MT-10: Equips de proteccid personal de vies respiratories: filtres quimics i mixtos contra
amoniac.

Nous models per la notificacié d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i
tramitacio.

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a 'obra establertes
a Uannex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant
tot el procés d’execucié de 'obra o bé ser extrapolables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A
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més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

MITJANS | MAQUINARIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA)

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

Interferencies amb instal:-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Desplom de maquinaria d’obra (sitges, grues, etc.)

Riscos derivats del funcionament de grues.

Caiguda de la carrega transportada.

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Cops iensopegades.

Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollés.

Contactes electrics directes i indirectes.

Accidents derivats de condicions atmosferiques.

TREBALLS PREVIS

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum. gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Abocada de piles de material.

ENDERROCS

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollds.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollds.

Contactes electrics directes o indirectes.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.
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Bolcada de piles de material.
RAM DE PALETA

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projeccié6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

COBERTA

Interferencies amb instal:-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

REVESTIMENTS | ACABATS

Generaci6 excessiva de pals o emanacié de gasos i vapors toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb instal:-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots
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Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes
Caigudes de palsi antenes

MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT D’INSTAL-LACIONS
ELECTRIQUES D’ALTATENSIO

Els oficis més comuns en les instal-lacions d’alta tensid sén els seguents:

Instal-lacio de suports metal-lics o de formigo.

Instal-laci6 de conductors nus.

Instal-lacio d’aillament ceramics.

Instal-lacié de creuaments metal-liques.

Instal-lacio d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc.).
Instal-lacié de limitadors de sobretensid (autovalvules parallamps)
Instal-lacié de transformadors tipus intempérie sobre tipus.

Instal-lacio de dispositius antivibracions.

Mesura d’altura de conductors.

Deteccié de parts en tensioé.

Instal-lacio de conductors aillats en rases o galeries.

Instal-lacio d’envoltants prefabricades de formigo.

Instal-lacié de cel-les eléctriques (seccionament, proteccié, mesura, etc.).
Instal-lacio de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny.
Instal-lacié de quadres eléctrics i sortides en B.T.

Interconnexio entre elements.

Connexio i desconnexio de linies o equips.

Posada a terra i connexions equipotencials.

Reparacid, conservacié o canvi dels elements citats.

Els riscos més frequents durant aquests oficis son els anomenats a continuacié:
Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talus adequat,
per variacié de la humitat del terreny, etc.).

Riscos derivats de la utilitzacié de maquines-eines i maquinaria pesada en general.

Atropellaments, col:-lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per moviment
de terres.

Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines.

Contactes amb el formigo (dermatitis per ciment, etc.).

Cops.

Talls per objecte o eines.

Incendiiexplosions. Electrocucions i cremades.

Riscos per sobre esforgos musculars.

Contacte directe amb una part del cos huma i contacte ha través d’eines o utils.
Contacte a través de maquinaria de gran altura.
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Maniobra en centres de transformacio privat per personal amb escas o nul coneixement
de laresponsabilitati riscos d’una instal:-lacié d’alta tensié.

Les mesures preventives de caracter general es descriuen a continuacio:

Es realitzara un disseny segur i viable per part del tecnic projectista.

Els treballadors rebran una formacio especifica referent als riscos en alta tensio.
Per evitar el risc de contacte electric s’allunyara les parts actives de la instal-lacié a distancia
suficient del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, es recobriran les parts
actives amb aillament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats

indefinidament i que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran
obstacles aillants de forma segura que impediran tot contacte accidental.

La distancia de seguretat per linies electriques aeries d’alta tensio i els diferents elements, com
maquinaria, grues, etc. no sera inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no sera inferiora 5 m.

Convé determinar amb la suficient antelacio, al comencar els treballs o en la utilitzacié de
magquinaria mobil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de linies electriques
aeries. S’indicaran dispositius que limitin o indiquin Ualtura maxima permissible.

Sera obligatori 'us del cinturd de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en
altura.

S’evitara augmentar la resistivitat superficial del terreny.
MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col:lectives en front les individuals. A
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els mitjans auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D’altra banda els mitjans de proteccidé hauran d’estar homologats segons la
normativa vigent.

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines
i circulacions dins U'obra.

Senyalitzacio de les zones de perill.

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.
Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra

Sistema de rec que impedeix 'emissié de pols en gran quantitat.

Adequacio de solucions d’execucid a U'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda. Col:-locacié de xarxes
en forats horitzontals.

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).
Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccid de particules.

Finangat per

3 Plan de Recuperacién 7T .
UYni¢ Europea AL KR R TR . Tvanslormamgn .. Next Ger t ( Generalitat
Fons Europeu e TR, D TLAISHO ext Generation
Next Generation bl W'y Resitlencia B Catalunya WY de Catalunya

Plan de recuperacidn, Transformacion y Resiliencia — Financiado por al Unién Europea — Next Generation UE
Pagina 67 de 85



Wil
@ Ajuntament de Roses 2D49 EX2024/01 1366 D TZOOE%%[%%QQ\%?& W ﬁﬁﬁq%UT

Utilitzacié de calcat de seguretat.

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio
del qual sera obligatoria.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

Utilitzacio del casc.
Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilitzaci6 de davantals.

Sistemes de subjeccid permanenti de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacié per
més d’un operari. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire.

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de 'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s’ha de preveure un passadis protegit per al pas de vianants. El tancament ha
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.

Adequacio de solucions d’execucio a U'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

Bolcada de piles de material.

PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informara a Uinici de Uobra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a 'obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
els telefonsiadreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir
el rapid trasllat dels possibles accidents.

CONCLUSIONS

Amb tot l'exposat en el present annex, i a la resta de documentacié que acompanya a aquest,
considerem prou detallats els motius que han conduit a la redaccid del present annex.

Reus, Juliol de 2025 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col-legiat n®27.598 CETIT
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ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROC

COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008 DE 1 DE FEBRER
L’empresa contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execucio dels
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestié de residus de
construccié i demolicié que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gestié de
residus i construccio i demolicid, conforme a U’establert en el Reial Decret 105/2008, de 1 de
febrer, pel que es regula la produccio i gestio dels residus de construccié i demolicié, on es
compliran les segluents condicions:
Almenys el 70% del pes dels residus en construccio i demolicié no perillosos (excloent el
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus
establerta per la decisié 2000/532/EC), generats en el lloc de construccid, es preparara
per a la seva reutilitzacid, reciclatge o valoritzacid, incloses les operacions
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia
de residus i el Protocol de gestid de residus de construccid i demolicié de la UE.
Els operadors hauran de limitar la generacio dels residus en els processos relacionats
amb la construccié i demolicié, de conformitat amb el Protocol de gestid de residus de
construccid i demolicid de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i
utilitzant la demolicid selectiva per permetre Ueliminacié i manipulacié segura de
substancies perilloses i facilitar la preparacio per la reutilitzacié i reciclatge d’alta
qualitat mitjancant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de
classificacié disponibles pels residus de construccid i demolicié. Tanmateix, s’establira
que la demolicio es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacio es
realitzara de forma preferent en el lloc de generacié dels residus. En el cas de generar-se
residus perillosos, com Uamiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.
Els dissenys dels edificis i les tecniques de construccid recolzaran la circularitat i, en
particular, demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en
'ds de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio i
reciclatge.
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en materia de gestid dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié
haura d’aportar un informe firmat per la direccié facultativa de Uobra i que haura de contenir

Cacreditaci6 documental de que els residus s’han destinat a la preparacié per la

reutilitzacid, reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix amb el
percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el
codi LER dels residus entregats perqué es pugui comprovar al separacio realitzada en ’obra.
També s’incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no

computin per Uobjectiu del 70%.

Pel que fa la gestid de residus que es pugui generar amb el subministrament de les estacions de

recarrega:
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Amb la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits en matéria de gestié de residus generats
en les actuacions, la persona posseidora dels residus i els materials haura d'aportar un informe
firmat que haura de contenir l'acreditacié documental de que els residus s'han destinat a la
preparacio per la reutilitzacio, reciclatge o valoritzacid en gestors autoritzats i que es compleix el
percentatge fixat de 70%.

Aquest fet s'acreditara a través dels certificats de gestors de residus, que a més incloura el codi
LER dels residus entregats per tal que es pugui comprovar la separacio realitzada in situ. També
s'incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per
l'objectiu del 70%.

INTRODUCCIO

L’objecte d’aquest document és oferir un estudi de gestio de residus de U'obra, d’acord amb les
exigencies de la normativa més recent, autonomica, catalana i estatal. Marc legal:

Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), que regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié idemolicié, desenvolupant la normativa basica estatal continguda en el Reial Decret
105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de construccid i
demolicidé. Aixi mateix, es regulen diversos aspectes en relacié amb el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio, d'acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de
finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons sobre l'eliminacio dels
residus.

El qual estableix el regim juridic de la produccid i gestié de residus de construccid i demolicid,
amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevencio, reutilitzacio i reciclat o altres formes de
valoracid, i 'adequat tractament dels destinats a eliminacié.

Aquest document recull les directrius de gestié de residus de la construccié i demolicié que
posteriorment es concretaran a obra mitjancant el Pla de Gesti6 de Residus.

MARC LEGAL

Durant les obres, tal com s'ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn.
La gestid de residus és troba emmarcada legalment a nivell autondmic pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus. A nivell
estatal es troba regulada per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una
economia circular. En el qual es desenvolupen les normes basiques sobre els aspectes referits
a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestid, aixi com pel Reial Decret
105/2008 de U'1 de febrer pel qual regula la produccié i gestié de residus de construccio i
demolicid.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestié de residus de la construcciéo de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccid i gestid dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccio.

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant Uobra i la seva
classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I’1 de gener
de 2002. Amb aquest cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).

Al CER, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio6 el
mateix que al Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perque
coincidir.

EL CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels
residus (valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb
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Uaplicacié del Cataleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacié.
RESIDUS PRINCIPALS

Els principals residus de la present obra de demolicio son els seglients:

Terres
Formigo

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als seglients grups:
(17) Residus de U'obra i demolicio.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

o 17 01 Formigé i maons.
= 170101 Formigo
= 170102 Maons
= 170107 Mescles de formigo, totxos i materials ceramics diferents dels

especificats enelcodi 17 01 06.

o) 1702  Fustaiplastic

= 170201 Fusta
= 1702083 Plastic
o) 1703 Mescles bituminoses, quitra d’hullai altres productes enquitranats
= 170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17
03 01.
o 1704  Metalls (inclosos els seus aliatges)
= 170401 Coure, bronze, llautd
= 170402 Alumini
= 170404 Zinc
= 170405 Ferroiacer
= 170407 Metalls mesclats.
= 170411 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.
o 1705 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
= 170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.
(20) Residus municipals (residus domestics residus assimilables procedents dels
comergos, industries i institucions), incloses les fraccions recollides

selectivament
o 2002 Residus de parcsijardins (inclosos els residus de cementiris)

= 200201 Residus biodegradables

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com soén:

Paper, cartré

Vasos, draps de neteja i roba de treball
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Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no
especificats en cap altra categoria

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
ESTIMACIO DEL VOLUM DE RESIDUS GENERATS

Els volums aproximats dels principals residus generats per 'obra son els seglents:

Amidament Pes
Tipus de residu
(m3) (T)

Residus generales: cartd, fusta, plastics, etc. 0,05 0,03
Paviment asfaltic 0,36 0,36
Formigd y panot 0,09 0,14
Rigola 0,00 0,00
Terres (m3) 3,68 5,42
Restes vegetals (m3) 0,00 0,00
TOTAL 4,19 5,95

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests
amidaments no s’han inclos les terres obtingudes a U'excavacié de desmunts i rases que es
reutilitzaran pel reple de terraplens i rases, sempre que tecnicament sigui adient a criteri de la
Direccio d’Obres.

GESTIO DELS RESIDUS

En aquest apartat s’inclou les operacions i instal-lacions destinades a la gestio dels residus que
cal preveure des de la fase de projecte.

L’obra té dos tipus de gestio: la gestid dins de Uobra i fora de Uobra.

DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS
RESIDUS

La ubicacioé dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestié de residus la contractista en
el moment que redacti el pla de gestié de residus haura d’identificar la zona reservada per a la
gestido dels residus caldra adjuntar planols senyalitzant les instal-lacions previstes per a
'emmagatzematge (ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio i, en el seu
cas, altres operacions de gestié dels residus de la construccio i demolicié dintre de U'obra
(plantes mobils, etc.).

Si s’escau, aquests planols hauran d’indicar la localitzacié dels punts de Uobra susceptibles
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal-lacions hauran de contenir, com a
minim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta
opcié no és la més recomanades del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas
d’optar per aquesta via de gestid s’aconsella justificar la decisié.

PRESSUPOST

S’inclou el cost de la gestid de residus dins del pressupost d’obra.
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

1 | Separacio segons tipologia | Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.
de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’'1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de les seglents fraccions,
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les
seglients quantitats indicades a continuacio:
Quantitat limit (T) Residu totals Cal separar
(M
Formigd 80,00 0,14 No
Maons, teules, ceramics 40,00 0,00 No
Metalls 2,00 0,00 No
Fusta 1,00 0,00 No
Vidre 1,00 0,00 No
Plastic 0,50 0,01 No
Paper i cartré 0,50 0,02 No
Especials "] zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre
d’altres recomanacions, es destaquen les seglients:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d’'obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i sobre
cubetes de retencio de liquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials.
Inerts 1 contenidor per Inerts barrejats 1 contenidor per Inerts Formigd
_I contenidor per Inerts Ceramica _I contenidor per altres inerts
71 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
No especials 71 contenidor per metall 71 contenidor per fusta
_I contenidor per plastic _I contenidor per paper i cartrd
1 contenidor per 1 contenidor per
_I contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
71 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No Especials _I contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
2 | Reciclatge de residus | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
petris inerts en la propia | emplagament.
obra o a wuna altra | Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a I'abocador
d’autoritzada procedents residus totals Residus reciclats
d’obra nova i/o enderroc m3 m3 T
Inert-formigd 0,000 0,000 0,000
Inert-ceramica 0,000 0,000 0,000
Inert-petris 0,000 0,000 0,000
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera aproximadament, un
30% menor al volum inicial de residus petris)
| m3 | T |
[ Arid matxucat | 0,000 | 0,000 |
Reciclatge de terres i
graves a la propia obra o a residus totals Residus reciclats
una altra d’autoritzada m3 m3 T
procedents d’excavaci6 i/o Grava i sorra compacta 0,000 0,000 0,000
enderroc de vials Grava i sorra solta 0,737 0,000 0,000
Argiles 2,947 0,884 1,301
Terra vegetal 0,000 0,000 0,000
Terraplé 0,000 0,000 0,000
Pedraplé 0,000 0,000 0,000
TOTAL TERRES 3,684 0,884 1,301
3 | Senyalitzacié dels | Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacié selectiva

contenidors

prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170101, 170107 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.

Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic Cables eléctrics

i = |lese

Especials Aquest simbol identifica als residus Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels
residus Especials, no obstant, a 'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen a
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
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Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, la seva destinacidé sera un abocador
controlat o una planta de reciclatge.

Abans d'iniciar les obres haura d'informar-se a l'Ajuntament qui sera el gestor o gestors de
residus més proxims per a gestionar els residus generals al llarg de l'obra (utilitzar les fitxes de
referéncia corresponents).

Per a seleccionar les opcions externes de gestid, la pagina Web de l'Agencia de Residus de
Catalunya (www.arc.cat) ofereix informacio referent a les diferents instal:-lacions de gestid
autoritzades que existeixen al nostre pais. Aquesta via permet obtenir dades per a gestionar els
residus segons la seva tipologia i destinacio (reciclatge, transvasament o seleccid i abocat
diposit controlat).

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent en la pagina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent en la pagina principal.

https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do

https://sdr.arc.cat/modemp/ConsGestor.do?codiGestor=E-1193.10&poslnicial=1

En el cas de Roses, el deposit més assenyalat de tots seria el centre de tractament de residus
Aridform Miquel, SL a Fortia.

INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS INDUSTRIALS A CATALUNYA

ARIDFORM MIQUEL, SL

Codi gestor Codi NIMA

E-1193.10 1700070496

Adreca fisica Adreca de correspondéncia

POL. IND. 3 - -, PARC. 196 CTRA, N-II, KM 2.5

17469 FORTIA 17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA
Teléfon E-mail

972501881

Fax Web

LOCALITZACIO

Veure localitzacié Coordenades UTM ETRSB9
¥: 501554 J/ Y: 4574959
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Abans de comencar l'obra, el contractista haura de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestid de
Residus (inclos en aquest projecte) i desenvolupar el Pla de Gestio de Residus corresponent.

El Pla de Gestié de Residus detallara les operacions destinades a la seleccid, classificacio,
transportideposicio de residus generats en l'obra, i sera elaborat pel contractista, aprovat per la
Direccio Facultativa i acceptat per la Propietat.

A més, aquest Pla haura d'adjuntar els documents d'acceptaciéo amb les empreses de gestio de
residus corresponents, que hauran de formalitzar-se quan s'aprovi aquest document pel
promotor i la Direccié Facultativa.

Qualsevol modificacié referent a la gestio de residus reflectida en l'Estudi, haura de ser aprovada
per la Direccié d'Obra, i es comunicara a la Propietat per a la seva acceptacio.

En qualsevol cas, hauran de respectar-se les prescripcions previstes en la Normativa d'aplicacié.

Reus, Juliol de 2025 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Eléctric

Col-legiat n®27.598 CETIT
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ANNEX 3. SERVEIS AFECTATS

Tal com s’especifica en Uordre TIC/341/2003 del 22 de juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de
juliol de 2003, abans de U'obertura de les rases en la via publica, s’haura de sol-licitar a les
empreses titulars de les xarxes subministradores de serveis basics un informe sobre les
afectacions existents.

Es preveuen els seglients serveis afectats:

Distribuci6 d’electricitat d’ENDESA

Es poden veure els detalls a:

DISTRIBUCIO D’ELECTRICITAT -=ENDESA ...ceviiiieeeeieieeeeeeenas 77
o Unié Europea 22 conen Plan de Recuperacon u I} Generalitat
X comme O o ofsTioo f 5 :
- f‘g:l‘é:;:?&‘i‘on E‘: TR0 DETURHO - ;r;r;:lﬁ;r:cai;lon .. Eg){ta&%r;earat[on WY de Catalunya
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I. DISTRIBUCIO D’ELECTRICITAT - ENDESA

Ref. 753923 - 18894087 Plano: AFECTACION BT

4
"
v

308404

Fecha: 07/10/2024 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514577.64; Y:4679166.85
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ANNEX 4. CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE RECARREGA

ESTACIO DE RECARREGA SEMI-RAPIDA PER A VEHICLES ELECTRICS

Caracteristiques

Fecarrega simubanka de dos vehicles eléctolcs en mode 1, 21 3 segons la nermathra IEC 81851
i ng modlel)

elemtifzacic el uswar i mitgangant uns targela BFID o un QRocsle | Pacoes a um formolari web

Indicazis del estal mitjangant wna sorana de leds dividida en duees parts, ssgquierra | dreta, per
mlicai Festat e luneionamsent de catdascun cels pants de cariega:

[ Ll & Blams: Caip oomesta o lespsia d'um man s,

B LewlsWepds: Careegaen <

B0 Lesls Verds Intermiten ti: M ode dfespera @rsenic e o del sndall

BB Lecls nterimlneins: Ve el Weed- A e Ninalrzack oond irkciolizzads pe falta de cansuam,

[ ] Liels Wermeells: Punl de clirega en enm, nowtililesbke
Mesura de poténcla | eneigla

Crlgplay LOD

Comtrod | configuracia bocal o remota via Eleimat o GFRS [opcionall

Compatibhe amb ol protoosl OCFP

Alimentacic;

Bearmibisn PV 0He G ¥ ¥ ¥ ¥

Tribsic ACed sOHT v =11 = kS kS =

Modes de carrega:
Foode T 2 x = " K

[ e S i i S S i i kS

Tipusconneciors Correnl s, sorlila;

L P R S| T8 Tins T 108

1w T A F G 10 e natkees . EEN] . RN . - . - ERA] REN

Fw Npas A R 1R fen nekes EEn EEN] RN Rl
Pod&ncia maxima equip: {eanfig ura ble| ([ELIRY BN | Skt | Skt 22EW Pt azZea 22EW

Tigis muncatge § Diinersions;

Terie 1590300 T3 om S S S S

IFaret Ceatlw S0 15 mm v b w ®

Especificacions generals:

Prol et corilra setimc-irierisilais Irterrnplar bozgreto e g pererdol
Frovww i sobee worerils dilersnciak Chilerssnie | Mo s 8 per el
Bt e gia <o nsimlda gt i bl

Lemi=r REICY ik e =GR W HE

B5 s, Eherst

Comniscinn -~ .
A5 opianal

Gran e prroleds cid anli vaniil ca K16
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I
Next Generation Generalitat

Finangat per
L ioed s ¢ i Plan de Recuperacién
B e S PR Transformacion
R - c de Catal
atalunya Si% de Catalunya

Next Generation y Resiliencia

Plan de recuperacidn, Transformacion y Resiliencia — Financiado por al Unidn Europea — Next Generation UE
Pagina 79 de 85



3 Ajuntament de Roses 2b49 EX2024C\RREFERISTIQUES BELS EQUTPS BERECARREGA

ESTACIO DE RECARREGA PER A BICICLETES ELECTRIQUES

suport per aparcar dues bicicietes, a la via
publica i espais comunitaris. Incorpora la possibiitat de carrega de
bateries per bicicletes eiéctriques.
La bicideta queda estable mitiancant la introduccio del pedal en la
regata.
Incorpora 2 compartiments amb eis endolls per la carrega i poder-hi
posar el seient i el cascal ligar la bicdeta queda el compartiment
blogueijat i no es pot desendollar ni treurs rés del seu interior.
L'usuan ha de portar cadenat per a bloguejar les rodes i el quadre.
L'accés a la carega de la bateria pot esser Bure o bé gestionada amb
moneda, targeta o aphicacio mobil.

AVANTATGES:

Seguretat: La bicicleta es manté estable i permeti Bgar-la per les rodes i
quadre.

Espai: Ordena la ciutat en el minim espai.

Manteniment: No en requereix.

Universal: S'adapta a tots els models de bicicletes
CARACTERISTIQUES:

Material. Acer.

Acabat. Pintat amb dues capes (imprimacio epoxi i pintura de
poliéster QUALICOAT- especial per exteriors). Colors
personalizables.

Instal-lacio.  El suport va coliat al terra (ancoratge mecanic).

Detall allotjament
bicicleta/bateria endollada +
proteccio seient+ casc

Detall bicicleta lligada i
blogueig tapa amb la proteccié
endoll/carregador+seient+casc
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ANNEX 5. ESTUDI DEL NOU SUBMINISTRAMENT

1. CARRERDEL DOCTOR BARRAQUER

Referéncia Sol-licitud: 0O00BOT34T

Tipus Sol icitud: SUMINISTRO - NUEVO SUMINISTRO

Direccic del Subministrament: CL DOCTOR IGHNAS| BARRACQUER 26, 17480, ROSES, GIROMNA
Poténcia sollicitada: 43,64 kW

Data: 15 de octubre de 2024

Benvolgut 5r. / Benvelguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vosté per @ comunicar-li les condicions técniques | econdmiques del
subminiztrament eléctric sol-licitat Import del qual ascendeix a:

917,46 €

IVANGIC/IPS] incids

La vigéncia d'aguestes condicions técnigques i econdmigues és de 6 mesos.

Durant aguest periode pot acceptar-les realitzant el pagament d'aguest import per algun dels
seglents mitjans:

+  mitjangant targeta barcaria o bizum a traves del segient enllag:
hitps:/izonaprivada. edistribucion. com/solicitudesconexion ?lang=es&cod=aZfcj000000ZrHZ o
accedint al portal privat de la web www edistribucion.com, i des del detall de la sol-licitud procedir
al pagament.

« mitjangant fransferéncia bancaria al compte coment ES53-2100-2931-91-0200132942 indicant en
el concepte el text literal: “CNX 0000907347, En aguest cas haura d'enviar-nos el justificant de
la mateixa al correu electronic conexiones.edistibucioni@ensl.com o des de l'area privada de la
mostra web www edistribucion com, a través del servei *“Connexic a la xarxa® i seleccionant
aquesta sol-licitud en Fapartat “Les teves sollicituds de connexia”.

Quan rebem el pagament indicat, emetrem la factura a nom XAVIER FA LCO FERMANDEZ! i procedirem
a realitzar els tramits i treballs necessaris per a la connexid.

Aguesta comunicacid anul-la i substitueix a les gue pogués haver rebut anterfiorment relatives al mateix
subministrament.

Moltes gracies

*En &l cas que la factura hagi d'emete’s a nom d'una alra persona (fisica o junidica), sera necessan que previ al pagament, ens
envii lautoritzacic de pagament i factwacio a conexiones.edistribucien@enelcom, utfitzant el model disponible en
www_edistribucion.com, apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descamegar els formulars per a enviardos per comeu elecronic?,
o sol-licitant-ho a conexiones edistribucioni@ensl.com.

13 EDISTRIEUCION Rades Digitsies 3.1 Unipersonal inscrit =n & Reglsio karcantl de Madid, Tomo 36,900, Liben 0, foilo 135, Hojs M-272550 CLF. EESMER1T

EEETACOO
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G -distribucion

DETALL DEL PRESSUPOST

Quota d'extensio segons R.D. 1048/2013

4364 KW x 17 374714 €KW 75823 €
IVANGICIIPSI en vigor? (21%): 15023 €
Total Import: 91746 €

El termini previst dexecucio dels treballs €s de 30 dies habils, sense considerar els terminis per a
l'obtencid dels permizos | autoritzacions administratives necessaries.

QUE HA DE FER EN LA SEVA INSTAL-LACIO.

Haurd de procedir a la installacid de la Caixa General de Proteccid (CGP) sobre les fagana exterior de
limmoble, en el limit entre la propietat privada i pdblica de la finca.

S'utilitzara un ezquema 9 en muntatge verical, la part inferior del qual estard per sobre de 1,2 m.
respecte al nivell del 24, o un esguema 7 en muntatge hortzontal, la part inferior del qual estard per
sobre de 0,5 m. respecte al nivell del sol, tots dos a linterior d'un ninxol o mondlit. El seu amperatge sera
ajustat al seglent grad nommalitzat respecte de la poténcia sol-licitada.

Pot consultar les diferents configuracions per & la interconnexio amb la xama de distribucid en
'especificacido de detall NRZ002, &= important que ho tinguin en compte per projectar la seva instal-lacid
d'enllag.

Pot consultar les Especificacions Particulars de e-distribucion (MRZ103 ‘Instaldacions Privades
Consumidors BT') disponibles en 'area piblica de la nostra pagina web www edistribucion.com, en
l'apartat Estandard de la nostra Xamxa.

Ha de tenir en compte que els treballs a fer per e-distibucion per a donar servei a la caixa general de
proteccio podrien impactar sobre la seva propietat amb el pas de xarces eléctriques de baixa tensio o la
installacio de caixa de seccionament o similars. L'acceptacid de les condicions técnigues | econdmiques
implicaran el seu consentiment a 'execucid necessaria | aguests possibles impactes. En cas de dubte o
discrapancia, i pregquem que ens ho comunigui préviament a lacceptacio per a la seva analisi.

* |mport total caleulat amb Fimpost general vigent, a data d'emissio d'aguestes condicions econdmiques, del territori on es presta aguest

sErvel.

Si es produeix una variacsd, Mimport a abonar s'ha d'actualitzar amb & nou valor de 'mpost aplicable a ka data del pagament.
Si es dona el cas que sha de fachurar amb alguna excepcio a limpost general, ha de contactar amb conexiones. edistribuciongbensd com.

23 EDISTRIELCION Redes Digiales 5.1. Unipersonal inscrita en = Regisio Mercantl de Madnid, Tomao 36,500, Libro 0, follo 135, Hoja B-272552 CLF. BE284EE1T
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R-distribucion

PER TAL QUE TINGUI SUEMINISTRAMENT

Una vegada executats els treballs de connexio, lnformarem de la finalitzacio dels mateixos i li facilitarem
el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS), amb el gual podra formalitzar el contracte de
subministrament a fravés de 'empresa Comercialiizadora que consideri.

Quedem a la seva disposicio per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d'Assisténcia Técnica en el
teléfon 200 920 959, o a través del correu electrdnic conexiones edistribucion@ensl.com. Aixi matsix, en
la nostra pagina welb www edistribucion.com, podra obtenir major informacio

Salutacions

EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal

Operaciones Comerciales
Conexiones

A

Pz

3 EDIETRIELICION Redes Digitales 5.1, Unipersonal inscrit =n « Regisio Mencant] de Madid, Tomo 36,900, Libe 0, foilo 136, Hoja M-272552 CLF. ES284ER1T
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ANNEX 6. SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE (DNSH)

Consideracions del projecte de cumplir amb el principi d’activitat econdmica mediambientalment
sostenible “DO NOT SIGNIFICANT HARM":

Politica Palanca 5 - Modernitzacido i digitalitzacié del teixit
industrial i de la PIME, recuperaci6 del turisme i
impuls a una Espanya nacié emprenedora

Componentsdel PRTR alque pertany | Componente C14 Plan de modernizaciéon y
l'activitat competitividad del sector turistico. Inversion 11
Transformaciéon del modelo turistico hacia la
sostenibilidad

Mesura (Reforma o Inversio) Convocatoria extraordinaria 2021 del Programa
de Planes de Sostenibilidad Turistica en
Destinos, financiada integramente con fondos
europeos Next Generation-EU. Componente 14
Inversion 1 del Plan de Recuperacion,
Transformaciony Resiliencia

Titol del projecte PSTD “Regeneration Tourism Roses”

Titiol de Uactivitat i tipologia “Movilidad sostenible: Puntos de recarga
eléctrica para vehiculos” (EIX 2 DEL PROJECTE
PSTD)

Etiquetat climatic i mediambiental | 073 -Infraestructura de transporte urbano limpio
assignat a la mesura

Percentatge de contribucié a | 100%
objectius climatics (%)

Percentatge de contribuci6 a|40%
objectius mediambientals (%)

El projecte compleix amb les obligacions en materia mediambiental, aixi com les obligacions
assumides en mateéria d’etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «<no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de Uarticle
17 delreglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que
es preveu en el Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia, aprovat per Consell de Ministres
el 27 d'abrilde 2021 i pel Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
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12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia, aixi com
amb el requerit en la Decisid d'Execucié del Consell relativa a l'aprovacié de l'avaluacié del pla
de recuperacié i resiliencia d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals, segons larticle 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a
Uestabliment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjangant la implantacié d’un
sistema de classificacid (o taxonomia) de les activitats economiques mediambientals
sostenibles:

Mitigacio del canvi climatic.

Adaptacio al canvi climatic.

Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminacio a 'atmosfera, [’aigua o el sol.
Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangcament pel Pla de
recuperacio, transformacié i resiliencia d’acord amb la Guia técnica sobre |'aplicacié del principi

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacio i

Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucid del Consell relativa a I"aprovacié de

I’avaluacio del pla de recuperacid i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada Uactivitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques previstes
al Component 14, i a la Inversié 1 en que s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al
principi DNSH, com a l'etiquetatge climatic i digital.

L’entitat contractant garantira, en totes les actuacions que dugui a terme en execucié del
contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital, d'acord
amb el que es preveu en el Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliencia, aprovat per Consell
de Ministres el 27 d'abrilde 2021 i pel Reglament (UE) nim. 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia,
aixi com amb el requerit en la Decisié d'Execucio del Consell relativa a l'aprovacié de l'avaluacié
del pla de recuperacio i resiliencia d'Espanya
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