1D59_EX2024-0

Projecte

11366_DT201224_GI220050T_DR FERRAN 1 de 86

Ajuntament de Roses

Subministrament i instal-lacié d’una
Estaciéo de Recarrega Semi-Rapida
per Vehicles Electrics i de dues

Estacions de Recarrega per

Bicicletes Electriques al Municipi de

Roses

Titular:
Adreca:

Data:

BAGUE
MORENO
JONATAN -
48013392H

Ajuntament de Roses
Carrer Doctor Ferran, 10-22
17480, Roses, Girona

Novembre de 2024 =
. L. V;’%““r COL-LEGI D'ENGINYERS
Firmado dlgltalmente M 72" TEcNICS INDUSTRIALS VDA AE065939
por BAGUE MORENO oE TARRAGONA 20/12/2024
JONATAN - 48013392H Oniactn cater oocon rern 102
Fecha: 2024.12.20 Situacion: Roses
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee QR

12:47:45 +01'00'

Pagina 1 de 86




1D59_EX2024-011366_DT201224_GI220050T_DR FERRAN 2 de 86

L SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D’UNA ESTACIO DE RECARREGA
@ SRmUATiest Cif mes SEMI-RAPIDA PER VEHICLES ELECTRICS | DE DUES ESTACIONS DE
RECARREGA PER A BICICLETES ELECTRIQUES AL MUNICIPI DE ROSES

Index
1.  MEMORIA DESCRIPTIVA . ....oeetttieeieeeeeeeeeseeeeieeeeeeesessssssssssssessesssssssssssssnnes 3
1.1. ANTECEUEBNES .iiiiiiiiii et r et et e s e e e s e e sananens 3
1.2 (0] o 1T o3 (TN 3
1.3 TIULAE et r et e st e eae e e sa e ensaensastaensansnenssasnsans 3
1.4. LITel a1 TeX=10) (o) gle (1M o] fo T =Tl (TP 3
1.5. COofiNANGAMENT ..t ettt et et et e en et eneeneenane 4
1.6 EMPLlacament ...ttt e e e 5
1.7 Reglamentacid i disposicions oficialS......ccceveiiiiiiiiiiiiiiieiecieee s 6
1.8 ACCIONS @ dESENVOLUPAI .. c. ittt et et e e e eane 7
1.9. SerVEIS afECTATS . ceui it 8
1.10. [ - R R Lol [ =Yoo - P 9
1.11. Instal-lacio de COMUNICACIONS ....iuiuiiiiiiiieieee e e e e e e eeaeas 12
1.12. EStacions de rECAIMEEa . ovuiuniieii ettt et e e ee e eeaees 12
1.13. g E= o I = Vot o1 o TN 14
1.14. Estudi Basic de Seguretati Salut.......ccceeviuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieeieennees 15
1.15. (070] o [¢] L1110 ] o 1< FOu PPN 15
2.  MEMORIADE CALCULS........uutteeereeeerneeeecneeessneeessssessssseesssssesssssesessnsanes 16
2.1. Calcul de seccionsicaigudes de tensSio ....cceeeuvevnieiiiiiineineineiennnens. 16
2.2. Corrent de CUMCITCUIT couviiiie i ee et ee e e e e e e e e e e eaa e 17
2.3. (OF-1 (1B | W o Yo 1= To - TR= 1 (=1 ¢ - IS 18
3. PLANOLS.....ceitiicrreeeeecrrnneeeeeesssneeeeesssssseeeesssssseesssssssssessssssssssssssssssnsasssssnnns 19
4. PLEC DE CONDICIONS.....ccccitteieteterercrsasesecececessssssssssesssscesssssssasssssssessssssase 25
4.1. Plec de prescripcions tecniques generalsS.......cceeveieeiiieiieieinieennnns 25
4.2, Plec de prescripcions tecniques particulars ........cccceeeeveeeeeeieinieennnss 34
5. PRESSUPOST ....ciiiititiniiiiiiiismsesetececessssssssesesscesessssssssesssesessssssasssssssesessssass 45
5.1. PrE S S UPOST . ettt e e et e e 45
5.2. Resum del PreSSUPOST....ciuii ittt ee e e e e e eeaes 60
6.  ANNEXOS...citiiiiiiiiieieieieitissssesesecetesessssssssssssssssessssasssssssssessssssassssssssssssssass 61
ANNEX 1. Estudi Basic de Seguretati Salut.......cccceoviuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeie e, 61
ANNEX 2. Estudi de Gesti6é de Residus de Construccid i Enderroc..................... 70
ANNEX 3. Serveis afeCtatsS..ciciui it eee et e e e e e e e eanas 77
ANNEX 4. Caracteristiques dels Equips de ReCarrega....c..ccoeevvuveieinninniiinnennnnns 79
ANNEX 5. Estudidelnou subministrament ........ccceeiiiiiiiiiiiiiiiiiinc e 81
ANNEX 6. Sostenibilitat del projecte (DNSH).....cc.ivviiiiiiiiiiiiiiirerrereeeeas 85

Finangat lm,l‘ — > . eyl e S Plan de Recuperacion [ ] . =T :
B s E o= mE o RRERET B o conoion [[[J] Gonerattat

Plan de recuperacidn, Transformacién y Resiliencia — Financiado por al Unidn Europea — Next Generation UE
Pagina 2 de 86



1D59_EX2024-011366_DT201224_GI1220050T_DR FERRAN 3 de 86
iy SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO D’UNA ESTACIO DE RECARREGA

@ Rlmtssient be Roses SEMI-RAPIDA PER VEHICLES ELECTRICS | DE DUES ESTACIONS DE
RECARREGA PER A BICICLETES ELECTRIQUES AL MUNICIPI DE ROSES

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Roses pretén dotar el municipi amb una xarxa de recarrega de vehicles eléctrics,
per aquest motiu es redacten els presents projectes per la instal:-lacié de una estacié de
recarrega en vuit ubicacions diferents, amb un total de vuit estacions de recarrega per a vehicles
electrics i de dues estacions de recarrega per a bicicletes electriques en set ubicacions diferents
amb un total de 14 estacions de recarrega per a bicicletes electriques.

1.2. OBJECTE

L’objecte del present projecte és detallar les caracteristiques i condicions tecniques per la
instal-lacié al municipi de Roses:

D’una (1) Estacio de Recarrega Semi-Rapida (EARSR) per a vehicles electrics de 40 kW.

De dues (2) Estacions de Recarrega de 1,15 kW cadascuna per a Bicicletes Eléctriques.

L'abast d’aquest projecte contempla la sol-licitud i acceptacié del nou subministrament, la
instal-lacié de la CS+GGP, CPM-MF4 i QGBT, Uobra civil, la senyalitzacié vertical i horitzontal de
les places, la instal-lacio electrica, la xarxa de comunicacions i el subministrament, instal-lacio,
configuracio i posada en marxa de les noves Estacions de Recarrega aixi com i la seva legalitzacié
al Departament d’Industria.

1.3. TITULAR

El titular de la instal-lacid és 'Ajuntament de Roses amb NIF P1716100A i domicili a Placa de
Catalunya, 12, 17480, Roses, a la provincia de Girona.

1.4. TECNIC AUTOR DEL PROJECTE

Eltécnic autor del present projecte és UEnginyer Eléctric Jonatan Bagué Moreno amb numero de
col-legiat 27.598 del Col-legi d’Enginyers Tecnics Industrials de Tarragona
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1.5. COFINANCAMENT

Este proyecto esta cofinanciado por la Convocatoria extraordinaria 202x del Programa de
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, financiada integramente con Fondos
Europeos Next Generation-EU. Componente 14, Inversion 1 del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR).

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “La transformacio turistica de Roses -
Regeneration Tourism Roses”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia, i
que es financara amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia de la Unio
Europea - Next Generation EU.

I concretament suposa l'actuacié Movilidad sostenible: Puntos de recarga eléctrica para
vehiculos” (eix 2 del PSTD).

Amb aquesta actuacidé es dona compliment als objectius generals de la Politica Palanca 5
“Modernizacion y digitalizacién del tejido industrial y de la pyme, recuperacién del turismo e
impulso a una Espafa naciéon emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de
modernizacién y competitividad del sector turistco”, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliéncia de la Unié Europea — Next Generation UE.

El contracte es finangca amb els fons procedents del Pla de recuperacid, transformacio i
resiliencia, i es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, ’Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests organs a 'accés a la
informacié sobre el contracte d’acord el previst a Uarticle 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a Uarticle 129.1 del Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament
Financer), aixi com a les normes sobre conservacié de la documentacid, d’acord amb el que
disposa Uarticle 132 del Reglament financer.

COMUNICACIO | PUBLICITAT

Calinstal-lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de 'adjudicataria, en totes les actuacions
financades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en matéria de comunicacié de
U'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i models que es poden trobar
en el seguent enllag:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COL

OR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf

Addicionalment, en els casos de subministraments hauran de constar els logotips i frase que
s'adjunta a peu de pagina. En el cas del subministrament de carregadors, s'hi hauran d'enganxar
els logotips i la frase. En el cas d'aplicacions mobils, caldra afegir els logotips i frase esmentada
amb Uintencié de que els usuaris que en facin us ho vegin publicitat.
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1.6. EMPLACAMENT

L’Emplagament de la instal-lacio és el seglient:

Direcci6: Carrer Doctor Ferran 10-22, 17480
Poblacioé: Roses, Girona
Coordenades: Lat: 42.266065°, Long: 3.176320°
Finangat per i
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1.7. REGLAMENTACIO I DISPOSICIONS OFICIALS

Per a elaboracié d’aquest projecte s’ha tingut en compte la segiient normativa:

La normativa citada al projecte s'entendra que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut
canvis legislatius, s'entendra substituida per la regulacio posterior vigent.

Condicions imposades pels Organismes Publics afectats i Ordenances Municipals.
Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d’aplicacié.

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de l'Edificacid.
Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Tecnic de UEdificacié.

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Técnic de
l'Edificacio, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tecnic de U'Edificacid,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural.

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per a
Baixa Tensié (REBT) i les Instruccions Tecniques Complementaries.

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova Instruccio
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instal-lacions amb fins especials. Infraestructura
per la recarrega de vehicles electrics”, del Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio,
aprovat pel Reial decret 842/2002, del 2 d’agost i es modifiquen altres instruccions
tecniques complementaries del mateix.

Reial decret 1955/2000, de U'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribucié, comercialitzacié, subministrament i procediments d’autoritzacié
d’instal-lacions d’energia eléctrica.

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre
condicions tecniquesigaranties de seguretat en linies electriques d’alta tensid i les seves
instruccions técniques complementaries.

Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal-lacions i els productes.

Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribucié, comercialitzacié, subministrament i procediments d'autoritzacio
d'instal-lacions d'energia eléctrica.

= Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Eléctric, que introdueix canvis
importants en la regulacio del sector electric a Espanyai afecta diversos aspectes
regulats pel RD 1955/2000.

= Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en mateéria
d'energia i en altres ambits per a la reactivacié economica.
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Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes en materia de
Seguretat i Salut en les Obres de Construccié.

Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions minimes per a la proteccid de la
Saluti Seguretat dels treballadors enfront del risc electric.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, per la que es reforma el marc normatiu de la prevencié
deriscos laborals.

Reialdecret171/2004, de 30 de gener, pelque es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/1995.

1.8. ACCIONS ADESENVOLUPAR

El present projecte especifica detalladament la informacié necessaria per a dur a terme el
subministrament eléctric i 'obra civil als emplagaments anteriorment descrits.

Les principals accions a portar a terme a ’obra sén les seglients:

Subministrament, instal-lacid, configuracid i posada en marxa de les EdR per a vehicles
electrics i per a bicicletes eléctriques.

Obertura de cala per la localitzacié de serveis amb medis manuals.

Obertura de rasa de 40 cm paviment asfaltic amb reposicié d’asfalt en fred i en vorera (on
s’inclou: el tall amb maquina, el repicat, 'extraccié de terres a deixalleria, la col-locacié
de tubs de polietile de 90 mm de diametre exterior embegut en sorra i el tancament de
rasa) seguint les ITC d’aplicacid.

Col-locacio de piques de coure d’1,5 metres de longitud per sistema de posada a terra.
Elaboracio de forat i basaments de formigé per a:

= Un (1) armari monolit d’acer de 1.000 x 520 x 150 mm.

= Una (1) Estacio de Recarrega de dimensions: 465 x 350 x 250 mm.
Instal:lacié de d’un (1) armari monolit d’acer de:

= 802 x400x 2395 mm amb porta metal-lica i tancament amb clau triangular.
Ancoratge de dues (2) estacions de recarrega per a bicicletes eléctriques.
Instal-lacié de pilones d’acer de proteccié de forma cilindrica, acabat amb pintura
antioxidant de color negre, de 1100 mm d'altura i 85 mm de diametre, segons planols.
Instal-lacié de postes per senyalvertical d’acer de proteccié de forma rectangular, acabat
amb pintura antioxidant de 3600 mm d'altura i 80x40 mm, segons planols.
Pintat de places afectades amb logo de vehicle electric i de bicicleta electrica,
respectivament.
Reposicié de tot tipus de pintura o desplagament dels elements del mobiliari urba
afectat.
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Instal-lacié d’una nova instal-lacié d’enllag formada per Caixa de Seccionament estreta
(CS), Caixa General de Proteccié (CGP), conjunt de mesura de lectura directa tipus CPM-
MF4 segons esquema unifilar i estandards de la Companyia Distribuidora.

Instal:-lacié d’un nou Quadre General de Baixa Tensié (QGBT), amb les seglents
proteccions:

= Interruptor General Automatic amb sobretensions permanents integrat
= Sobretensions transitories tipus Il

= Magnetotermic IV de 63 Ampers + Diferencial amb una sensibilitat de 300 mA
classe A per ala EARSR.

= Magnetotermic Il de 25 Ampers + Diferencial amb una sensibilitat de 30 mA
classe A per a les EdR de les Bicicletes Eléctriques.

Estesa de linies eléctriques de baixa tensié, des del QGBT, fins a:
= Lanova EdRSR, tipus 5G16 mm?2 RZ1-K(AS) de coure.
= Les noves EdR per a Bicicletes, tipus 3G6 mm? RZ1-K(AS) de coure.
Connexionat del sistema de terres TT.
Instal-lacié i connexio de:
= Una (1) Estacio de Recarrega Semi-Rapida (EARSR) per a Vehicles Electrics.
= Dues (2) Estacions de Recarrega per a Bicicletes Electriques.

Modem de comunicacions 3G/4G amb port WLAN i LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps,
instal-lat a Uinterior de 'EdRSR.

Redaccié de projecte executiu on s’inclogui: Memoria descriptiva, memoria de calculs,
Planols, Pressupost, Estudi de gestié de residus segons les indicacions d’aquest
projecte.

Tramitacid, gestié i pagament de taxes del nou subministrament a U'empresa
distribuidora E-Distribucion. Veure a ’annex 5 les condicions técnic economiques.
Elaboracio de pla de seguretat i salut i pressupost detallat de despeses per la prevencid
de riscos laborals a 'obra.

Contractacié d’Organisme de Control Autoritzat (OCA), tramitacié i pagament de les
taxes pel registre a Industria de la instal-lacid.

1.9. SERVEIS AFECTATS

Tal com s’especifica en Uordre TIC/341/2003 del 22 de juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de
juliol de 2003, abans de U'obertura de les rases en la via publica, s’haura de sol-licitar a les
empreses titulars de les xarxes subministradores de serveis basics un informe sobre les
afectacions existents. Es preveuen els seglients serveis afectats:

Distribucio d’aigua de 'empresa AGBAR.

Enllumenat public municipal

Es poden veure els detalls a:

PLANOL 02 OBRA CIVIL
ANNEX 3 SERVEIS AFECTATS
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1.10.INSTAL-LACIO ELECTRICA

DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

L’alimentacié eléctrica de les EdR es realitzara a partir d’un nou subministrament en baixa tensio,
el qual presentara les caracteristiques seglents:

Tensié nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre.
Corrent alterna trifasica de 4 conductors (3 fases + neutre).

Esquema de posadaaterraTT (masses dels equips interconnectades auna presa deterra
a través d’un conductor de proteccid), segons ITC-BT-08.

Potencia maxima admissible de 43,64 kW.
CLASSIFICACIO DE LA INSTAL-LACIO

Segons el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensié (ITC-BT-04), la instal-lacié electrica es
classifica com a:

Grup Z: Estacié de Recarrega situada a Uexterior > 10 kW. Es requereix un projecte per a
la seva legalitzacid.

Segons el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (ITC-BT-05) s’ha de realitzar una verificacio
prévia a la posada en servei de la instal-lacié per part d’un organisme de control.

CAIXA GENERAL DE PROTECCIO

Aquesta caixa sera d’un dels tipus homologats per 'empresa distribuidora d’energia eléctrica.

Sera precintable i d’un grau de proteccié segons norma UNE-EN 60529:2018. La seva ubicacié
sera exterior, en un lloc accessible permanentment, i préviament acordat amb U'empresa
distribuidora.

Disposara de fusibles de 100 A i també d’un born de connexié pel conductor neutre.

EQUIP DE MESURA

L’equip de mesura estara ubicat al modul de mesura de la CPM-MF4 que conté la instal-lacio
d’enllag. El conjunt de mesura sera amb lectura directa en regim de lloguer. Se seguiran
rigorosament les indicacions de la companyia distribuidora.

DERIVACIO INDIVIDUAL

La Derivacié Individual (DI) és la linia que enllaga la Caixa General de Proteccidé amb el dispositiu
privat de comandament i proteccié. La seva instal-lacié s’ha realitzat d’acord a la instruccio ITC-
BT-15 del Reglament de Baixa Tensié.

Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instruccio ITC-BT-19
i de designacié generica RZ1-K d’aillament 0,6/1 kV, no propagadors de Uincendi i de la flama,
liures d’halogens, amb baixa emissié de fums i opacitat reduida.

Peralcalcul de les seccions de la derivacié individual, s'ha tingut en compte la intensitat nominal
prevista i que la caiguda de tensié maxima no sobrepassi l’1,5%.

Les principals caracteristiques de la derivacio sén:

Derivacid individual 4x16 RZ1-K Cu (0,6/1 kV)
o Unié Europea . 'I' Plan de Recuperacion WM T Generalitat
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INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC

La instal:-lacié disposara d’un IGA de 63 Ampers. Aquest sera de tall omnipolar, d’accionament
manual i actuacio automatica.

PREVISIO DE POTENCIES

La , quedara determinada per Ulnterruptor General Automatic
(IGA). Essent agquest sera de 63 A, la potencia maxima admissible sera de 43,64 kW.

La és la corresponent a la poténcia total de tots els receptors.

La EARSR té una potencia de 40 kW, tensié sera de 230/400 V amb una intensitat maxima
de 57 A.

Cadascuna de les dues (2) EdR per a Bicicletes Electriques té una potencia instal-lada de
1,15 kW, la tensid sera de 230 V amb una intensitat maxima de 5 A.

La s’obté al aplicar a la poténcia instal-lada un coeficient de simultaneitat
(Fs) en funcié del nombre d’equips que poden funcionar a la vegada i un factor d’utilitzacié (Fu)
en funcié de la previsié d’utilitzacié dels equips.

La final a sera la potencia d’utilitzacié.

En el quadre seglient, pot apreciar-se el resum de poténcies:

Poténcia maxima admissible -- 43,64 43,64
Poténcia instal-lada -- 46,30 46,30
Poténcia utilitzacio -- 42,30 42,30
Poténcia a contactar -- -- 42,30

QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO

Tots els circuits de la instal-lacié estan protegits contra sobretensions permanents i transitories.
Els dispositius contra sobretensions temporals han de ser adequats a la maxima sobretensio
entre fase i neutre prevista.

Lainstal-lacié disposara de sistemes de proteccid contra contactes directesiindirectes. Aquests
sistemes podran ser dels tipus indicats a continuacio, segons indica el REBT:

Proteccid per aillament de les parts actives.

Proteccidé mitjancant barreres o envoltants.

Proteccidé mitjancant obstacles.

Proteccid per posada fora de ’abast per allunyament.

Protecciéo complementaria per dispositius de corrent diferencial residual.

Tots els circuits de la instal-lacié estan protegits contra contactes directes i indirectes per
interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en ’esquema.

Tots els circuits de la instal-laci6 estaran protegits contra sobreintensitats per dispositius
automatics de tall omnipolar.
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CONDUCTORS

Els conductors seran de coure, de designaciéo generica RZ1-K d’aillament 0,6/1 kV, amb
revestiment de compost termoplastic a forgca de poliolefina lliure d’halogens amb baixa emissi6
de fums i gasos corrosius.

Per al calcul de les seccions de les linies electriques, s'ha tingut en compte la intensitat nominal
d'utilitzacié i que la caiguda de tensié maxima no sobrepassi el 5%.

Els conductors utilitzats utilitzaran el codi de colors indicat en la instruccié ITC-BT-19:

Groc, verd: conductor de proteccid
Negre, gris 0 marrd: conductor de fase
Blau: conductor de neutre

En el cas d’entroncaments es realitzaran a Uinterior de caixes encastades mitjangcant regletes de
connexio.

Les principals caracteristiques de la linia d’alimentacié sén:

CPM-MF4 - QGBT 4x16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub superficial 90 mm
QGBT - EdRSR VE 5G16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 90 mm
QGBT - EdR Bicis x2 3G6 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 50 mm

CANALITZACIO

Tots els tracats dels diferents circuits, tan principals com secundaris, aixi com les derivacions
als mecanismes, es realitzaran amb tub protector en muntatge superficial, encastat o enterrat i
amb canals protectores. Segons la instruccioé ITC-BT-21. El tragat sera preferentment seguint
linies paral:-leles i horitzontals, tali com s’indica en als planols.

Els tubs destinats a allotjar les linies d’alimentacié seran com a minim de 63 mm als trams
enterrats, i de 32 mm de diametre als trams superficials.

POSADA ATERRA

La instal-lacié de posada a terra s’executa d’acord a la ITC-BT-18.

Amb U'objecte de limitar la diferencia de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre
una massa metal-licai el terra, per assegurar 'actuacioé de les proteccions i per eliminar o reduir
el risc produit per avaria del material eléctric utilitzat, es connecten a terra tots els equips
metal-lics de la instal-lacio.

Els conductors de proteccié que constitueixen el circuit de terres de la instal-lacié i que uneixen
les masses metal-liques amb el punt de posada a terra, estan aillats i tenen la coberta de color
verd-groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre conductor. Es manté la continuitat
d’aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut cap element seccionador a excepcio de la
caixa deterra. Totes les unions entre els conductors es realitzaran mitjangant sistemes de fixacio
per compressioé que asseguren el contacte entre ells i la durabilitat d’aquest.

La posada a terra es realitzara mitjangant piques d'acer courat de 1,5 m de longitud clavades al
llarg de la rasa realitzada des de la instal-lacio d’enllag fins UEARSR.

Laresisténciaaterrade lainstal-lacié seratal que no pugui existir cap tensié de contacte superior
a 24V en les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié (estacions de recarrega, quadres
metal-lics...).

Aix0 s’aconsegueix utilitzant Interruptors Diferencials (ID) d’alta sensibilitat (30 mA) emplagats
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al carregador. Els ID instal-lats al QGBT tenen una sensibilitat de 300 mA per permetre la bona
coordinacio de selectivitat entre les proteccions, segons 'esquema unifilar.

RESISTENCIA D’AiLLAMENT

La instal-lacié haura de tenir una resistencia d’aillament superior o igual a la indicada en el
Reglament. Aquesta instal-lacio ha de complir:

<500V >0,5MQ

1.11.INSTAL-LACIO DE COMUNICACIONS

Per a la comunicacié de les estacions de recarrega es preveu una xarxa de telecomunicacions
independent, la qual disposara dels seglients elements:

Modem amb connectivitat 3G/4G amb commutacié automatica en cas d'error, amb un
port WLAN i un port LAN Ethernet instal-lat a Uinterior de UEdRSR.

1.12.ESTACIONS DE RECARREGA

Per a la instal-laci6 de les Estacions de Recarrega es complira amb lUindicat en el Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensi6 ITC-BT-52:

Elterme municipal de Roses és un ambient sali per la proximitat al mar, pel que les estacions de
recarrega han de tindre una especial resisténcia a la corrosid, pel que s’instal-laran equips amb
el material que forma la envolvent d’acer inoxidable amb pintura tipus antigrafiti per a les EdR de
VE i d’acer amb dos capes de pintura d’imprimacié epoxi i pintura qualicoat especial per a
exteriors.

Els equips estaran preparats per ser instal-lats a Uexterior i per tant queden protegits per:
penetracid de cossos solids estranys, penetracié d’aigua, corrosié i resisténcia als raigs
ultraviolats.

Elgrau de proteccié minim dels equips per a VE sera IP54i1K10 de resisténcia minima aimpactes
mecanics.

LaLiniad’Alimentacié de UEstacio de Recarrega és la linia que enllaga el Quadre General de Baixa
Tensié amb U'equip de recarrega. La seva instal-lacié es realitzara segons la instruccié ITC-BT-19
del Reglament de Baixa Tensio.

La tensié nominal de:

L’EdRSR per a la recarrega de vehicles electrics és de 400 V.

L’EdR per a larecarrega de bicicletes eléctriques és de 230 V.

ElSistema d’instal-laci¢ utilitzat és 'esquema 4b de la ITC-BT-52, corresponent a una instal-lacio
amb circuit o circuits addicionals per a la carrega del Vehicle Eléctric.
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A fi de permetre la proteccid contra contactes indirectes mitjangant 'Us de dispositius de
proteccio diferencial, el sistema de terres és 'esquema TT de la ITC-BT-08.

Per al calcul de les seccions de les linies electriques, s’ha tingut en compte la intensitat nominal
d’utilitzacio i que la caiguda de tensié maxima no sobrepassi el 5%.

Tots els tracats dels diferents circuits, tan principals com secundaris, aixi com les derivacions
als mecanismes, es realitzaran amb tub protector en muntatge superficial, encastat o enterrat i
amb canals protectores. Segons la instruccié ITC-BT-21. El tragat sera preferentment seguint
linies paral:-leles i horitzontals, tali com s’indica en als planols.

Els tubs destinats a allotjar les linies d’alimentacié seran com a minim de 50 mm als trams
enterrats, i de 20 mm de diametre als trams superficials.

El punt de connexié es situa al costat de la plaga a alimentar, i s’instal-la de forma fixa. L’altura
minima d’instal-lacié de les preses de corrent i connectors és de 0,6 m sobre el nivell del sol.
L’altura maxima és d’1,2 mi a les places destinades a persones amb mobilitat reduida, entre els
0,7i1,2m.

Per garantir la interconnectivitat del vehicle eléctric, Uestacio de recarrega estara equipada amb
connectors o preses del tipus 2.
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Els dispositius de comandament i proteccio:

De la linia d’alimentacié de 'EdRSR s’ubiquen al QGBT.
De UEdRSR estaran incorporats dins de Uequip.
De la linia d’alimentacié de les EdR per a bicicletes electriques s’ubiquen al QGBT.

L’enllumenat a on s’instal-lara U'estacio de recarrega garanteix que durant les operacions i
maniobres necessaries per a Uinici i acabament de la recarrega existeixi un nivell d’il-luminacié
horitzontal minim de 20 lux a nivell de terra (estacions de carrega a U'exterior), tal i com prescriu
la ITC-BT-52.

En aquest cas no sera necessari degut a que no existeix recorregut d’evacuacié per ser una zona
oberta.

L’EdRSR sera compatible amb el protocol de comunicacié OCPP 1.6 o superior. Permetra
realitzar la carrega en mode 3 i enviar dades mitjancant un software de gestio.

Les comunicacions es realitzaran via modem 3G/4G instal-lat a Uinterior de 'EdRSR.

1.13.PLAD’ACCIO

L’execucio de la instal-lacié de les Estacions de Recarrega comprén una durada de 35 dies
laborals 0 49 dies naturals a partir de la data de signatura de 'acta de replanteigiinici d’obra.

No es comptabilitza el temps dels treballs de la Companyia Distribuidora.

Setmanes| 1 2 3 4 5 6 7 8

—

Visita d'obra preévia inici obres

2 Administracio i replanteig obra

3 Actad'inicid'obra

4 Obra civil

5 Instal-lacié eléctrica

6 CFO, Inspeccié OCA iregistre a industria

7 Posadaen marxaientrega de l'obra

TOTAL 49 dies naturals
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1.14.ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretati salut a les obres, per aquest projecte, un Estudi Basic de Seguretat i Salut
(EBSS) sera suficient per a donar les directrius basiques de caracter minim a U'empresa
constructora per a dur a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de riscos laborals,
facilitant el desenvolupament sota el control de la Direccié d’Obra.

Fentreferencia a Uarticle 4 de 'esmentat reglament, les condicions que justifiquen la suficieéncia
per a laredaccié de UEBSS sdn les seglients:

a) Pressupost d’execucié per contracta inferior a 450.000 euros.

b) Termini d’execucio superior als 30 dies perd en cap moment treballaran més de 20 treballadors
en simultaneitat.

c) La sumatotal dels dies de treball seran inferiors a 500.

En conformitat amb els requisits reglamentaris i normatives aplicables esmentades, s'ha dut a
terme l'estudi basic de seguretat i salut. Aquest estudi t¢ com a proposit fonamental
salvaguardar la integritat i el benestar de tots els treballadors i parts implicades en l'execucio
d’aquest projecte.

L'estudi basic de seguretat i salut contempla els seglients aspectes clau:
Identificacié de Riscos: s'han identificat els riscos potencials associats a l'execucié del
projecte, des de la fase de construccié fins a la posada en funcionament.

Planificacio Preventiva: s'han identificat les mesures preventives col:-lectivesiindividuals
per tal de minimitzar els riscos identificats.

Les consideracions a tenir en compte amb els primers auxilis en cas de que hi hagi
qualsevol accident a Uobra.

Aquests punts es desenvolupen a 'Estudi Basic de Seguretat i Salut que es troba disponible a
l'Annex 1 d'aquest projecte.

1.15.CONCLUSIONS

Amb tot el que s’exposa al present projecte, i a la resta de documentacié que 'acompanya,
considerem suficientment detallats els motius que han conduit a la redaccid del present
projecte.

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col-legiat n®27.598 CETIT
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2. MEMORIA DE CALCULS

2.1. CALCUL DE SECCIONS | CAIGUDES DE TENSIO

Les seccions es calculen a partir de la poténcia que han de subministrar els conductors, a una
determinada tensio i amb la caiguda de tensié permesa segons les ITC-BT-21, comprovant que
la secci6 obtinguda pot suportar la intensitat que circulara pels conductors.

La impedancia dels conductors es determina amb:

§s<120—X; =0
L s=150—X, = 0,15 R,
C-s s=185—X; = 0,2 R,
§=2240— X, = 0,25 R,

RL= ZL:RL+XL

Sent:

R.: resisténcia equivalent de la linia (Q).
X.: reactancia equivalent de la linia (Q).

Z,: impedancia equivalent de la linia (Q).
c: conductivitat del conductor.

Coure Alumini
20°C 56,00 Q-mm?/m 35,00 QO mm?/m
90°C 43.75Q mm?/m 27.34 Q mm?/m

L: longitud del conductor (m).

s: seccié (mm2).

P 2-P-(R,+ X, -cos ¢) 100
iy |=————— u% = S
Circuit trifasic: V3-cos ¢ U, U, U,

P P-(R,+ X, -cos ¢) 100

Circuit monofasic: = cos ¢ - Us u% = Ur Ur

Sent,
I: intensitat (A).
s: seccié de la linia (mm2).
L: longitud de la linia (m).
P: poténcia de la linia (W).
u%: caiguda de tensio de la linia (V).
UL: tensio de linia (V).

Ur: tensiod de fase (V).os ¢: factor de potencia.
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Els resultats dels calculs es mostren a les segiients Taules:
- %u . s 1[A] 1[A] 0 %u
Linia L[m] P[W] max U[Vv] c cosfi Esq. [mm2] calc. adm. Mag. %u tot.
QGBT 5 42300 5,0 400 43,75 1,00 BI 16,0 6113 80,00 63 019 0,9
EARSR 6 40.000 5,0 400 43,75 1,00 D 16,0 57,80 75,00 63 0,22 0,41
EJR Bicis 1i 2 1 2.300 5,0 230 43,75 100 D 6,0 10,00 44,00 25 0,37 0,56
2.2. CORRENT DE CURTCIRCUIT
El corrent de curt circuit en una instal-lacié ve determinat per:
o . 0,8 - Up o 11-U,
Circuit monofasic: Icc = Circuit trifasic: Icc =
ZL \/§ M ZL
Essent,

Icc: intensitat de curtcircuit maxima en el punt considerat de la instal-lacié (A).

U.: tensio de linia (V).

Ue: tensid de fase (V).

Z,:impedancia del conductor de fase entre el punt considerati Ualimentacio (Q).

La Companyia Subministradora Endesa assegura que el valor maxim de corrent de curtcircuit de
la xarxa de distribucié és de 10 kA, aquest valor de corrent correspon a una impedancia de la linia

de distribucioé de Z=0.025 Q (Vademecum per a Instal-lacions d’enllag).

Els resultats dels calculs es mostren a les segiients Taules:

DESCRIPCIO L[m] [::,sr:::‘;'/t::] stmm2] U] RW] X[w] ziw] zw] | ["kﬂ;’ '['I'(‘:]t
QGBT 400 - 0,000 0,025 0,025 10,00 10,0
EARSR 6 0,0180 16,00 400 0,007 0,000 0,007 0,032 8,01 10,0
EdR Bicis 1,2 n 0,0180 6,00 230 0,066 0,000 0,066 0,091 202 6,0
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2.3. CALCUL POSADA ATERRA

Es pot considerar la tensié maxima de contacte a terra admissible de 24 V donades les
caracteristiques d’instal-lacié i la normativa ITC-BT-18.

La resistencia de terra s’obté de les seguents expressions:

Ue = Rt - Is < 24V Uc: tens./o. QG gontacte [V] . ‘
Is: sensibilitat interruptor diferencial [A]
Rp: resisténcia de terra [{)]
: resistivitat [2-m
R, = p/L pr resistivitat [£2-m]
L: longitud pica [m]

Ry = 1 Rt: resisténcia total de l'electrode de posada a terra format

Ri + Ri +...+ Ri per piques interconnectades entre si [(2]
1 2 n

Rp=150/1,5=100 Q R:= 33,33 Q (per 3 piques verticals)
La resistencia estimada sera de 33,33 Q
Uc=33,33Q-0,3A=10V<24V

Com la tensié calculada és inferior a 'admissible es pot considerar valida una sensibilitat del
diferencial finsa 0,3 A.

Com la tensié calculada és inferior a 'admissible es pot considerar valida una sensibilitat del
diferencial finsa 0,3 A.

En qualsevol cas, seguint la ITC-BT-52, tots els punts de recarrega han de quedar protegits per un
interruptor diferencial de sensibilitatigual a 30 mA.

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Eléctric

Col-legiat n©® 27.598 CETIT
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NUM. PLANOL

TITULAR: ADREGA OBRA: NOM PROJECTE: DATA: NOM PLANOL
AJUNTAMENT DE ROSES Carrer Dr. Ferran, 10-22, 17480 INSTAL-LACIO D'UNA ERSR PER A VEHICLES OCTUBRE 2024 )
CIF: P1716100A Roses, Girona Ajuntament de Roses ELECTRICS | D'UNA ESTACIO DE RECARREGA PER A [ SITUACIO O]
BICILETES ELECTRIQUES INDICADES
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AJUNTAMENT DE ROSES
CIF: P1716100A

Parking Muncipal de Roses, 17480
Roses, Girona

NOM

Ajuntament de Roses

ok

OJECTE

INSTAL-LACIO D'UNA EARSR PER A VEHICLES

ELECTRICS | D'UNA ESTACIO DE RECARREGA PER A

BICILETES ELECTRIQUES

OCTUBRE 2024

1/100

NOM PLANOL

OBRA CIVIL

NUM. PLANOL

02

DETALL E 1/20 (A3)
RASA EN VORERA
2 CIRCUITS

30

100

500

200

150
400

DETALL E 1/20 (A3)
RASA EN ASFALT
2 CIRCUITS

ZONA DE REPOSICIO

O @&

PANOT

w77 | —— CINTADEPE
CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA

15cm

200 200 !
———— ————

ASFALT

150

200

700

FORMIGO
CINTA DE PE

CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA

15cm

TUB DE PE @90mm
CONDUCTORS 0.6/1KV

TUB DE PE @90mm
CONDUCTORS 0.6/1kV

Llegenda serveis afectats

Linia d’aigua — antiincendis
Linia telecomunicacions
Linia eléctrica enllumenat pablic
Linia eléctrica distribucié BT
Linia eléctrica distribuci6 MT
Linia gas natural

-
=
|l Quadre eléctric
X

Llegenda
Linia eléctrica per tub superficial
----------- Linia eléctrica subterrania
Pilona de proteccié

Senyal de vehicle eléctric
Estacid de Recdarrega (EdR)

Pericd de pas eléctric

Cata per deteccid de serveis

Ancoratge mecdnic de dos aparcaments
dobles per a b|C|cIetes electrlques

Formacio de basament per a senyal per
aparcament de bicicletes eléctriques
~N

Obertura de rasa per soterrar la linia d’alimentacié en tub de PE 250
mm per a la estacid de recarrega per a bicicletes eléctriques.

Formacié de basament de formigd per a la
instal-lacié d’enllag tipus CPM—MF4

Formacié de basament de formigd per al
Quadre General de Baixa Tensid

Obertura de rasa per soterrar la linia d’alimentacid en tub de PE
290 mm per a la estacié de recarrega per a VE amb 1 tub de reserva

Formacié de basament per a senyal per aparcament de VE.

/.‘&

Mercat Municipal

Obertura de cata per deteccid de serveis afectats

Formacié de basament de formigd per a
estaci6 de recdrrega per a VE.

Formacié de basament per a pilona de proteccié.




ITULAR:

AJUNTAMENT DE ROSES
CIF: P1716100A

Carrer Dr. Ferran, 10-22,17480
Roses, Girona
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NOM PLANOL NUM. PLANOL

03

INSTAL-LACIO D'UNA EARSR PER A VEHICLES
ELECTRICS | D'UNA ESTACIO DE RECARREGA PER A
BICILETES ELECTRIQUES

OCTUBRE 2024

INSTAL-LACIO ELECTRICA

AR
Ajuntament de Roses

1/100

1390 mm

CARACTERISTIQUES DE L'EdRSR
POTENCIA ELECTRICA

TENSIO NOMINAL

FREQUENCIA

TIPUS CONNECTORS
("Mennekes")

PROTECCIO DIFERENCIAL
PROTECCIO MAGNETOTERMICA

GRAU DE PROTECCIO
TEMPERATURA DE TREBALL

DECLARACIO CE

CARACTERISTIQUES DE L'EdR
POTENCIA ELECTRICA
TENSIO NOMINAL

FREQUENCIA

TIPUS CONNECTORS
MATERIAL
DIMENSIONS

20 + 20 kW
400V (AC)

50 Hz
2x Tipus 2

30 mA Classe A
32ACorbaC

IK10 (Display IK08)
de -25°C a +45°C

0,5+ 0,5 kw
230V (AC)

50 Hz

2x "Schucko”

Acer
400x460x906 mm

Linia eléctrica per tub superficial

- Linia eléctrica subterrania

Pilona de proteccié

Senyal de vehicle eléctric
Estacid de Recdarrega (EdR)
Quadre eléctric

Pericd de pas eléctric

Cata per deteccid de serveis

Aparcament per a dues bicicletes eléctriques

NN

Senyal per aparcament de bicicletes eléctriques.

NN

Linia d’alimentacié de les EdR per a bicicletes eléctriques amb cable
de coure de 3G6 mm2/ RZ1-K(AS) soterrada en tub PE 250 mm
~N
Instal-lacié d’enllag tipus CPM—MF4 preparada per a poténcia
contractable de 43,64 kW.

Estacié de recarrega per a VE de 40 kW.

Pilona de proteccié d’acer.

Quadre General de Baixa Tensi6 per donar servei a les
estacions de recarrega.

Linia d’alimentacié de I'EdR per a VE amb cable de coure de
5616 mm? RZ1-K(AS) soterrada en tub PE 290 mm

Senyal per aparcament de VE.

QY

Mercat Municipal
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AJUNTAMENT DE ROSES

Carrer Dr. Ferran, 10-22,17480

ok

INSTAL-LACIO D'UNA EARSR PER A VEHICLES
ELECTRICS | D'UNA ESTACIO DE RECARREGA PER A

OCTUBRE 2024

ESQUEMA UNIFILAR

04

CIF: P1716100A Roses, Girona Ajuntament de Roses !
BICILETES ELECTRIQUES S/N
Armari per la CPM-MF4 Armari per al Quadre de Mobilitat Eléctrica
IGA IV
In: 63 A
les: 10 kA
+ Bobina ST
CPM-MF4 .
| Esquema EARSR
Comptador :
Multifuncié | [ _ 1 _
“ Int. Dif. IV Int. Dif. IV
Fus. n’ PR e 40 A PR e 40 A
L1004 : Int. Dif. IV Int. Df. I L gy ks 30 ma L by k30 mA
| Fusibles 22x58 't DI 1t DIt D] Classe A D] Closse A
| : k l: 63 A HE I 25 A
| | In: 63 Amp I O 1300 mA @ ki 30 mA
5 cs : - 1Rl Closse A sl -1l Classe A Int. Mag. IV Int. Mag. IV
! . 40 A I 40 A
M i | les: 6 KA les: 6 kA
Zletcl:nes I Sobretensions Int. Mag. IV © Int. Mag. Il (C;Sorba c (c;sorbq C
\y detu B ettt Tipus Il + F lh: 63 A R . 25 A
Permanents les: 10 kA | les: 10 kA
Act..sobre Corba C l: 4 Corba C Contactor Contactor
Bobina I 40 A I 40 A
I Nova installacié i
PAN
I Nova estacid derecarrega Escomesa EARSR 7k
DESCRIPCIO CS + CPM-MF4 IGA Sobretensions EdRSR 2x EdR Bicis DESCRIPCIO Pressa 1 Pressa 2
SECCIO [mm2] 4x16 4x16 4x16 5G16 3G6 MODE DE CARREGA Mode 3 Mode 3
CONES e RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu - RZI-K(AS) 0.6/IkV Cu | RZI-K(AS) 0.6/1kV Cu TIPUS CONNECTOR Tipus 2 "Mennekes" Tipus 2 "Mennekes"
POTENCIA [W] 43500 43500 - 40.000 1EdR: 575 + 575 POTENCIA MAX. [W] 40.000 40.000
Total: 2.300
LONGITUD [M] 5 -- -- 8 7+4 POT. SIMULTANEITAT [W] 20.000 20.000
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TITULAR: ADREGA OBRA: NOM PROJECTE: DATA: NOM PLANOL - NUM. PLANOL
AJUNTAMENT DE ROSES Parking Muncipal de Roses, 17480 _INSTAL-LACIO D'UNA EARSR PER A VEHICLES OCTUBRE 2024
CIF: P1716100A Roses, Girona Ajuntament de Roses ELECTRICS | D'UNA ESTACIO DE RECARREGA PER A [T DETALLS O 5
BICILETES ELECTRIQUES S/N
EdRSR
DETALL E 1/20 (A3) DETALL 1/50 (A3) DETALLE 1/50 (A3) o /
DE LEJRSR MONOLIT CPM-MF4 <43,5 kW SENYAL D'ESTACIONAMENT DE a )
20+20 kW 780 VEHICLE ELECTRICS Pilona de
,[;} 360 L proteccid
o - Aparcament per a dues
N T qoesr—L bicicletes eléctriques [0l [oF
o — 0.5
0] — - Orientacié del simbol e
E L , segons planols 21 3
ot 2= cpm-mra ] |
ol [
. - CS estreta~ [t
=} Canal 3
£ 2 / \ B
m S ]
3 alf —= 3 3
% "' % ™ o
Sl e
(@] o
< \ o
Te]
EY)
5]
2.00
300 mm 180 mm
CARACTERISTIQUES DE L'EdRSR
POTENCIA ELECTRICA 20 + 20 kW
TENSIO NOMINAL 400V (AC) —
FREQUENCIA 50 Hz | 5.00 |
TIPUS CONNECTORS 2x Tipus 2
(Mennekes’) DETALL E 1/50 (A3)
PROTECCIO DIFERENCIAL 30 mA Classe A
PROTECCIO MAGNETOTERMICA 32 A Corba C DETALLE 1/20 (A3) PINTURA DE PLAGA DE VE
. ) PILONA TIPUS BARCELONA SEGONS INSTRUCCIO MOV 2022/12
GRAU DE PROTECCIO IK10 (Display 1K08) 92 C-43
TEMPERATURA DE TREBALL de -25°C a +45 °C DETALL E 1/20 (A3) DETALL E 1/20 (A3) T
DECLARACIO CE - . SENYAL D'ESTACIONAMENT SENYAL D'ESTACIONAMENT
g[ 88 DE VEHICLE ELECTRICS DE VEHICLE ELECTRICS
DETALL E 1/20 (A3) B B
BASAMENT DE L'EARSR
Basament o
de formigd <40 i o 1.60
4 T~ | _58 3 o I I
(O - T8 S
/N ._;O) ® 8
' S ' R .
o CARACTERISTIQUES DE L'EdR DE BICIS 5
POTENCIA ELECTRICA 0,5 + 0,5 kw —c & o °
>465 TENSIO NOMINAL 230V (AC) EXCEP::°°ESSIC"L:2’E;§§‘T’TCS . EXCEP'I:°°E€;C°L:Z§;§EEXCS . 5 3 =
FREQUENCIA 50 Hz r L L ESTACIONAMENT LIMITAT ESTACIONAMENT LIMITAT
320 g TIPUS CONNECTORS 2% "SChUCkO" v TEMPS MAXIM DE 3 HORES A TEMPS MAXIM DE 3 HORES
MATERIAL Acer 600 600
a1 DETALL E 1/20 (A3) | | | |
1 DIMENSIONS 400x460x906 mm BASSAMENT PILONA 0
o| 8 DETALL E 1/20 (A3) 2
g @ BASSAMENT SENYAL P
~%90 BASAMENT
DE FORMIGO
465
[ L ° BASAMENT 015
S DE FORMIGO

/5, 0 r v
o~ | 125 |
2.50
5 \\30/> | |

200
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€ Auntament de Roses
4. PLEC DE CONDICIONS

4.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

OBJECTE

El present plec de prescripcions tecniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organitzacio general de l'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execucié de l'obra; i per ultim,
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

AMBIT D’APLICACIO

El present projecte té per objecte detallar les condicions técniques i economiques per la
instal-lacié d’una Estacié de Recarrega Semi-Rapida i de dues Estacions de Recarrega per a
Bicicletes Electriques.

Com a disposicions addicionals i complementaries a les contingudes en aquest Plec, sera
aplicable la reglamentacio i disposicions que s'inclouen en l'apartat 1.6 d'aquest projecte.

Tots aquests documents seran vinculants en la seva redaccié original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant el termini de les
obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat a complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol indole
promulgades per U'Administracié de U'Estat, l'Autonomia, U'Ajuntament i altres organismes
competents, que tinguin aplicacid als treballs que han de realitzar-se, ja siguin esmentats o no
en la relacié anterior. La decisié sobre qualsevol discrepancia respecte al que estableix aquest
plec queda a carrec de la direccié facultativa.

Descripcid i justificacié de la solucio projectada.
El present projecte contempla la realitzacié de les seglients actuacions:

Moviment de terres.

Execucié de rases per canalitzacié de serveis.

Formacié de pericons per al registre d’instal-lacions electriques.

Formacié de basaments de formigd per a la instal-lacié de les estacions de recarrega.

Serveis afectats: (xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions, xarxa d’electricitat
i xarxa de gas).

Senyalitzacié horitzontal, verticali d’obra.
Estesa de linies eléctriques.

DIRECCIO D’OBRA

La Direccid, seguiment, controli valoracio de les obres objecte del projecte, aixi com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat, estara a carrec d'una
Direccio d'Obra encapcalada per un técnic titulat competent.

Per apoderacompliramb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la Direccié d'Obra
gaudira de les més amplies facultats, podent coneixer i participar en totes aquelles previsions o
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actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direccié d'Obra:

Els planols del projecte.

El Plec de Condicions Tecniques.

Els quadres de preus.

El preuitermini d'execucié contractats.

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la propietat.
Les modificacions d'obra establertes per la propietat.

Impulsar l'execucio de les obres per part del contractista.

Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacid de
detalls de la definicié de les obres i de la seva execucié per a que es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que
els replanteigs de detall es facin degudament per el mateix.

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Contractista.

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb alld que
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptati, el que determina
les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccié d'Obra, correspongui
formular al Contractista als efectes de programacié de detall, control de qualitat i
seguiment de l'obra.

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de 'obra que s'executi que estimi
necessaries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d'execucid i d'obra prescrites.

Encasd'incomplimentde l'obra que s'executa amb la seva definicié o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucid o correccid paralitzant els treballs
si ho creu convenient.

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui
necessaries o convenients.

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

Proposar la conveniencia d'estudi i formulacid, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

Establir amb el Contractista documentacid de constancia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

Establir periodicament informes sistematics i analitics de l'execucidé de l'obra, dels
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que l'obra presenta o pot presentariles mesures preses o que es proposin per
a evitar-los o minimitzar-los.

Preparacié de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, previament a la seva recepcio per la propietat.

Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, pera
lliurar a la propietat un cop acabats els treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
d'acord amb allo que estableix el Plec de Condicions Técniques del Projecte, li siguin dictades
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per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdds en allo referent a les
operacions de control, valoracio i en general, d'informacid relacionades amb l'execucié de les
obres.

Per altra banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la documentacio o
altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realitzacio
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista
sempre que, si aquest ho requereix, siguin previament conformades per la propietat.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacid que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents materies objecte de
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels
quals la decisio per part de la Direccié d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra,
podent entre unes i altres establir documentacié formal de constancia, conformitat o
objeccions.

La Direccio d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al seu
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Amb anterioritat a lainiciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direccié d'Obra,
procediran a la comprovacio de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

Al'acta s'hifara constar que, tali com estableixen les bases del concursi clausules contractuals,
el Contractista, previament a la formulacié de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny
per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al Projecte amb la forma i
caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepancia es
comprovara i es fara constar a 'Acta amb caracter d'informacio per a la posterior formulacié de
planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les obres a
executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucio puguin afectar terrenys exteriors a
la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista l'execucié dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra.
El Contractista informara a la Direcci6 d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a
terme. La Direccioé d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els metodes o
temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps
d'executar-los.

La Direcci6 d'Obra fara, sempre que ho cregui oportu, comprovacions dels replanteigs efectuats.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols detallats d'execucio
que la Direccié d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicionsi els reglaments vigents. Aquests
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planols hauran de formular-se amb suficient anticipacié, que fixara la Direccié d'Obra, a la data
programada per a l'execuci6 de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direccio
d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicié en que ha d'establir-los.
Al formular aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu ni al termini total ni als parcials
d'execucio de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l'obra projectada, a la Direccio d'Obra, qui, segons la importancia d'aquestes, resoldra
directament o ho comunicara a la propietat per a 'adopcié de l'acord que s'escaigui. Aquesta
peticié tampoc donara dret al Contractista a cap modificacio sobre el programa d'execucié de
les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el termini dins
del qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestacio dins del citat termini, s'entendra en tot cas com a denegacié a la peticié formulada.

Previament a la contractaci6 de les obres el Contractista haura de formular un programa de
treball complert. Aquest programa de treball sera aprovat per la propietat al temps i en raé del
Contracte. L'estructura del programa s'ajustara a les indicacions de la propietat.

El programa de Treball comprendra:

a) Ladescripcié detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definintamb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de
treball.

b) Relacié de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressio de les seves caracteristiques, on
es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la data en que estara a l'obra aixi
com la justificacié d'aquelles caracteristiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats
d'obra enles quals s'hagin d'emprariles capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.

c) Organitzacié de personal que es destina a l'execucio de l'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi
al'obra.

d) Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsid de la situacid i quantia dels emmagatzematges.

e) Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposicio
com per a l'obtencid, en cas necessari de llicéncies per aixo.

f) Programa temporal d'execucio de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte explicitament els
condicionaments que per a l'execucidé de cada unitat representen les altres, aixi com altres
particulars no compreses en aquestes.

g) Valoracidé mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de
l'obra.

Durant el curs de l'execucié de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el programa
establert per a la contractacid, sempre que, per modificacié de les obres, modificacions en les
sequencies o processos i/o retards en la realitzacié dels treballs, la propietat ho cregui
convenient. La direccié d'Obra tindra facultat de prescriure al Contractista la formulacid

Finangat per
—

: Plan de Recuperacion y .
UYni¢ Europea AL KR R TR . Trans!ormamgn .. Next Generat ( ) Generalitat
Fons Europeu e TR, D TLAISHO ext Generation
Next Generation N W v Resiliencia o Catalunya All¥ de Catalunya

Plan de recuperacién, Transformacién y Resiliencia — Financiado por al Unidn Europea — Next Generation UE
Pagina 28 de 86



1D59_EX2024-011366_DT201224_GI220050T_DR FERRAN 29 de 86
iy PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

@ Ajuntament de Roses

d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redaccioé.

A part d'aix0, el Contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de detall
d'execucié que la Direccié d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccioé dels programes de treballs generals com parcials
de detall, a les normes iinstruccions que li dicta la Direccié d'Obra.

La Direccidé d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistencia humana i
material necessari per aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara la possibilitat o
no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del termini
que s'assenyali.

Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecci6 de la
propietat, com aincorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat
de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié
economica.

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que
s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i
en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, la propietat podra encarregar el seu
arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccio d'Obra podra, durant el curs de les obres o previament a la recepcié provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part, esta
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié i a posar a
disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execucié de 'obra, podra ser recusat per la Direccié d'Obra sense
dret a cap indemnitzacio per al Contractista.

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentacié de l'adjudicacié i quedi establert al programa de treballs. Designara
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direccié dels treballs que,
necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre
quantes questions depenguin de la Direccio d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta
per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tantlaidoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacio
jerarquicaiespecificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio de qualsevol persona o persones
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adscrites a aquesta, sense obligacio de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a 'obra.

De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromés a teniral'obra,
no podra el Contractista disposar per al'execucio d'altres treballs, niretirar-la de la zona d'obres,
excepte expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

El Contractista haura de preparar peridodicament per a la seva remissié a la Direccié d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programacio i seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacio vindra
fixada per la Direcci6 d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura tingut que prendre abans de l'inici de
les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar
ocultes.

Aix0 darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra previament a la
seva ocultacio.

Tota aquesta documentacio servira de base per a la confeccié del projecte final de les obres, a
redactar per la Direccidé d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que aquesta cregui
convenient.

L'Administracié no es fa responsable de 'abonament d’activitats per a les que no existeixi
comprovacié formal de U'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa
que comportés la comprovacié d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a carrec
del Contractista.

El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat ’accés de
vehicles al tall de treball des de la carretera aixi com la incorporacié de vehicles a la mateixa. A
tal efecte esta a disposicié d’alld que estableixin els organismes, institucions i poders publics
amb competenciaijurisdiccié sobre el transit.

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97, el Contractista haura d'elaborar
un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i
salut en les obres de construccié" contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans
i metodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direccié d'Obrai
aprovacio per l'Autoritat competent, es remetra al Vigilant de seguretat i al Comité de Seguretat i
Salut.

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perque les
afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en l'explotacié de pedreres, graveres i préstecs
tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidraulics
o barreges asfaltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aiglies superficials o subterranies; els
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que nomeés s'afecti la vegetacié existent
en allo estrictament necessari per a la implantacié de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada
disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucio fonica.
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El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualssevol altres dificilmentidentificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els medis i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la
Direccié d'Obra o dels organismes institucionals competents en la mateéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccié mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realitzacio.

El contractista no podra abocar material procedent de l'obra sense que préviament estigui
aprovat l'abocador pel director de 'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas
que estigui constituida.

L'execucidé de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest Plec de Prescripcions Técniques Particulars, es faran d'acord amb allo especificat per
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allo que ordeni el director de les obres,
dins de la bona practica per a obres similars.

La Direccié de !'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la
suficient antelacio, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de
dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriura el
Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacid, l'existencia del qual cor a acceptar les decisions de la
propietat sobre el particular.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el
contrari, les seguents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacio sigui limitadora.

Les despeses de construccid, demolicié i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.
Les despeses de lloguer o0 adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Les despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles i brossa.
Les despeses de conservacié de desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacio i conservacié de senyals de trafic i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

Les despeses de demolicié de les instal-lacions, eines, materials i neteja generalde l'obra
quan es finalitzi.

Les despeses de muntatge, conservacid iretirada d'instal-lacions per al subministrament
de l'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.
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Les despeses de demolicid de les instal-lacions provisionals.

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiencies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjangcant els assaigs de
recepcido de materials i de control de fabricacié i posta a l'obra, fins a un import
corresponent al 2 % del Pressupost d'Execucié per Contracta.

Despeses pera complir l'estudi de seguretat de 'obra i qualsevol altre mesura que cregui
convenient el Coordinador de Seguretat i Salut.

Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clausules Administratives i/o Técniques del
concurs d'adjudicacié de les obres.

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARIA

Sera obligacié de U'empresa adjudicataria el correcte compliment dels principis de gestid
especifics del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia (PRTR) definits en Uarticle 2 de
’Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:
Refor¢c de mecanismes per la prevencio, deteccid i correccid dels fraus, corrupcio i
conflictes d’interes, mitjangant la signatura de la corresponent declaracio d’abseéencia de
conflicte d’interes (DACI), aixi com el compliment i aplicacié del Pla Antifrau.
Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de Uarticle 17 del Reglament (UE)
2020/852 (Do not significant harm — DNSH).
Identificacié del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir U'obligacié d’informar de les dades
d’identificacié del contractista o subcontractista, que sén:
= NIF del contractista o subcontractista
= Nomde la persona fisica o rad social de la persona juridica.
= Domicili fiscal de la persona fisica o juridica.
= Declaracié de cessio i tractament de dades en relaci6 amb Uexecucio
d’actuacions del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliencia (PRTR), indicat
com annex al PCAP.
= Declaracio de compromis amb relaciéo amb Uexecucié d’actuacions del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliencia (PRTR), indicat com annex al PCAP.
= Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de ’Agencia Estatal de UAdministracio Tributaria o al
cens equivalent de UAdministracio Tributaria Foral, que ha de reflectir Uactivitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.
= Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de Uarticle 17 del
Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP.
= |’emplenament i la presentacié de la Declaracié d’Abséncia de Conflicte
d’Interessos (DACI), indicat com annex al PCAP.
D’acord amb Uestablert en Uarticle 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de
contractacié hauran de complir amb la instruccié de 23 de desembre de la Junta Consultiva de
contractacié publica de UEstat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs
rectors dels contractes que es vagin a financar amb fons procedents del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resiliencia i, aixi com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de
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data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

TERMINI DE REALITZACIO DE LES PRESTACIONS CONTRACTADES

El termini maxim d’execucio de les prestacions de subministramenti instal-lacié d’estacions de
recarrega per a vehicles segons indicat a 'apartat 1.13.

OBLIGACIONS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI/A

L’empresa adjudicataria es compromet a portar aterme la prestacié del contracte amb la deguda
diligencia, amb Uestricta subjeccid a les caracteristiques establertes al contracte i dins dels
terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions seglients:
Disposar d’una organitzacié tecnica, econdmica i de personal adequada per a portar a
terme, amb la deguda eficacia, Uobjecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els
presents plecs.
Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
Tenir contractades i mantenir vigents les polisses d’assegurancga per responsabilitat civil.

ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seran obligacions del contractista:

Sera responsabilitat de 'empresa adjudicataria assegurar-se que totes les activitats o feines
desenvolupades per a U’execucidé del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les
reglamentacions i disposicions legals, aixi com a la normativa vigent en matéria de Prevencid,
Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, 'adjudicatari haura de disposar d’un Pla de
Prevencié de Riscos Laborals.

El personal del contractista disposara dels medis i equips de proteccié individual (EPI’s) en cas
de requerir-se.

L’empresa adjudicataria estara obligada al compliment de tota la normativa en materia laboral,
de Seguretat Social i Convenis col-lectius sectorials vigents d’aplicacié.

L’ens contractant és alié a qualsevol vincle o dependéncia laboral, estatutaria o de qualsevol
mena amb Uesmentat personal, quedant en consequéncia ’ens contractant exempta de
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seran d’exclusiva responsabilitat de 'adjudicatari les consequiéncies que poguessin derivar-se
de Uincompliment d’aquesta obligacid, pel personal al seu carrec.

Anivell general, el personal de 'entitat adjudicataria ha de ser suficient en tot moment, i adequat
d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestacio del servei
durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldra preveure les
substitucions necessaries, les quals seran comunicades a l’ens contractant a Uefecte de
preservar la continuitat en la prestacio del servei i el compliment dels expressats requisits.

Seraobligacio de ’empresa adjudicataria vetllar pelbon Usiestat de conservacio de tots els béns
materials de ’ens contractant.

L’empresa adjudicataria respondra davant la sostraccié de mobiliari, material, valors o efectes,
quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

Finangat per
Plan de Recuperacion T

- PnioEuropea {: FmR EEER.  agmecone T Transformacién B Next Generation [[||] Generalitat
Next Generation 0w oz W v Resiliencia o Catalunya A% de Ca‘alunVa

Plan de recuperacién, Transformacién y Resiliencia — Financiado por al Unidn Europea — Next Generation UE
Pagina 33 de 86



1D59_EX2024-011366_DT201224_GI220050T_DR FERRAN 34 de 86
iy PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

@ Ajuntament de Roses

4.2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS GENERALS

Tots els materials a utilitzar en la present instal-lacié seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides pel Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i altres disposicions vigents
referents a materials i prototipus de construccid.

Tots els materials podran ser sotmesos a les analisis o proves, per compte de la contracta, que
es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat especificat i
sigui necessari realitzar haura de ser aprovat per la Direccié Tecnica, entenent que sera rebutjat
aquell que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la instal-lacié.

Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les
condicions de satisfaccié necessaris, a criteri de la Direccié Facultativa, no tenint el Contractista
dret de reclamacio per aquestes condicions exigides.

Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les bones
practiques de les instal-lacions electriques, el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio i
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direccié Facultativa.

QUADRES ELECTRICS

Tots els quadres eléctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament
Electrotecnic per a Baixa Tensid i amb les recomanacions de la Comissid Electrotecnica
Internacional (CEI).

Cada circuit en sortida de quadre estara protegit contra les sobrecarregues i curtcircuits. La
proteccio contra corrents de defecte cap a terra es fara per circuit o grup de circuits segons
s'indica en el projecte, mitjangant l'us d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada,
segons ITC-BT-24.

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions maximes admeses de
tensid i frequencia seran del + 5% sobre el valor nominal. Els quadres seran dissenyats segons la
ITC-17 (IP30), assemblats i cablejats totalment en fabrica, i estaran constituits per muntatge
sobre el sol, i panells de tancament de xapa d'acer, o de qualsevol altre material que sigui
mecanicament resistent i no inflamable.

Alternativament, la cabina dels quadres podra estar constituida per moduls de material plastic.

Les portes estaran proveides amb una junta d'estanquitat de neopre o material similar, per a
evitar l'entrada de pols. Tots els cables s'instal-laran dins de canaletes proveida de tapa
desmuntable. Els cables de forga aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les
canaletes per als cables de comandamenti control.

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distancia
minimaigual a larecomanada pelfabricant dels aparells, en qualsevol cas maiinferior a la quarta
part de la dimensié de l'aparell en la direccié considerada.

La profunditat, la seva altura i amplaria seran la necessaria per a la col-locacié dels components
i igual a un multiple sencer del modul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per a poder
ser ampliats per tots dos extrems.

Els aparells indicadors (llums, amperimetres, voltimetres, etc.), dispositius de comandament
(polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sindptics, etc., es muntaran sobre la part
frontal dels quadres.
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Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel frontien
tot cas el quadre haura de comptar amb un espai lliure per a futures ampliacions de no menys
del 30%.

El cablejat interior dels quadres es portara fins a una regleta de bornes situada al costat de les
entrades dels cables des de l'exterior.

Les parts metal-liques dels quadres es protegiran contra la corrosié per mitja d'una imprimacio
a base de dues mans de pintura anti-corrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui
als amidaments o, en defecte d'aix0, per la Direccié Tecnica durant el transcurs de la instal-lacié.

La construccid i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:

Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment
estant el quadre en servei no tindran peces en tensio al descobert.

El quadre i tots els seus components seran capagos de suportar els corrents de
curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en planols i amidaments.

CANALITZACIONS ELECTRIQUES

Els cables es col-locaran dins de tubs, rigids o flexibles, o sobre safates o canals, segons s’indica
en la memoria i planols del projecte.

Abans d’iniciar Uestesa de la xarxa de distribucié, hauran d’estar executats els elements
estructurals que U’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, etc.
Excepte quan al estar previstes s’hagin deixat preparades les canalitzacions necessaries al
executar l'obra previa, s’haura de replantejar sobre aquesta en forma visible la situacio de les
caixes de mecanismes, de registre i proteccid, aixi com el tracat de les linies, assenyalant de
manera convenient la naturalesa de cada element.

Els tubs destinats a allotjar les linies d’alimentacié seran com a minim de 50 mm als trams
enterrats, i de 20 mm de diametre als trams superficials.

INSTAL-LACIONS EN SAFATA

Les safates es dimensionaran de tal manera que la distancia entre cables sigui igual o superior
al diametre del cable més gran. El material utilitzat per la fabricacio sera acer laminat de primera
qualitat, galvanitzat perimmersié o de 'amplada de les canaletes sera de 100 mm com a minim,
amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes sera de 2 m. El fabricant
indicara en el seu cataleg la carrega maxima admissible, en N/m, en funcié de 'amplada i de la
distancia entre suports. Tots els accessoris com colzes, canvis de pla, reduccions, bifurcacions,
unions, suports, etc. tindran la mateixa qualitat que la safata.

Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjangant ferramentes
de suspensid, a distancies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i que estaran
alineades amb els tancaments del local.

No es permetra la unié entre safates o lafixacié de les mateixes als suports mitjangant soldadura,
havent-se d’utilitzar peces d’unio i cargols recoberts de cadmi. Per les unions o derivacions de
linies s’utilitzaran caixes metal-liques que es fixaran a les safates.

INSTAL-LACIONS SOTATUB

Els tubs utilitzats en la instal-lacié podran ser del seguent tipus:

D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents
atmosférics no corrosius, proveits amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per
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ser doblegats en fred mitjangant U'eina adequada. Ambdds extrems de tub seran roscats,
i cada tram de tub anira proveit amb el seu manec. L’interior dels tubs sera llis, uniforme,
i sense rebaves. S’utilitzaran, com a minim, en les instal-lacions amb risc d’incendi o
explosié, com aparcaments, sales de maquines, etc, i en instal-lacions en muntatge
superficial amb risc de greus danys mecanics per impactes amb objectes o utensilis.

= Tota la canalitzacié metal-lica es connectara al circuit de P.A.T.

De policlorur de vinil rigid roscat que suporti, com a minim, una temperatura de 60° C
sense deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de proteccié 3 0 5
contra danys mecanics. Aquest tipus de tub s’utilitzara en instal-lacions vistes i
encastades, sense risc de danys mecanics degut a impactes.

Per la col-locaci6 de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT-
20, 21, 22,23 24.

NORMES D’INSTAL-LACIO EN PRESENCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO
ELECTRIQUES

En cas de proximitat amb conduccions de calefaccid, d’aire calent o fum, les canalitzacions
electriques s’instal-laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per tant,
es mantindran separades una distancia minima de 150 mm o amb pantalles calorifugues.

Com a norma general, les canalitzacions eléctriques no es situaran paral-lelament per sota
d’altres que puguin produir condensacions.

ACCESSIBILITAT ALES INSTAL-LACIONS

Les canalitzacions electriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui
controlar el seu aillament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els conductors en
cas necessari.

S’adoptaran les precaucions necessaries per evitar 'aplanament de bruticia, guix o fullaraca a
Uinterior de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal-lacié. Els trams de
conduccions que hagin quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los lliures de
qualsevol acumulacid, o es substituiran aquells que estiguin malmesos

CONDUCTORS

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte.

Els conductors seran del seguent tipus:

De 600/1.000 V de tensié nominal.
Conductor: Coure.

Formacié: unipolars o multipolars.
Aillament: XLPE

Tensié de prova: 3.500 V

Instal-lacié: sota tub, a l’aire o sobre safata.

Els conductors hauran d’estar formats per cable obtingut per trenat de fil de coure del diametre
corresponent a la seccié del conductor al que es tracti.

Per la seleccié dels conductors actius del cable adequat a cada carrega s’utilitzara el més
desfavorable entre els seglients criteris:
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Intensitat maxima admissible. Com intensitat es prendra la propia de cada carrega.
Partint de les intensitats nominals aixi establertes, s’escollira la seccié del cable que
admeti aquesta intensitat d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-06, ICT-BT-07 i ICT-
BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els coeficients correctors segons les
condicions de la instal-lacié. S’hauran de tenir presents les instruccions ICT-BT-44 per
receptors d’enllumenat i ICT-BT-47 per receptors de motors.

Caiguda de tensid en servei. La seccid dels conductors a utilitzar es determinara de
manera que la caiguda de tensié entre Uorigen de la instal:-lacié i qualsevol punt
d’utilitzacio, sigui menor del 3% de la tensié nominalen l'origen de la instal-lacio, i del 5%
en els demés usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar
simultaniament. Perinstal-lacions industrials que s’alimenten directament en alta tensio
mitjangant un transformador de distribucié propi, es considera que la instal-lacié interior
de baixa tensié maximes admissibles sera del 4,5 % per Uenllumenat i el 6,5 % per als
altres usos

Caiguda de tensio transitoria. La caiguda de tensié en tot el sistema durant 'arrancada
de motors no ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexio
de contactors, interrupcions en Uenllumenat, etc.

La secci6 del conductor neutre sera U'especificada en el ICT-BT-06 apartats 3.4, 3.5, 3.6 i
3.7,iICT-BT-07, en funcio de la seccié dels conductors de fase o polars de la instal-lacid.

Els conductors de proteccio seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en
Uapartat anterior, i tindran una seccié minima igual a la fixada per la taula Il de la instruccié ICT-
BT-19, en funcié de la secci6 dels conductors de fase o polars de la instal-lacié.

IDENTIFICACIO DE LES INSTAL-LACIONS

Les canalitzacions eléctriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus circuits i
elements, i es pugui procedir en tot moment a la seva reparacio, transformacio, etc.

Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre,
marré o gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de proteccio de color groc i
verd.

RESISTENCIA D’AILLAMENT | RIGIDESA DIELECTRICA

Perinstal-lacions amb tensié nominal inferior o igual a 500 V, la resisténcia d’aillament sera com
a minimigual a 0,5 MQ.

Larigidesa dielectrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilitzacio, resisteixi durant
1 minut una prova de tensié de 2U+1.000 volts, sent U la tensié maxima de servei expressada en
volts i amb un minim de 1.500 volts.

CAIXES DE CONNEXIO

Les connexions entre conductors es realitzaran en Uinterior de caixes apropiades de material
plastic resistent incombustible o metal-liques, en aquest cas hauran d’estar aillades
interiorment i protegides contra U'oxidacié. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que
permetin allotjar sense dificultats tots els conductors necessaris.

La seva profunditat sera igual, com a minim, a una vegada i mitja el diametre del tub més gran,
amb un minim de 40 mm. El lateral o diametre de la caixa sera minim de 80 mm. Quan les
entrades dels tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes adequats.

En cap cas es permetra la unié de conductors, com connexions o derivacions pel simple
recargolament o enrotllament entre si dels conductors, siné que s’hauran d’utilitzar sempre
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borns de connexio.

Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexié i de pas, mitjangant contra femelles
i casquets. Es tindra cura que quedin al descobert el nimero total de fils de rosca amb la finalitat
gue el casquet pugui ser premut contra Uextrem del tub, després del qual s’estrenyera la contra
femella per posar el casquet amb contacte electric amb la caixa.

Els tubs i perns es subjectaran mitjangant perns de fiador en mad buit, perns d’expansié en
formigd i mad massis. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran en instal-lacions
permanents, les de tipus rosca quan sigui precis desmuntar la instal-lacio, i els perns d’expansio
seran d’obertura efectiva. Seran de construccio solida i capagos de resistir una tracciéo minima
de 20 kg. No s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs.

ESTACIONS DE RECARREGA

Totes les estacions de recarrega que s’instal:lin hauran de complir amb les seglents
caracteristiques.

Els equips i la seva instal-lacié hauran de complir amb la ITC-BT-52, les directrius de la norma
internacional IEC 61851 i amb les reglamentacions electrotecniques d’aplicacio.

Els equips de recarrega per a vehicles electrics permetran realitzar la carrega simultania de dos
vehicles eléctrics en corrent alterna a 20 + 20 kW (recarrega semirrapida).

Tensio de carrega: 230/400V (trifasica alterna)
Freqlencia: 50-60 Hz
Intensitat nominal: 57A

Poténcia maxima per pressa (AC) 22,00 kW
Poténcia maxima (AC) 40,00 kW

L’equip de recarrega haura de disposar de les seglients proteccions electriques:

Potencia maxima configurable a distancia.
Proteccions diferencials 30 mA classe A per pressa.
Disjuntor trifasic integrat.

Quant a la compatibilitat, els connectors hauran de ser dels seglients tipus:
Tipus 2 "Mennekes" per a les carregues en AC.

Els equips de recarrega per a bicicletes electriques permetran realitzar la carrega simultania de
dos vehicles electrics en corrent alterna a 575 + 575 W.

Tensié de carrega: 230V (monofasica alterna)
Freqliencia: 50-60 Hz

Intensitat nominal: 5A

Potencia maxima per pressa (AC) 575W

Potencia maxima (AC) 1,15 kW

Els connectors hauran de ser del seguent tipus:

Schuko F per a les carregues en AC.

El terme municipal de Roses és un ambient sali per la proximitat al mar, pel que les estacions de
recarrega han de tindre una especial resisténcia a la corrosid, pel que s’instal-laran equips amb
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el material que forma la envolvent d’acer inoxidable amb pintura tipus antigrafiti per a les EdR de
VE i d’acer amb dos capes de pintura d’imprimacié epoxi i pintura qualicoat especial per a
exteriors.

Els equips estaran preparats per ser instal-lats a Uexterior i per tant queden protegits per:
penetracié de cossos solids estranys, penetracié d’aigua, corrosié i resisténcia als raigs
ultraviolats.

Elgrau de proteccié minim dels equips per a VE sera IP54i1K10 de resistencia minima aimpactes
mecanics.

L'estacié de carrega per a VE indicara l'estat en que es troba mitjangant diferents patrons
lluminosos mitjancant corona de leds RGB, visible en els 360°. Aixi mateix, ha de disposar de
display multi idioma i text personalitzable.

Tota la informacidé que U'usuari pugui requerir durant el servei de carrega de VE es fara visible
mitjancant un display. El display haura de presentar a 'usuari diferents variables d’interés com:
Energia subministrada
Potencia instantania
Duracio de la sessio

Es podran incloure altres parametres d’interes.

Hauran de tenir protocol obert també anomenat protocol OCPP, per a permetre la
interconnectivitat entre les estacions de recarrega de VE i un sistema de gestio.

Les estacions de recarrega de VE han de complir amb el seglient conjunt de caracteristiques i
funcionalitats:

Connexié amb ethernet (RJ45) i Modbus TCP-IP

Actualitzacié per USB

Actualitzacions de SW durant la vida del producte.

Tancament de seguretat amb clau

Comunicacié GPRS/GSM 3/4G

Proteccid diferencial classe A (30 mA) i magnetotermic per a cada presa.

Identificacié amb app mobilitargeta RFID.

Possibilitat de pagament amb app mobils i/o TPV.

Els terminals de carrega per a VE hauran d’estar dotats de comptadors tipus MID que permeti
mesurar i registrar per cadascuna de les carregues, els seglients parametres:

Tensi6 de sortida.

Intensitat de sortida.

Potencia de carrega en temps real.

Energia acumulada.

Interval horari de la recarrega.

Les mesures dels diferents parametres que intervenen en la facturacio dels serveis de carrega a
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Uusuari final es realitzaran mitjangant aparells de mesura degudament homologats i acreditats
d’acord la legislacio en vigor.

APARELLATGE DE COMANDAMENT | PROTECCIO

En Uorigen de la instal-lacié i el més a prop possible del punt d’alimentacié de la mateixa, es
col-locara el quadre general de comandament i proteccid, en el que es disposara un interruptor
general de tall omnipolar, aixi com dispositius de proteccié contra sobreintensitats de cada un
dels circuits que surten d’aquest quadre.

La proteccid contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit, es
realitzara amb interruptors magnetotérmics o automatics de tall omnipolar, amb corba térmica
de tall per la proteccié a sobrecarregues i sistema de tall electromagnetic per la proteccio a curt
circuit.

En general, els dispositius destinats a la proteccié dels circuits s’instal-laran en Uorigen
d’aquests, aixi com en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la secci6,
condicions d’instal:-lacio, sistema d’execuci6 o tipus de conductors utilitzats.

No obstant, no s’exigeix instal-lar dispositius de proteccié en l'origen d’un circuit en qué es
presenti una disminucié de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva proteccié quedi
garantida per un altre dispositiu instal-lat anteriorment.

Els interruptors seran de ruptura a l’aire i d’accionament lliure i tindran indicador de posicié.
L’accionament sera directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada.
L’accionament sera manual o manual i electric, segons s’indiqui en ’'esquema o sigui necessari
per necessitats de l'automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensié nominals de
funcionament, aixi com el signe indicador de la seva connexio.

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, sera selectiu amb els interruptors situats
aiglies avall.

Els dispositius de proteccié dels interruptors seran relés d’accionament directe.

Les proteccions seran combinades, contra sobretensions transitories i permanents (SPD + POP),
i actuaran sobre bobina d'emissid, minima o contactor en interruptors de caixa emmotllada.

Tindran les seglients caracteristiques:

Intensitat maxima de descarrega (8/20 ps): 40 kA per fase.

Tensio nominal, Un (L-N / L-L): 230/400 V.

Indicacié remota i visual de l'estat de vida del protector.

Format monobloc per a carril DIN, 4 moduls (trifasic).

Boté de test POP (sobretensié permanent).

De conformitat amb les normes UNE-EN 50550 i IEC / EN 61643-11

Els blocs diferencials seran bipolars o tetrapolars, acoblables als interruptors i amb la intensitat
nominal especificada en 'esquema unifilar.

Tindran una sensibilitat de 30 o 300 mA, segons s’indica a 'esquema unifilar. i el temps de
desconnexié sera regulable per a permetre una Optima selectivitat vertical. Permetran el
muntatge sobre perfils DIN i compliran amb la norma CEI/ EN 60947-2.
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L’embarrat principal constara de tres barres per les fases i una, amb la meitat de seccid, pel
neutre. L’entrada del neutre haura de ser seccionable a ’entrada del quadre.

Les barres seran de coure electrolitic d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat
de plena carrega, i les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la Memoria.

Es disposara d’una barra independent de terra, de seccié adequada per proporcionar la posada
a terra de les parts metal-liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre, i dels
conductors de proteccid dels cables de sortida si hi fossin.

Els quadres aniran completament connexionats fins les regletes d’entrada i sortida.

Es col-locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les quals
seran de doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar.

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en Uinterior del quadre mitjancant
numeros que corresponguin a la designacié de '’esquema. Les etiquetes estaran marcades de
manera indeleble i facilment llegible.

En la part frontal del quadre es col-locaran etiquetes identificant els circuits, a base de plaques
de xapa d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i lletres i
zones estampades en alumini polit.

El fabricant podra adoptar qualsevol solucié pel material de les etiquetes, el seu suport i
impressio, sempre i quan sigui duradora i facilment llegible.

En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se facilment i sense cap
problema.

INSTAL-LACIO DE COMUNICACIONS

Els conductors de comunicacions seran amb connectors RJ45 de 4 parells trenats de coure,
cable rigid, apantallament FTP o S/FTP, no propagador de la flama, categoria 5 o superior, reaccio
alfoc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aillament de
polietile lliure d'haldgens, amb baixa emissié de fums i gasos corrosius, RZ1-K(AS), per servei en
exterior amb cobertura antirosegadors.

El cable de comunicacions anira instal-lat seguint el recorregut de les linies de baixa tensié a
través de les safates per carril separat o a traves de tubs independents.

Els tubs destinats a allotjar les linies de telecomunicacions seran com a minim de 40 mm als
trams enterrats, i de 16 mm de diametre als trams superficials.

L'estesa sera continua, sense entroncaments. Les connexions es realitzaran directament a les
estacions de recarrega o als connectors adequats (tipus "switch").

Elmodem sera de tipus industrial, instal-lable en rack amb les seglents caracteristiques:
Connectivitat 3G/4G amb commutacié automatica en cas d'error
Punt d’accés Wi-Fi
Un port WLAN i un port LAN RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps.
Temperatura de funcionament -40°C fins 60°C
IP30 o superior
Segons norma: EN [EC 61000-3-2:2019 + A1:2021 i amb certificat CE.
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POSADA ATERRA

Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensié, que amb respecte a terra
poden presentar en un moment donat les masses metal-liques, assegurant 'actuacio de les
proteccions i eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.

El conjunt de posada a terra de la instal-lacié estara format per:
Preses de terra. Formades per:

Electrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o de
ferro galvanitzat de 2,5 mm i de superficie util de 0,5 m2; piques verticals de barres de
coure o d’acer recobert de coure de 14 mm de diametre i 1,5 m de longitud; o conductors
enterrats horitzontalment de coure nu de 35 mm? de seccié o d’acer galvanitzat de
95 mm? de seccid, enterrats a una profunditat de 50 cm. Els eléctrodes es dimensionaran
de manera que laresistencia a terra no pugui donar lloc a tensions de contacte perilloses,
estant el seu valor relacionat amb la sensibilitat de Uinterruptor diferencial.

U=50Ven locals secs.
U =24V en locals humits o mullats.

Linia d’enllag amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm? de
seccio.

Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la linia d’enllag amb terra i la linia
principal de terra.

La linia principal de terra, formada per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs
de direccio, no sotmes a esforgos mecanics, protegit contra la corrosio i desgast mecanic, amb
una seccié minima segons s’indica a la memoria.

Derivacions de la linia principal de terra, que enllaga aquests amb els quadres de proteccio,
executada amb les mateixes caracteristiques que la linia principal de terra.

Conductors de proteccio, per unir electricament les masses de la instal-lacid a la linia principal
de terra. Aquesta unio es realitzara en els borns existents en els quadres de proteccid. Aquests
conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran una seccié minimaigual a
la fixada per la taula Il de la instruccid ICT-BT-19, en funcié de la seccio dels conductors de fase
o polars de la instal-lacié.

Els circuits de posada a terra formaran una linia electricament continua en la que no podran
incloure’s en serie masses o elements metal:lics.

Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, unicament es pot col-locar un
dispositiu de tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la resisténcia
de la presa de terra.

El valor de la resistencia de terra sera comprovat en el moment de donar d’alta la instal-lacid i, al
menys, un cop cada cinc anys.

En cas de preveure sobretensions d’origen atmosferic, la instal-lacié haura de disposar de
descarregadors a terra situats el més a prop possible del seu origen. La linia de posada a terra
dels descarregadors haura d’estar aillada i la seva resistencia a terra tindra un valor maxim de 10
ohms.

CONTROL

Es realitzaran les analisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb els
materials, elements o parts de la instal-lacié que ordeni el Técnic Director de la mateixa, sent
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realitzats en el laboratori que designi la direccid, amb carrec a la contracta.

Abans de la seva utilitzacié en U'obra, muntatge o instal-lacid, tots els materials a utilitzar, les
seves caracteristiques tecniques aixi com les de la seva posada en obra, que han quedat ja
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tecnic Director o persona que aquest
delegui, sense 'aprovacié del qual no podra procedir-se a la seva utilitzacid.

Els que per mala qualitat, falta de proteccié o aillament o altres defectes no es creguin
admissibles, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials
no constituira la seva recepcié definitiva, i el Tecnic Director podra retirar en qualsevol moment
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, desmuntant, si fos precis, la
instal-laci6 realitzada amb aquell material. Per tant, la responsabilitat del Contractista en el
compliment amb les especificacions dels materials no cessara fins que no siguin rebuts
definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats.

INSPECCIONS | PROVES EN FABRICA

L’aparellatge es sotmetra a fabrica a una serie d’assaigs per comprovar que estan lliures de
defectes mecanics i electrics.

En particular es realitzaran com a minim els seglients assaigs:

Es mesurara la resisténcia d’aillament amb relacié a terra i entre conductors, que tindra
un valor minim de 1.000 ohms per volt de tensié nominal, amb un minim de
250.000 ohms.

Una prova de rigidesa dieléctrica, que s’efectuara aplicant una tensié igual a dos cops la
tensié nominal més 1.000 V, amb un minim de 1.500 V, durant 1 minut a la frequéncia
nominal. Aquest assaig es realitzara estant els aparells d’interrupcié tancats i els
curtcircuits instal-lats com en servei normal.

S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovara el funcionament mecanic
de totes les parts mobils.

Es col-locara el quadre de baixa tensidé i es comprovara que tots els aparells funcionen
correctament.

Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel
fabricant.

Aquestes proves podran realitzar-se, a peticié de la D.O., en preséncia del técnic encarregat de
la mateixa.

Quan s’exigeixin els certificats de l’assaig, UEIM enviara el protocols d’assaig, degudament
certificats pel fabricant, ala D.O.

SEGURETAT

S’aplicara per realitzar qualsevol treball Uespecificat en UEstudi Basic de Seguretat d’aquest
projecte, i en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicara la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i les especificacions de les normes NTE.

NETEJA

Abans de la recepcio provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol material
que pogués haver quedat acumulat en el decurs de U'obra en el seu interior o exterior.

CRITERIS D’AMIDAMENT

Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que aquesta

Finangat per

X Plan de Recuperacion = :
Unié Europea ARTS commo  meEmO. comuinocomioo Transformacién .. Next Generati l Generalitat
Fons Europou e PR, € TLAISMO ext Generation
Next Generation e Wy Resiliencia N Catalunya dll¥ de Catalunya

Plan de recuperacidn, Transformacion y Resiliencia — Financiado por al Unién Europea — Next Generation UE
Pagina 43 de 86



1D59_EX2024-011366_DT201224_GI220050T_DR FERRAN 44 de 86
iy PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

@ Ajuntament de Roses

no sigui suficientment explicita, en laformaindicada en el Plec Particular de Condicions que sigui
d’aplicacio6. A les unitats mesurades se’ls aplicara el preu que figuri en el pressupost, en els quals
es consideren inclosos les despeses de transport, indemnitzacions i U'import dels drets fiscals
que els correspongui.

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i
dimensions.

En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes,
terminals, borns, premsa estopes, caixes de derivacio, etc), aixicom la ma d’obra per al transport
a linterior de 'obra, muntatge i proves de recepcid.

Els quadres i receptors electrics es mesuraran per unitats muntades i connectades.

La connexié dels cables als elements receptors (quadres, motors, resisténcies, aparells de
control, etc) Uefectuara el subministrador del mateix aparell receptor.

El transport dels materials a Uinterior de 'obra sera a carrec de 'empresa contractada.

Reus, Octubre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col-legiat n©27.598 CETIT
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Pressupost parcial n°® 1 ESTACIONS DE RECARREGA

NO

U

Descripcio Amidament

Preu

Import

1.1

Estacié de Recarrega Semi-Rapida 44 kW a 400 V

Amb les seglients caracteristiques:

- Potencia maxima = 44 kW.

- Potencia per conector l6gic: 22 kW

- Tensi6 de carrega =400 V.

- Recarrega de vehicles segons mode 3.

- Nombre total de connectors: 2.

- Tipus de connectors: 2 x tipus Il (“mennekes").

- Dimensions: 1930 x 300 x 180 mm

- Material de I'envoltant acer inoxidable

- Grau de protecci6 anti vandalica IK10

- Grau de protecci6 ambiental IP54

- Mesura de la poténcia i de I'energia transferida segons comptador MID.
- Proteccions conforme ITC-BT-52.

- Restricci6 d'accés a les preses d'energia a usuaris no autoritzats.
- Indicaci6 d'estat per mitja de senyalitzaci6 lluminosa tipus LED.

- Control i configuracio local: via RS-485 o remota via: Ethernet/3G.
- Compatible amb protocol OCPP.

- Regulacié de poténcia de carrega.

Inclou subministrament, configuracié, posada en marxa, i comprovaci6 del seu correcte

funcionament.

Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica

de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons

especificacions de Projecte.
Totalu ...... 1,000
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Pressupost parcial n°® 1 ESTACIONS DE RECARREGA

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
1.2 U Subministrament i muntatge d'estacio d'aparcament per a 2 bicicletes electriques, d'acer
Caracteristiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introduccio dels pedals de les bicicletes.
- L'accés ala carrega de la bateria pot ser gestionable amb moneda, targeta o aplicacié mobil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofasic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Accionament de panys amb moneda.
- Pintat amb dues capes (imprimacié epoxi i pintura de poliester QUALICOAT- especial per a
exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direccio Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
No inclou:
El Software, que ha de poder funcionar en linia i ha de poder permetre les seglients funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet I'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recarrega.
- Disposar en temps real de connexioé amb els carregadors per a detectar errors o incidencies i
plantejar solucions. Mapa dinamic amb indicadors d’estat.
- Veure informaci6 estadistica de totes les operacions de gestié del software: historic de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.
- Software de control i gestio (i possible cobrament a l'usuari final) mitjangant una APP, durant
un periode de 2 anys.
La llicencia APP, que ha de poder permetre funcionar en linia i ha de poder permetre les
seglients funcions:
- Permetre I'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recarrega.
- Permetre I'accés a l'estacié de manteniment.
- Veure informacio de I'estat dels punts de recarrega.
L'assistencia tecnica que ha de permetre la possibilitat d'incloure:
- Teléfon de suport accessible 24hores/7dies a la setmana per resolucié en remot d’incidéncies
i analisis de dades.
- Desplagament inclos per resolucié d’incidéncies de mal funcionament de I'equip degut a
defectes de materials o instal-lacions durant el periode de garantia (2 anys des de la seva
instal-lacio). Les incideéncies es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolucié maxim de cinc dies laborals.
- Assisténcia técnica per resolucié d'incidencies, durant un periode de 2 anys.
- Les incidencies degudes a accidents, Us negligent, reparacié, manipulacié o modificacié del
producte per personal no autoritzat;
- Danys per descarregues atmosféeriques, inundacions, incendis, plagues, terratrémols, accions
de terceres parts o qualsevol altra ra6 diferent a les condicions normals de funcionament de
les estacions de recarrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle eléctric o de la xarxa eléctrica;
- Peces fora del periode de garantia.
Preu per estacio.
Inclou subministrament, posada en marxa, i comprovaci6 del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Totalu ......: 2,000 2.293,99 4.587,98
Total pressupost parcial n® 1 ESTACIONS DE RECARREGA : 8.592,23
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Pressupost parcial n°® 2 OBRA CIVIL

N° U

Amidament Preu

Descripcio

Import

2.1 U

2.2 M

2.3 M

2.4 M

Cala per ala localitzaci6 de serveis o instal-lacions existents, en qualsevol zona de I'obra, de
minim 60x50 cm fins a 1 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals.

Fins i tot reblert posterior, compactaci6 i reposicié del paviment existent.

Inclou: Replanteig general i fixaci6 dels punts i nivells de referéncia. Excavacio en successives
capes horitzontals i extracci6 de terres. Reblert de la cala. Compactacié. Reposicio del
paviment existent.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Totalu ......:

1,000 184,65

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensio acabat en paviment de panot per a Us exterior.

Inclou tall amb maquina, excavacio, placa de senyalitzacio de risc eléctric, reblert amb sorra,
formigd, tancament i reposicid segons acabat existent.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al
desplacament i la disposicié en obra dels elements, perd no inclou I'excavaci6 ni el reblert
principal.

3,000 93,64

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensi6 acabat en paviment d'aglomerat asfaltic.

Inclou tall amb maquina, excavacio, placa de senyalitzaci6 de risc eléctric, reblert amb sorra,
formigd, tancament i reposicié amb aglomerat asfaltic fred.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al
desplacament i la disposicié en obra dels elements, perd no inclou I'excavacio ni el reblert
principal.

4,000 103,24

Subministrament i instal-lacié soterrada de canalitzacié de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietile de doble paret (interior Ilisa i exterior corrugada), de color vermell de 90 mm de
diametre nominal, resisténcia a la compressié 450 N. InclUs cinta de senyalitzacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 del tub. Col-locacié de la cinta de senyalitzacié. Execucié del
reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al
desplacament i la disposicié en obra dels elements, perd no inclou I'excavaci6 ni el reblert
principal.

Uts. Llargada Parcial

Amplada Alcada

184,65

280,92

412,96

Subtotal

Linia EARSR

Reserva

Finangat per

Unié Europea
Fons Europoeu
Next Generation

Plan de recuperacién, Transformacion y Resiliencia — Financiado por al Unién Europea — Next Generation UE

5 5,000

5 5,000

Plan de Recuperacién
Transformacién

||
W vy Resiliencia -. Next Generation

Catalunya

M ommo et o of 500
‘e VTR, DF TLAISHO

Pagina 48 de 86

il Generalitat
dll¥ de Catalunya



1D59_EX2024-011366_DT201224_GI220050T_DR FERRAN 49 de 86

Pressupost parcial n°® 2 OBRA CIVIL

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
10,000 10,000
Totalm ......: 10,000 4,15 41,50
25 M Subministrament i instal-lacié soterrada de canalitzacié de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietile de doble paret (interior Ilisa i exterior corrugada), de color vermell de 50 mm de
diametre nominal, resisténcia a la compressié 450 N. InclUs cinta de senyalitzacio.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 del tub. Col-locacié de la cinta de senyalitzaci6. Execuci6 del
reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoracié6 economica: El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al
desplagament i la disposicié en obra dels elements, perd no inclou I'excavacio ni el reblert
principal.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Linia a EdR Bicis 1 6 6,000
Linia a EdR Bicis 2 2 2,000
8,000 8,000
Totalm ......: 8,000 3,24 25,92
2.6 U Fonament de formig6 per estacié de recarrega de dimensions 350x465x300 mm.
Inclou: Replanteig, excavacié de forat de 350x465x250 mm amb mitjans manuals, formaci6 del
fonament de 350x465x300 mm fabricat amb formigé en massa HM-25/B/20/11A, execuci6 de
forats i connexionat de tubs, inclou la gestié dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio,
segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacio no autoritzats.
Totalu ......: 1,000 438,17 438,17
2.7 ] Fonament de formig6 en massa HM-25/B/20/11A, de 1.000x520x150 mm.
Inclou: Replanteig, excavaci6 amb mitjans manuals, formaci6 del fonament fabricat amb
formigd en massa HM-25/B/20/11A, execucié de forats per a connexionat de tubs, connexionat
dels tubs i la gestid dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavacio,
segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Instal-laci6 d'enllag i Quadre 1 1,000
General de Baixa Tensio
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 558,22 558,22
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2.8 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construcci6 i/o
demolicio, amb contenidor de 5 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Carrega a camié del contenidor. Transport de residus de construccié a l'abocador
especific, instal-lacié de tractament de residus de construcci6é i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacio6 de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada.
Totalu ....... 1,000 89,20 89,20
2.9 U Armari monolit d'acer de dimensions 802x400x2395 mm, amb portes normalitzades per
complanyia distribuidora.
Inclou: Subministrament en obra, instal-lacié sobre la fonamentacid, col-locacié dels tubs
corrugats de entrada i sortida, reblert amb formig6 i terra de I'excavacio.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Instal-laci6 d'enllag | Quadre 1 1,000
General de Baixa Tensid
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 2.600,96 2.600,96
2.10 M Subministrament i instal-laci6 de conductor de terra format per cable rigid nu de coure trenat,
de 35 mm2 de seccid. També p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i
borns d'uni6. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de
terra mitjancant borns d'unid.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Totalm ....... 10,000 7,61 76,10
2.11 U Posada a terra. Instal-lacié de piques d'acer courejat de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre.
Inclosa la grapa de connexi6, totalment muntada i comprovada.
Inclou clavat de la pica. Connexio de I'eléctrode. Connexié a la xarxa de terra. Realitzacio de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Totalu ......: 5,000 78,99 394,95
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2.12 U Pilona d'acer de forma cilindrica, acabat amb pintura antioxidant de color negre, de 1100 mm
d'alturai 85 mm de diametre, encascat en una base de formigé HM-20/P/20/1. Inclis excavacié
i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavacié. Execuci6 de la base de formigé.
Col-locaci6 i fixacio de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......: 2,000 114,61 229,22
2.13 U Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport de senyalitzaci6 vertical
de trafic, fixat a una base de formigé HM-20/P/20/I. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavaci6. Execuciéo de la base de formigé.
Col-locacid i fixacio de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Senyal per EdR VE 1 1,000
Senyal per EdR Bicis 1 1,000
2,000 2,000
Totalu ....... 2,000 136,38 272,76
2.14 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectancia
nivell 3 (H.L.).
Inclou: Replanteig. Fixacié en parament mitjangant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Senyal per EdR VE 1 1,000
Senyal per EdR Bicis 1 1,000
2,000 2,000
Totalu ....... 2,000 196,56 393,12
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2.15 U Pintura de placa amb logotip de vehicle eléctric.
Aplicacio manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color verd clar,
acabat setinat, textura llisa, per a logotip de vehicle eléctric segéns detall a planols.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal continua, de 15 cm d'amplada.
Inclou: Preparaci6 i neteja prévia del suport. Preparaci6 de la mescla. Aplicacié d'una ma de
fons i una ma d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de
Projecte.
Criteri de mesurad'obra: Es mesurarala superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.
Totalu ....... 2,000 378,99 757,98
2.16 U Pintura de plaga amb logotip de vehicle eléctric.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color verd clar,
acabat setinat, texturallisa, per alogotip de vehicle eléctric segéns detall a planols.
Aplicacié manual de pintura plastica per a exterior, a base de resines acriliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal continua, de 15 cm d'amplada.
Inclou: Preparacié i neteja prévia del suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de
fons i una ma d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesurad'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.
Totalu ......: 1,000 189,49 189,49
Total pressupost parcial n®2 OBRA CIVIL : 6.946,12
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3.1.- INSTAL-LACIO D'ENLLAG

3.11

u

Subministrament i instal-laci6 en l'interior de I'armari monolit d'acer de conjunt de caixes per
instal-lacio d'enllag normalitzades per companyia distribuidora.

Inclou conjunt de caixes de mesura tipus CPM-MF4, espai pel comptador trifasic, formada per
una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent
al'accié dels raigs ultravioletes, borns de connexio, bases tallacircuits i fusibles per a proteccio
de la derivacié individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per
connexio de servei subterrania. Totalment muntada, connexionada i provada.

Veure annexe de condicions técnic econdomiques de companyia per a més detalls.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixaci6. Col-locacié
de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 1.797,78

Subministrament i instal-lacié en l'interior de I'armari monolit d'acer de caixa general de
proteccio, equipadaamb borns de connexié, bases unipolars tancades previstes per acol-locar
fusibles de intensitat maxima 100 A, esquema 9, per a protecci6 de la linia general
d'alimentaci6, formada per una envoltant aillant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecci6 IP43
segons UNE 20324 i IKO8 segons UNE-EN 50102, que es tancara amb porta de protecci6
metal-lica amb grau de protecci6 IK10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosié i amb
pany o cadenat. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per connexi6 de
servei subterrania. Inclis elements de fixacié i connexié6 amb la conduccié soterrada de
connexio de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.

Veure annexe de condicions técnic econdmiques de companyia per a més detalls.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixaci6 del marc.
Col-locaci6 de la porta. Col-locacié de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 378,60

Subministrament i instal-laci6é en I'interior de armari monalit d'acer de caixa de seccionament,
equipada amb borns de connexio, bases unipolars tancades previstes per a col-locar fusibles
de intensitat maxima 100 A, amb graus de proteccié IP43 segons UNE 20324 i IKO8 segons UNE-
EN 50102, que es tancara amb porta de proteccié metal-licaamb grau de proteccié IK10 segons
UNE-EN 50102, protegida de la corrosié i amb pany o cadenat. Normalitzada per I'empresa
subministradora i preparada per connexi6 de servei subterrania. Inclis elements de fixacio i
connexi6é amb la conduccié soterrada de connexi6 de terra. Totalment muntada, connexionada
i provada.

Veure annexe de condicions técnic economiques de companyia per a més detalls.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixaci6 del marc.
Col-locaci6 de la porta. Col-locacio6 de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 485,75

1.797,78

378,60

485,75

Total subcapitol 3.1.- INSTAL-LACIO D'ENLLAGC:
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3.2.- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

U Quadre de distribuci6 de superficie, amb porta cega, grau de proteccié IP40, aillament classe
Il, per a 32 moduls, en 1 fila, de dimensions maximes 650 x 240 x 200 mm, amb carril DIN.
Totalment muntat.

Veure a planols per a més detalls.
Inclou: Col-locacio i fixaci6 de I'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 328,92

U Interruptor automatic magnetotérmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10
kA, corba C, equivalent al model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm,
grau de proteccio P20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 2,000 206,20

U Conjunt fusible format per fusible cilindric, corba gG, intensitat nominal 63 A, poder de tall 100
kA, grandaria 22x58 mm i base modular per a fusibles cilindrics, unipolar (1P), intensitat
nominal 125 A.

Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 60,34

U Protector contra sobretensions permanents i transitories, format per protector contra
sobretensions permanents iMSU, tensi6é de disparament 255 V, i protector contra
sobretensions transitories tipus 2 (ona 8/20 ps), nivell de proteccié 1,5 kV, intensitat maxima
de descarrega 40 kA, equivalent al model V-CHECK 4RPT, grau de proteccié 1P20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons

especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 322,63
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3.25 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA,
classe A, equivalent al model iID A9R24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexié mitjancant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 323,53 323,53

3.2.6 U Interruptor automatic magnetotérmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 25 A, poder de tall 10
kA, corba C, equivalent al model iC60N A9F79625 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm,
grau de proteccio IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 69,32 69,32

3.2.7 U Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, classe
AC, equivalent al model iID A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge
sobre carril DIN, amb connexié mitjancant borns de caixa per a cables de coure. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Inclou: Muntatge i connexionat de I'element.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 195,45 195,45
Total subcapitol 3.2.- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO: 1.712,59
3.3.- CABLEJAT
331 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensio assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-

slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x1x16 mm2 de seccid, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a for¢a de poliolefinalliure de haldogens
amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecci6. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Totalm ......: 15,000 12,67 190,05
Finangat
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3.3.2

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensid assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm2 de seccid, amb aillament de
polietile reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de haldogens
amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecci6. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial

Subtotal

EdR Bicis 1

EdR Bicis 2

3.3.3

7 7,000

4 4,000

11,000

Totalm ......: 11,000 5,30

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensid assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe
Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm2 de seccid, amb aillament de
polietile reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefinalliure de halogens
amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecci6. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Totalm ...... 10,000 16,84

11,000

58,30

168,40

Total subcapitol 3.3.- CABLEJAT:

3.4.- TELECOMUNICACIONS

Finangat per
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3.4.1 U Modem 3G/4G industrial per muntatge sobre carril DIN.
Caracteristiques:
- Tipis de ret: 3G/4G
- Suport RS232/RS485 o Ethernet i Modbus RTU/TCP.
- Control remot DI / DO
- Suport de connexi6 remota VPN
- Suport de targetes SIM duals per a una connexio robusta.
-4 ports.
- Certificats CE i RoHS.
Inclou:
- Font d'alimentaci6 230V.
- 1 antena d'alta sensibilitat.
- Petits materials per a connexid i instal-lacid.
Inclou: Instal-lacid, connexio, configuracié i comprovacio del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Aquest encaminador 4G és una combinaci6 de 4G encaminador LTE i 4G DTU. El seu disseny
compacte i accidentat assegura que funciona en un ambient dur.
Connexi6 sense fils 3G/4G LTE CAT4, certificat per ATTT i compatible amb els principals
operadors.
PO Modul opcional de sortida, Wi-Fi / GPS
with Disseny compacte i escarpat amb recinte d'alumini de Cast
. Interval de temperatura d'operacié ample -40CC a +70CC o -40 FF a 158 .F.
Aquest router cel-lular 4G versatil es pot utilitzar com una connexié de fallover fiable o
comunicaci6 sense fil en un entorn dur. Es adequat per als mercats minoristes, maquines
expenedores, maquines ATM, gas, llocs de construccio, estacions de petroli, etc.
Totalu ......: 1,000 175,20 175,20
Total subcapitol 3.4.- TELECOMUNICACIONS: 175,20
Total pressupost parcial n°® 3 INSTAL-LACIO ELECTRICA : 4.966,67
Finangat per
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Pressupost parcial n® 4 TRAMITS | SEGURETAT | SALUT

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
4.1 U Partida per contemplar les despeses de Seguretat i Salut d'acord amb I'Estudi basic de
Seguretat i Salut que inclou aquest projecte executiu.
Totalu ......: 1,000 200,00 200,00
4.2 U Sol-licitud, gesti6 i pagament de taxes per obtencié de punt de subministrament amb
companyia distribuidora
Totalu ......: 1,000 917,46 917,46
4.3 U Inspeccio, taxes i tramitacio registre a Industria de instal-lacié de baixa tensié fins 150 kW
Inclou:
- Visita d'inspeccid per Organisme de Control Acreditat (OCA),
- Pagament de taxes de registre,
- Registre al Departament d'IndUstria,
Totalu ....... 1,000 400,00 400,00
4.4 U Projecte de Legalitzaci6 de Baixa Tensio fins a 150 kW. Inclou I'elaboracié dels elements
seguents:
- Memoria descriptiva
- Calculs justificatius
- Planols
- Estudi de Seguretat i Salut
- Certificat Final d'Obra
- Visat Col-legi d'Enginyers
Total u ......: 1,000 1.000,00 1.000,00
Total pressupost parcial n® 4 TRAMITS | SEGURETAT | SALUT : 2.517,46
Finangat per
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Pressupost parcial n°® 5 SOFTWARE | MANTENIMENT

Ne U Descripcio Amidament Preu Import
5.1 Any Manteniment preventiu per Estacié de Recarrega, cost anual per Equip de Recarrega.
Inclou dues (2) visites anuals, amb les segiients accions:
- Neteja general de I'equip,
- Verificacio de les proteccions internes,
- Mesura de laresistencia de posada a terra,
- Control de I'aillament,
- Examen visual dels elements,
- Update de firmware si és necessari,
- Test de funcionament,
- Test de comunicacions,
- Teléfon de suport accessible 24hores/7dies a la setmana per resolucié en remot d’incidéncies
i analisis de dades.
- Desplagament inclos per resolucié d’incidéncies de mal funcionament de I'equip degut a
defectes de materials o instal-lacions durant el periode de garantia (2 anys des de la seva
instal-lacid). Les incidéncies es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolucié maxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidéncies degudes a accidents, Us negligent, reparacid, manipulacié o modificacié del
producte per personal no autoritzat;
- Danys per descarregues atmosferiques, inundacions, incendis, plagues, terratremols, accions
de terceres parts o qualsevol altra ra6 diferent a les condicions normals de funcionament de
les estacions de recarrega,;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle eléctric o de la xarxa eléctrica;
- Peces fora del periode de garantia.
Total any ......: 2,000 459,00 918,00
5.2 Any Llicéncia Software de control i gesti6 de cobrament a l'usuari final mitjancant una APP, cost
anual per Equip de Recarrega.
El Software ha de funcionar en liniai ha de permetre les segiients funcions:
- Configurar la poténciai preu de cadascuna de les preses de corrent des del centre de control.
- Regular la poténcia en funcié de necessitats i poténcia maxima contractada.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Disposar en temps real de connexi6é amb els carregadors per a detectar errors o incidéncies i
plantejar solucions. Mapa dinamic amb indicadors d’estat.
- Veure informaci6 estadistica de totes les operacions de gestié del software: historic de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en liniai ha de permetre les segients funcions:
- Comunicar-se amb el software de I'Estacié de Recarrega.
- Iniciar i aturar la recarrega del vehicle.
- Veure informacio de I'estat de la recarrega.
- Mapa dinamic en temps real amb indicadors d’estat.
Total any ...... 2,000 277,71 555,42
Total pressupost parcial n®5 SOFTWARE | MANTENIMENT : 1.473,42
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5.2. RESUM DEL PRESSUPOST

Capitol 1 Estacions de Recarrega 8.592,23 €
Capitol 2 Obra Civil 6.946,12 €
Capitol 3 Instal-lacid Electrica 4.966,67 €
Capitol 4 Tramits i Seguretati Salut 2.517,46 €
Capitol 5 Software i Manteniment 1.473,42 €
Pressupost d'Execucié Material PEM 24.495,90 €

6 % Benefici Industrial 1.469,75 €

13% Despeses Generals 3.184,47 €

Pressupost d'Execucio per Contracta PEC 29.150,12€

IVA (21%) 6.121,53 €

Pressupost total amb IVA inclos 35.271,65€

El pressupost d'execucié per contracta puja a 'expressada quantitat de VINT-I-NOU MIL CENT-
CINQUANTA euros amb DOTZE céentims més IVA.

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col-legiat n©27.598 CETIT
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6. ANNEXOS

ANNEX 1. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

DADES DEL PROMOTOR

AJUNTAMENT DE ROSES
NIF P1716100A
PLACA DE CATALUNYA, 12, 17480, ROSES, A LA PROVINCIA DE GIRONA

DADES DE LA INSTAL-LACIO

Les instal-lacions objecte del present projecte estan ubicades al municipi de Roses, al carrer
Doctor Ferran 10-22, 17480 Roses, Girona.

La durada prevista de Uobra, és de 49 dies a partir de la data de la signatura de 'acta de
replanteig.

El nombre maxim simultani previst de treballadors necessari per a la realitzacié dels treballs és
de 4 persones.

El pressupost d'execucié per contracta puja a l'expressada quantitat de VINT-I-NOU MIL CENT-
CINQUANTA euros amb DOTZE céntims més IVA.

INTRODUCCIO

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal
per la qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precises per establir un
adequat nivell de proteccié de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les
condicions de treball.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant U’execucidé d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com
informacidé util per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

D’acord amb Uart. 7¢&, en aplicacié d’aquest estudi basic de seguretat i salut, el Contractista ha
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de Uinici de U'obra pel coordinador de
seguretat i salut durant U'execucié de 'obra o, quan no n’hi hagi, per la direccio facultativa. En
cas d’obres de les administracions publiques s’haura de sotmetre a U'aprovacié d’aquesta
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Administracio.

Es recorda lUobligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidencies per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons Uart. 15¢& del Reial Decret, els contractistes
i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de
totes les mesures de seguretati salut a obra.

Durant Uexecucié de U'obra seran d’aplicacié els principis de l’accié preventiva previstos a
Uarticle 15¢ de la “Ley de Prevencidon de Riesgos Laborables” i en particular a les seglients
activitats.

ARTICULO 10 DEL RD 1627/1997

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los principios de la accién
preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucion de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) Elmantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) Laeleccion delemplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

c) Lamanipulacidn de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacidn y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) Elalmacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion, en funcidn de la evolucidn de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) Lacooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

J) Lasinteracciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a autoritat laboral
competent, segons model inclos a 'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a Uautoritat laboral competent haura d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut, 'execucié de 'obra o qualsevol integrant de la Direcci6
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar 'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccio de Treballi Seguretat Social,
al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11¢).
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NORMATIVA APLICABLE

Llei 21/1992, de 16 de juliol, Llei d’industria.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions minimes de seguretat i de salut
en les obres de construccié.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions minimes per a la proteccié de la
Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos
laborals.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals, en matéria de coordinacio
d'activitats empresarials.

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes en materia de senyalitzacié
de seguretat i salut en el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes de seguretat i salut en els
llocs de treball. Modifica i deroga alguns capitols de 'Ordenanca de Seguretat i Higiene
en el treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes de seguretat i salut relatives
a la manipulacié manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars,
per als treballadors.

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, disposicions minimes de seguretat i salut relatives
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualitzacié.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, proteccio dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposicié a agents biologics durant el treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, disposicions minimes de seguretati salut relatives
a la utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié individual.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions minimes de seguretat i salut per a
la utilitzacid pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéeria de treballs
temporals en al¢ada.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposicio al soroll.

Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposicié a l'amiant.
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Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, normes per a la comercialitzacié i posada en
servei de les maquines.

Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid; el Reial Decret
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacido en el sector de la construccid i el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en obres de construcciod.

Ordre de 20 de maig de 1952 pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat i Higiene en la
Construccid i Obres Publiques.

Ordre de 9 de marc¢ de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene en el Treball.

Ordre de 20 de setembre de 1986 model de llibre d'incidencies corresponents a les
obres en les quals sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball.

Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalitzacié, abalisament, defensa, neteja i
terminacio d'obres fixes en vies fora de poblat.

Ordre de 16 de desembre de 1987 models per a la notificacié d'accidents de treballi es
donen instruccions per al seu emplenament i tramitacio.

MITJANS DE PROTECCIO PERSONAL DE TREBALLADORS

Resolucio de la Direccié General de Treball per la qual s'aproven les normes tecniques
reglamentaries:

MT-1: Cascos no metal:lics.

MT-2: Protectors auditius.

MT-3: Pantalles per a soldadors.

MT-4: Guants aillants d'electricitat.

MT-5: Calcat de seguretat contra riscos mecanics.

MT-6: Banquetes aillants de maniobres.

MT-7: Equips de proteccio personal de vies respiratories. Normes comunes i adaptadors
facials.

MT-8: Equips de proteccio personal de vies respiratories: filtres mecanics.

MT-9: Equips de proteccid personal de vies respiratories: mascares autofiltrants.

MT-10: Equips de proteccié personal de vies respiratories: filtres quimics i mixtos contra
amoniac.

Nous models per la notificacié d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i
tramitacio.

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a 'obra establertes
a Uannex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacioé els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant
tot el procés d’execucio de 'obra o bé ser extrapolables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A
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més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

MITJANS | MAQUINARIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA)

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Desplom de maquinaria d’obra (sitges, grues, etc.)

Riscos derivats del funcionament de grues.

Caiguda de la carrega transportada.

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollés.

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Accidents derivats de condicions atmosferiques.

TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum. gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Abocada de piles de material.

ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacié excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

Projeccidé de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollds.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Copsiensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollds.

Contactes eléectrics directes o indirectes.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.
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Bolcada de piles de material.

RAM DE PALETA

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projecciod de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

COBERTA

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes de palsiantenes
REVESTIMENTS | ACABATS

Generaci6 excessiva de pals o emanacié de gasos i vapors toxics

Projecciod de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots
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Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT D’INSTAL-LACIONS
ELECTRIQUES D’ALTATENSIO

Els oficis més comuns en les instal-lacions d’alta tensid son els seguents:

Instal-lacié de suports metal-lics o de formigé.

Instal-lacié de conductors nus.

Instal-lacié d’aillament ceramics.

Instal-lacié de creuaments metal-liques.

Instal-lacié d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc.).
Instal-lacié de limitadors de sobretensid (autovalvules parallamps)
Instal-lacié de transformadors tipus intempérie sobre tipus.

Instal-lacié de dispositius antivibracions.

Mesura d’altura de conductors.

Deteccid de parts en tensio.

Instal-lacié de conductors aillats en rases o galeries.

Instal-lacioé d’envoltants prefabricades de formigao.

Instal-lacio de cel:-les electriques (seccionament, proteccid, mesura, etc.).
Instal-lacié de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny.
Instal-lacié de quadres eléctrics i sortides en B.T.

Interconnexioé entre elements.

Connexid i desconnexio de linies o equips.

Posada a terra i connexions equipotencials.

Reparacid, conservacié o canvi dels elements citats.

Els riscos més frequents durant aquests oficis sén els anomenats a continuacio:
Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talus adequat,
per variacié de la humitat del terreny, etc.).

Riscos derivats de la utilitzacié de maquines-eines i maquinaria pesada en general.

Atropellaments, col-lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per moviment
de terres.

Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines.

Contactes amb el formigd (dermatitis per ciment, etc.).

Cops.

Talls per objecte o eines.

Incendi i explosions. Electrocucions i cremades.

Riscos per sobre esforgos musculars.

Contacte directe amb una part del cos huma i contacte ha través d’eines o utils.
Contacte a través de maquinaria de gran altura.
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Maniobra en centres de transformacié privat per personal amb escas o nul coneixement
de la responsabilitat i riscos d’una instal-lacié d’alta tensié.

Les mesures preventives de caracter general es descriuen a continuacio:

Es realitzara un disseny segur i viable per part del técnic projectista.

Els treballadors rebran una formacié especifica referent als riscos en alta tensio.
Per evitar el risc de contacte electric s’allunyara les parts actives de la instal-lacié a distancia
suficient del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, es recobriran les parts
actives amb aillament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats

indefinidament i que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran
obstacles aillants de forma segura que impediran tot contacte accidental.

La distancia de seguretat per linies eléctriques aeries d’alta tensid i els diferents elements, com
magquinaria, grues, etc. no sera inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no sera inferiora 5 m.

Convé determinar amb la suficient antelacid, al comencar els treballs o en la utilitzacié de
magquinaria mobil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de linies electriques
aeries. S’indicaran dispositius que limitin o indiquin altura maxima permissible.

Sera obligatori U'Us del cinturd de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en
altura.

S’evitara augmentar la resistivitat superficial del terreny.
MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col:-lectives en front les individuals. A
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservacioé els mitjans auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D’altra banda els mitjans de proteccié hauran d’estar homologats segons la
normativa vigent.

Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines
i circulacions dins l'obra.

Senyalitzacié de les zones de perill.

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.
Fonamentacié correcta de la maquinaria d’obra.

Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra

Sistema de rec que impedeix ’emissié de pols en gran quantitat.

Adequacié de solucions d’execucid a U'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda. Col-locaci6 de xarxes
en forats horitzontals.

Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).
Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccid de particules.
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Utilitzacié de calgat de seguretat.

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid caldra establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio
del qual sera obligatoria.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

Utilitzacié del casc.
Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilitzacié de davantals.

Sistemes de subjeccidé permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacié per
més d’un operari. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire.

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de Uobra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s’ha de preveure un passadis protegit per al pas de vianants. El tancament ha
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.

Adequacié de solucions d’execucidé a 'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

Protecciod de forats i facanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

Bolcada de piles de material.

PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informara a Uinici de l'obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a 'obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
els telefonsiadreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir
elrapid trasllat dels possibles accidents.

CONCLUSIONS

Amb tot l'exposat en el present annex, i a la resta de documentacié que acompanya a aquest,
considerem prou detallats els motius que han conduit a la redaccié del present annex.

Reus, Octubre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col-legiat n©27.598 CETIT
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ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROC

COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008 DE 1 DE FEBRER

L’empresa contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execucio dels
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestio de residus de
construccié i demolicié que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gestié de
residus i construccié i demolicid, conforme a l’establert en el Reial Decret 105/2008, de 1 de
febrer, pel que es regula la produccio i gestid dels residus de construccio i demolicid, on es
compliran les seglents condicions:

Almenys el 70% del pes dels residus en construccid i demolicié no perillosos (excloent el
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus
establerta per la decisié 2000/532/EC), generats en el lloc de construccid, es preparara
per a la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacid, incloses les operacions
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia
de residus i el Protocol de gestié de residus de construccié i demolicié de la UE.

Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos relacionats
amb la construccié i demolicié, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de
construccié i demolicié de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i
utilitzant la demolicié selectiva per permetre Ueliminacié i manipulacié segura de
substancies perilloses i facilitar la preparacio per la reutilitzacié i reciclatge d’alta
qualitat mitjancant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de
classificacié disponibles pels residus de construccio i demolicié. Tanmateix, s’establira
que la demolicio es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacio es
realitzara de forma preferent en el lloc de generaciod dels residus. En el cas de generar-se
residus perillosos, com U'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.

Els dissenys dels edificis i les tecniques de construccid recolzaran la circularitat i, en
particular, demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en
U'Us de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio i
reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié
haura d’aportar un informe firmat per la direccié facultativa de Uobra i que haura de contenir
Uacreditacio documental de que els residus s’han destinat a la preparacio per la
reutilitzacid, reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix amb el
percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el
codi LER dels residus entregats perqué es pugui comprovar al separacio realitzada en ’obra.
També s’incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no
computin per objectiu del 70%.

Pel que fa la gestio de residus que es pugui generar amb el subministrament de les estacions de
recarrega:

Amb la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits en materia de gestio de residus generats
en les actuacions, la persona posseidora dels residus i els materials haura d'aportar un informe
firmat que haura de contenir l'acreditacié documental de que els residus s'han destinat a la
preparacio per la reutilitzacio, reciclatge o valoritzacio en gestors autoritzats i que es compleix el
percentatge fixat de 70%.
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Aquest fet s'acreditara a través dels certificats de gestors de residus, que a més incloura el codi
LER dels residus entregats per tal que es pugui comprovar la separacio realitzada in situ. També
s'incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per
l'objectiu del 70%.

INTRODUCCIO

L’objecte d’aquest document és oferir un estudi de gestid de residus de U'obra, d’acord amb les
exigéncies de la normativa més recent, autondomica, catalana i estatal. Marc legal:

Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), que regula la produccid i gestio dels residus de la
construccié i demolicié, desenvolupant la normativa basica estatal continguda en el Reial Decret
105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de construccio i
demolicid. Aixi mateix, es regulen diversos aspectes en relaciéo amb el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccié, d'acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de
finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre l'eliminacio dels
residus.

El qual estableix el regim juridic de la produccid i gestid de residus de construccié i demolicid,
amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevencio, reutilitzacio i reciclat o altres formes de
valoracio, i 'adequat tractament dels destinats a eliminacié.

Aguest document recull les directrius de gestio de residus de la construccié i demolicié que
posteriorment es concretaran a obra mitjangant el Pla de Gestié de Residus.

MARC LEGAL

Durantles obres, talcom s'ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus que hauran
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn.
La gestié de residus és troba emmarcada legalment a nivell autonomic pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus. A nivell
estatal es troba regulada per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una
economia circular. En el qual es desenvolupen les normes basiques sobre els aspectes referits
a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestid, aixi com pel Reial Decret
105/2008 de U'1 de febrer pel qual regula la produccié i gestié de residus de construccio i
demolicid.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestid dels residus de la construccidé i demolicid, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccio.

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant 'obra i la seva
classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I’1 de gener
de 2002. Amb aquest cataleg, mitjangcant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).

Al CER, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio el
mateix que al Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquée
coincidir.

EL CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels
residus (valoritzacié, tractament o disposicié), sempre que no entri en contradicci6 amb
Uaplicacié del Cataleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacio.
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RESIDUS PRINCIPALS
Els principals residus de la present obra de demolicid son els seguents:
Terres
Formigo
Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als seglients grups:
(17) Residus de U'obra i demolicié.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

o 17 01 Formigd i maons.
= 170101 Formigd
= 170102 Maons
= 170107 Mescles de formigd, totxos i materials ceramics diferents dels

especificats en el codi 17 01 06.

o 1702  Fustaiplastic

= 170201 Fusta
= 170203 Plastic
o 1703 Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes enquitranats
= 170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17
0301.
o 1704  Metalls (inclosos els seus aliatges)
= 170401 Coure, bronze, llauto
= 170402 Alumini
= 170404 Zinc
= 170405 Ferroiacer
= 170407 Metalls mesclats.
= 170411 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.
o) 1705 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
= 170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.
(20) Residus municipals (residus domestics residus assimilables procedents dels
comercos, industries i institucions), incloses les fraccions recollides

selectivament
o 2002 Residus de parcsijardins (inclosos els residus de cementiris)

= 200201 Residus biodegradables

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:

Paper, cartré
Vasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:
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(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no
especificats en cap altra categoria

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

ESTIMACIO DEL VOLUM DE RESIDUS GENERATS

Els volums aproximats dels principals residus generats per 'obra sén els seglients:

Amidament Pes
Tipus de residu
(m3) (T)

Residus generales: carto, fusta, plastics, etc. 0,05 0,03
Paviment asfaltic 0,36 0,36
Formigd y panot 0,09 0,14
Rigola 0,00 0,00
Terres (m3) 2,00 2,95
Restes vegetals (m3) 0,00 0,00
TOTAL 2,51 3,48

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests
amidaments no s’han inclos les terres obtingudes a Uexcavacié de desmunts i rases que es
reutilitzaran pel reple de terraplens i rases, sempre que tecnicament sigui adient a criteri de la
Direccio d’Obres.

GESTIO DELS RESIDUS

En aquest apartat s’inclou les operacions i instal-lacions destinades a la gestié dels residus que
cal preveure des de la fase de projecte.

L’obra té dos tipus de gestio: la gestio dins de 'obra i fora de Uobra.

DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS
RESIDUS

La ubicacié dels contenidors d’obrai espais reservats per a la gestié de residus la contractista en
el moment que redacti el pla de gestio de residus haura d’identificar la zona reservada per a la
gestid dels residus caldra adjuntar planols senyalitzant les instal:-lacions previstes per a
emmagatzematge (ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio i, en el seu
cas, altres operacions de gestio dels residus de la construccié i demolicié dintre de Uobra
(plantes mobils, etc.).

Si s’escau, aquests planols hauran d’indicar la localitzacié dels punts de l'obra susceptibles
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal-lacions hauran de contenir, com a
minim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta
opcid no és la més recomanades del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas
d’optar per aquesta via de gesti6 s’aconsella justificar la decisio.

PRESSUPOST

S’inclou el cost de la gestio de residus dins del pressupost d’obra.
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

1 | Separaci6 segons tipologia | Especificar el tipus de separacié selectiva prevista per tal de preveure un espai a |'obra.
de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de les seguents fraccions,
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les
seglents quantitats indicades a continuacio:
Quantitat limit (T) Residu totals Cal separar
()]
Formigé 80,00 0,14 No
Maons, teules, ceramics 40,00 0,00 No
Metalls 2,00 0,00 No
Fusta 1,00 0,00 No
Vidre 1,00 0,00 No
Plastic 0,50 0,01 No
Paper i cartré 0,50 0,02 No
Especials 7 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre
d’altres recomanacions, es destaquen les seguents:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacié, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i sobre
cubetes de retencio de liquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials.
Inerts 7 contenidor per Inerts barrejats 1 contenidor per Inerts Formigé
LI contenidor per Inerts Ceramica _I contenidor per altres inerts
1 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
No especials "1 contenidor per metall “1 contenidor per fusta
7 contenidor per plastic 7 contenidor per paper i cartré
"1 contenidor per "1 contenidor per
_I contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
1 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No Especials 1 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només guan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
2 | Reciclatge de residus | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
petris inerts en la propia | emplacament.
obra o a wuna altra | Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 'abocador
d’autoritzada  procedents residus totals Residus reciclats
d’obra nova i/o enderroc m3 m3 T
Inert-formigé 0,000 0,000 0,000
Inert-ceramica 0,000 0,000 0,000
Inert-petris 0,000 0,000 0,000
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera aproximadament, un
30% menor al volum inicial de residus petris)
[ m3 [ T
[ Arid matxucat | 0,000 | 0,000 |
Reciclatge de terres i
graves a la propia obra o a residus totals Residus reciclats
una altra d’autoritzada m3 m3 T
procedents d'excavacio i/o Grava i sorra compacta 0,000 0,000 0,000
enderroc de vials Grava i sorra solta 0,401 0,000 0,000
Argiles 1,603 0,481 0,708
Terra vegetal 0,000 0,000 0,000
Terraple 0,000 0,000 0,000
Pedraple 0,000 0,000 0,000
TOTAL TERRES 2,004 0,481 0,708
3 | Senyalitzacio dels | Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacié selectiva

contenidors

prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170101, 170107 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartr6-guix, etc.

Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic Cables eléctrics

i) I A

Especials Aquest simbol identifica als residus Especials de manera geneérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels
residus Especials, no obstant, a 'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen a
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
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Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, la seva destinacié sera un abocador
controlat o una planta de reciclatge.

Abans d'iniciar les obres haura d'informar-se a l'Ajuntament qui sera el gestor o gestors de
residus més proxims per a gestionar els residus generals al llarg de l'obra (utilitzar les fitxes de
referéncia corresponents).

Per a seleccionar les opcions externes de gestio, la pagina Web de I'Agencia de Residus de
Catalunya (www.arc.cat) ofereix informacio referent a les diferents instal-lacions de gestid
autoritzades que existeixen al nostre pais. Aquesta via permet obtenir dades per a gestionar els
residus segons la seva tipologia i destinacio (reciclatge, transvasament o seleccid i abocat
diposit controlat).

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent en la pagina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent en la pagina principal.

https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do

https://sdr.arc.cat/modemp/ConsGestor.do?codiGestor=E-1193.10&poslnicial=1

En el cas de Roses, el deposit més assenyalat de tots seria el centre de tractament de residus
Aridform Miquel, SL a Fortia.

INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS INDUSTRIALS A CATALUNYA

ARIDFORM MIQUEL, SL

Codi gestor Codi NIMA

E-1193.10 1700070496

Adreca fisica Adreca de correspondéncia

POL. IND. 3 - -, PARC. 196 CTRA, N-II, KM 2.5

17469 FORTIA 17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA
Teléfon E-mail

972501881

Fax Web

LOCALITZACIO

Veure localitzacié Coordenades UTM ETRSB9
¥: 501554 J/ Y: 4574959
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Abans de comencgar l'obra, el contractista haura de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestié de
Residus (inclos en aquest projecte) i desenvolupar el Pla de Gestid de Residus corresponent.

El Pla de Gestié de Residus detallara les operacions destinades a la seleccid, classificacio,
transporti deposicio de residus generats en 'obra, i sera elaborat pel contractista, aprovat per la
Direccio Facultativa i acceptat per la Propietat.

A més, aquest Pla haura d'adjuntar els documents d'acceptacié amb les empreses de gestid de
residus corresponents, que hauran de formalitzar-se quan s'aprovi aquest document pel
promotorila Direccié Facultativa.

Qualsevol modificacié referent a la gestio de residus reflectida en l'Estudi, haura de ser aprovada
per la Direccié d'Obra, i es comunicara a la Propietat per a la seva acceptacio.

En qualsevol cas, hauran de respectar-se les prescripcions previstes en la Normativa d'aplicacié.

Reus, Octubre de 2024 Realitzat per,
Jonatan Bagué Moreno
Enginyer Electric

Col:legiat n®27.598 CETIT
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ANNEX 3. SERVEIS AFECTATS

Tal com s’especifica en Uordre TIC/341/2003 del 22 de juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de
juliol de 2003, abans de U'obertura de les rases en la via publica, s’haura de sol-licitar a les
empreses titulars de les xarxes subministradores de serveis basics un informe sobre les
afectacions existents.

Es preveuen els seglients serveis afectats:

Distribucioé d’aiglies de AGBAR

Enllumenat public municipal

Es poden veure els detalls a:

l. DISTRIBUCIO D’AIGUA - AGBAR.........ooiiiiieeieeeie e, 78
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I. DISTRIBUCIO D’AIGUA - AGBAR

TEI872 $180803 - TI4265 - EXE ROSES xR

Ecta mazar cportunas. Rogamos que ants ousiquler duda oonacto con Agbar, requicito cin ol oual,
LEVENDA Lae
r Auntament do Roses csrun ®vsvnasess T vicamecoumna | Demag M vsnusmegusdors B ssmcenSewecn P omescaptcones [0 pepas | ERCALACTEN
AgDCI -
HED AGTUAL DE AGUA POTABLE e FEFVC @ ysacemsts W deanesremaaT vemsa & contacer ® gomta ¥ ocace Rl 2 poz FECHA: 7 de ctubrs e 2024
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ANNEX 4. CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DE RECARREGA

ESTACIO DE RECARREGA SEMI-RAPIDA PER A VEHICLES ELECTRICS

Caracteristiques

Fecarrega simubanka de dos vehicles eléctolcs en mode 1, 21 3 segons la nermathra IEC 81851
i ng modlel)

elemtifzacic el uswar i mitgangant uns targela BFID o un QRocsle | Pacoes a um formolari web

Indicazis del estal mitjangant wna sorana de leds dividida en duees parts, ssgquierra | dreta, per
mlicai Festat e luneionamsent de catdascun cels pants de cariega:

[ Ll & Blams: Caip oomesta o lespsia d'um man s,

B LewlsWepds: Careegaen <

B0 Lesls Verds Intermiten ti: M ode dfespera @rsenic e o del sndall

BB Lecls nterimlneins: Ve el Weed- A e Ninalrzack oond irkciolizzads pe falta de cansuam,

[ ] Liels Wermeells: Punl de clirega en enm, nowtililesbke
Mesura de poténcla | eneigla

Crlgplay LOD

Comtrod | configuracia bocal o remota via Eleimat o GFRS [opcionall

Compatibhe amb ol protoosl OCFP

Alimentacic;
Bearmibisn PV 0He G ¥ ¥ ¥ ¥
Trikisica SO0 SOHT A +H= 1) X kY x 3

Modes de carrega:
Foode T 2 x = " K

[ e S i i S S i i kS

Tipusconneciors Correnl s, sorlila;

1% sl £ Ti8 Ting 1108 Tie

1w T A F G 10 e natkees Rl A4h - - R A2

Fw Npas A R 1R fen nekes Adn A4h Adh 45N

Pod&ncia maxima equip: {eanfig ura ble| ([ELIRY BN | Skt | Skt 22EW Pt azZea 22EW

Tigis muncatge § Diinersions;

Teria 1590 300 13 mm S S S S

IFaret Ceatlw S0 15 mm v b w ®

Especificacions generals:

Prol et corilra setimc-irierisilais Irterrnplar bozgreto e g pererdol
Frovww i sobee worerils dilersnciak Chilerssnie | Mo s 8 per el
Bt e gia <o nsimlda gt i bl
Lemi=r REICY ik e =GR W HE
Combnisicinmn I;.:':_l_.-'lr'l" L“"__'”.ﬂ
A5 opianal
Gran e prroleds cid anli vaniil ca K16
s e preol e ok amibderilal 1B54q
Uardicare aribizntaly ~ZRAT S g RA
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ESTACIO DE RECARREGA PER A BICICLETES ELECTRIQUES

suport per aparcar dues bicicietes, a la via
publica i espais comunitaris. Incorpora la possibiitat de carrega de
bateries per bicicletes eiéctriques.
La bicideta queda estable mitiancant la introduccio del pedal en la
regata.
Incorpora 2 compartiments amb eis endolls per la carrega i poder-hi
posar el seient i el cascal ligar la bicdeta queda el compartiment
blogueijat i no es pot desendollar ni treurs rés del seu interior.
L'usuan ha de portar cadenat per a bloguejar les rodes i el quadre.
L'accés a la carega de la bateria pot esser Bure o bé gestionada amb
moneda, targeta o aphicacio mobil.

AVANTATGES:

Seguretat: La bicicleta es manté estable i permeti Bgar-la per les rodes i
quadre.

Espai: Ordena la ciutat en el minim espai.

Manteniment: No en requereix.

Universal: S'adapta a tots els models de bicicletes
CARACTERISTIQUES:

Material. Acer.

Acabat. Pintat amb dues capes (imprimacio epoxi i pintura de
poliéster QUALICOAT- especial per exteriors). Colors
personalizables.

Instal-lacio.  El suport va coliat al terra (ancoratge mecanic).

Detall allotjament
bicicleta/bateria endollada +
proteccio seient+ casc

Detall bicicleta lligada i
blogueig tapa amb la proteccié
endoll/carregador+seient+casc

anmgal per
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ANNEX 5. ESTUDI DEL NOU SUBMINISTRAMENT

1. CARRER DEL DOCTOR FERRAN

Referéncia Sol-licitud: DDO0BO7T041

Tipus Sol-licitud: SUMINISTRO - NUEVO SUMINISTRO

Direccié del Subministrament: CL DOCTOR FERRAN 10, 10-22, 17480, ROSES, GIRONA
Poténcia sollicitada: 43,64 kW

Drata: 22 de octubre de 2024

Benvolgut Sr. f Benvolguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vosté per @ comunicar-li les condicions técniques | econdmiques del
subminiztrament eléctric sol-licitat mport del qual ascendeix a:

917,46 €

IVANGIC/IPSI incids

La vigéncia d'aguestes condicions técnigues i econdmigues &5 de 6 mesos.

Durant aguest periode pot acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels
seglents mitjans:

«  mitjangant targeta bancaria o bizum a traves del seglent enllag:
hitps:/izonaprivada.edistribucion. com/solicitudesconexion ?lang=es&cod=aZfcj000000ZjD o
accedint al portal privat de la web www . edistribucicn.com, i des del detall de la sol-licitud procedir
al pagament.

« mitjangant ransferéncia bancéria al compte coment ES59-2100-2931-%1-0200132942 indicant en
gl concepte el text literal: *CNX 0000907041". En aguest cas haurd d'enviar-nos el justificant de
la mateixa al correu electronic conexiones edistibucion@ensl.com o des de I'area privada de la
nostra web www.edistribucion.com, a fravés del servei “Connexid a la xarxa® i seleccionant
aquesta sollicitud en lapartat “Les teves sollicituds de connexid”®.

Quan rebem el pagament indicat, emetrem la factura a mom XAVIER FA LCO FERNANDEZ! | procedirem
a realitzar els tramits i treballs necessaris per a la connexid.

Aguesta comunicacid anul-la i substituegix a les que pogués haver rebut anterdorment relatives al mateix
subministrament.

Moltes gracies

*En & cas que la factura hagi d'emefre’s a nom d'una altra persona {fisica o juridica), sera necessari que prewi 3l pagament, ens
envii l'autoritzacié de pagament | facturacid a conexiones.edistribuciong@enelcom, utfitzant el model disponible en
www_edistribucion.com, apartat Connexions a la Xamna, Desitges descamegar ebs formularis per a enviardos per comeu electronic?,
o sol-licitant-ho a conexiones edistribucioni@ensl.com.

13 EDISTRIEUCKIN Redes Digitales 5.1 Unipersonal inscrits =n & Regisiro kMercant de biadrid, Tomo 35,500, Lo 0, follo 135, Hoja M-272552 CLF. EE2EMERT

EEETACCO
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QR -distribucion

DETALL DEL PRESSUPOST

Quota d'extensio segons R.D. 1048/2013

43684 KW x 17 374714 €W 75823 €
IVANGICIIPS] en vigor? (21%): 15923 €
Total Import: 91746 €

El termini previst dexecucid dels treballs és de 30 dies habils, sense considerar els terminis per a
I'obtencio dels permizos i autoritzacions administratives necessaries.

QUE HA DE FER EN LA SEVA INSTAL-LACIO.

Haura de procedir a la instaldacid de la Caixa General de Proteccid (CGP) sobre les fagana exterior de
limmeoble, en el limit entre la propietat privada i plblica de la finca.

S'utilitzara un esguema 9 en muntatge verical, la part inferior del qual estard per sobre de 1,2 m.
respecte al nivell del s0l, o un esquema 7 en muntatge hortzontal, la part inferior del qual estara per
sobre de 0.5 m. respecte al nivell del sol, tots dos a linterior d'un ninxol o monadlit. El seu amperatge sera
ajustat al segient grad nomalitzat respecte de la poténcia sol-licitada.

Pot consultar les diferents configuracions per a la interconnexid amb la xarka de distribucio en
l'especificacio de detall MRZ002, és important que ho tinguin en compte per projectar la seva instal-lacio
d'enllag.

Pot consultar les Especificacions Particulars de e-distribucion (MRZ103 ‘Instaldacions Privades
Consumidors BT") disponibles en 'area piblica de la nostra pagina web www edistribucion.com, en
l'apartat Estandard de la nostra Xamxa.

Ha de tenir en compte que els treballs a fer per e-distibucion per a donar servei a la caixa general de
proteccio podrien impactar sobre la seva propietat amb el pas de xarces eléctrigues de baixa tensio o la
installacio de caixa de seccionament o similars. L'acceptacid de les condicions técnigues | econdmiques
implicaran &l seu consentiment a l'execucid necessaria i aguests possibles impactes. En cas de dubte o
discrepancia, li preguem gue ens ho comunigui préviament a lMacceptacio per a la seva analisi.

* Impeort total calculat amb limpost general vigent, a data d'emissio d'aquestes condicions econdmiques, del termitoni on es presta agquest
SEnel.

Si es produeix una variacsd, limport a abonar s'ha d'actualitzar amb & nou valor de 'mpost aplicable a ka data del pagament.
Si es dona el cas que sha de fachurar amb alguna excepcio a limpost general, ha de contactar amb conexiones. edistribuciongensd com.

23 EDISTRIELWCION Redes Digiales 5.1. Unipersonal inscrita en = Regisio Mercantl de Madrid, Tomao 36,500, Libro 0, follo 135, Hoja B-272552 CLF. BE284EE1T
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R-distribucion

PER TAL QUE TINGUI SUBMINISTRAMENT

Una vegada executats els treballs de connexio, lnformarem de la finalitzacio dels mateixos i li facilitarem
gl Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS), amb el qual podra formalitzar el contracte de
subministrament a fravés de 'empresa Comercialitzadora que consideri.

Cluedem a la seva disposicio per a gualseveol aclariment en el nostre Servei d'Assisténcia Técnica en el
teléfon 900 920 959, o a través del correu electranic conexiones_edistibucion@enal.com. Aixi mateix, en
la nostra pagina web www edistribucion.com, podra obtenir major informacia

Salutacions

EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal

Operaciones Comerciales
Conexiones

(;

3 EDISTRIBLICKON Redes Digitales 5.1 Unipersonal inscrits =n & Regisiro kercant] de kadnid, Tomo 35,900, Lo 0, Tollo 136, Hoja M-272550 CLF. BEE2S4ER1T
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AFECTACIONS]| ] - - - e bl i
[rectacions] [ T M DE ROSES , : -
[PARTICUAR | »

TiC X
ACA
ADIF
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ANNEX 6. SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE (DNSH)

Consideracions del projecte de cumplir amb el principi d’activitat econdmica mediambientalment
sostenible “DO NOT SIGNIFICANT HARM”:

Politica Palanca 5 - Modernitzacié i digitalitzacié del teixit
industrial i de la PIME, recuperacié del turisme i
impuls a una Espanya nacié emprenedora

Componentsdel PRTR al que pertany | Componente C14 Plan de modernizacion y
l'activitat competitividad del sector turistico. Inversién I1
Transformaciéon del modelo turistico hacia la
sostenibilidad

Mesura (Reforma o Inversio) Convocatoria extraordinaria 2021 del Programa
de Planes de Sostenibilidad Turistica en
Destinos, financiada integramente con fondos
europeos Next Generation-EU. Componente 14
Inversion 1 del Plan de Recuperacion,
Transformaciény Resiliencia

Titol del projecte PSTD “Regeneration Tourism Roses”

Titiol de Uactivitat i tipologia “Movilidad sostenible: Puntos de recarga
eléctrica para vehiculos” (EIX 2 DEL PROJECTE
PSTD)

Etiqguetat climatic i mediambiental | 073 -Infraestructura de transporte urbano limpio
assignat a la mesura

Percentatge de contribucié a | 100%
objectius climatics (%)

Percentatge de contribucié6 a | 40%
objectius mediambientals (%)

El projecte compleix amb les obligacions en materia mediambiental, aixi com les obligacions
assumides en mateéria d’etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de U'article
17 delreglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que
es preveu en el Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia, aprovat per Consell de Ministres
el 27 d'abrilde 2021 i pel Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
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12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia, aixi com
amb el requerit en la Decisid d'Execucié del Consell relativa a l'aprovacié de l'avaluacié del pla
de recuperacid i resiliencia d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals, segons larticle 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a
Uestabliment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjangant la implantacié d’un
sistema de classificacid (o taxonomia) de les activitats econdomiques mediambientals
sostenibles:

Mitigacio del canvi climatic.

Adaptacio al canvi climatic.

Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminacio a 'atmosfera, 'aigua o el sol.
Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacio, transformacié i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacid del principi

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacid i

Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell relativa a I’aprovacié de

I’avaluacio del pla de recuperacid i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada Uactivitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques previstes
al Component 14, i a la Inversié 1 en qué s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al
principi DNSH, com a l'etiquetatge climatic i digital.

L’entitat contractant garantira, en totes les actuacions que dugui a terme en execucio del
contracte, el ple compliment del principi de «<no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i digital, d'acord
amb el que es preveu en el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, aprovat per Consell
de Ministres el 27 d'abrilde 2021 i pel Reglament (UE) nium. 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia,
aixi com amb el requerit en la Decisié d'Execucié del Consell relativa a l'aprovacioé de l'avaluacio
del pla de recuperacid i resiliencia d'Espanya

Finangat per
Plan de Recuperacién

: = . 71 1 2
- 93.'."55%’.»‘35" 5"\‘ GEAAR | CewouTae | SOETA0eETAOO Transformacion B Next Generation Generalitat
Next Generation LN W\ v Resiliencia o Catalunya WY de Catalunya

Plan de recuperacidn, Transformacion y Resiliencia — Financiado por al Unién Europea — Next Generation UE
Pagina 86 de 86


https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf

		2024-12-20T14:01:20+0100




