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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Roses pretén dotar el municipi amb una xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics, 
per aquest motiu es redacten els presents projectes per la instal·lació de una estació de 
recàrrega en vuit ubicacions diferents, amb un total de vuit estacions de recàrrega per a vehicles 
elèctrics i de dues estacions de recàrrega per a bicicletes elèctriques en set ubicacions diferents 
amb un total de 14 estacions de recàrrega per a bicicletes elèctriques. 

 

 OBJECTE 
L’objecte del present projecte és detallar les característiques i condicions tècniques per la 
instal·lació al municipi de Roses: 

• D’una (1) Estació de Recàrrega Semi-Rapida (EdRSR) per a vehicles elèctrics de 40 kW. 
• De dues (2) Estacions de Recàrrega de 1,15 kW cadascuna per a Bicicletes Elèctriques. 

L'abast d’aquest projecte contempla la sol·licitud i acceptació del nou subministrament, la 
instal·lació de la CS+GGP, CPM-MF4 i QGBT, l’obra civil, la senyalització vertical i horitzontal de 
les places, la instal·lació elèctrica, la xarxa de comunicacions i el subministrament, instal·lació, 
configuració i posada en marxa de les noves Estacions de Recàrrega així com i la seva legalització 
al Departament d’Industria.  

 

 TITULAR 
El titular de la instal·lació és l’Ajuntament de Roses amb NIF P1716100A i domicili a Plaça de 
Catalunya, 12, 17480, Roses, a la província de Girona. 

 

 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 
El tècnic autor del present projecte és l’Enginyer Elèctric Jonatan Bagué Moreno amb número de 
col·legiat 27.598 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona  
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 COFINANÇAMENT 
Este proyecto está cofinanciado por la Convocatoria extraordinaria 202x del Programa de 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiada íntegramente con Fondos 
Europeos Next Generation-EU. Componente 14, Inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “La transformació turística de Roses - 
Regeneration Tourism Roses”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i 
que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió 
Europea – Next Generation EU. 

I concretament suposa l’actuació Movilidad sostenible: Puntos de recarga eléctrica para 
vehículos” (eix 2 del PSTD). 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5  
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 
modernización y competitividad del sector turístco”, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte d’acord el previst a l’article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l’article 129.1 del Reglament 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament 
Financer), així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
disposa l’article 132 del Reglament financer. 

COMUNICACIÓ I PUBLICITAT 

Cal instal·lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de l'adjudicatària, en totes les actuacions 
finançades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en matèria de comunicació de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i models que es poden trobar 
en el següent enllaç: 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COL

OR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf 

Addicionalment, en els casos de subministraments hauran de constar els logotips i frase que 
s'adjunta a peu de pàgina. En el cas del subministrament de carregadors, s'hi hauran d'enganxar 
els logotips i la frase. En el cas d'aplicacions mòbils, caldrà afegir els logotips i frase esmentada 
amb l’intenció de que els usuaris que en facin ús ho vegin publicitat. 
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 EMPLAÇAMENT 
L’Emplaçament de la instal·lació és el següent:  

 

Direcció: Aparcament piscina municipal, S/N, 17480 

Població: Roses, Girona 

Coordenades: Lat: 42.268455º, Long: 3.181021º  
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 REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS 
Per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut 
canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
• Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d’aplicació. 

Obra civil 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 
• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
• Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
• Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, 

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

• Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural. 

Electricitat 

• Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova Instrucció 
Técnica Complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura 
per la recàrrega de vehicles elèctrics”, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
aprovat pel Reial decret 842/2002, del 2 d’agost i es modifiquen altres instruccions 
tècniques complementàries del mateix. 

• Reial decret 1955/2000, de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

• Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries. 

• Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes. 

• Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització 
d'instal·lacions d'energia elèctrica. 

▪ Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que introdueix canvis 
importants en la regulació del sector elèctric a Espanya i afecta diversos aspectes 
regulats pel RD 1955/2000. 

▪ Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria 
d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. 
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Prevenció de Riscos Laborals 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 
• Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes en matèria de 

Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.  
• Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la 

Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, per la que es reforma el marc normatiu de la prevenció 

de riscos laborals. 
• Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/1995. 

 ACCIONS A DESENVOLUPAR 
El present projecte especifica detalladament la informació necessària per a dur a terme el 
subministrament elèctric i l'obra civil als emplaçaments anteriorment descrits. 

Les principals accions a portar a terme a l’obra són les següents: 

Estacions de recàrrega 

• Subministrament, instal·lació, configuració i posada en marxa de les EdR per a vehicles 
elèctrics i per a bicicletes elèctriques. 

Obra civil 

• Obertura de cala per la localització de serveis amb medis manuals. 
• Obertura de rasa de 40 cm paviment asfàltic amb reposició d’asfalt en fred i en formigó 

fratasat amb reposició segons existent (on s’inclou: el tall amb màquina, el repicat, 
l’extracció de terres a deixalleria, la col·locació de tubs de polietilè de 90 mm de diàmetre 
exterior embegut en sorra i el tancament de rasa) seguint les ITC d’aplicació. 

• Elaboració d’arqueta sense fons amb bastiment i tapa de fundició C250 per calçada de 
40x40 cm interiors. 

• Col·locació de piques de coure d’1,5 metres de longitud per sistema de posada a terra. 
• Elaboració de forat i basaments de formigó per a: 

▪ Un (1) armari monòlit d’acer de 1.000 x 520 x 150 mm. 
▪ Una (1) Estació de Recàrrega de dimensions: 465 x 350 x 250 mm. 

• Instal·lació de d’un (1) armari monòlit d’acer de: 
▪ 802 x 400 x 2395 mm amb porta metàl·lica i tancament amb clau triangular. 

• Ancoratge de dues (2) estacions de recàrrega per a bicicletes elèctriques. 
• Instal·lació de pilones d’acer de protecció de forma cilíndrica, acabat amb pintura 

antioxidant de color negre, de 1100 mm d'altura i 85 mm de diàmetre, segons plànols. 
• Instal·lació de postes per senyal vertical d’acer de protecció de forma rectangular, acabat 

amb pintura antioxidant de 3600 mm d'altura i 80x40 mm, segons plànols. 
• Pintat de places afectades amb logo de vehicle elèctric i de bicicleta elèctrica, 

respectivament. 
• Reposició de tot tipus de pintura o desplaçament dels elements del mobiliari urbà 

afectat. 
  

2D69 EX2024/011366 DT200825  GI22005OT PISCINA  7/89



SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA 
SEMI-RÀPIDA PER VEHICLES ELÈCTRICS I DE DUES ESTACIONS DE 

RECÀRREGA PER A BICICLETES ELÈCTRIQUES AL MUNICIPI DE ROSES 

 
Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE 

Pàgina 8 de 89 

Electricitat 

• Instal·lació d’una nova instal·lació d’enllaç formada per Caixa de Seccionament (CS), 
Caixa General de Protecció (CGP), conjunt de mesura de lectura directa tipus CPM-MF4 
segons esquema unifilar i estàndards de la Companyia Distribuïdora. 

• Instal·lació d’un nou Quadre General de Baixa Tensió (QGBT), amb les següents 
proteccions: 

▪ Interruptor General Automàtic amb sobretensions permanents integrat 
▪ Sobretensions transitòries tipus II 
▪ Magnetotèrmic IV de 63 Ampers + Diferencial amb una sensibilitat de 300 mA 

classe A per a la EdRSR. 
▪ Magnetotèrmic II de 25 Ampers + Diferencial amb una sensibilitat de 30 mA 

classe A per a les EdR de les Bicicletes Elèctriques. 
• Estesa de línies elèctriques de baixa tensió, des del QGBT, fins a: 

▪ La nova EdRSR, tipus 5G16 mm2 RZ1-K(AS) de coure. 
▪ Les noves EdR per a Bicicletes, tipus 3G2,5 mm2 RZ1-K(AS) de coure. 

• Connexionat del sistema de terres TT. 
• Instal·lació i connexió de: 

▪ Una (1) Estació de Recàrrega Semi-Ràpida (EdRSR) per a Vehicles Elèctrics. 
▪ Dues (2) Estacions de Recàrrega per a Bicicletes Elèctriques. 

Telecomunicacions 

• Mòdem de comunicacions 3G/4G amb port WLAN i LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps, 
instal·lat a l’interior de l’EdRSR. 

Tràmits i seguretat i salut 

• Redacció de projecte executiu on s’inclogui: Memòria descriptiva, memòria de càlculs, 
Plànols, Pressupost, Estudi de gestió de residus segons les indicacions d’aquest 
projecte. 

• Tramitació, pagament i gestió de taxes de la sol·licitud de nou subministrament a 
l’empresa distribuïdora E-Distribución. 

• Elaboració de pla de seguretat i salut i pressupost detallat de despeses per la prevenció 
de riscos laborals a l’obra. 

• Contractació d’Organisme de Control Autoritzat (OCA), tramitació i pagament de les 
taxes pel registre a Industria de la instal·lació. 

 SERVEIS AFECTATS 

Tal com s’especifica en l’ordre TIC/341/2003 del 22 de juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de 
juliol de 2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública, s’haurà de sol·licitar a les 
empreses titulars de les xarxes subministradores de serveis bàsics un informe sobre les 
afectacions existents. Es preveuen els següents serveis afectats: 

• Distribució d’electricitat de l’empresa ENDESA. 

Es poden veure els detalls a: 

• PLÀNOL 02 OBRA CIVIL 
• ANNEX 3 SERVEIS AFECTATS 
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 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’alimentació elèctrica de les EdR es realitzarà a partir d’un nou subministrament en baixa tensió, 
el qual presentarà les característiques següents:  

• Tensió nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre. 
• Corrent alterna trifàsica de 4 conductors (3 fases + neutre). 
• Esquema de posada a terra TT (masses dels equips interconnectades a una presa de terra 

a través d’un conductor de protecció), segons ITC-BT-08. 
• Potencia màxima admissible de 43,64 kW. 

CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (ITC-BT-04), la instal·lació elèctrica es 
classifica com a:  

• Grup Z: Estació de Recàrrega situada a l’exterior > 10 kW. Es requereix un projecte per a 
la seva legalització. 

Segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (ITC-BT-05) s’ha de realitzar una verificació 
prèvia a la posada en servei de la instal·lació per part d’un organisme de control. 

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 

Aquesta caixa serà d’un dels tipus homologats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 

Serà precintable i d’un grau de protecció segons norma UNE-EN 60529:2018. La seva ubicació 
serà exterior, en un lloc accessible permanentment, i prèviament acordat amb l’empresa 
distribuïdora. 

Disposarà de fusibles de 100 A i també d’un born de connexió pel conductor neutre. 

EQUIP DE MESURA 

L’equip de mesura estarà ubicat al mòdul de mesura de la CPM-MF4 que conté la instal·lació 
d’enllaç. El conjunt de mesura serà amb lectura directa en regim de lloguer. Se seguiran 
rigorosament les indicacions de la companyia distribuïdora.  

DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

La Derivació Individual (DI) és la línia que enllaça la Caixa General de Protecció amb el dispositiu 
privat de comandament i protecció. La seva instal·lació s’ha realitzat d’acord a la instrucció ITC-
BT-15 del Reglament de Baixa Tensió. 

Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instrucció ITC-BT-19 
i de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1 kV, no propagadors de l’incendi i de la flama, 
lliures d’halògens, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda. 

Per al càlcul de les seccions de la derivació individual, s'ha tingut en compte la intensitat nominal 
prevista i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi l’1,5%. 

Les principals característiques de la derivació són: 

Tram Secció [mm2] Denominació conductor 

Derivació individual 4x16 RZ1-K Cu (0,6/1 kV) 
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INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC 

La instal·lació disposarà d’un IGA de 63 Ampers. Aquest serà de tall omnipolar, d’accionament 
manual i actuació automàtica. 

PREVISIÓ DE POTÈNCIES  

La potència màxima admissible, quedarà determinada per l’Interruptor General Automàtic 
(IGA). Essent aquest serà de 63 A, la potència màxima admissible serà de 43,64 kW. 

La potència instal·lada és la corresponent a la potència total de tots els receptors.  

• La EdRSR té una potència de 40 kW, tensió serà de 230/400 V amb una intensitat màxima 
de 57 A. 

• Cadascuna de les dues (2) EdR per a Bicicletes Elèctriques té una potència instal·lada de 
1,15 kW, la tensió serà de 230 V amb una intensitat màxima de 5 A. 

La potència d’utilització s’obté al aplicar a la potència instal·lada un coeficient de simultaneïtat 
(Fs) en funció del nombre d’equips que poden funcionar a la vegada i un factor d’utilització (Fu) 
en funció de la previsió d’utilització dels equips. 

La potència final a  contractar serà la potencia d’utilització. 

En el quadre següent, pot apreciar-se el resum de potències:  

 Existent (kW) Previst (kW) Total (kW) 

Potència màxima admissible -- 43,64 43,64 
Potència instal·lada -- 46,30 46,30 
Potència utilització -- 42,30 42,30 
Potència a contactar -- -- 42,30 

QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 

Protecció contra sobretensions 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra sobretensions permanents i transitòries. 
Els dispositius contra sobretensions temporals han de ser adequats a la màxima sobretensió 
entre fase i neutre prevista. 

Protecció contra contactes directes i indirectes 

La instal·lació disposarà de sistemes de protecció contra contactes directes i indirectes. Aquests 
sistemes podran ser dels tipus indicats a continuació, segons indica el REBT: 

• Protecció per aïllament de les parts actives. 
• Protecció mitjançant barreres o envoltants. 
• Protecció mitjançant obstacles. 
• Protecció per posada fora de l’abast per allunyament. 
• Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

Tots els circuits de la instal·lació estan protegits contra contactes directes i indirectes per 
interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en l’esquema. 

Protecció contra sobreintensitats 

Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobreintensitats per dispositius 
automàtics de tall omnipolar. 
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CONDUCTORS 

Els conductors seran de coure, de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1 kV, amb 
revestiment de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure d’halògens amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius. 

Per al càlcul de les seccions de les línies elèctriques, s'ha tingut en compte la intensitat nominal 
d'utilització i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi el 5%.  

Els conductors utilitzats utilitzaran el codi de colors indicat en la instrucció ITC-BT-19: 

• Groc, verd:  conductor de protecció 
• Negre, gris o marró:  conductor de fase 
• Blau:  conductor de neutre 

En el cas d’entroncaments es realitzaran a l’interior de caixes encastades mitjançant regletes de 
connexió. 

Les principals característiques de la línia d’alimentació són: 

Tram Secció [mm2] Denominació conductor Canalització 

CPM-MF4 – QGBT 4x16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub superficial 90 mm 
QGBT – EdRSR VE 5G16 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 90 mm 

QGBT – EdR Bicis x2 3G6 RZ1-K (0,6/1 kV) Tub soterrat 50 mm 

CANALITZACIÓ 

Tots els traçats dels diferents circuits, tan principals com secundaris, així com les derivacions 
als mecanismes, es realitzaran amb tub protector en muntatge superficial, encastat o enterrat i 
amb canals protectores. Segons la instrucció ITC-BT-21. El traçat serà preferentment seguint 
línies paral·leles i horitzontals, tal i com s’indica en als plànols.  

Els tubs destinats a allotjar les línies d’alimentació seran com a mínim de ∅50 mm als trams 
enterrats, i de ∅20 mm de diàmetre als trams superficials. 

POSADA A TERRA 

La instal·lació de posada a terra s’executa d’acord a la ITC-BT-18.  

Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment concret entre 
una massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i per eliminar o reduir 
el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es connecten a terra tots els equips 
metàl·lics de la instal·lació. 

Els conductors de protecció que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que uneixen 
les masses metàl·liques amb el punt de posada a terra, estan aïllats i tenen la coberta de color 
verd-groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre conductor. Es manté la continuïtat 
d’aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut cap element seccionador a excepció de la 
caixa de terra. Totes les unions entre els conductors es realitzaran mitjançant sistemes de fixació 
per compressió que asseguren el contacte entre ells i la durabilitat d’aquest. 

La posada a terra es realitzarà mitjançant piques d'acer courat de 1,5 m de longitud clavades al 
llarg de la rasa realitzada des de la instal·lació d’enllaç fins l’EdRSR. 

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte superior 
a 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (estacions de recàrrega, quadres 
metàl·lics...). 
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Això s’aconsegueix utilitzant Interruptors Diferencials (ID) d’alta sensibilitat (30 mA) emplaçats 
al carregador. Els ID instal·lats al QGBT tenen una sensibilitat de 300 mA per permetre la bona 
coordinació de selectivitat entre les proteccions, segons l’esquema unifilar. 

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT 

La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el 
Reglament. Aquesta instal·lació ha de complir: 

Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 500 V  0,5 M 

 INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIONS 
Per a la comunicació de les estacions de recàrrega es preveu una xarxa de telecomunicacions 
independent, la qual disposarà dels següents elements: 

• Modem amb connectivitat 3G/4G amb commutació automàtica en cas d'error, amb un 
port WLAN i un port LAN Ethernet instal·lat a l’interior de l’EdRSR. 

 ESTACIONS DE RECÀRREGA 
Per a la instal·lació de les Estacions de Recàrrega es complirà amb l’indicat en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió ITC-BT-52: 

Mesures de protecció en funció de les influències externes 

El terme municipal de Roses és un ambient salí per la proximitat al mar, pel que les estacions de 
recàrrega han de tindre una especial resistència a la corrosió, pel que s’instal·laran equips amb 
el material que forma la envolvent d’acer inoxidable amb pintura tipus antigrafiti per a les EdR de 
VE i d’acer amb dos capes de pintura d’imprimació epoxi i pintura qualicoat especial per a 
exteriors. 

Els equips estaran preparats per ser instal·lats a l’exterior i per tant queden protegits per: 
penetració de cossos sòlids estranys, penetració d’aigua, corrosió i resistència als raigs 
ultraviolats. 

El grau de protecció mínim dels equips per a VE serà IP54 i IK10 de resistència mínima a impactes 
mecànics. 

Alimentació 

La Línia d’Alimentació de l’Estació de Recàrrega és la línia que enllaça el Quadre General de Baixa 
Tensió amb l’equip de recàrrega. La seva instal·lació es realitzarà segons la instrucció ITC-BT-19 
del Reglament de Baixa Tensió. 

La tensió nominal de: 

• L’EdRSR per a la recàrrega de vehicles elèctrics és de 400 V. 
• L’EdR per a la recàrrega de bicicletes elèctriques és de 230 V. 

El Sistema d’instal·lació utilitzat és l’esquema 4b de la ITC-BT-52, corresponent a una instal·lació 
amb circuit o circuits addicionals per a la càrrega del Vehicle Elèctric. 
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A fi de permetre la protecció contra contactes indirectes mitjançant l’ús de dispositius de 
protecció diferencial, el sistema de terres és l’esquema TT de la ITC-BT-08. 

Conductors 

Per al càlcul de les seccions de les línies elèctriques, s’ha tingut en compte la intensitat nominal 
d’utilització i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi el 5%.  

Canalització 

Tots els traçats dels diferents circuits, tan principals com secundaris, així com les derivacions 
als mecanismes, es realitzaran amb tub protector en muntatge superficial, encastat o enterrat i 
amb canals protectores. Segons la instrucció ITC-BT-21. El traçat serà preferentment seguint 
línies paral·leles i horitzontals, tal i com s’indica en als plànols.  

Els tubs destinats a allotjar les línies d’alimentació seran com a mínim de ∅50 mm als trams 
enterrats, i de ∅20 mm de diàmetre als trams superficials. 

Punt de connexió 

El punt de connexió es situa al costat de la plaça a alimentar, i s’instal·la de forma fixa. L’altura 
mínima d’instal·lació de les preses de corrent i connectors és de 0,6 m sobre el nivell del sòl. 
L’altura màxima és d’1,2 m i a les places destinades a persones amb mobilitat reduïda, entre els 
0,7 i 1,2 m. 

Per garantir la interconnectivitat del vehicle elèctric, l’estació de recàrrega estarà equipada amb 
connectors o preses del tipus 2. 
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Dispositius de comandament i protecció 

Els dispositius de comandament i protecció: 

• De la línia d’alimentació de l’EdRSR s’ubiquen al QGBT. 
• De l’EdRSR estaran incorporats dins de l’equip. 
• De la línia d’alimentació de les EdR per a bicicletes elèctriques s’ubiquen al QGBT. 

Requeriments d’enllumenat  

L’enllumenat a on s’instal·larà l’estació de recàrrega garanteix que durant les operacions i 
maniobres necessàries per a l’inici i acabament de la recàrrega existeixi un nivell d’il·luminació 
horitzontal mínim de 20 lux a nivell de terra (estacions de càrrega a l’exterior), tal i com prescriu 
la ITC-BT-52. 

Enllumenat d’emergència 

En aquest cas no serà necessari degut a que no existeix recorregut d’evacuació per ser una zona 
oberta. 

Comunicacions 

L’EdRSR serà compatible amb el protocol de comunicació OCPP 1.6 o superior. Permetrà 
realitzar la càrrega en mode 3 i enviar dades mitjançant un software de gestió.  

Les comunicacions es realitzaran via mòdem 3G/4G instal·lat a l’interior de l’EdRSR. 

 PLA D’ACCIÓ 
L’execució de la instal·lació de les Estacions de Recàrrega comprèn una durada de 35 dies 
laborals o 49 dies naturals a partir de la data de signatura de l’acta de replanteig i inici d’obra. 

No es comptabilitza el temps dels treballs de la Companyia Distribuidora. 

 Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Visita d'obra prèvia inici obres                 

2 Administració i replanteig obra                 

3 Acta d'inici d'obra                 

4 Obra civil                 

5 Instal·lació elèctrica                 

6 CFO, Inspecció OCA i registre a indústria                 

7 Posada en marxa i entrega de l'obra                 
 TOTAL 49 dies naturals 
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 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
En aplicació del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres, per aquest projecte, un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(EBSS) serà suficient per a donar les directrius bàsiques de caràcter mínim a l’empresa 
constructora per a dur a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos laborals, 
facilitant el desenvolupament sota el control de la Direcció d’Obra.  

Fent referència a l’article 4 de l’esmentat reglament, les condicions que justifiquen la suficiència 
per a la redacció de l’EBSS són les següents: 

a) Pressupost d’execució per contracta inferior a 450.000 euros. 

b) Termini d’execució superior als 30 dies però en cap moment treballaran més de 20 treballadors 
en simultaneïtat. 

c) La suma total dels dies de treball seran inferiors a 500. 

En conformitat amb els requisits reglamentaris i normatives aplicables esmentades, s'ha dut a 
terme l'estudi bàsic de seguretat i salut. Aquest estudi té com a propòsit fonamental 
salvaguardar la integritat i el benestar de tots els treballadors i parts implicades en l'execució 
d’aquest projecte. 

L'estudi bàsic de seguretat i salut contempla els següents aspectes clau: 

• Identificació de Riscos: s'han identificat els riscos potencials associats a l'execució del 
projecte, des de la fase de construcció fins a la posada en funcionament. 

• Planificació Preventiva: s'han identificat les mesures preventives col·lectives i individuals 
per tal de minimitzar els riscos identificats. 

• Les consideracions a tenir en compte amb els primers auxilis en cas de que hi hagi 
qualsevol accident a l’obra. 

Aquests punts es desenvolupen a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es troba disponible a 
l'Annex 1 d'aquest projecte. 

 CONCLUSIONS 
Amb tot el que s’exposa al present projecte, i a la resta de documentació que l’acompanya, 
considerem suficientment detallats els motius que han conduït a la redacció del present 
projecte. 

 

 

 

 

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per, 

 

Jonatan Bagué Moreno  

Enginyer Elèctric 

Col·legiat nº 27.598 CETIT 
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2. MEMÒRIA DE CÀLCULS 
 CÀLCUL DE SECCIONS I CAIGUDES DE TENSIÓ 

Les seccions es calculen a partir de la potència que han de subministrar els conductors, a una 
determinada tensió i amb la caiguda de tensió permesa segons les ITC-BT-21, comprovant que 
la secció obtinguda pot suportar la intensitat que circularà pels conductors. 

Impedància de les línies: 

La impedància dels conductors es determina amb: 

𝑅𝐿 =
𝐿

𝐶 · 𝑠
 

𝑠 ≤ 120
  
→  𝑋𝐿 ≈ 0 

𝑠 = 150
  
→  𝑋𝐿 ≈ 0,15 · 𝑅𝐿 

𝑠 = 185
  
→  𝑋𝐿 ≈ 0,2 · 𝑅𝐿  

𝑠 ≥ 240
  
→  𝑋𝐿 ≈ 0,25 · 𝑅𝐿 

𝑍𝐿 = 𝑅𝐿 + 𝑋𝐿 

Sent: 

• RL: resistència equivalent de la línia (Ω). 
• XL: reactància equivalent de la línia (Ω). 
• ZL: impedància equivalent de la línia (Ω). 
• c: conductivitat del conductor.  

  Coure Alumini 
20 °C 56,00 Ω·mm2/m 35,00 Ω mm2/m 
90 °C 43.75 Ω mm2/m 27.34 Ω mm2/m 

• L: longitud del conductor (m). 
• s: secció (mm2). 

Càlcul de seccions i caiguda de tensió 

Circuit trifàsic:  𝐼 =
𝑃

√3 ⋅ 𝑐𝑜𝑠   𝜙  ⋅ 𝑈𝐿
 𝑢% =

2 ⋅ 𝑃 ⋅ (𝑅𝐿 + 𝑋𝐿 ⋅ 𝑐𝑜𝑠   𝜙)

𝑈𝐿
⋅
100

𝑈𝐿
 

Circuit monofàsic: 𝐼 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠  𝜙  ⋅  𝑈𝑓
 𝑢% =

𝑃 ⋅ (𝑅𝐿 + 𝑋𝐿 ⋅ 𝑐𝑜𝑠   𝜙)

𝑈𝑓
⋅
100

𝑈𝑓
 

Sent, 

• I: intensitat (A). 
• s: secció de la línia (mm2). 
• L: longitud de la línia (m). 
• P: potència de la línia (W). 
• u%: caiguda de tensió de la línia (V). 
• UL: tensió de línia (V). 
• UF: tensió de fase (V). 

• Cos : factor de potència.  
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Els resultats dels càlculs es mostren a les següents Taules: 

 

Línia L [m] P [W] 
%u 

max 
U [V] c cos fi Esq. 

s 
[mm2] 

I [A] 
càlc. 

I [A] 
adm. 

Mag. %u 
%u 
tot. 

QGBT 5 42.300 5,0 400 43,75 1,00 B1 16,0 61,13 80,00 63 0,19 0,19 

EdRSR 8 40.000 5,0 400 43,75 1,00 D 16,0 57,80 75,00 63 0,29 0,48 

EdR Bicis 1 i 2 17 2.300 5,0 230 43,75 1,00 D 6,0 10,00 44,00 25 0,57 0,76 

 

 CORRENT DE CURTCIRCUIT 
El corrent de curt circuit en una instal·lació ve determinat per: 

Circuit monofàsic: 𝐼𝑐𝑐 =
0,8 ⋅ 𝑈𝐹
𝑍𝐿

 Circuit trifàsic: 𝐼𝑐𝑐 =
1,1 ⋅ 𝑈𝐿

√3 ⋅ 𝑍𝐿
 

Essent, 

• Icc: intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat de la instal·lació (A). 
• UL: tensió de línia (V). 
• UF: tensió de fase (V). 
• ZL: impedància del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació (Ω). 

Impedància de línia de distribució 

La Companyia Subministradora Endesa assegura que el valor màxim de corrent de curtcircuit de 
la xarxa de distribució és de 10 kA, aquest valor de corrent correspon a una impedància de la línia 
de distribució de Z = 0.025 Ω (Vademècum per a Instal·lacions d’enllaç). 

Els resultats dels càlculs es mostren a les següents Taules: 

 

DESCRIPCIÓ L [m] resistivitat 
[W mm2/m] s [mm2] U [V] R [W] X [W] Zi [W] Z [W] I calc. 

[kA] 
I inst. 
[kA] 

QGBT       400 - 0,000 0,025 0,025 10,00 10,0 

EdRSR 8 0,0180 16,00 400 0,009 0,000 0,009 0,034 7,48 10,0 

EdR Bicis 1, 2 17 0,0180 6,00 230 0,102 0,000 0,102 0,127 1,45 6,0 
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 CÀLCUL POSADA A TERRA 
Es pot considerar la tensió màxima de contacte a terra admissible de 24 V donades les 
característiques d’instal·lació i la normativa ITC-BT-18. 

La resistència de terra s’obté de les següents expressions: 

𝑈𝐶 = 𝑅𝑡 ⋅ 𝐼𝑠 ≤ 24𝑉 
Uc: tensió de contacte [V] 
Is: sensibilitat interruptor diferencial [A] 
Rp: resistència de terra [] 
: resistivitat [ ·m] 
L: longitud pica [m] 𝑅𝑝 = 𝜌/𝐿 

𝑅𝑇 =
1

1
𝑅1
+
1
𝑅2
+. . . +

1
𝑅𝑛

 Rt: resistència total de l'elèctrode de posada a terra format 
per piques interconnectades entre si [] 

Rp= 150/1,5 =100    Rt = 33,33  (per 3 piques verticals) 

La resistència estimada serà de 33,33  

Uc = 33,33  · 0,3 A = 10 V  24 V 

Com la tensió calculada és inferior a l’admissible es pot considerar vàlida una sensibilitat del 
diferencial fins a 0,3 A. 

Com la tensió calculada és inferior a l’admissible es pot considerar vàlida una sensibilitat del 
diferencial fins a 0,3 A. 

En qualsevol cas, seguint la ITC-BT-52, tots els punts de recàrrega han de quedar protegits per un 
interruptor diferencial de sensibilitat igual a 30 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per, 

 

Jonatan Bagué Moreno  

Enginyer Elèctric 

Col·legiat nº 27.598 CETIT 
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SITUACIÓ

01
ESCALA:

NUM. PLÀNOL:TITULAR: DATA:NOM PROJECTE:ADREÇA OBRA: NOM PLÀNOL:

OCTUBRE 2024

AJUNTAMENT DE ROSES

CIF: P1716100A

INDICADES

ESCALA 1/100.000

ESCALA 1/20.000 ESCALA 1/2.000

COORDENADES:

Lat: 42.268455

Long: 3.181021

Aparcament Piscina Muncipal de

Roses, 17480 Roses, Girona

INSTAL·LACIÓ D'UNA EdRSR PER A VEHÍCLES

ELÈCTRICS I D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A

BICILETES ELÈCTRIQUES
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400

DETALL E 1/20 (A3)
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2 CIRCUITS

2
0

0
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6
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2
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0

7
0

0

400

DETALL E 1/20 (A3)

RASA EN ASFALT

2 CIRCUITS

2
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0
1
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ZONA DE REPOSICIÓ

200 200

CAPES DE TERRA

COMPACTADA CADA

15cm

CINTA DE PE

FORMIGÓ

ASFALT

TUB DE PE Ø90mm

CONDUCTORS 0.6/1KV

OBRA CIVIL

02
ESCALA:

NUM. PLÀNOL:TITULAR: DATA:NOM PROJECTE:ADREÇA OBRA: NOM PLÀNOL:

OCTUBRE 2024

AJUNTAMENT DE ROSES

CIF: P1716100A

1/100

INSTAL·LACIÓ D'UNA EdRSR PER A VEHÍCLES

ELÈCTRICS I D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A

BICILETES ELÈCTRIQUES

Aparcament Piscina Muncipal de

Roses, 17480 Roses, Girona
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

03
ESCALA:

NUM. PLÀNOL:TITULAR: DATA:NOM PROJECTE:ADREÇA OBRA: NOM PLÀNOL:

OCTUBRE 2024

AJUNTAMENT DE ROSES

CIF: P1716100A

1/100

INSTAL·LACIÓ D'UNA EdRSR PER A VEHÍCLES

ELÈCTRICS I D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A

BICILETES ELÈCTRIQUES

Aparcament Piscina Muncipal de

Roses, 17480 Roses, Girona

CARACTERÍSTIQUES DE L'EdRSR

POTÈNCIA ELÈCTRICA 20 + 20 kW

TENSIÓ NOMINAL 400 V (AC)

FREQÜÈNCIA 50 Hz

TIPUS CONNECTORS 2x Tipus 2

("Mennekes")

PROTECCIÓ DIFERENCIAL 30 mA Classe A

PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA 32 A Corba C

GRAU DE PROTECCIÓ IK10 (Display IK08)

TEMPERATURA DE TREBALL de -25 °C a +45 °C

DECLARACIÓ CE

CARACTERÍSTIQUES DE L'EdR

POTÈNCIA ELÈCTRICA 0,5 + 0,5 kW

TENSIÓ NOMINAL 230 V (AC)

FREQÜÈNCIA 50 Hz

TIPUS CONNECTORS 2x "Schucko"

MATERIAL Acer

DIMENSIONS 400x460x906 mm
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DESCRIPCIÓ

LONGITUD [M]

POTÈNCIA [W]

SECCIÓ [mm2]

TIPUS

CONDUCTOR

Fus.

100 A

Comptador

Multifunció

kW

Escomesa

CS

Pletines

de Cu

CS + CPM-MF4

43.500

5

RZ1-K(AS) 0.6/1kV Cu

4x16

CPM-MF4

Armari per la CPM-MF4

Int. Mag. IV

I
n
: 63 A

I
cs

: 10 kA

Corba C

Int. Dif. IV

I
n
: 63 A

I
s

: 300 mA

Classe A, SI

ID

EdRSR

8

RZ1-K(AS) 0.6/1kV Cu

5G16

EdRSR

Sobretensions

--

--

--

Sobretensions

Tipus II +

Permanents

Act. sobre

Bobina

Armari per al Quadre de Mobilitat Elèctrica

IGA IV

I
n

: 63 A

I
cs

: 10 kA

+ Bobina ST

IGA

43.500

--

RZ1-K(AS) 0.6/1kV Cu

4x16

Fusibles 22x58

In: 63 Amp

4x16

ID

Int. Mag. IV

I
n
: 40 A

I
cs

: 6 kA

Corba C

Int. Dif. IV

I
n
: 40 A

I
s

: 30 mA

Classe A

ID

Int. Mag. IV

I
n
: 40 A

I
cs

: 6 kA

Corba C

Int. Dif. IV

I
n
: 40 A

I
s

: 30 mA

Classe A

ID

Esquema EdRSR

ID ID

Contactor

I
n

: 40 A

Contactor

I
n

: 40 A

Pressa 1 Pressa 2

Mode 3

Tipus 2 "Mennekes"

DESCRIPCIÓ

POT. SIMULTANEITAT [W]

POTÈNCIA MÀX. [W]

MODE DE CÀRREGA

TIPUS CONNECTOR

Mode 3

Tipus 2 "Mennekes"

Int. Mag. II

I
n

: 25 A

I
cs

: 10 kA

Corba C

Int. Dif. II

I
n

: 25 A

I
s

: 30 mA

Classe A

40.000 40.000

20.000

40.000

20.000

2x EdR Bicis

13+4

RZ1-K(AS) 0.6/1kV Cu

3G6

1 EdR: 575 + 575

Total: 2.300

Nova instal·lació

Nova estació de recàrrega

ESQUEMA UNIFILAR

04
ESCALA:

NUM. PLÀNOL:TITULAR: DATA:NOM PROJECTE:ADREÇA OBRA: NOM PLÀNOL:

OCTUBRE 2024

AJUNTAMENT DE ROSES

CIF: P1716100A

S/N

INSTAL·LACIÓ D'UNA EdRSR PER A VEHÍCLES

ELÈCTRICS I D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A

BICILETES ELÈCTRIQUES

Aparcament Piscina Muncipal de

Roses, 17480 Roses, Girona

2D69 EX2024/011366 DT200825  GI22005OT PISCINA  23/89



>465

>
3

5
0

465

3
0

0

2
5

0
3

5

320

DETALL E 1/20 (A3)

BASAMENT DE L'EdRSR

Basament

de formigó

Ø90

DETALL E 1/20 (A3)

PILONA TIPUS BARCELONA

92 C-43

1
2

0
8

5
0

1
0

0
0

88

DETALL E 1/20 (A3)

BASSAMENT PILONA

2
0

0

1
5

0

1
5

0

BASAMENT

DE FORMIGÓ

DETALL E 1/50 (A3)

PINTURA DE PLAÇA DE VE

SEGONS INSTRUCCIÓ MOV 2022/12

5
.
0

0

2.50

1.20

1
.
2

0

0.15

2
.
5

0

1.25

1.60

EdRSR

Pilona de

protecció

5.00

0
.
2

0

0.15

5
.
0

0

PINTURA I DISPOSICIÓ DE L'ESTACIONAMENT DE

DETALL E 1/50 (A3)

SENYAL D'ESTACIONAMENT DE

VEHICLE ELÈCTRICS

DETALL E 1/20 (A3)

DE L'EdRSR

20+20 kW

0.80

0
.
8

0

0
.
3

7
1
.
0

6

3
.
0

0

2.00

0
.
1
5

Orientació del símbol

segons plànols 2 i 3

Aparcament per a dues

bicicletes elèctriques

0
.
4

6

DETALL E 1/20 (A3)

9
0

0

600

DETALL E 1/20 (A3)

SENYAL D'ESTACIONAMENT

DE VEHICLE ELÈCTRICS

TEMPS MÀXIM DE 3 HORES

2
0

0

1
5

0

DETALL E 1/20 (A3)

BASSAMENT SENYAL

1
5

0

BASAMENT

DE FORMIGÓ

DETALL E 1/20 (A3)

9
0

0

600

DETALL E 1/20 (A3)

SENYAL D'ESTACIONAMENT

DE VEHICLE ELÈCTRICS

TEMPS MÀXIM DE 3 HORES

780

2
7

0

1
5

0
1
0

0
4

5
0

1
1
9

0

3
0

0

360

CPM-MF4

CS estreta

Canal

160

810

ø

1
6

0

ø

2

0

DETALL 1/50 (A3)

MONOLIT CPM-MF4 <43,5 kW

QGBT

7
0

0

4
0

0

1
0

0

Basament de formigó
ø

9

0

DETALLS

05
ESCALA:

NUM. PLÀNOL:TITULAR: DATA:NOM PROJECTE:ADREÇA OBRA: NOM PLÀNOL:

OCTUBRE 2024

AJUNTAMENT DE ROSES

CIF: P1716100A

S/N

INSTAL·LACIÓ D'UNA EdRSR PER A VEHÍCLES

ELÈCTRICS I D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A

BICILETES ELÈCTRIQUES

Aparcament Piscina Muncipal de

Roses, 17480 Roses, Girona

CARACTERÍSTIQUES DE L'EdRSR

POTÈNCIA ELÈCTRICA 20 + 20 kW

TENSIÓ NOMINAL 400 V (AC)

FREQÜÈNCIA 50 Hz

TIPUS CONNECTORS 2x Tipus 2

("Mennekes")

PROTECCIÓ DIFERENCIAL 30 mA Classe A

PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA 32 A Corba C

GRAU DE PROTECCIÓ IK10 (Display IK08)

TEMPERATURA DE TREBALL de -25 °C a +45 °C

DECLARACIÓ CE

CARACTERÍSTIQUES DE L'EdR DE BICIS

POTÈNCIA ELÈCTRICA 0,5 + 0,5 kW

TENSIÓ NOMINAL 230 V (AC)

FREQÜÈNCIA 50 Hz

TIPUS CONNECTORS 2x "Schucko"

MATERIAL Acer

DIMENSIONS 400x460x906 mm
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4. PLEC DE CONDICIONS 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

OBJECTE 

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present projecte té per objecte detallar les condicions tècniques i econòmiques per la 
instal·lació d’una Estació de Recàrrega Semi-Ràpida i de dues Estacions de Recàrrega per a 
Bicicletes Elèctriques. 

Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Com a disposicions addicionals i complementàries a les contingudes en aquest Plec, serà 
aplicable la reglamentació i disposicions que s'inclouen en l'apartat 1.6 d'aquest projecte.  

Tots aquests documents seran vinculants en la seva redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les 
obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat a complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 
promulgades per l'Administració de l'Estat, l'Autonomia, l'Ajuntament i altres organismes 
competents, que tinguin aplicació als treballs que han de realitzar-se, ja siguin esmentats o no 
en la relació anterior. La decisió sobre qualsevol discrepància respecte al que estableix aquest 
plec queda a càrrec de la direcció facultativa. 

Descripció i justificació de la solució projectada. 

El present projecte contempla la realització de les següents actuacions: 

• Moviment de terres. 
• Execució de rases per canalització de serveis. 
• Formació de pericons per al registre d’instal·lacions elèctriques. 
• Formació de basaments de formigó per a la instal·lació de les estacions de recàrrega. 
• Serveis afectats: (xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions, xarxa d’electricitat 

i xarxa de gas). 
• Senyalització horitzontal, vertical i d’obra. 
• Estesa de línies elèctriques. 

DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
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gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
• El preu i termini d'execució contractats. 
• El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la propietat. 
• Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 
• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per el mateix. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 
les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui 
formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i 
seguiment de l'obra. 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs 
si ho creu convenient. 

• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per 
a evitar-los o minimitzar-los. 

• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la propietat. 

• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a la propietat un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista 
sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, 
el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny 
per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i 
característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es 
comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de 
plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a 
la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
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característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels 
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests 
plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 
programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 
d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. 
Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 
d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de 
les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la propietat al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

b) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on 
es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així 
com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats 
d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi 
a l'obra. 

d) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

e) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

f) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 

g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
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l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 
que s'assenyali. 

• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la 
propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat 
de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 

• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
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necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 
per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 

L'Administració no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 
del Contractista. 

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

Seguretat i salut al treball 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà d'elaborar 
un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i 
salut en les obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans 
i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direcció d'Obra i 
aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i 
Salut. 

Afeccions al medi ambient 

2D69 EX2024/011366 DT200825  GI22005OT PISCINA  30/89



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

 
Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE 

Pàgina 31 de 89 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics 
o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas 
que estigui constituïda. 

Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 

Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor a acceptar les decisions de la 
propietat sobre el particular. 

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, 
no podent-se el contractista reclamar modificació de preus per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
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s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 

Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

• Les despeses de construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 

• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
• Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
• Les despeses de conservació de desguassos. 
• Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
• Les despeses de demolició de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 
• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
• Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
• Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjançant els assaigs de 

recepció de materials i de control de fabricació i posta a l'obra, fins a un import 
corresponent al 2 % del Pressupost d'Execució per Contracta. 

• Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que cregui 
convenient el Coordinador de Seguretat i Salut. 

• Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clàusules Administratives i/o Tècniques del 
concurs d'adjudicació de les obres. 

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió 
específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de 
l’Ordre HFP/1030 de 29 de setembre: 

• Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i 
conflictes d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau. 
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• Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 (Do not significant harm – DNSH). 

• Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, que són:  

▪ NIF del contractista o subcontractista 
▪ Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.  
▪ Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  
▪ Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat 
com annex al PCAP. 

▪ Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 

▪ Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

▪ Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP. 

▪ L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI), indicat com annex al PCAP. 

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 
contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs 
rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de 
data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada. 

TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES PRESTACIONS CONTRACTADES 

El termini màxim d’execució de les prestacions de subministrament i instal·lació d’estacions de 
recàrrega per a vehicles segons indicat a l’apartat 1.13. 

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATÀRI/A 

L’empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda 
diligència, amb l’estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels 
terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions següents: 

• Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a 
terme, amb la deguda eficàcia, l’objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els 
presents plecs. 

• Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals. 
• Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per responsabilitat civil. 
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ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Seran obligacions del contractista: 

Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines 
desenvolupades per a l’execució del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les 
reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, 
Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar d’un Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

El personal del contractista  disposarà  dels medis i equips de protecció individual (EPI’s) en cas 
de requerir-se.  

Obligacions respecte del personal 

L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, 
de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d’aplicació. 

L’ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol 
mena amb l’esmentat personal, quedant en conseqüència l’ens contractant exempta de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.  

Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se 
de l’incompliment d’aquesta obligació, pel personal al seu càrrec. 

A nivell general, el personal de l’entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat 
d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei 
durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les 
substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l’ens contractant a l’efecte de 
preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits. 

Responsabilitat sobre els béns materials 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns 
materials de l’ens contractant. 

L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, 
quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal. 
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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents 
referents a materials i prototipus de construcció. 

Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que 
es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat especificat i 
sigui necessari realitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat 
aquell que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 

Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de satisfacció necessaris, a criteri de la Direcció Facultativa, no tenint el Contractista 
dret de reclamació per aquestes condicions exigides. 

Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les bones 
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa. 

QUADRES ELÈCTRICS 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats 
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica 
Internacional (CEI). 

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La 
protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons 
s'indica en el projecte, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, 
segons ITC-BT-24. 

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de 
tensió i freqüència seran del + 5% sobre el valor nominal. Els quadres seran dissenyats segons la 
ITC-17 (IP30), assemblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per muntatge 
sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer, o de qualsevol altre material que sigui 
mecànicament resistent i no inflamable. 

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic. 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanquitat de neoprè o material similar, per a 
evitar l'entrada de pols. Tots els cables s'instal·laran dins de canaletes proveïda de tapa 
desmuntable. Els cables de força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les 
canaletes per als cables de comandament i control. 

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància 
mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta 
part de la dimensió de l'aparell en la direcció considerada. 

La profunditat, la seva altura i amplària seran la necessària per a la col·locació dels components 
i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per a poder 
ser ampliats per tots dos extrems. 

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc.), dispositius de comandament 
(polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sinòptics, etc., es muntaran sobre la part 
frontal dels quadres. 
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Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front i en 
tot cas el quadre haurà de comptar amb un espai lliure per a futures ampliacions de no menys 
del 30%. 

El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de bornes situada al costat de les 
entrades dels cables des de l'exterior. 

Les parts metàl·liques dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una imprimació 
a base de dues mans de pintura anti-corrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui 
als amidaments o, en defecte d'això, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal·lació. 

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un 
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 

• Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment 
estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. 

• El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de 
curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en plànols i amidaments. 

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Els cables es col·locaran dins de tubs, rígids o flexibles, o sobre safates o canals, segons s’indica 
en la memòria i plànols del projecte. 

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, hauran d’estar executats els elements 
estructurals que l’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, etc. 
Excepte quan al estar previstes s’hagin deixat preparades les canalitzacions necessàries al 
executar l’obra prèvia, s’haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les 
caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el traçat de les línies, assenyalant de 
manera convenient la naturalesa de cada element. 

Els tubs destinats a allotjar les línies d’alimentació seran com a mínim de ∅50 mm als trams 
enterrats, i de ∅20 mm de diàmetre als trams superficials. 

INSTAL·LACIONS EN SAFATA 

Les safates es dimensionaran de tal manera que la distància entre cables sigui igual o superior 
al diàmetre del cable més gran. El material utilitzat per la fabricació serà acer laminat de primera 
qualitat, galvanitzat per immersió o de l’amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, 
amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de 2 m. El fabricant 
indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en N/m, en funció de l’amplada i de la 
distància entre suports. Tots els accessoris com colzes, canvis de pla, reduccions, bifurcacions, 
unions, suports, etc. tindran la mateixa qualitat que la safata. 

Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjançant ferramentes 
de suspensió, a distàncies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i que estaran 
alineades amb els tancaments del local. 

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports mitjançant soldadura, 
havent-se d’utilitzar peces d’unió i cargols recoberts de cadmi. Per les unions o derivacions de 
línies s’utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

INSTAL·LACIONS SOTA TUB 

Els tubs utilitzats en la instal·lació podran ser del següent tipus: 

• D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents 
atmosfèrics no corrosius, proveïts amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per 
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ser doblegats en fred mitjançant l’eina adequada. Ambdós extrems de tub seran roscats, 
i cada tram de tub anirà proveït amb el seu mànec. L’interior dels tubs serà llis, uniforme, 
i sense rebaves. S’utilitzaran, com a mínim, en les instal·lacions amb risc d’incendi o 
explosió, com aparcaments, sales de màquines, etc, i en instal·lacions en muntatge 
superficial amb risc de greus danys mecànics per impactes amb objectes o utensilis. 

▪ Tota la canalització metàl·lica es connectarà al circuit de P.A.T. 
• De policlorur de vinil rígid roscat que suporti, com a mínim, una temperatura de 60º C 

sense deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5 
contra danys mecànics. Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions vistes i 
encastades, sense risc de danys mecànics degut a impactes. 

• Per la col·locació de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT- 
20, 21, 22, 23 i 24. 

NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO 
ELÈCTRIQUES 

En cas de proximitat amb conduccions de calefacció, d’aire calent o fum, les canalitzacions 
elèctriques s’instal·laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per tant, 
es mantindran separades una distancia mínima de 150 mm o amb pantalles calorífugues. 

Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota 
d’altres que puguin produir condensacions. 

ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els conductors en 
cas necessari. 

S’adoptaran les precaucions necessàries per evitar l’aplanament de brutícia, guix o fullaraca a 
l’interior de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal·lació. Els trams de 
conduccions que hagin quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los lliures de 
qualsevol acumulació, o es substituiran aquells que estiguin malmesos 

CONDUCTORS 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte. 

Materials 

Els conductors seran del següent tipus: 

• De 600/1.000 V de tensió nominal. 
• Conductor: Coure. 
• Formació: unipolars o multipolars. 
• Aïllament: XLPE 
• Tensió de prova: 3.500 V 
• Instal·lació: sota tub, a l’aire o sobre safata. 

Els conductors hauran d’estar formats per cable obtingut per trenat de fil de coure del diàmetre 
corresponent a la secció del conductor al que es tracti. 

Dimensionat 

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més 
desfavorable entre els següents criteris: 
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• Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. 
Partint de les intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que 
admeti aquesta intensitat d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-06, ICT-BT-07 i ICT-
BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els coeficients correctors segons les 
condicions de la instal·lació. S’hauran de tenir presents les instruccions ICT-BT-44 per 
receptors d’enllumenat i ICT-BT-47 per receptors de motors. 

• Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de 
manera que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt 
d’utilització, sigui menor del 3% de la tensió nominal en l’origen de la instal·lació, i del 5% 
en els demés usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar 
simultàniament. Per instal·lacions industrials que s’alimenten directament en alta tensió 
mitjançant un transformador de distribució propi, es considera que la instal·lació interior 
de baixa tensió màximes admissibles serà del 4,5 % per l’enllumenat i el 6,5 % per als 
altres usos  

• Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada 
de motors no ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexió 
de contactors, interrupcions en l’enllumenat, etc. 

• La secció del conductor neutre serà l’especificada en el ICT-BT-06 apartats 3.4, 3.5, 3.6 i 
3.7, i ICT-BT-07, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en 
l’apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la instrucció ICT-
BT-19, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.  

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus circuits i 
elements, i es pugui procedir en tot moment a la seva reparació, transformació, etc. 

Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre, 
marró o gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de protecció de color groc i 
verd. 

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA 

Per instal·lacions amb tensió nominal inferior o igual a 500 V, la resistència d’aïllament serà com 
a mínim igual a 0,5 MΩ. 

La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi durant 
1 minut una prova de tensió de 2U+1.000 volts, sent U la tensió màxima de servei expressada en 
volts i amb un mínim de 1.500 volts. 

CAIXES DE CONNEXIÓ 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material 
plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas hauran d’estar aïllades 
interiorment i protegides contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que 
permetin allotjar sense dificultats tots els conductors necessaris.  

La seva profunditat serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub més gran, 
amb un mínim de 40 mm. El lateral o diàmetre de la caixa serà mínim de 80 mm. Quan les 
entrades dels tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes adequats.  

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions pel simple 
recargolament o enrotllament entre sí dels conductors, sinó que s’hauran d’utilitzar sempre 
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borns de connexió. 

Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexió i de pas, mitjançant contra femelles 
i casquets. Es tindrà cura que quedin al descobert el número total de fils de rosca amb la finalitat 
que el casquet pugui ser premut contra l’extrem del tub, després del qual s’estrenyerà la contra 
femella per posar el casquet amb contacte elèctric amb la caixa. 

Els tubs i perns es subjectaran mitjançant perns de fiador en maó buit, perns d’expansió en 
formigó i maó massís. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran en instal·lacions 
permanents, les de tipus rosca quan sigui precís desmuntar la instal·lació, i els perns d’expansió 
seran d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de resistir una tracció mínima 
de 20 kg. No s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs. 

ESTACIONS DE RECÀRREGA 

Totes les estacions de recàrrega que s’instal·lin hauran de complir amb les següents 
característiques. 

Especificacions elèctriques: 

Els equips i la seva instal·lació hauran de complir amb la ITC-BT-52, les directrius de la norma 
internacional IEC 61851 i amb les reglamentacions electrotècniques d’aplicació. 

Els equips de recàrrega per a vehicles elèctrics permetran realitzar la càrrega simultània de dos 
vehicles elèctrics en corrent alterna a 20 + 20 kW (recàrrega semirràpida). 

• Tensió de càrrega: 230 / 400 V (trifàsica alterna) 
• Freqüència:  50-60 Hz 
• Intensitat nominal: 57 A 
• Potència màxima per pressa (AC) 22,00 kW 
• Potència màxima (AC) 40,00 kW 

L’equip de recàrrega haurà de disposar de les següents proteccions elèctriques:  

• Potencia màxima configurable a distància. 
• Proteccions diferencials 30 mA classe A per pressa. 
• Disjuntor trifàsic integrat.  

Quant a la compatibilitat, els connectors hauran de ser dels següents tipus: 

• Tipus 2 "Mennekes" per a les càrregues en AC. 

Els equips de recàrrega per a bicicletes elèctriques permetran realitzar la càrrega simultània de 
dos vehicles elèctrics en corrent alterna a 575 + 575 W. 

• Tensió de càrrega: 230 V (monofàsica alterna) 
• Freqüència:  50-60 Hz 
• Intensitat nominal: 5 A 
• Potència màxima per pressa (AC) 575 W 
• Potència màxima (AC) 1,15 kW 

Els connectors hauran de ser del següent tipus: 

• Schuko F per a les càrregues en AC. 

Materials de construcció i acabats  

El terme municipal de Roses és un ambient salí per la proximitat al mar, pel que les estacions de 
recàrrega han de tindre una especial resistència a la corrosió, pel que s’instal·laran equips amb 
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el material que forma la envolvent d’acer inoxidable amb pintura tipus antigrafiti per a les EdR de 
VE i d’acer amb dos capes de pintura d’imprimació epoxi i pintura qualicoat especial per a 
exteriors. 

Els equips estaran preparats per ser instal·lats a l’exterior i per tant queden protegits per: 
penetració de cossos sòlids estranys, penetració d’aigua, corrosió i resistència als raigs 
ultraviolats. 

El grau de protecció mínim dels equips per a VE serà IP54 i IK10 de resistència mínima a impactes 
mecànics. 

Interfície: 

L'estació de càrrega per a VE indicarà l'estat en què es troba mitjançant diferents patrons 
lluminosos mitjançant corona de leds RGB, visible en els 360º. Així mateix, ha de disposar de 
display multi idioma i text personalitzable. 

Pantalla: 

Tota la informació que l’usuari pugui requerir durant el servei de càrrega de VE es farà visible 
mitjançant un display. El display haurà de presentar a l’usuari diferents variables d’interès com: 

• Energia subministrada 
• Potencia instantània  
• Duració de la sessió 

Es podran incloure altres paràmetres d’interès. 

Connectivitat 

Hauran de tenir protocol obert també anomenat protocol OCPP, per a permetre la 
interconnectivitat entre les estacions de recàrrega de VE i un sistema de gestió. 

Les estacions de recàrrega de VE han de complir amb el següent conjunt de característiques i 
funcionalitats: 

• Connexió amb ethernet (RJ45) i Modbus TCP-IP 
• Actualització per USB 
• Actualitzacions de SW durant la vida del producte. 
• Tancament de seguretat amb clau 
• Comunicació GPRS/GSM 3/4G 
• Protecció diferencial classe A (30 mA) i magnetotèrmic per a cada presa. 
• Identificació amb app mòbil i targeta RFID. 
• Possibilitat de pagament amb app mòbils i/o TPV. 

Mesura i registre de les càrregues: 

Els terminals de càrrega per a VE hauran d’estar dotats de comptadors tipus MID que permeti 
mesurar i registrar per cadascuna de les càrregues, els següents paràmetres: 

• Tensió de sortida. 
• Intensitat de sortida. 
• Potencia de càrrega en temps real. 
• Energia acumulada. 
• Interval horari de la recàrrega. 

Les mesures dels diferents paràmetres que intervenen en la facturació dels serveis de càrrega a 
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l’usuari final es realitzaran mitjançant aparells de mesura degudament homologats i acreditats 
d’acord la legislació en vigor. 

APARELLATGE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

Interruptors automàtics 

En l’origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa, es 
col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un interruptor 
general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cada un 
dels circuits que surten d’aquest quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit, es 
realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica 
de tall per la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per la protecció a curt 
circuit. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen 
d’aquests, així com en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la secció, 
condicions d’instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats.  

No obstant, no s’exigeix instal·lar dispositius de protecció en l’origen d’un circuit en què es 
presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi 
garantida per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

Els interruptors seran de ruptura a l’aire i d’accionament lliure i tindran indicador de posició. 
L’accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. 
L’accionament serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui necessari 
per necessitats de l’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de 
funcionament, així com el signe indicador de la seva connexió. 

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats 
aigües avall. 

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’accionament directe. 

Limitadors de sobretensions 

Les proteccions seran combinades, contra sobretensions transitòries i permanents (SPD + POP), 
i actuaran sobre bobina d'emissió, mínima o contactor en interruptors de caixa emmotllada. 

Tindran les següents característiques: 
• Intensitat màxima de descàrrega (8/20 μs): 40 kA per fase. 
• Tensió nominal, Un (L-N / L-L): 230/400 V. 
• Indicació remota i visual de l'estat de vida del protector. 
• Format monobloc per a carril DIN, 4 mòduls (trifàsic). 
• Botó de test POP (sobretensió permanent). 
• De conformitat amb les normes UNE-EN 50550 i IEC / EN 61643-11 

Blocs diferencials 

Els blocs diferencials seran bipolars o tetrapolars, acoblables als interruptors i amb la intensitat 
nominal especificada en l'esquema unifilar.  

Tindran una sensibilitat de 30 o 300 mA, segons s’indica a l’esquema unifilar. i el temps de 
desconnexió serà regulable per a permetre una òptima selectivitat vertical. Permetran el 
muntatge sobre perfils DIN i compliran amb la norma CEI / EN 60947-2. 

Embarrats 
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L’embarrat principal constarà de tres barres per les fases i una, amb la meitat de secció, pel 
neutre. L’entrada del neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre. 

Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat 
de plena càrrega, i les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la Memòria. 

Es disposarà d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la posada 
a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre, i dels 
conductors de protecció dels cables de sortida si hi fossin. 

Premsa estopes i etiquetes  

Els quadres aniran completament connexionats fins les regletes d’entrada i sortida. 

Es col·locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les quals 
seran de doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar. 

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant 
números que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes estaran marcades de 
manera indeleble i fàcilment llegible. 

En la part frontal del quadre es col·locaran etiquetes identificant els circuits, a base de plaques 
de xapa d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i lletres i 
zones estampades en alumini polit. 

El fabricant podrà adoptar qualsevol solució pel material de les etiquetes, el seu suport i 
impressió, sempre i quan sigui duradora i fàcilment llegible. 

En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se fàcilment i sense cap 
problema. 

INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIONS 

Cable de comunicacions  

Els conductors de comunicacions seran amb connectors RJ45 de 4 parells trenats de coure, 
cable rígid, apantallament FTP o S/FTP, no propagador de la flama, categoria 5 o superior, reacció 
al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de 
polietilè lliure d'halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, RZ1-K(AS), per servei en 
exterior amb cobertura antirosegadors. 

El cable de comunicacions anirà instal·lat seguint el recorregut de les línies de baixa tensió  a 
través de les safates per carril separat o a traves de tubs independents. 

Els tubs destinats a allotjar les línies de telecomunicacions seran com a mínim de ∅40 mm als 
trams enterrats, i de ∅16 mm de diàmetre als trams superficials. 

L'estesa serà contínua, sense entroncaments. Les connexions es realitzaran directament a les 
estacions de recàrrega o als connectors adequats (tipus "switch"). 

Mòdem de comunicacions 

El mòdem serà de tipus industrial, instal·lable en rack amb les següents característiques: 
• Connectivitat 3G/4G amb commutació automàtica en cas d'error 
• Punt d’accés Wi-Fi 
• Un port WLAN i un port LAN RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps. 
• Temperatura de funcionament -40ºC fins 60ºC 
• IP30 o superior 

Segons norma: EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 i amb certificat CE.  
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POSADA A TERRA 

Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensió, que amb respecte a terra 
poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les 
proteccions i eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat. 

El conjunt de posada a terra de la instal·lació estarà format per: 

Preses de terra. Formades per: 

• Elèctrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o de 
ferro galvanitzat de 2,5 mm i de superfície útil de 0,5 m2; piques verticals de barres de 
coure o d’acer recobert de coure de 14 mm de diàmetre i 1,5 m de longitud; o conductors 
enterrats horitzontalment de coure nu de 35 mm2 de secció o d’acer galvanitzat de 
95 mm2 de secció, enterrats a una profunditat de 50 cm. Els elèctrodes es dimensionaran 
de manera que la resistència a terra no pugui donar lloc a tensions de contacte perilloses, 
estant el seu valor relacionat amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial. 

U = 50 V en locals secs. 

U = 24 V en locals humits o mullats. 

• Línia d’enllaç amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm2 de 
secció. 

• Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la línia d’enllaç amb terra i la línia 
principal de terra. 

La línia principal de terra, formada per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs 
de direcció, no sotmès a esforços mecànics, protegit contra la corrosió i desgast mecànic, amb 
una secció mínima segons s’indica a la memòria. 

Derivacions de la línia principal de terra, que enllaça aquests amb els quadres de protecció, 
executada amb les mateixes característiques que la línia principal de terra. 

Conductors de protecció, per unir elèctricament les masses de la instal·lació a la línia principal 
de terra. Aquesta unió es realitzarà en els borns existents en els quadres de protecció. Aquests 
conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran una secció mínima igual a 
la fixada per la taula II de la instrucció ICT-BT-19, en funció de la secció dels conductors de fase 
o polars de la instal·lació. 

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran 
incloure’s en sèrie masses o elements metàl·lics.  

Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es pot col·locar un 
dispositiu de tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la resistència 
de la presa de terra. 

El valor de la resistència de terra serà comprovat en el moment de donar d’alta la instal·lació i, al 
menys, un cop cada cinc anys. 

En cas de preveure sobretensions d’origen atmosfèric, la instal·lació haurà de disposar de 
descarregadors a terra situats el més a prop possible del seu origen. La línia de posada a terra 
dels descarregadors haurà d’estar aïllada i la seva resistència a terra tindrà un valor màxim de 10 
ohms. 

CONTROL 

Es realitzaran les anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb els 
materials, elements o parts de la instal·lació que ordeni el Tècnic Director de la mateixa, sent 
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realitzats en el laboratori que designi la direcció, amb càrrec a la contracta. 

Abans de la seva utilització en l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a utilitzar, les 
seves característiques tècniques així com les de la seva posada en obra, que han quedat ja 
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona que aquest 
delegui, sense l’aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva utilització. 

Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no es creguin 
admissibles, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials 
no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment 
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, desmuntant, si fos precís, la 
instal·lació realitzada amb aquell material. Per tant, la responsabilitat del Contractista en el 
compliment amb les especificacions dels materials no cessarà fins que no siguin rebuts 
definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats. 

INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA 

L’aparellatge es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de 
defectes mecànics i elèctrics. 

En particular es realitzaran com a mínim els següents assaigs: 

• Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà 
un valor mínim de 1.000 ohms per volt de tensió nominal, amb un mínim de 
250.000 ohms. 

• Una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a dos cops la 
tensió nominal més 1.000 V, amb un mínim de 1.500 V, durant 1 minut a la freqüència 
nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d’interrupció tancats i els 
curtcircuits instal·lats com en servei normal. 

• S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic 
de totes les parts mòbils. 

• Es col·locarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els aparells funcionen 
correctament. 

• Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel 
fabricant. 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la D.O., en presència del tècnic encarregat de 
la mateixa. 

Quan s’exigeixin els certificats de l’assaig, l’EIM enviarà el protocols d’assaig, degudament 
certificats pel fabricant, a la D.O. 

SEGURETAT 

S’aplicarà per realitzar qualsevol treball l’especificat en l’Estudi Bàsic de Seguretat d’aquest 
projecte, i en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicarà la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i les especificacions de les normes NTE. 

NETEJA 

Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol material 
que pogués haver quedat acumulat en el decurs de l’obra en el seu interior o exterior. 

CRITERIS D’AMIDAMENT 

Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que aquesta 
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no sigui suficientment explícita, en la forma indicada en el Plec Particular de Condicions que sigui 
d’aplicació. A les unitats mesurades se’ls aplicarà el preu que figuri en el pressupost, en els quals 
es consideren inclosos les despeses de transport, indemnitzacions i l’import dels drets fiscals 
que els correspongui. 

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i 
dimensions. 

En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes, 
terminals, borns, premsa estopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d’obra per al transport 
a l’interior de l’obra, muntatge i proves de recepció. 

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades. 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de 
control, etc) l’efectuarà el subministrador del mateix aparell receptor. 

El transport dels materials a l’interior de l’obra serà a càrrec de l’empresa contractada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per, 

 

Jonatan Bagué Moreno  

Enginyer Elèctric 

Col·legiat nº 27.598 CETIT 
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5. PRESSUPOST 
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1.1 U Estació de Recàrrega Semi-Ràpida 44 kW a 400 V 

Amb les següents caractèristiques: 

- Potencia màxima = 44 kW. 

- Potencia per conector lógic: 22 kW 

- Tensió de càrrega = 400 V. 

- Recàrrega de vehicles segons mode 3. 

- Nombre total de connectors: 2. 

- Tipus de connectors: 2 x tipus II ("mennekes"). 

- Dimensions: 1930 x 300 x 180 mm 

- Material de l'envoltant acer inoxidable 

- Grau de protecció anti vandàlica IK10 

- Grau de protecció ambiental IP54 

- Mesura de la potència i de l'energia transferida segons comptador MID. 

- Proteccions conforme ITC-BT-52. 

- Restricció d'accés a les preses d'energia a usuaris no autoritzats. 

- Indicació d'estat per mitjà de senyalització lluminosa tipus LED. 

- Control i configuració local: via RS-485 o remota via: Ethernet/3G. 

- Compatible amb protocol OCPP. 

- Regulació de potència de càrrega. 

Inclou subministrament, configuració, posada en marxa, i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 4.004,25 4.004,25 
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1.2 U Subministrament i muntatge d'estació d'aparcament per a 2 bicicletes elèctriques, d'acer 

Característiques: 

- Material: acer.  

- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre. 

- Regata per introducció dels pedals de les bicicletes. 

- L'accés a la càrrega de la bateria pot ser gestionable amb moneda, targeta o aplicació mòbil. 

Inclou: 

- 2 x base d'endoll monofàsic.  

- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient. 

- Accionament de panys amb moneda. 

- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per a 
exteriors).  

- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa. 

- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements. 

No inclou: 

El Software, que ha de poder funcionar en linia i ha de poder permetre les següents funcions: 

- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris registrats. 

- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades. 

- Activar/desactivar els punts de recàrrega.  

- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o incidències i 
plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat. 

- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de 
transaccions, d’usuaris i de carregadors. 

- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant una APP, durant 
un periode de 2 anys. 

La llicència APP, que ha de poder permetre funcionar en linia i ha de poder permetre les 
següents funcions: 

- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament. 

- Activar/desactivar els punts de recàrrega.  

- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.  

- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega. 

L'assistència tècnica que ha de permetre la possibilitat d'incloure: 

- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot d’incidències 
i anàlisis de dades. 

- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut a 
defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva 
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a 
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals. 

- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys. 

- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació del 
producte per personal no autoritzat; 

- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols, accions 
de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de funcionament de 
les estacions de recàrrega; 

- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica; 

- Peces fora del període de garantia. 

Preu per estació. 

Inclou subministrament, posada en marxa, i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 2,000 2.293,99 4.587,98 

Total pressupost parcial nº 1 ESTACIONS DE RECÀRREGA : 8.592,23 
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2.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de 
mínim 60x50 cm fins a 1 m de profunditat, realitzada amb mitjans manuals.  

Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent. 

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives 
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del 
paviment existent. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 184,65 184,65 

2.2 M Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment d'aglomerat asfàltic.  

Inclou tall amb màquina, excavació, placa de senyalització de risc eléctric, reblert amb sorra, 
formigó, tancament i reposició amb aglomerat asfàltic fred. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

      

      Total m  ......: 10,000 114,06 1.140,60 

2.3 M Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment d'aglomerat asfàltic.  

Inclou tall amb màquina, excavació, placa de senyalització de risc eléctric, reblert amb sorra, 
formigó, tancament i reposició amb aglomerat asfàltic fred. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

      

      Total m  ......: 5,000 103,24 516,20 

2.4 U Formació de pericó de pas, sense fons, registrable, construït amb fàbrica de maó ceràmic amb 
parets rebaixades per a l'entrada de tubs, de dimensions interiors 40x40x60 cm, tancat 
superiorment amb marc i tapa de fundició classe C-250 segons UNE-EN 124; prèvia excavació 
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Connexionat dels tubulars al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de 
l'extradós. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 419,39 419,39 
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2.5 M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color vermell de 90 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N. Inclús cinta de senyalització. 

Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del 
reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Línia EdRSR 6         6,000       

Reserva 6         6,000       

            12,000 12,000 

      Total m  ......: 12,000 4,15 49,80 

2.6 M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color vermell de 50 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N. Inclús cinta de senyalització. 

Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del 
reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Línia a EdR Bicis 1 12         12,000       

Línia a EdR Bicis 2 2         2,000       

            14,000 14,000 

      Total m  ......: 14,000 3,24 45,36 

2.7 U Fonament de formigó per estació de recàrrega de dimensions 350x465x300 mm. 

Inclou: Replanteig, excavació de forat de 350x465x250 mm amb mitjans manuals, formació del 
fonament de 350x465x300 mm fabricat amb formigó en massa HM-25/B/20/IIA, execució de 
forats i connexionat de tubs, inclou la gestió dels residus. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

      

      Total u  ......: 1,000 438,17 438,17 
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2.8 U Fonament de formigó en massa HM-25/B/20/IIA, de 1.000x520x150 mm. 

Inclou: Replanteig, excavació amb mitjans manuals, formació del fonament fabricat amb 
formigó en massa HM-25/B/20/IIA, execució de forats per a connexionat de tubs, connexionat 
dels tubs i la gestió dels residus. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Instal·lació d'enllaç i Quadre 
General de Baixa Tensió 

1         1,000 
      

            1,000 1,000 

      Total u  ......: 1,000 558,22 558,22 

2.9 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada. 

      

      Total u  ......: 1,000 89,20 89,20 

2.10 U Armari monòlit d'acer de dimensions 802x400x2395 mm, amb portes normalitzades per 
complanyia distribuidora. 

Inclou: Subministrament en obra, instal·lació sobre la fonamentació, col·locació dels tubs 
corrugats de entrada i sortida, reblert amb formigó i terra de l'excavació.  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Instal·lació d'enllaç I Quadre 
General de Baixa Tensió 

1         1,000 
      

            1,000 1,000 

      Total u  ......: 1,000 2.600,96 2.600,96 
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2.11 M Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per cable rígid nu de coure trenat, 
de 35 mm² de secció. També p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i 
borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. 

Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de 
terra mitjançant borns d'unió. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total m  ......: 10,000 7,61 76,10 

2.12 U Posada a terra. Instal·lació de piques d'acer courejat de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de 
diàmetre. 

Inclosa la grapa de connexió, totalment muntada i comprovada. 

Inclou clavat de la pica. Connexió de l'elèctrode. Connexió a la xarxa de terra. Realització de 
proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 5,000 78,99 394,95 

2.13 U Pilona d'acer de forma cilíndrica, acabat amb pintura antioxidant de color negre, de 1100 mm 
d'altura i 85 mm de diàmetre, encascat en una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús excavació 
i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 2,000 114,61 229,22 

2.14 U Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport de senyalització vertical 
de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Totalment muntat. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 2,000 136,38 272,76 

2.15 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectància 
nivell 3 (H.I.). 

Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 2,000 196,56 393,12 
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2.16 U Pintura de plaça amb logotip de vehicle elèctric. 

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color verd clar, 
acabat setinat, textura llisa, per a logotip de vehícle eléctric segóns detall a plànols.  

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, 
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal contínua, de 15 cm d'amplada.  

Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 
fons i una mà d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total u  ......: 2,000 378,99 757,98 

2.17 U Pintura de plaça amb logotip de vehicle elèctric. 

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color verd clar, 
acabat setinat, textura llisa, per a logotip de vehícle eléctric segóns detall a plànols.  

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, 
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal contínua, de 15 cm d'amplada.  

Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 
fons i una mà d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 189,49 189,49 

Total pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL : 8.356,17 
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3.1.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 

3.1.1 U Subministrament i instal·lació en l'interior de l'armari monòlit d'acer de conjunt de caixes per 
instal·lació d'enllaç normalitzades per companyia distribuidora.  

Inclou conjunt de caixes de mesura tipus CPM-MF4, espai pe1 comptador trifàsic, formada per 
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent 
a l'acció dels raigs ultravioletes, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció 
de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per 
connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. 

Veure annexe de condicions tècnic econòmiques de companyía per a més detalls. 

Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 1.797,78 1.797,78 

3.1.2 U Subministrament i instal·lació en l'interior de l'armari monòlit d'acer de caixa general de 
protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars tancades previstes per a col·locar 
fusibles de intensitat màxima 100 A, esquema 9, per a protecció de la línia general 
d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 
segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció 
metàl·lica amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb 
pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de 
servei subterrània. Inclús elements de fixació i connexió amb la conducció soterrada de 
connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i provada. 

Veure annexe de condicions tècnic econòmiques de companyía per a més detalls. 

Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. 
Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 378,60 378,60 

3.1.3 U Subministrament i instal·lació en l'interior de armari monòlit d'acer de caixa de seccionament, 
equipada amb borns de connexió, bases unipolars tancades previstes per a col·locar fusibles 
de intensitat màxima 100 A, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-
EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10 segons 
UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa 
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Inclús elements de fixació i 
connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada 
i provada. 

Veure annexe de condicions tècnic econòmiques de companyía per a més detalls. 

Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. 
Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 485,75 485,75 

Total subcapítol 3.1.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ: 2.662,13 
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3.2.- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 

3.2.1 U Quadre de distribució de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe 
II, per a 32 mòduls, en 1 fila, de dimensions màximes 650 x 240 x 200 mm, amb carril DIN. 
Totalment muntat. 

Veure a plànols per a més detalls. 

Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 328,92 328,92 

3.2.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 
kA, corba C, equivalent al model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, 
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i 
provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 2,000 206,20 412,40 

3.2.3 U Conjunt fusible format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 63 A, poder de tall 100 
kA, grandària 22x58 mm i base modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat 
nominal 125 A.  

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 60,34 60,34 

3.2.4 U Protector contra sobretensions permanents i transitòries, format per protector contra 
sobretensions permanents iMSU, tensió de disparament 255 V, i protector contra 
sobretensions transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima 
de descàrrega 40 kA, equivalent al model V-CHECK 4RPT, grau de protecció IP20, muntatge 
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 322,63 322,63 
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3.2.5 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 mA, 
classe A, equivalent al model iID A9R24463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, 
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 323,53 323,53 

3.2.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 25 A, poder de tall 10 
kA, corba C, equivalent al model iC60N A9F79625 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, 
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i 
provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 69,32 69,32 

3.2.7 U Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, classe 
AC, equivalent al model iID A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge 
sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total u  ......: 1,000 195,45 195,45 

Total subcapítol 3.2.- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ: 1.712,59 

3.3.- CABLEJAT 

3.3.1 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x1x16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total m  ......: 15,000 12,67 190,05 
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3.3.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

EdR Bicis 1 13         13,000       

EdR Bicis 2 4         4,000       

            17,000 17,000 

      Total m  ......: 17,000 5,30 90,10 

3.3.3 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe 
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total m  ......: 10,000 16,85 168,50 

Total subcapítol 3.3.- CABLEJAT: 448,65 

3.4.- TELECOMUNICACIONS 
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3.4.1 U Modem 3G/4G industrial per muntatge sobre carril DIN. 

Característiques: 

- Tipis de ret: 3G/4G 

- Suport RS232/RS485 o Ethernet i Modbus RTU/TCP. 

- Control remot DI / DO 

- Suport de connexió remota VPN 

- Suport de targetes SIM duals per a una connexió robusta. 

- 4 ports. 

- Certificats CE i RoHS. 

Inclou: 

- Font d'alimentació 230V. 

- 1 antena d'alta sensibilitat. 

- Petits materials per a connexió i instal·lació. 

Inclou: Instal·lació, connexió, configuració i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

Aquest encaminador 4G és una combinació de 4G encaminador LTE i 4G DTU. El seu disseny 
compacte i accidentat assegura que funciona en un ambient dur. 

Connexió sense fils 3G/4G LTE CAT4, certificat per ATTT i compatible amb els principals 
operadors. 

 PO Mòdul opcional de sortida, Wi-Fi / GPS 

 with Disseny compacte i escarpat amb recinte d'alumini de Cast 

. Interval de temperatura d'operació ample -40CC a +70CC o -40 FF a 158 .F. 

Aquest router cel·lular 4G versàtil es pot utilitzar com una connexió de fallover fiable o 
comunicació sense fil en un entorn dur. És adequat per als mercats minoristes, màquines 
expenedores, màquines ATM, gas, llocs de construcció, estacions de petroli, etc. 

      

      Total u  ......: 1,000 175,20 175,20 

Total subcapítol 3.4.- TELECOMUNICACIONS: 175,20 

Total pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA : 4.998,57 
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4.1 U Partida per contemplar les despeses de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de 
Seguretat i Salut que inclou aquest projecte executiu.       

      Total u  ......: 1,000 200,00 200,00 

4.2 U Sol·licitud, gestió i pagament de taxes per obtenció de punt de subministrament amb 
companyia distribuïdora       

      Total u  ......: 1,000 917,46 917,46 

4.3 U Inspecció, taxes i tramitació registre a Industria de instal·lació de baixa tensió fins 150 kW 

Inclou:  

- Visita d'inspecció per Organisme de Control Acreditat (OCA), 

- Pagament de taxes de registre, 

- Registre al Departament d'Indústria, 

      

      Total u  ......: 1,000 400,00 400,00 

4.4 U Projecte de Legalització de Baixa Tensió fins a 150 kW. Inclou l'elaboració dels elements 
següents: 

- Memòria descriptiva 

- Càlculs justificatius 

- Plànols 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Certificat Final d'Obra 

- Visat Col·legi d'Enginyers 

      

      Total u  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00 

Total pressupost parcial nº 4 TRAMITS I SEGURETAT I SALUT : 2.517,46 
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5.1 Any Manteniment preventiu per Estació de Recàrrega, cost anual per Equip de Recàrrega. 

Inclou dues (2) visites anuals, amb les següents accions: 

- Neteja general de l'equip, 

- Verificació de les proteccions internes, 

- Mesura de la resistència de posada a terra, 

- Control de l’aïllament, 

- Examen visual dels elements, 

- Update de firmware si és necessari, 

- Test de funcionament, 

- Test de comunicacions, 

- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot d’incidències 
i anàlisis de dades. 

- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut a 
defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva 
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a 
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals. 

No inclou: 

- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació del 
producte per personal no autoritzat; 

- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols, accions 
de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de funcionament de 
les estacions de recàrrega; 

- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica; 

- Peces fora del període de garantia. 

      

      Total any  ......: 2,000 459,00 918,00 

5.2 Any Llicència Software de control i gestió de cobrament a l'usuari final mitjançant una APP, cost 
anual per Equip de Recàrrega. 

El Software ha de funcionar en línia i ha de permetre les següents funcions: 

- Configurar la potència i preu de cadascuna de les preses de corrent des del centre de control. 

- Regular la potència en funció de necessitats i potència màxima contractada. 

- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades. 

- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o incidències i 
plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat. 

- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de 
transaccions, d’usuaris i de carregadors. 

L'APP ha de funcionar en línia i ha de permetre les següents funcions: 

- Comunicar-se amb el software de l'Estació de Recàrrega. 

- Iniciar i aturar la recàrrega del vehicle. 

- Veure informació de l'estat de la recàrrega. 

- Mapa dinàmic en temps real  amb indicadors d’estat. 

      

      Total any  ......: 2,000 277,71 555,42 

Total pressupost parcial nº 5 SOFTWARE I MANTENIMENT : 1.473,42 
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 RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 

Capítol 1 Estacions de Recàrrega  8.592,23 €  
Capítol 2 Obra Civil  8.356,17 €  
Capítol 3 Instal·lació Elèctrica  4.998,57 €  
Capítol 4 Tràmits i Seguretat i Salut  2.517,46 €  
Capítol 5 Software i Manteniment  1.473,42 €  
  Pressupost d'Execució Material PEM  25.937,85 €  
  6 % Benefici Industrial  1.556,27 €  
  13% Despeses Generals  3.371,92 €  
  Pressupost d'Execució per Contracta PEC  30.866,04 €  
  IVA (21%)           6.481,87 €  
  Pressupost total amb IVA inclòs         37.347,91 €  

 

 

El pressupost d'execució per contracta puja a l'expressada quantitat de TRENTA MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-SIS euros amb QUATRE cèntims més IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per, 

 

Jonatan Bagué Moreno  

Enginyer Elèctric 

Col·legiat nº 27.598 CETIT 
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6. ANNEXOS 
ANNEX 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

DADES DEL PROMOTOR 

AJUNTAMENT DE ROSES 

NIF P1716100A 

PLAÇA DE CATALUNYA, 12, 17480, ROSES, A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Descripció dels emplaçaments: 

Les instal·lacions objecte del present projecte estan ubicades al municipi de Roses, a 
l’aparcament de la piscina municipal, 17480 Roses, Girona.  

Durada prevista de l’obra 

La durada prevista de l’obra, és de 49 dies a partir de la data de la signatura de l’acta de 
replanteig. 

Nombre de treballadors màxim previst 

El nombre màxim simultani previst de treballadors necessari per a la realització dels treballs és 
de 4 persones. 

Pressupost de l’obra 

El pressupost d'execució per contracta puja a l'expressada quantitat de TRENTA MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-SIS euros amb QUATRE cèntims més IVA. 

INTRODUCCIÓ 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal 
per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir un 
adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les 
condicions de treball. 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el Contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest document. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
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seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 
ARTICULO 10 DEL RD 1627/1997 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades:  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación.  

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
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NORMATIVA APLICABLE 

Relació de normes i reglaments aplicables 

• Llei 21/1992, de 16 de juliol, Llei d’indústria. 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de Riscos Laborals. 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i de salut 

en les obres de construcció. 
• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la 

Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. 
• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials. 

Desenvolupament de les següents disposicions. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene 
en el treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. 

• Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

• Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. 
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• Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, normes per a la comercialització i posada en 
servei de les màquines. 

• Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, 
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en obres de construcció. 

Ordes: 

• Ordre de 20 de maig de 1952 pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat i Higiene en la 
Construcció i Obres Públiques. 

• Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 

• Ordre de 20 de setembre de 1986 model de llibre d'incidències corresponents a les 
obres en les quals sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball. 

• Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. 

• Ordre de 16 de desembre de 1987 models per a la notificació d'accidents de treball i es 
donen instruccions per al seu emplenament i tramitació. 

MITJANS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE TREBALLADORS 

Resolució de la Direcció General de Treball per la qual s'aproven les normes tècniques 
reglamentàries: 

• MT-1: Cascos no metàl·lics. 
• MT-2: Protectors auditius. 
• MT-3: Pantalles per a soldadors. 
• MT-4: Guants aïllants d'electricitat. 
• MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 
• MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 
• MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors 

facials. 
• MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. 
• MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: màscares autofiltrants. 
• MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra 

amoníac. 

Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i 
tramitació. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a d’altres feines. 
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S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi.  A 
més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

MITJANS I MAQUINÀRIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
• Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.) 
• Riscos derivats del funcionament de grues. 
• Caiguda de la càrrega transportada. 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
• Contactes elèctrics directes i indirectes. 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

TREBALLS PREVIS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Abocada de piles de material. 

ENDERROCS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Projecció de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Contactes amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
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• Contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Bolcada de piles de material. 

RAM DE PALETA 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 

COBERTA 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes de pals i antenes 

REVESTIMENTS I ACABATS 

• Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
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INSTAL·LACIONS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 

MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT D’INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

Els oficis més comuns en les instal·lacions d’alta tensió són els següents: 

• Instal·lació de suports metàl·lics o de formigó. 
• Instal·lació de conductors nus. 
• Instal·lació d’aïllament ceràmics. 
• Instal·lació de creuaments metàl·liques. 
• Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc.). 
• Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps) 
• Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 
• Instal·lació de dispositius antivibracions. 
• Mesura d’altura de conductors. 
• Detecció de parts en tensió. 
• Instal·lació de conductors aïllats en rases o galeries. 
• Instal·lació d’envoltants prefabricades de formigó. 
• Instal·lació de cel·les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc.). 
• Instal·lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny. 
• Instal·lació de quadres elèctrics i sortides en B.T. 
• Interconnexió entre elements. 
• Connexió i desconnexió de línies o equips. 
• Posada a terra i connexions equipotencials. 
• Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació: 

• Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat, 
per variació de la humitat del terreny, etc.). 

• Riscos derivats de la utilització de màquines-eines i maquinaria pesada en general. 
• Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per moviment 

de terres. 
• Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines. 
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• Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc.). 
• Cops. 
• Talls per objecte o eines. 
• Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 
• Riscos per sobre esforços musculars. 
• Contacte directe amb una part del cos humà i contacte ha través d’eines o útils. 
• Contacte a través de maquinària de gran altura. 
• Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul coneixement 

de la responsabilitat i riscos d’una instal·lació d’alta tensió. 

Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

• Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista. 
• Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la instal·lació a distància 
suficient del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, es recobriran les parts 
actives amb aïllament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats 
indefinidament i que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran 
obstacles aïllants de forma segura que impediran tot contacte accidental. 

La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements, com 
maquinària, grues, etc. no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà inferior a 5 m. 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de 
maquinària mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies elèctriques 
aèries. S’indicaran dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible. 

Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en 
altura. 

S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny.  

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent.  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l’obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
• Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
• Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
• Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
• Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 
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• Utilització de paviments antilliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes 

en forats horitzontals. 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
• Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
• Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. 
• Utilització de calçat de seguretat. 
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització del casc. 
• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
• Utilització de davantals. 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 

més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

•  Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
• Bolcada de piles de material. 

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidents. 

CONCLUSIONS 

Amb tot l'exposat en el present annex, i a la resta de documentació que acompanya a aquest, 
considerem prou detallats els motius que han conduït a la redacció del present annex. 

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per, 

 
Jonatan Bagué Moreno  
Enginyer Elèctric 
Col·legiat nº 27.598 CETIT 
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ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC 

COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008 DE 1 DE FEBRER 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de 
residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Reial Decret 105/2008, de 1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 
compliran les següents condicions: 

• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta 
qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 
classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 
que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 
realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se 
residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la 
reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 
percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. 
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
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computin per l’objectiu del 70%. 
 
Pel que fa la gestió de residus que es pugui generar amb el subministrament de les estacions de 
recàrrega: 
Amb la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits en matèria de gestió de residus generats 
en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i els materials haurà d'aportar un informe 
firmat que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats i que es compleix el 
percentatge fixat de 70%.  
Aquest fet s'acreditarà a través dels certificats de gestors de residus, que a més inclourà el codi 
LER dels residus entregats per tal que es pugui comprovar la separació realitzada in situ. També 
s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per 
l'objectiu del 70%. 

INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document és oferir un estudi de gestió de residus de l’obra, d’acord amb les 
exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal: 

Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 
105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. Així mateix, es regulen diversos aspectes en relació amb el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, d'acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de 
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre l'eliminació dels 
residus. 

El qual estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, 
amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 
posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

MARC LEGAL 

Durant les obres, tal com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn. 
La gestió de residus és troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. A nivell 
estatal es troba regulada per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una 
economia circular. En el qual es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits 
a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió, així com pel Reial Decret 
105/2008 de l'1 de febrer pel qual regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
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TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

RESIDUS PRINCIPALS 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

• Terres 
• Formigó 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als següents grups: 

(17) Residus de l’obra i demolició. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

o 17 01 Formigó i maons. 

▪ 17 01 01 Formigó 

▪ 17 01 02 Maons 

▪ 17 01 07 Mescles de formigó, totxos i materials ceràmics diferents dels 
especificats en el codi 17 01 06. 

o 17 02 Fusta i plàstic 

▪ 17 02 01 Fusta 

▪ 17 02 03 Plàstic 

o 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

▪ 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 
03 01. 

o 17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

▪ 17 04 01 Coure, bronze, llautó 

▪ 17 04 02 Alumini 

▪ 17 04 04 Zinc 

▪ 17 04 05 Ferro i acer 

▪ 17 04 07 Metalls mesclats. 

▪ 17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 

o 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
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▪ 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 
(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides 
selectivament 

o 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

▪ 20 02 01 Residus biodegradables 

Altres residus 

A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

• Paper, cartró 
• Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria  

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS GENERATS  

Els volums aproximats dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

Tipus de residu 
Amidament Pes 

(m3) (T) 

Residus generales: cartó, fusta, plàstics, etc. 0,05 0,03 

Paviment asfàltic 0,36 0,36 

Formigó y panot 1,09 1,64 

Rigola 0,00 0,00 

Terres (m3) 3,40 5,01 

Restes vegetals (m3) 0,00 0,00 

TOTAL 4,91 7,04 

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests 
amidaments no s’han inclòs les terres obtingudes a l’excavació de desmunts i rases que es 
reutilitzaran pel replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la 
Direcció d’Obres. 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

En aquest apartat s’inclou les operacions i instal·lacions destinades a la gestió dels residus que 
cal preveure des de la fase de projecte. 

L’obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS 

La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la contractista en 
el moment que redacti el pla de gestió de residus haurà d’identificar la zona reservada per a la 

2D69 EX2024/011366 DT200825  GI22005OT PISCINA  74/89



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

 
Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE 

Pàgina 75 de 89 

gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra 
(plantes mòbils, etc.). 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a 
mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta 
opció no és la més recomanades del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas 
d’optar per aquesta via de gestió s’aconsella justificar la decisió. 

PRESSUPOST 

S’inclou el cost de la gestió de residus dins del pressupost d’obra. 

  

2D69 EX2024/011366 DT200825  GI22005OT PISCINA  75/89



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

 
Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE 

Pàgina 76 de 89 

Gestió de residus dins de l’obra 
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons tipologia 
de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, 
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació: 

 Quantitat límit (T) Residu totals  
(T) 

Cal separar 

Formigó 80,00 1,64 No 

Maons, teules, ceràmics 40,00 0,00 No 

Metalls 2,00 0,00 No 

Fusta 1,00 0,00 No 

Vidre 1,00 0,00 No 

Plàstic 0,50 0,01 No 

Paper i cartró 0,50 0,02 No 

- 

Especials  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre 
d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 

cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts  contenidor per Inerts barrejats  
 contenidor per Inerts Ceràmica  

 contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No especials  contenidor per metall  
 contenidor per plàstic  
 contenidor per   

 contenidor per fusta 
 contenidor per paper i cartró 
 contenidor per   

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts + No Especials  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la pròpia 
obra o a una altra 
d’autoritzada procedents 
d’obra nova i/o enderroc 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador  

 residus totals Residus reciclats 

 m3 m3 T 

Inert-formigó 0,000 0,000 0,000 

Inert-ceràmica 0,000 0,000 0,000 

Inert-petris 0,000 0,000 0,000 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà aproximadament, un 
30% menor al volum inicial de residus petris) 

 m3 T 

Àrid matxucat 0,000 0,000 

- 

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o a 
una altra d’autoritzada 
procedents d’excavació i/o 
enderroc de vials 

 

 residus totals Residus reciclats 

 m3 m3 T 

Grava i sorra compacta 0,000 0,000 0,000 

Grava i sorra solta 0,681 0,000 0,000 

Argiles 2,723 0,817 1,203 

Terra vegetal 0,000 0,000 0,000 

Terraplè 0,000 0,000 0,000 

Pedraplè 0,000 0,000 0,000 

TOTAL TERRES 3,404 0,817 1,203 

- 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170101, 170107 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials barrejats 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Especials Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

Gestió de residus fora de l’obra 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, la seva destinació serà un abocador 
controlat o una planta de reciclatge. 

Abans d'iniciar les obres haurà d'informar-se a l'Ajuntament qui serà el gestor o gestors de 
residus més pròxims per a gestionar els residus generals al llarg de l'obra (utilitzar les fitxes de 
referència corresponents). 

Per a seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l'Agència de Residus de 
Catalunya (www.arc.cat) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió 
autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per a gestionar els 
residus segons la seva tipologia i destinació (reciclatge, transvasament o selecció i abocat 
dipòsit controlat). 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent en la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent en la pàgina principal. 

https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do 

https://sdr.arc.cat/modemp/ConsGestor.do?codiGestor=E-1193.10&posInicial=1 

En el cas de Roses, el depòsit més assenyalat de tots seria el centre de tractament de residus 
Aridform Miquel, SL a Fortià. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Abans de començar l'obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de 
Residus (inclòs en aquest projecte) i desenvolupar el Pla de Gestió de Residus corresponent.  

El Pla de Gestió de Residus detallarà les operacions destinades a la selecció, classificació, 
transport i deposició de residus generats en l'obra, i serà elaborat pel contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.  

A més, aquest Pla haurà d'adjuntar els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de 
residus corresponents, que hauran de formalitzar-se quan s'aprovi aquest document pel 
promotor i la Direcció Facultativa.  

Qualsevol modificació referent a la gestió de residus reflectida en l'Estudi, haurà de ser aprovada 
per la Direcció d'Obra, i es comunicarà a la Propietat per a la seva acceptació.  

En qualsevol cas, hauran de respectar-se les prescripcions previstes en la Normativa d'aplicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, Novembre de 2024 Realitzat per, 

 

Jonatan Bagué Moreno  

Enginyer Elèctric 

Col·legiat nº 27.598 CETIT 
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ANNEX 3. SERVEIS AFECTATS 

Tal com s’especifica en l’ordre TIC/341/2003 del 22 de juliol publicada al DOGC 3937 de 31 de 
juliol de 2003, abans de l’obertura de les rases en la via pública, s’haurà de sol·licitar a les 
empreses titulars de les xarxes subministradores de serveis bàsics un informe sobre les 
afectacions existents. 

Es preveuen els següents serveis afectats: 

• Distribució d’electricitat de l’empresa ENDESA. 

 

Es poden veure els detalls a: 

 

I. DISTRIBUCIÓ D’ELECTRICITAT - ENDESA ......................................... 80 
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I. DISTRIBUCIÓ D’ELECTRICITAT - ENDESA 
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ANNEX 4. CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DE RECÀRREGA 

ESTACIÓ DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA PER A VEHÍCLES ELÈCTRICS 
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ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A BICICLETES ELÈCTRIQUES 
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ANNEX 5. ESTUDI DEL NOU SUBMINISTRAMENT 

 

1. APARCAMENT PISCINA MUNICIPAL 
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ANNEX 6. SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE (DNSH) 

Consideracions del projecte de cumplir amb el principi d’activitat económica mediambientalment 

sostenible “DO NOT SIGNIFICANT HARM”: 

Política Palanca 5 – Modernització i digitalització del teixit 
industrial i de la PIME, recuperació del turisme i 
impuls a una Espanya nació emprenedora  

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Componente C14 Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico. Inversión I1 
Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad 

Mesura (Reforma o Inversió) Convocatoria extraordinaria 2021 del Programa 
de Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, financiada íntegramente con fondos 
europeos Next Generation-EU. Componente 14 
Inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Títol del projecte PSTD “Regeneration Tourism Roses” 

Títiol de l’activitat i tipologia  “Movilidad sostenible: Puntos de recarga 
eléctrica para vehículos” (EIX 2 DEL PROJECTE 
PSTD) 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

 
 

073 – Infraestructura de transporte urbano limpio 
 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

100 % 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

40 % 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd.  

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 
17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que 
es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres 
el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com 
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amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla 
de recuperació i resiliència d'Espanya.  

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 
sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 
sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 
• Adaptació al canvi climàtic. 
• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi 

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de 

l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes 
al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al 
principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital. 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del 
contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 
(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 
amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell 
de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació 
del pla de recuperació i resiliència d'Espanya 
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