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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Roses és un municipi de l’Alt Empordà a la província de Girona. El municipi té una superfície de 

45,90 km2. Esta situat al nord de la costa Brava, al nord del golf de Roses i  el sud Cap de Creus.  El 

poble limita amb Palau-Saverdera, Castelló d’Empúries, i Cadaqués.  

 

Imatge 1. Situació Roses (Font: Google maps) 

 
En poc més de mig segle, ha experimentat un ràpid creixement degut al turisme, passant de 3.000 

habitants al 1950 a 13.000 habitats al 2000, fins a dia d’avui (2021) a 19.921 habitants. Aquest 

creixement ha convertit la ciutat de Roses en un gran centre turístic amb urbanitzacions, hotels, 

platges i dos grans ports  (pesquer i esportiu). Això fa que la font principal econòmica és el turisme, 

però també te presencia el sector primari amb agricultura i pesca. Roses conta amb el port pesquer 

més important del nord de la Costa Brava. 

  

El municipi de Roses conta amb el centre històric del municipi i grans urbanitzacions que es van 

desenvolupar durant els anys 60, com són Mas Fumats (1963-1967), Mas Oliva (1964), la Garriga 

(1964), Puig Giralt (1964), Canyelles Petites i Canyelles Grosses (1964), Puig Rom (1965), Santa 

Margarita (1965-1969), Mas Mates (1965), Mas de les Figueres (1965 i 1969), Quatre Camins (1965), 

la Muntanyeta (1965), Montjoi (1966), Oliveres-Marais (1968) o Mas boscà (1969).  
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Aquest fet fa que hi hagi molts kilòmetres de vialitat que fa necessari un manteniment i conservació 

del ferm. En aquest projecte es proposa la rehabilitació del paviments de diversos  carrers que 

estan en més mal estat. 

 

Es per aquesta raó que en data de gener 2022 l’excel·lentíssim Ajuntament de Roses encarrega a 

E.P. Enginyeria Grup 7 S.L.P, la redacció del “PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 

PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES ” per definir i valorar les 

actuacions necessàries.  

 

2. OBJECTE 

El present projecte té per objecte definir i valorar les actuacions necessàries per a la conservació i 

manteniment de paviments asfàltics de diversos carrer del municipi de Roses.  

En concret s’actuarà sobre els següents carrer: 

- Carrer Canàries 

- Carrer Bilbao 

- Carrer Espanya 

- Carrer Segovia 

- Urbanització el Cortijo: Carrer de Giralda, carrer d’escorrial i carrer de l’Alhambra 

- Avinguda nord 

- Avinguda Santa Margarida 

- Carrer Cala Llarga 

- Carrer Cap Llarg 

- Carrer Port Reig 

- Ronda Circumval·lació 

- Carrer de Ponent 

- Carrer de Londres 

- Carrer Figueres 

- Carrer Joc de la Pilota 

- Carrer Josep Cervera Bret 

- Carrer Castell de la Trinitat 

- Carrer Tarragona 
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- Gran via Pau Casals 

- Rotonda Mas Oliva 

- Carrer del Doctor Arruga 

- Carrer d’Aragó 

- Carrer Francesc Macià 

- Carrer de Tales 

- Carrer de Pitagoras 

- Avinguda de Rodes 

- Carrer Miro 

- Carrer de L’arquitecta Antoni Gaudí 

- Avinguda Riera de la Cuana 

- Carrer Francolí 

- Carrer de Garona 

- Carrer de l’Ebre 

- Carretera del FAR 

- Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 

- Carrer Prudència Bertrana 

- Carrer Joaquim Sorolla 

- Carrer Diego Velazquez 

- Carrer Amsterdam 

 

Es realitzaran principalment tres tipus d’actuacions.  

- Actuacions superficials, on es fresarà una capa, per reposa la capa de rodadura. 

- Actuacions estructurals puntuals per fronjalls o per arrels.  

- Actuacions superficials de nova capa de rodadura 

 

3. DADES GENERALS 

Títol del projecte: PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE 

DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

Autor del projecte: Martí Corominas Blanch (EP ENGINYERIA GRUP 7 SLP) 

        Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut : Martí Corominas Blanch (EP ENGINYERIA GRUP 7 SLP) 

                                           Enginyer de Camins, Canals i Ports 

                                            Nº de col·legiat: 11.039 

Promotor: Ajuntament de Roses 

 

4. DADES URBANÍSTIQUES 

Aquest document s’adapta al planejament urbanístic vigent al municipi. El planejament vigent és el 

següent: 

- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE ROSES Aprovat per la C.T.U. en data 7 de juliol del 1993. 

Publicat al D.O.G.C núm. 1.793 de 06-07-93. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb la Instrucció 6.3 IC Rehabilitación de Firmes, on les 

solucions a aplicar en una rehabilitació estructural podran ser dels següents tipus: 

 

- Eliminació parcial i restitució de la capa de rodadora.  

- Recreixement aplicat sobre el paviment existent. 

- Actuacions puntuals sobre els fronjalls o afectacions per arrels que consistiran en l’obertura 

de rases i el rebliment d’aquest. En el cas d’arrels es sanejarà també.  

- Reconstrucció total del ferm, que eventualment podrà incloure l’esplanada. 

 

En total s’actuarà en una superfície aproximada de  36.000 m2, repartit amb els següents carrers: 

• Carrers on es restitueix capa d’asfalt: Carrer Espanya, carrer Segovia, carrer de la Giralda, 

carrer de l’Escorial, Carrer de l’Alhambra, Avinguda del Nord, Avinguda de Santa Margarida, 

carrer Cap llarg, carrer Port Reig, carrer de Ponent, carrer de Londres, carrer Figueres, carrer 

Joc de la Pilota, Carrer Josep Cervera Bret, carrer Castell de la trinitat, carrer Tarragona, Gran 

Via Pau Casals, carrer Doctor Arruga, Carrer d’Aragó, Avinguda Rhodes, carrer Arquitecte 

Antoni Gaudi, Av. Riera Cuana, carrer Francolí, carrer Garona, carrer de l’Ebre, carrer 

Joaquim Sorolla, Carrer Diego Velázquez. 

• Carrers on s’estén nova capa d’asfalt: carrer de Tales 
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• Carrers amb reparacions puntuals (flonjalls o aixecament per arrels): carrer Canàries, carrer 

Bilbao, Avinguda del Nord, carrer Cala Llarga, Ronda Circumval·lació, Carrer Tarragona, Gran 

via Pau Casals, Rotonda Mas Oliva, carrer Francesc Macià, carrer Pitagores, carretera del far, 

carrer Prudència Bertrana, carrer Amsterdam 

• Carrer on es restitueix paviment de formigó: carrer Miron, Carrer Mossèn Cinto Verdaguer.  

• Carrer on es restitueix la vorera: Avinguda del Nord, carrer de Londres 

• Carrer on es pavimenta: Aparcament zona esportiva 

A continuació es descriu les solucions que s’han pres segons el tipus de problema que presentava el 

carrer: 

En ferms amb aglomerat asfàltic.  

Secció 1: FRONJALL TIPUS 3 

En actuacions puntuals on el paviment hagi cedit es proposa la següent solució. 

Els treballs a realitzar per a la reparació d’aquests flonjalls inclourà el tall i demolició de 35cm de 

profunditat del paviment afectat. Posteriorment es procedirà a realitzarà una nova caixa de 

paviment formada per una  capa de base de formigó en massa HM-20 de 30cm, l’aplicació d’un reg 

d’emprimació  i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-16 de 5 cm. de gruix. En el cas 

d’arrels i realitzarà un sanejament previ de les arrels.  

 

 

 

SECCIÓ 2: DETALL FLONJALL TIPUS 2A 

Els treballs a realitzar inclouen la realització d’un fresat de 6 cm de gruix de l’aglomerat asfàltic 

existent malmès, l’aplicació d’un reg d’emprimació i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-

16 de 6 cm. de gruix. 
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SECCIÓ 3: DETALL FLONJALL TIPUS 2B 

Els treballs a realitzar inclouen la realització d’un fresat de 5 cm de gruix de l’aglomerat asfàltic 

existent malmès, l’aplicació d’un reg d’emprimació i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-

16 de 6 cm. de gruix. 

 

SECCIÓ 4: DETALL FLONJALL TIPUS 3 

Els treballs consisteixen en un reforç del ferm existent. Consistiran en l’aplicació d’un reg 

d’emprimació i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-16 de 6 cm. de gruix. 

 

 

Abans de l’estesa de la nova capa de rodadora, caldrà un fresat mecànic del lateral del paviment 

asfàltic actual per entregues de paviments i rigoles, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i 
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entregues a tapes i reixes amb compressor. També caldrà l’aplicació d’un reg d'adherència amb 

emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 amb dotació de 0,6 kg/m2. 

Finalment, caldrà l’anivellament de les tapes de registre a la nova rasant, amb adaptació del marc 

encastat amb morter tècnic d’alta resistència. 

En paviments de formigó: 

SECCIÓ 5: PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Els treballs a realitzar per a la reparació d’aquests flonjalls inclourà el tall i demolició de 30cm de 

profunditat del paviment afectat. Posteriorment es procedirà a realitzarà una nova caixa de 

paviment formada per una  capa de base de formigó en massa HM-20 de 30cm.  

 

 

SECCIÓ 5:NOU  PAVIMENT DE ASFÀLTIC 

Els treballs a realitzar per la reparació d’aquests inclourà l’excavació de el terreny actual, una nova 

capa de tot-ú de 20 cm de gruix reperfilat i compactat al 98% i una capa d’acabat amb aglomerat 

asfàltic AC-16 de 6 cm. de gruix. 

 

 

Les obres consistiran en diferent actuacions que estan definides en els plànols segons les necessitats 

de cada carrer: 

A demés de les actuacions de reparació de ferm. En el carrer Londres també esta previst tota l’obra 

de renovació de la vorera actual. Degut als arbres existents, han aixecat tota la vorera i paviment 

asfàltic existent. Per tant apart de la reparació de l’asfalt, s’enderrocarà tota la vorera actual, es 
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retiraran els arbres, es sanejarà la zona afectada i es reposarà de nou la vorera existent segons el 

plànol que veiem a continuació.  

 

 

En la carretera circumval·lació esta previst 3 esquenes d’ase amb les següents dimensions: 

 

Serà d’aplicació com a normativa tècnica bàsica la Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75), amb les corresponents normes NLT i UNE, així com les modificacions i actualitzacions 

vigents: 

• NLT-166 Adhesividad de los ligantes bituminosos a los áridos en presencia de agua. 

• NLT-313 Áridos. Adhesividad mediante placa Vialit. 

• NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 

rozamiento transversal. 

• UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras áreas pavimentadas (esta norma no está vigente, salvo en lo que se 

refiere a los anexos C y D, que son los que se citan en estas prescripciones técnicas). 
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• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 

Métodos de muestreo. 

• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 

• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 

las aberturas. 

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 

Determinación del porcentaje partículas trituradas del árido grueso. 

• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 

Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

• UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: 

Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 

caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio. 

• UNE-EN 13043 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras zonas pavimentades 

Per a la restitució de la senyalització horitzontal de línies i zebrats, es farà el pintat amb dues 

capes amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de 

vidre, incloent el premarcatge. En quant a la simbologia i passos de vianants, es farà el pintat 

manual, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de 

vidre. 

La partida de pintura s’ha contat amb partida de jornada d’Actuacions puntuals de jornada 

completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús 

permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components 

de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb 

cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual. 

Per tal d’obtenir aquest amidament s’ha fet a partir del rendiment d’aquesta partida, contant 2000 

m2 de superfície per jornada de treball.  
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

s’elabora l’annex núm.5 Pla de treball, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. 

Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini de VUIT 

(8) mesos per  la realització d’aquests treballs, tal i com es justifica a l’annex corresponent 

mitjançat un diagrama de barres, a partir de l’acta de replanteig o d’inici de les obres.  

 

El termini de garantia es fixa en 2 anys a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri el 

certificat final de recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el 

comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació corresponent de mà 

d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex corresponent. 

El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que preveuen els 

articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. 

 

8. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

Segons la LLEI 9/2017, Del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per contractar amb les 

administracions publiques l’import base de licitació ha de ser igual o superior a 500.000 €. En el cas 

que ens ocupa supera aquest import, així doncs és necessari facilitar la classificació del 

contractista. 

Grup G) Vials i pistes 

Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

Categoria 4 
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9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Atès que els treballs es desenvoluparan sobre les calçades dels carrers que formen part del sistema 

general viari, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i béns particulars. 

 

Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de 

distribució o subministrament. 

 

10. CONTROL DE QUALITAT 

En la proposta del Pla de Control de Qualitat de l’Annex 3 es fixen els assaigs necessaris d’acord 

amb els establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques, el qual serà aprovat prèviament per la 

Direcció d’Obra i en podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la 

realització d’assaigs no previstos inicialment. 

S’estima que el seu import no superarà el 1,5% del PEC, per tant aquest import es considera inclòs 

dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra, ja que serà a càrrec del contractista fins a 

l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmica-

Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

 

11. SEGURETAT I SALUT 

S’inclou dins el Projecte un estudi de Seguretat i Salut, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre; segons la normativa vigent. 

 

12. NORMATIVA APLICABLE 

Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent que afecten les 

obres a realitzar. La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de 

les unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques 

particulars. 

La normativa, instruccions i disposicions d’obligat compliment aplicables per aquesta obra són: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya. 
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- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Decret 375/88, pel qual s’estableixen els criteris bàsics per al desenvolupament del 

projecte de Control de Qualitat materials. 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, i el DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la 

construcció i enderrocs. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- 5.1.-I.C: Instrucción 5.1 – I.C de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprobada 

el 21 de Junio de 1965 (BOE de 17 de Septiembre de 1965), vigente en la parte no 

modificada por la instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprobada por Orden 

Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE de 23 de mayo de 1990). 

- 6.1-I.C: Instrucción 6.1- I.C de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de firme 

aprovada el 28 de Noviembre de 2003 (BOE de 12 de Diciembre de 2003) 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. 

-  6.3-I.C: Instrucción 6.3- I.C de la Dirección General de Carreteras sobre Rehabilitación de 

firmes aprovada el 28 de Noviembre de 2003 (BOE de 12 de Diciembre de 2003) 

- 8.2-I.C: Marcas viales (MOPU de Marzo de 1987) 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 

aprovat perReial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 

13. PRESSUPOST 

La justificació de preus d’aquest projecte s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials habituals de mercat, segons es detalla a l’Annex núm.4. Els costos indirectes aplicats als 

preus del present projecte són del 2%, habitual en aquest tipus d’obres. 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 18 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
MEMÒRIA 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

El cost de la mà d’obra previst per aquestes obres és de 175.918,37€, el que representa un 17,48% 

del pressupost d’execució material, segons es justifica a l’Annex 8. 

En el document "Pressupost" figuren els amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord 

amb les prescripcions que s'inclouen al PPT. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts 

als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l'obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte 

IVA), financeres i tota la resta derivada de l’execució del contracte i, d’un 6% en concepte de 

benefici industrial. 

La valoració de les diferents actuacions previstes en el present projecte executiu puja a la quantitat 

de 1.006.196,46€. 

Augmentant-se aquest valor amb el percentatge de l’IVA corresponent, en resulta un pressupost 

total d’execució per contracte o per el coneixement de l’Administració de 1.448.822,29 €. 

 

14. CARÁCTER DE L’OBRA 

D’acord amb l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de conservació i 

manteniment, i atenent a l’article 35 del mateix als efectes d’elaboració del projecte, aquest 

quedarà simplificat amb la documentació tècnica suficient per definir, valorar i executar les obres a 

contractar. 

Pel que fa al que disposa l’article 233.3 de la LCSP 9/2017, cal fer esment que atesa la naturalesa 

de les obres, no és necessari un estudi geotècnic. 

 

15. CONCLUSIONS 

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queden 

suficientment definides les obres PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS 

ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES , i que en compliment de l’article 127 del 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 13 la LCSP 9/2017, es manifesta que el 

projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté 

tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser 

lliurada a l’ús general. 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 19 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
MEMÒRIA 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 

de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 

Figueres, novembre 2022 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 

les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.  

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció.  

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 

Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present document.  

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.  

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 

Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores.  

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.  

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 

segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat 

laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 

en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i 

representants dels treballadors.  

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).  
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1. Obra  

Aquest estudi és el corresponent al projecte de PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 

PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

1.2.2. Descripció 

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual cosa no es considera 

necessària  la seva repetició en aquest annex. 

 

1.2.3. Pressupost  

2. El pressupost d'execució material de l'obra és de 990.473,51 € 

 

2.1.1. Termini d’execució 

El termini d’execució previst per la realització de les obres és de DOTZE (12) mesos  

 

2.1.2. Personal previst 

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors serà de 12 

persones. 

 

2.1.3. Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són les relatives als treballs de les mesures 

preventives definides en aquest projecte. 

- Enderroc de paviment  

- Fresat de paviment 

- Col·locació de formigó  

- Pavimentació amb aglomerat asfàltic 

- Senyalització  

 

 

2.1.4. Maquinaria i Equip a utilitzar 

Durant el transcurs de l’obra està previst utilitzar la següent maquinaria: 

 

Maquinària mòbil  

Eines portàtils a motor o elèctriques  (variable) 

Eines manuals     (variable) 

Serra circular     1 

Vibrador     2 
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Pastadora de morter    1 

Martell  pneumàtic    (només quan calgui) 

 

Maquinària automotriu  

Miniexcavadora     (només quan calgui) 

Minicarregadora (Bobcat)   1  

Autotrabuc (Minidúmper)   1 

Excavadora mixta    1 

Pala carregadora    (només quan calgui) 

Retroexcavadora    1 

Martellolihidràulic    (només quan calgui) 

Motonivelladora     (només quan calgui) 

Camió de càrrega     (variable) 

Dúmper      (només quan calgui) 

Camió grua     (només quan calgui) 

Camió portacontenidors    (només quan calgui) 

Grua autopropulsada    (només quan calgui) 

Camió cistella     (només quan calgui) 

Furgoneta     2 

Bomba per formigonar    1 

Camió/Cuba de formigó    1 (màxim dos a l'obra) 

Estenedora     1 

Compactador de corrons   1 

Compactador neumàtic    1 

Fresadora     1 

 

2.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 

la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 

particular en les següents activitats:  

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  

2. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

3. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les  

5. Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes 

que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

6. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.  
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7. La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

8. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.  

9. L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball.  

10. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  

11. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

o prop de l'obra.  

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:  

 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 

principis generals:  

a)  Evitar riscos.  

b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  

c)  Combatre els riscos a l'origen.  

d)  Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.  

e)  Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  

f)  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.  

g)  Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 

el treball.  

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.  

 i)  Donar les degudes instruccions als treballadors.  

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 

addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 

quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures.  

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.  
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2.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a d'altres feines.  

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.  

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).  

 

2.3.1. Mitjans i maquinària  

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 

2.3.2. Treballs previs  

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de materials  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
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2.3.3. Enderrocs  

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

 

2.3.4. Moviments de terres i excavacions  

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,  llum, gas...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar  

 

2.3.5. Fonaments  

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés  (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  
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• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Fallides de recalçaments  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 

2.3.6. Instal·lacions  

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobreesforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

 

2.3.7. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials  

• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 

de treball. 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 

de zones controlades o vigilades. 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

• Manipulació de fibrociment (Enderrocs i/o enretirada de canonades, teules...o qualsevol altre material 
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que contingui amiant) 

 

2.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 

medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 

relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).  

 

2.4.1. Mesures de protecció col·lectiva  

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra.  

• Senyalització de les zones de perill.  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors.  

• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les  tasques de càrrega i 

descàrrega.  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.  

• Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.  

• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,  frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.  

• Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes).  

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estreps i pantalles de protecció de rases.  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Col·locació de ballat en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.  

 

2.4.2. Mesures de protecció individual  

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció  de partícules.  
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• Utilització de calçat de seguretat.  

• Utilització de casc homologat.  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades.  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.  

• Utilització de mandils.  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.  

 

2.4.3. Mesures de protecció a tercers  

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 

l'obra puguin entrar.  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors.  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les  tasques de càrrega i descàrrega.  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real  dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes).  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,  lones).  

 

2.4.4. Mesures de protecció en treballs que impliquen riscos especials 

Durant l’execució de les obres no es preveu la realització de treballs que impliquin riscos especials. 

 

2.4.5. Senyalització 

Senyalització general 

• Senyals de STOP a les sortides de vehicles. 

• Obligatori l’ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares antipols, protectors 

auditius, botes i guants. 

• Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 

prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor 

• Cinta d’ abalisament. 

 

Situació de les senyals 
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Es col.locaran a l’obra convenientment situats els cartells i senyals d’advertència, prohibició i 

obligació que fan referència als riscs existents de l’obra. Així mateix es senyalitzaran mitjançant un 

cordó d’abalisament reflectant, tanques de cons, etc., els llocs i zones on l’estància o el pas siguin 

perillosos. 

 

Tipus de senyal Situació 

Prohibit el pas Entrada principal 

Obligació casc seguretat Entrada obra 

Obligació botes seguretat Entrada obra 

Obligació cinturó seguretat Peu de grues i treballs d’alçada 

Obligació ulleres i màscara Serra disc i formigonats 

Precaució càrregues suspeses Zona influència grua 

STOPS Entrades i sortides d’obra 

Senyalització vial de l’obra de limitació de 

velocitat segons R.D.1403/86 
En tota l’obra, les que siguin necessàries 

 

2.4.6. Mesures de Protecció enfront un Risc concret 

RISC INDIVIDUAL PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Excavació 

Sorolls Usar protectors auditius 

Atrapaments i atropellament 

No romandre dins el radi d’acció de la 

maquinària. 

Les màquines hauran de tenir avisadors lluminós 

i acústics en ambdós sentits de la marxa. 

Projecció de partícules . Usar ulleres protectores. 

Caigudes d’objectes Casc i roba protectora 

Lumbàlgies i vibracions Usar cinturó anti-vibracions 

Pols Ulleres i màscara 

Bolcaments 
Les màquines hauran de tenir cabines o cercs de 

protecció 

Rases i pous 

Esllavissaments i atrapaments 

Apuntalament apropiat a partir de 1,5 m. de 

fondària 

Senyalització i acotament amb baranes 

Accessos amb escales i passarel·les apropiades 

Caiguda d’objectes 
Protecció amb xarxes o taulers 

Usar casc 

Afermat 

Sorolls Usar protectors auditius 

Arrapaments i atropellaments No romandre dins el radi d’acció de la 
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maquinària. 

Les màquines hauran de tenir avisadors lluminós 

i acústics en ambdós sentits de la marxa. 

Projecció de partícules Usar ulleres protectores 

Caigudes d’objectes Casc i roba protectora 

Lumbàlgies i vibracions Casc i roba protectora. 

Lumbàlgies i vibracions . Usar cinturó anti-vibracions 

Bolcaments 
Les màquines hauran de tenir cabines o cercs de 

protecció 

Transport 

Caiguda de materials. 

Durant la càrrega el conductor no estarà  a  la 

cabina. 

La càrrega no sobrepassarà la caixa 

Bolcaments 
Els vehicles tindran cabina o habitacle de 

protecció. 

Atropellaments 

Els vehicles estaran dotats de senyalitzacions 

lluminoses i acústiques en ambdós sentits de la 

marxa. 

Pols Usar ulleres i màscares 

Excés de càrrega No se’n permetrà l’excés 

Sorolls Usar protectors auditius 

Col·locació de tubs 

Atrapaments 

No romandre en el radi d’acció de les màquines i 

vehicles 

Les màquines tindran avisadors acústics i 

lluminosos en ambdós sentits de la marxa. 

Centrar bé les corrioles per evitar el moviment. 

Caigudes d’objectes Usar casc de seguretat 

Projecció de partícules Usar ulleres de protecció 

Lumbàlgies Usar cinturó protector 

Reblerts i compactacions 

Atrapaments i atropellaments 
Usar casc i roba amb protectors. La càrrega no 

sobresortirà del vehicle 

Lumbàlgies i vibracions Usar cinturó anti-vibracions 

Sorolls Usar protectors auditius 

Pols Ulleres i màscares 

Projecció de partícules Ulleres de protecció 

Bolcaments. 

Les màquines i vehicles disposaran d’habitacle 

protector i treballaran dins dels límits permesos 

d’inclinació 

Encofrats 
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Caigudes 
Dotar d’accessos, passarel·les i baranes 

reglamentàries 

Defectes de subjecció 
Al finalitzar l’encofrat comprovar els 

solapaments, etc 

Moviments hidràulics 
Repartir al màxim el formigó per evitar 

desequilibris. 

Armadures 

Defectes a lligadures Utilitzar doble filferro 

Talls a les mans Usar guants adequats 

Caiguda de barres als peus Usar calçat de seguretat 

Formigonat 

Cremades facials Usar ulleres protectores 

Caustificacions en general Usar mono, guants i botes antilliscants 

Projecció de partícules 
Rentar-se amb aigua abundant inclòs els ulls en 

cas d’esquitx. 

Atrapaments a les mans 

Màxima precaució en la manipulació de 

caneletes, canonades i cubilots 

Auxiliar-se amb cordes 

Caiguda de caneletes o canonades en els 

membres inferiors 
Usar calçat de seguretat 

Descontrol de la mànega flexible terminal 

(bomba de formigonat) de caneletes i de cubilot 
Auxiliar-se de cor des 

Atrapaments i cops 

Les càrregues hauran d’estar ben embragades i 

de forma equilibrada.  

Guiar les peces amb cordes i mai amb les mans. 

 

Desconeixença de perills 
Serà personal qualificat especialment per 

aquests 

Caigudes d’alçada 

Es reduiran al mínim els desplaçaments 

horitzontals en alçada. 

Per l’ascens i descens, utilitzaran les escales 

ancorades. 

Mai no es farà enfilant-se per l’estructura Es 

portarà ancorat el cinturó de seguretat. 

Relliscades Usar calçat antilliscant 

Erosions. Usar guants de cuir 

Soldadura 

Usar  equip complet de protecció: 

Casc amb pantalla incorporada, guants, mandil, 

corrioles, etc.  

Ús del casc protector.  

Els muntadors tindran cura de no tirar cargols, 
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femelles,... al buit 

Caiguda d’objectes 
Durant les eines unides al cinturó mitjançant 

corda fina. 

Ram de paleta 

Caigudes al mateix nivell Mantenir net el treball 

Caigudes a diferent nivell Usar cinturó de seguretat 

Caiguda d’objectes Usar casc. 

Cops contra objectes Usar casc i calçat de seguretat 

Ferides a les mans Usar guants 

Cossos estranys als ulls Usar ulleres protectores 

 

2.5. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 

com a mínim hauran de complir les següents condicions: 

 

- El terra, parets i sostres, seran impermeables   

- L'alçada mínima serà de 2 m 

- Estaran il·luminats i tindran una ventilació adequada  

- A l' hivern estaran dotats de calefacció 

 

Els vestidors i serveis han de tenir una alçada mínima de 2,3 m i una superfície de 2 m2 per cada 

treballador que els hagi de fer servir. Han d'estar dotats de seients, armaris de roba individual amb 

clau, un per a cada treballador, com a mínim. 

 

Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabó per a cada 10 treballadors o fracció i 

un mirall per a cada 25 treballadors o fracció. Hi haurà un W.C. amb cabina individual de 1,40 x 

1,40 x 2,30 m. per a cada 25 treballadors i es disposarà també d'una dutxa amb aigua freda i calenta 

per a cada 10 treballadors o fracció. 

 

La instal·lació d’escomesa d´ aigua es connectarà a la xarxa de servei urbà corresponent i 

l’evacuació d’aigües s’efectuarà mitjançant els corresponents conductes a la xarxa de clavegueram 

del servei urbà. 

 

Es facilitaran recipients amb tapa per facilitar la retirada de deixalles i residus que es generin 

durant el menjar del personal de l’obra. 

 

Per els serveis de neteja de les instal·lacions higièniques de l’obra se’n responsabilitzarà una 

persona que alternarà aquesta tasca amb la seva pròpia feina de construcció. 
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2.6. PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Es col·locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat serà l'indicat a la norma UNE. i tenint 

en compte les incompatibilitats d’ús amb els diferents extintors. Els extintors col·locats a l'obra es 

revisaran cada sis mesos com a màxim i quedaran reflectit a la tarja de l'aparell. 

 

S'habilitarà, en cas que sigui necessari, un local d'emmagatzematge de matèries inflamables, 

separat de la resta de locals, degudament senyalitzat i complirà l'establert en la OGSHT. 

 

2.7. PRIMERS AUXILIS I MEDICINA PREVENTIVA 

Per atendre els primers auxilis en cas d’accident, es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material 

especificat a la normativa vigent que es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 

 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, i que es repetirà en el període d'un any. 

 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa o mancomunat. 

 

2.8. FORMACIÓ, VIGILÀNCIA I CONTROLS  DE SEGURETAT I HIGIENE 

Formació en seguretat del personal 

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i higiene i durant el transcurs de 

l’obra s’informarà abastament als treballadors sobre els mitjans i formes d’actuació contra els riscs 

i perills existents a cada fase de l’obra. 

 

Vigilància i control de la seguretat a l’obra  

S'anomenarà un vigilant de seguretat, d'acord amb allò previst en l'Ordenança General de Seguretat 

i Higiene en el treball, al control de la Seguretat i Salut durant l’obra. A més a més, es constituirà 

el Comitè de Seguretat i Higiene quan el nombre de treballadors superi allò previst en l'ordenança 

laboral de la construcció o en tot cas, allò que disposi el conveni col·lectiu provincial. 

 

En el moment d’entrada a l’obra de cada subcontractista, se’ls explicarà el contingut del Pla de 

Seguretat redactat a partir d’aquest estudi, fent èmfasi en els mecanismes particulars de 

funcionament de la Seguretat i Salut d’aquesta obra. Es portarà un control detallat de la 
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accidentabilitat de l’obra i es realitzaran les investigacions dels accidents que per la seva particular 

circumstància ho requereixin. 

 

Totes les maquinàries, instal·lacions o operacions que tinguin full de control o manteniment 

compliran i seguiran les instruccions en la periodicitat que estableixi la reglamentació pròpia 

acordada  per l’obra. 

 

El Contractista està igualment obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene, adaptat a aquest Estudi de 

Seguretat, als seus mitjans i mètodes d'execució, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa de l'obra. 

 

2.9. PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA 

En principi, els vehicles aliens a l’obra que podran entrar seran aquells que subministrin material hi 

ho faran a només a les zones previstes per a descarregar el material que ens subministrin. 

 

Es tindrà en compte principalment: 

- La circulació horitzontal i vertical del personal de l’obra. 

- La protecció contra caigudes de materials a l’obra mitjançant marquesines, voladissos i 

passadissos coberts. 

- La no interferència entre els treballs i operacions que es produeixin simultàniament. 

- El correcte emmagatzematge, aplec i subministrament dels materials. 

 

2.10. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

1.1. Generals 

- Pla Nacional d’Higiene al Treball, OM 9/03/71, BOE 11/03/71. 

- Comitès de Seguretat i Higiene al Treball, decret 432/71 de 11/03/71, BOE 16/03/71. 

- Reglament dels serveis mèdics d’empresa OM 21/11/59, BOE 27/11/59. 

- Decret 31 de març 1944, Ministeri de Treball BOE 11 d’abril. Text refós del llibre II de la llei 

sobre contractes de treball. 

- Llei 8  abril1976, Comissaria d’Estat, BOE 21/04/76. Relacions laborals. 

- Estatut dels Treballadors, Llei 8/80 de 10 de març, BOE 14/03/80. 

- Homologació dels mitjans de protecció personal dels treballadors, OM 17/05/74, BOE 

29/05/74. 

- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, Reial Decret de 28 de 

juliol de 1983, núm. 2001/83. 

- Normes Reglamentàries sobre cinturons de seguretat, Resolució de 25/11/82, Ministeri de 

Treball, BOE 14/12/82. 

- Circulars Governatives sobre instal·lacions de grues. 

- Conveni Col·lectiu Provincial. 
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- Reial decret 555/1986 - 21 febrer 

- Reial decret 84/1990  

- Reial decret 1627/1997 - 24 Octubre (Substitueix el 37 i el 38). 

 

2.10.1. Específiques de la construcció 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre de 9 de Març de 1971) 

- Ordenança de Treball de la Construcció del Vidre i la Ceràmica. Ordre de 28 d’agost de 

1970, corregida al BOE de 17 d’octubre de 1970. 

 

2.10.2. Mecanismes preventius 

- Ordre del 2 d’agost de 1900, Ministeri  de Governació, Catàleg de mecanismes preventius 

d’accidents de treball.   

 

2.10.3. Indústries en general 

- Ordre del 27 de maig de 1935, Ministeri d’indústria i Comerç. Obligacions per a totes les 

indústries. Rectificat 10 de juny. 

- Ordre del 20 de desembre de 1971, Ministeri de Treball BOE 04/01/72, rectificacions3 de  

febrer. Procediment per autorització d’obertures, trasllats i alteracions d’indústries. 

- Conveni 25 de juny de 1973, núm. 19, ratificat per Instrument 26 de nov. de 1971. 

Comandància de l’Estat BOE 25/11/72. Protecció de màquines. 

- Ordre de 1 d’agost de 1952, Ministeri d’indústria, BOE 06/09/52, rectificacions de 9 

d’octubre. Reglament per a la construcció i instal.lació d’aparells elevadors. 

- Ordre de 30 de juny de 1966, Ministeri d’indústria, BOE 16/07/66, rectificacions 20 de 

setembre. Text revisat del Reglament d’Aparells Elevadors. 

- Ordre de 23 de maig de 1977, Ministeri d’indústria, per revisions periòdiques d’aparells 

elevadors per empreses conservadores. Aparells per obres. 

- Ordre de 26 d’agost de 1938, Decret de 08/06/38, Ministeri d’Organització  i Acció Sindical, 

BOE de 11 de juny fins a 1 de juliol. Instal.lació de menjadors per a treballadors. 

 

2.10.4. Electricitat 

- Ordre de 30 de juliol de 1970, Ministeri de Treball BOE 28/08/70. Ordenança de Treball per 

a indústries de producció, transformació, transport, transmissió i distribució d’energia 

elèctrica. 

- Ordre de 23 de febrer de 1940, Ministeri d’indústria i Reglaments per a la instal.lació i 

funcionament de centrals, línies i estacions transformadores. 

- Decret de 28 de novembre de 1968 núm. 3151/68, Ministeri d’indústria BOE 27/12/68. 

Reglament de línies aèries d’alta tensió. 

- Decret de 20 de setembre de 1973 núm. 2413/73, Ministeri d’indústria, BOE 09/10/73. 

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. 
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- Ordre de 31 d’octubre de 1973, Ministeri d’indústria BOE 27- 31/12/73, Instruccions 

Complementàries del R.E.B.T. 

- Ordre de 6 d’abril de 1974, Ministeri d’indústria BOE 15/04/74. Observacions 

Complementàries a l’Ordre de 31/10/73. 

- Ordre de 19 de desembre de 1977, Ministeri d’indústria BOE 13/01/78.  

- Modificació d’instruccions Complementàries del R.E.B.T. 

 

2.10.5. Gasos combustibles 

- Decret de 26 d’octubre de 1973 núm. 2913/73. Ministeri d’indústria, BOE 21/11/73. 

Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles. 

- Decret de 7 de març núm. 1651/74, Ministeri d’indústria, BOE20- 21/01/74, Reglament 

d’aparells que utilitzen gasos combustibles. 

- Ordre 29 de març 1974, Presidència, BOE 30/03/74, Normes bàsiques per al 

Subministrament  de Gas a edificis habitats. 

- Ordre 18 de novembre de 1974, Ministeri d’indústria, BOE 06/12/74, Reglament de Xarxes i 

Escomeses de combustibles i gasos i instruccions. 

- Ordre 7 d’agost de 1969, Ministeri d’indústria, BOE 21/08/69, rectificació del 18 de 

setembre. Reglament per a instal·lacions distribuïdores  de gasos liquats del petroli de 0,1 

m3 a 20 m3 de capacitat. 

- Resolució 23 d’octubre 1969, Direcció General d’Energia, BOE 17/10/69. Instruccions 

Complementàries del Reglament  sobre ús de productes de calefacció  i altres usos no 

industrials. 

- Ordre 30 d’octubre de 1970, Ministeri d’indústria, BOE 09/11/70, ratificació 17 de 

desembre. Reglament d’emmagatzematge i distribució de G.L.P. , envasats en ampolles. 

- Ordre 10 de desembre 1975, Ministeri d’indústria, BOE 30/12/75. Reglament d’homologació 

de cremadors per a combustibles líquids en inst. fixes. 

 

2.10.6. Obligacions del Contractista 

- Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que es poguessin imposar per l’Autoritat 

Laboral competent o multes de qualsevol altre naturalesa seran a càrrec exclusiu de 

l’infractor. 

- Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les 

modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementàries emeses 

per la Direcció Tècnica. 

- Tots els materials satisfaran les condicions establertes en aquest Estudi de Seguretat. Es 

rebutjaran tots aquells que siguin defectuosos o no reuneixin les condicions de solidesa. 

- El Contractista no podrà decidir, sense l’aprovació de la Direcció Facultativa cap variació 

del l’Estudi de Seguretat o d’una modificació aprovada. 
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- El Contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria i 

Plànols; així com les ordres que la Direcció Tècnica consideri donar durant el 

desenvolupament de l’obra. 

- El Contractista comunicarà veritablement i amb la deguda anel·lació l’inici de qualsevol 

treball d’elevat risc o aquells que hagin de quedar amagats, per a l’examen i aprovació per 

part de la Direcció Tècnica. 

- Efectuada una anotació en el Llibre d’incidències, el constructor o el propietari, segons el 

cas, obligatòriament farà arribar en un termini de 24 hores, cada una de les còpies als 

destinataris previstos; és a dir: inspector de treball, direcció facultativa i tècnica, comitè 

de Seguretat i Salut, i constructor o propietari, segons el cas. Es conservaran adequadament 

i agrupades, en la mateixa obra, una còpia d’aquestes anotacions. 

- El Constructora respondrà  de la correcta execució de les previsions de Seguretat i dels 

subcontractes o similars, responent solidàriament de les conseqüències que se’n derivin de 

les inobservances que foren imputables a les subcontractes o similars. 

- El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut a la Direcció Tècnica per la seva 

aprovació i es posarà sota les seves ordre en tot allò relatiu a la Seguretat i Salut de l’obra. 

 

Figueres, octubre 2022 

 

 

Martí Corominas i Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039 
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ANNEX 1: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012U001 H Oficial 1a de túnel 16,61198 €

A01HU000 H Senyaler 15,39192 €
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Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B141U001 U Casc de seguretat, homologat 12,80905 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B143U001 U Protector auditiu 25,18450 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €

B145U001 U Parella de guants lona-cuir 7,21173 €

B146U001 U Parella de botes de seguretat 19,64709 €

B146U002 U Parella de botes impermeables a l'aigua i a la humitat 11,85196 €

B147U001 U Cinturó de seguretat 17,77794 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,30000 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

31,36000 €

B148U002 U Granota de treball 11,29302 €

B148U003 U Vestit d'aigua 10,92039 €

B152U001 M Tub en bigues V central, per subjecció del cinturó de seguretat, recolzat en tubs horitzontals a 1 m
d'alçada

7,36240 €

B152U002 M Cable ancoratge de seguretat per a estructures 3,36567 €

B152U003 U Topalls per a camió en moviments de terres 31,43894 €

B15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 15,19960 €

B15ZU003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut en el treball 32,74915 €

B15ZU004 H Formació en Seguretat i Salut en el treball 15,19960 €

B1BBU001 U Cartell indicatiu de risc 7,17007 €

B1BCU002 M Tanca per a desviament de trànsit 29,19116 €

B1BCU004 U Globus de llum vermella per a senyalització 2,86683 €

B1BCU00B M Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports 1,24410 €

B1BLU001 U Senyal normalitzada provisional de trànsit 64,18208 €

B1Q1U001 U Mes de lloguer de barraca per a sanitaris 111,34350 €

B1QAU001 U Farmaciola 65,49229 €

B1QAU002 U Reposició de material per a la farmaciola 18,33688 €

B1QAU004 U Reconeixement mèdic obligatori 26,19812 €

B1QAU005 U Curset de primers auxilis i socorrisme 175,50000 €

B1QZU001 H Mà d'obra per neteja i conservació de les instal·lacions 12,72343 €

B1QZU011 U Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis 153,26000 €
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Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. Rend.: 1,000 12,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B141U001 U Casc de seguretat, homologat 1,000      x 12,80905 = 12,80905

Subtotal: 12,80905 12,80905

COST DIRECTE 12,80905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,80905

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-3 H143U001 U. Protector auditiu. Rend.: 1,000 25,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B143U001 U Protector auditiu 1,000      x 25,18450 = 25,18450

Subtotal: 25,18450 25,18450

COST DIRECTE 25,18450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18450

P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000

COST DIRECTE 0,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71000
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Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-5 H145U001 U. Parella de guants lona-cuir. Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145U001 U Parella de guants lona-cuir 1,000      x 7,21173 = 7,21173

Subtotal: 7,21173 7,21173

COST DIRECTE 7,21173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21173

P-6 H146U001 U. Parella de botes de seguretat. Rend.: 1,000 19,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146U001 U Parella de botes de seguretat 1,000      x 19,64709 = 19,64709

Subtotal: 19,64709 19,64709

COST DIRECTE 19,64709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64709

H146U002 U. Parella de botes impermeables a l'aigua i a la humitat. Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146U002 U Parella de botes impermeables a l'aigua i a la humitat 1,000      x 11,85196 = 11,85196

Subtotal: 11,85196 11,85196

COST DIRECTE 11,85196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,85196

H147U001 U. Cinturó de seguretat. Rend.: 1,000 17,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147U001 U Cinturó de seguretat 1,000      x 17,77794 = 17,77794

Subtotal: 17,77794 17,77794

COST DIRECTE 17,77794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77794

P-7 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,28000 = 13,28000

Subtotal: 13,28000 13,28000
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Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28000

P-8 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30000

H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 31,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 31,36000 = 31,36000

Subtotal: 31,36000 31,36000

COST DIRECTE 31,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,36000

P-9 H148U002 U. Granota de treball. Rend.: 1,000 11,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148U002 U Granota de treball 1,000      x 11,29302 = 11,29302

Subtotal: 11,29302 11,29302

COST DIRECTE 11,29302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29302

P-10 H148U003 U. Vestit d'aigua. Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148U003 U Vestit d'aigua 1,000      x 10,92039 = 10,92039

Subtotal: 10,92039 10,92039

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 49 de 602



Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,92039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92039

H152U001 M. Tub de bigues V. Central per a subjecció del cinturó
de seguretat, recolzat en tubs horitzontals a 1 m.
D'alçada, plaques d'ancoratge, muntatge i
desmuntatge.

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B152U001 M Tub en bigues V central, per subjecció del cinturó de
seguretat, recolzat en tubs horitzontals a 1 m d'alçada

1,000      x 7,36240 = 7,36240

Subtotal: 7,36240 7,36240

COST DIRECTE 7,36240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36240

H152U002 M. Cable ancoratge de seguretat per a estructures. Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B152U002 M Cable ancoratge de seguretat per a estructures 1,000      x 3,36567 = 3,36567

Subtotal: 3,36567 3,36567

COST DIRECTE 3,36567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36567

H152U003 U. Topalls per a camió en moviments de terres, inclòs
col·locació i desmuntatge.

Rend.: 1,000 31,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B152U003 U Topalls per a camió en moviments de terres 1,000      x 31,43894 = 31,43894

Subtotal: 31,43894 31,43894

COST DIRECTE 31,43894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,43894

P-11 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i
reposició de les proteccions.

Rend.: 1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i
reposició de les proteccions

1,000      x 15,19960 = 15,19960

Subtotal: 15,19960 15,19960
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COST DIRECTE 15,19960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19960

P-12 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 32,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15ZU003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut en el
treball

1,000      x 32,74915 = 32,74915

Subtotal: 32,74915 32,74915

COST DIRECTE 32,74915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,74915

P-13 H15ZU004 H. Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15ZU004 H Formació en Seguretat i Salut en el treball 1,000      x 15,19960 = 15,19960

Subtotal: 15,19960 15,19960

COST DIRECTE 15,19960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19960

P-14 H15ZU011 H. Senyaler. Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01HU000 H Senyaler 1,000 /R x 15,39192 = 15,39192

Subtotal: 15,39192 15,39192

COST DIRECTE 15,39192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39192

P-15 H15ZU012 H. Vigilant de seguretat. Rend.: 1,000 16,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012U001 H Oficial 1a de túnel 1,000 /R x 16,61198 = 16,61198

Subtotal: 16,61198 16,61198

COST DIRECTE 16,61198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,61198
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P-16 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. Rend.: 1,000 64,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1BLU001 U Senyal normalitzada provisional de trànsit 1,000      x 64,18208 = 64,18208

Subtotal: 64,18208 64,18208

COST DIRECTE 64,18208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,18208

P-17 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. Rend.: 1,000 7,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1BBU001 U Cartell indicatiu de risc 1,000      x 7,17007 = 7,17007

Subtotal: 7,17007 7,17007

COST DIRECTE 7,17007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17007

P-18 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa
col·locació.

Rend.: 1,000 29,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1BCU002 M Tanca per a desviament de trànsit 1,000      x 29,19116 = 29,19116

Subtotal: 29,19116 29,19116

COST DIRECTE 29,19116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,19116

P-19 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports,
col·locació i desmuntatge.

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1BCU00B M Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports 1,000      x 1,24410 = 1,24410

Subtotal: 1,24410 1,24410

COST DIRECTE 1,24410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24410

P-20 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1BCU004 U Globus de llum vermella per a senyalització 1,000      x 2,86683 = 2,86683

Subtotal: 2,86683 2,86683
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COST DIRECTE 2,86683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86683

P-21 HQU1U001 U. Mes de lloguer de barraca per a sanitaris. Rend.: 1,000 111,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Q1U001 U Mes de lloguer de barraca per a sanitaris 1,000      x 111,34350 = 111,34350

Subtotal: 111,34350 111,34350

COST DIRECTE 111,34350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,34350

P-22 HQUAU001 U. Farmaciola. Rend.: 1,000 65,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1QAU001 U Farmaciola 1,000      x 65,49229 = 65,49229

Subtotal: 65,49229 65,49229

COST DIRECTE 65,49229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,49229

P-23 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1QAU002 U Reposició de material per a la farmaciola 1,000      x 18,33688 = 18,33688

Subtotal: 18,33688 18,33688

COST DIRECTE 18,33688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33688

P-24 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1QAU004 U Reconeixement mèdic obligatori 1,000      x 26,19812 = 26,19812

Subtotal: 26,19812 26,19812

COST DIRECTE 26,19812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,19812

P-25 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. Rend.: 1,000 175,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1QAU005 U Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 175,50000 = 175,50000

Subtotal: 175,50000 175,50000

COST DIRECTE 175,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,50000

P-26 HQUZU001 H. Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions.

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1QZU001 H Mà d'obra per neteja i conservació de les instal·lacions 1,000      x 12,72343 = 12,72343

Subtotal: 12,72343 12,72343

COST DIRECTE 12,72343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,72343

P-27 HQUZU011 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i
els serveis, en funcionament.

Rend.: 1,000 153,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1QZU011 U Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i
els serveis

1,000      x 153,26000 = 153,26000

Subtotal: 153,26000 153,26000

COST DIRECTE 153,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,26000
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3. PLÀNOLS I FITXES DE SEGURETAT 
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4. PLEC DE CONDICIONS 

4.1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 

(BOE15/6/52) Ordenança de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles  y  

categorías  profesionales  de  porcelana  electrotécnica  y  de  porcelana y  loza doméstica, de las 

subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 

fabricación  de  terrazos,  en  la  sección  séptima  del  anexo  II  de  la  Ordenaza  de  la 

Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 

artículos  de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 

1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres 

de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 

noviembre de 1995. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de mayo 

de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de 

junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

BOE 7 de agosto de 1997. 
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la 

construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 

29/5/74) 

•Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre 

de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 

1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 

1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

MSG-SM-1 del  Reglamento  de  seguridad  en  las  máquinas,  referente  a  máquinas, elementos 

de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991. 

• Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 

consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la  

comercialización y  libre circulación intracomunitaria de  los equipos de protección individual. 

BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 

1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condicones  para  la 

comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 

individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio 

de 1997. 
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• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se  actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 

certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.- IC: 

Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 

modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 

trabajo 

• Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció  en  les  Obres  de  construcció (  Reial  Decret 

39/1997, de 17 de gener). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
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4.2. SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i  recintes  auxiliars de  l’obra hauran  de  quedar delimitades i 

protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de 

l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 

evitar  accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida 

de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 

qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 

necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 

treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 

d’advertència que calguin. 

 

4.3. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit 

- tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

- fita de senyalització 

- cordó de abalisament reflectant 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

- equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

- cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

- detector d’instal·lacions soterrades 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
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Sistemes d’instal·lacions preventives 

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 

 

Mitjans auxiliars preventius 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 

 

4.4. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en  les  

obres  de  fàbrica,  els  encofrats  utilitzats  tindran  incorporades  les  plataformes  i passarel·les 

de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 

compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 

d’oxigen, serà  necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 

pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 

treballador. 

 

4.5. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 

que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 

utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 

subministrador  i  es  prendran  les  mesures  necessàries  per  al  seu  emmagatzematge  i 

utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

4.6. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ 

4.6.1. Riscos 

• despreniments 

• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

• bolcada per accidents de vehicles i màquines 

• atropellaments per màquines o vehicles 

• Atrapaments per màquines 

• explosions 

• talls i cops 

• soroll 

• vibracions 

• projecció de partícules als ulls 
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• pols i gasos 

• interferències amb línies elèctriques en tensió 

• caiguda d’objectes i materials 

• ferides punxants als peus i les mans 

• esquitxos de formigó als ulls 

• dermatosi per ciment 

• erosions i contusions en manipulació 

• electrocucions 

• topades i bolcades 

• per utilització de productes bituminosos 

• cremades 

• radiacions de soldadures 

• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 

o produeixen electricitat a l’obra. 

• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

• Irrupció d’aigua 
 

4.6.2. Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 

detallada  de  les  operacions  a  realitzar,  utilització  adequada  de  la  màquines  i  mitjans 

auxiliars, riscos  que  impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així 

com del  comportament que cal  tenir per a  combatre aquests riscos en situacions 

d’emergència. 

 

4.6.3. Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 

(MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 

especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 

finalització d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 

durada prevista o data de lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim  

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 84 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 

moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 

pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 

transcurs  de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

4.6.4. Proteccions col·lectives 

Els  elements  de  protecció  col·lectiva  s’ajustaran  a  les  característiques  fonamentals 

següents: 

 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 

essent  construïdes  a  base  de  tubs  metàl·lics  i  amb  peus  per  a  mantenir  la  seva 

verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 

eficaç. 

- Les  xarxes  seran de  poliamida. Les  seves  característiques generals seran tals  que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d’acord amb la seva funció protectora. 

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la  sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte 

indirecta màxima de 24 V. 

- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 

atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 

pols. 
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4.7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

Es disposarà de caseta per a magatzem, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 

deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

4.8. SERVEIS ASSITENCIALS 

La  farmaciola  es  revisarà  mensualment  i  es  farà  d’immediat  la  reposició  del  material 

consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

4.9. VIGILANT DE SEGURETAT 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

4.10. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 

higiene  en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 

l’OGSHT en el seu article núm. 8. 

 

La seva composició serà la següent: 

 

• President: el cap d’obra o persona que designi 

• Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra 

• Secretari: un administratiu de l’obra 

•  Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 

l’obra 

 

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del 

comitè de seguretat i higiene. 
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4.11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 

mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 

realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat 

l’obra. 

 

Figueres, octubre del 2022 

 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11039 
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5. PRESSUPOST 
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5.1. AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 010528
CAPITOL 01 PROTECCIONS 

1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 H143U001 U. Protector auditiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 H145U001 U. Parella de guants lona-cuir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 H146U001 U. Parella de botes de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 H148U002 U. Granota de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 H148U003 U. Vestit d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 310,000 12,000 3.720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.720,000

9 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 010528
CAPITOL 02 SENYALITZACIÓ 

1 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

2 H15ZU011 H. Senyaler.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 4,000 2,000 6,000 576,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,000

3 H15ZU012 H. Vigilant de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 4,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 010528
CAPITOL 03 EQUIPAMENTS 

1 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 H15ZU004 H. Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 HQU1U001 U. Mes de lloguer de barraca per a sanitaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 HQUAU001 U. Farmaciola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQUZU001 H. Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 12,000 5,000 2,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

9 HQUZU011 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H141U001P-1 U. Casc de seguretat homologat. 12,81 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H143U001P-3 U. Protector auditiu. 25,18 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H1441201P-4 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H145U001P-5 U. Parella de guants lona-cuir. 7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H146U001P-6 U. Parella de botes de seguretat. 19,65 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1485140P-7 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H1489790P-8 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H148U002P-9 U. Granota de treball. 11,29 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H148U003P-10 U. Vestit d'aigua. 10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

H15ZU001P-11 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions. 15,20 €

(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H15ZU003P-12 U. Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 32,75 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H15ZU004P-13 H. Formació en Seguretat i Salut 15,20 €

(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H15ZU011P-14 H. Senyaler. 15,39 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H15ZU012P-15 H. Vigilant de seguretat. 16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HBB1U001P-16 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 64,18 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

HBBAU001P-17 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. 7,17 €

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

HBC1U002P-18 M. Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa col·locació. 29,19 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HBC1U00BP-19 M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge. 1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HBC1U00DP-20 U. Globus de llum vermella per a senyalització. 2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

HQU1U001P-21 U. Mes de lloguer de barraca per a sanitaris. 111,34 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUAU001P-22 U. Farmaciola. 65,49 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAU002P-23 U. Reposició de material per a la farmaciola. 18,34 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUAU004P-24 U. Reconeixement mèdic obligatori. 26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HQUAU005P-25 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. 175,50 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQUZU001P-26 H. Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

HQUZU011P-27 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament. 153,26 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

Figueres, novembre 2022
Enginyer de camins, canals i ports

Martí Corominas i Blanch
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5.3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 97 de 602



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. 12,81 €

B141U001 U Casc de seguretat, homologat 12,80905 €

Altres conceptes 0,00095 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H143U001 U. Protector auditiu. 25,18 €

B143U001 U Protector auditiu 25,18450 €

Altres conceptes -0,00450 €

P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H145U001 U. Parella de guants lona-cuir. 7,21 €

B145U001 U Parella de guants lona-cuir 7,21173 €

Altres conceptes -0,00173 €

P-6 H146U001 U. Parella de botes de seguretat. 19,65 €

B146U001 U Parella de botes de seguretat 19,64709 €

Altres conceptes 0,00291 €

P-7 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H148U002 U. Granota de treball. 11,29 €

B148U002 U Granota de treball 11,29302 €

Altres conceptes -0,00302 €

P-10 H148U003 U. Vestit d'aigua. 10,92 €

B148U003 U Vestit d'aigua 10,92039 €

Altres conceptes -0,00039 €

P-11 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions. 15,20 €

B15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 15,19960 €

Altres conceptes 0,00040 €

P-12 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut 32,75 €

B15ZU003 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut en el treball 32,74915 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 0,00085 €

P-13 H15ZU004 H. Formació en Seguretat i Salut 15,20 €

B15ZU004 H Formació en Seguretat i Salut en el treball 15,19960 €

Altres conceptes 0,00040 €

P-14 H15ZU011 H. Senyaler. 15,39 €

Altres conceptes 15,39000 €

P-15 H15ZU012 H. Vigilant de seguretat. 16,61 €

Altres conceptes 16,61000 €

P-16 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 64,18 €

B1BLU001 U Senyal normalitzada provisional de trànsit 64,18208 €

Altres conceptes -0,00208 €

P-17 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. 7,17 €

B1BBU001 U Cartell indicatiu de risc 7,17007 €

Altres conceptes -0,00007 €

P-18 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa col·locació. 29,19 €

B1BCU002 M Tanca per a desviament de trànsit 29,19116 €

Altres conceptes -0,00116 €

P-19 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge. 1,24 €

B1BCU00B M Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports 1,24410 €

Altres conceptes -0,00410 €

P-20 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. 2,87 €

B1BCU004 U Globus de llum vermella per a senyalització 2,86683 €

Altres conceptes 0,00317 €

P-21 HQU1U001 U. Mes de lloguer de barraca per a sanitaris. 111,34 €

B1Q1U001 U Mes de lloguer de barraca per a sanitaris 111,34350 €

Altres conceptes -0,00350 €

P-22 HQUAU001 U. Farmaciola. 65,49 €

B1QAU001 U Farmaciola 65,49229 €

Altres conceptes -0,00229 €

P-23 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. 18,34 €

B1QAU002 U Reposició de material per a la farmaciola 18,33688 €

Altres conceptes 0,00312 €

P-24 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. 26,20 €

B1QAU004 U Reconeixement mèdic obligatori 26,19812 €

Altres conceptes 0,00188 €

P-25 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. 175,50 €

B1QAU005 U Curset de primers auxilis i socorrisme 175,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 HQUZU001 H. Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 12,72 €
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B1QZU001 H Mà d'obra per neteja i conservació de les instal·lacions 12,72343 €

Altres conceptes -0,00343 €

P-27 HQUZU011 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament. 153,26 €

B1QZU011 U Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis 153,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Figueres, novembre 2022
Enginyer de camins, canals i ports

Martí Corominas i Blanch
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Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 010528

CAPITOL 01 PROTECCIONS

1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. (P - 1) 12,81 24,000 307,44

2 H143U001 U. Protector auditiu. (P - 3) 25,18 12,000 302,16

3 H145U001 U. Parella de guants lona-cuir. (P - 5) 7,21 48,000 346,08

4 H146U001 U. Parella de botes de seguretat. (P - 6) 19,65 24,000 471,60

5 H148U002 U. Granota de treball. (P - 9) 11,29 60,000 677,40

6 H148U003 U. Vestit d'aigua. (P - 10) 10,92 12,000 131,04

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 24,000 143,76

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

0,71 3.720,000 2.641,20

9 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 7) 13,28 24,000 318,72

10 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 8)

15,30 12,000 183,60

TOTAL CAPITOL 01.01 5.523,00

Obra 01 Pressupost 010528

CAPITOL 02 SENYALITZACIÓ

1 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions. (P - 11)

15,20 2,500 38,00

2 H15ZU011 H. Senyaler. (P - 14) 15,39 576,000 8.864,64

3 H15ZU012 H. Vigilant de seguretat. (P - 15) 16,61 48,000 797,28

4 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. (P - 16) 64,18 4,000 256,72

5 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. (P - 17) 7,17 2,000 14,34

6 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviament de trànsit, inclosa col·locació. (P -
18)

29,19 18,000 525,42

7 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i
desmuntatge. (P - 19)

1,24 100,000 124,00

8 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. (P - 20) 2,87 10,000 28,70

TOTAL CAPITOL 01.02 10.649,10

Obra 01 Pressupost 010528

CAPITOL 03 EQUIPAMENTS

1 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut (P - 12) 32,75 12,000 393,00

2 H15ZU004 H. Formació en Seguretat i Salut (P - 13) 15,20 12,000 182,40

3 HQU1U001 U. Mes de lloguer de barraca per a sanitaris. (P - 21) 111,34 12,000 1.336,08

4 HQUAU001 U. Farmaciola. (P - 22) 65,49 2,000 130,98

5 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. (P - 23) 18,34 2,000 36,68

6 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. (P - 24) 26,20 12,000 314,40

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

7 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 25) 175,50 1,000 175,50

8 HQUZU001 H. Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 26) 12,72 480,000 6.105,60

9 HQUZU011 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en
funcionament. (P - 27)

153,26 1,000 153,26

TOTAL CAPITOL 01.03 8.827,90

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01 PROTECCIONS 5.523,00

CAPITOL 01.02 SENYALITZACIÓ 10.649,10

CAPITOL 01.03 EQUIPAMENTS 8.827,90

Obra 01 Pressupost 010528 25.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 010528 25.000,00

25.000,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 25.000,00

13 % Despeses generals SOBRE 25.000,00...................................................................... 3.250,00

6 % Benefici industrial SOBRE 25.000,00.......................................................................... 1.500,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 29.750,00

21 % IVA SOBRE 29.750,00............................................................................................... 6.247,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 35.997,50

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-cinc mil nou-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims

Figueres, novembre 2022
Enginyer de camins, canals i ports

Martí Corominas i Blanch
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Annex núm. 2: Gestió de Residus 
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1.- INTRODUCCIÓ 

L’annex actual d’Estudi de Gestió de Residus, annexa al present projecte, té l’objectiu de donar 

compliment al Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició i el decret 89/2010, regulador de la producció i gesió de 

residus de la construcció i enderrocs.  

En el següent annex es desenvoluparan els següents punts: 

- Normativa y legislació aplicable 

- Identificació dels residus de la construcció y demolició generats en l’obra, codificats 

segons “ORDRE MAM 304/2002. Operacions de valorització i eliminació de residus i llista 

europea de residus” 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per la prevenció dels residus en l’obra 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinarà als residus. 

- Mesures per la separació dels residus a l’obra 

- Prescripcions en relació al emmagatzemant, maneig, separació i altres operacions de 

gestió de residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCD.  

2.-NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE  

- Per l’estudi del present annex s’ha considerat la normativa s Llei 11/1997, de 24 d’abril, 

de la jefatura del estat. Boe:25 abril de 1997. Desenvolupada per el desenvolupament i 

execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 

- DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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- Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención 

y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 

- Real decret 782/1998, de 30 d’abril, del ministeri de la Presidència. BOE: 1 de maig de 

1998. Modificada per diversos reglaments de l’àrea de medi ambient per la seva 

adaptació a la llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitat de 

serveis i el seu exercici. 

- Real decret 267/2010, de 26 de març, del Ministeri de la Presidència. BOE 27 de març 

del 2010. Pla nacional de residus de la construcció i demolició 2001-2006. 

- Real decret 1481/2001. De 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient. BOE 29 de 

gener del 2002. Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

- Real decreto 367/2010, de 26 de març, de Ministeri de Presidència. BOE 27 de març del 

2010. Regulació de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició. 

- Real decret 105/2008, de 1  de febrer, del Ministeri de Presidència. BOE: 13 de febrer 

del 2008. Pla nacional integrat de residus per el període 2008-2015 

- Resolució de 20 de gener del 2009, de la secretaria d’estat de Canvi climàtic. BOE:26 de 

febrer de 2009. Llei de residus i sols contaminats 

- Real decret 108/1991, de 1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les corts i de la 

secretaria del govern. BOE: 6 de febrer de 1991 Llei d’envasos i residus d’envasos 

3.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L’OBRA 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l’obra, s’han codificat segons la 

legislació vigent en matèria de gestió de residus “Ordre MAM 304/2002. Operacions de 

valorització i eliminació de residus i llista europea de residus”, que es classificant en els següents 

grups: 

- RCD de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminat, procedents d’obres d’excavació. 

Com excepció, no tenen condició de residus: Las terres i pedres no contaminades per 

substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obres, en una obra diferent o en un 

activitat de restauració condicionament o reblert, sempre i quan pugui acreditar-se de 

forma clara el seu destí de reutilització.  

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 110 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
GESTIÓ DE RESIDUS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

- RDC de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 

construcció, de la demolició, de la reparació domiciliaria i de la implantació de serveis. 

S’estableix una classificació de RCD generats, segons els tipus de materials que estan 

compostes: 

Materials segons “Ordre MAM 304/2002. Operacions de valorització i eliminació de 

residus i llista europea de residus” 

RCD de Nivell I 

1. Terres i petris de la excavació 

RCD de Nivell II 

RCD de naturalesa no pètria 

1. Asfalt 

2. Fusta 

3. Metalls (incloses les seves aleacions) 

4. Paper i cartró 

5. Plàstic 

6. Vidre 

7. Guix 

8. Brossa 

RCD de naturalesa pètria 

1. Sorra, grava i altres àrids 

2. Formigó 

3. Maons, teules i materials ceràmics 

4. Pedra 

RCD potencialment perillosos 
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1. Altres 

 

4.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES 

GENERARAN A L’OBRA 

En la següent taula d’indican les quantitats de residus de construcció i demolició que es 

generaran a l’obra. Els residus estan classificats segons la llista europea de residus (LER) 

publicada per l’ordre MAM/304/2002, del 8 de febrer. 

Els tipus de residus corresponen al capítol 17 de la citada llista Europea, titulat “Residus de la 

construcció i demolició” i el capítol 15 titulat “Residus d’envasos” També s’inclouen un concepte 

relatiu a la brossa domèstica generada per els operaris de l’obra.  

Els residus que apareixen a la llista senyalats amb un asterisc (*) es consideren perillosos de 

conformitat amb la Directiva 91/689/CEE.  

L’estimació de pesos i volums dels residus es realitza a partit de les dades de la superfície 

construïda total aproximada que en aquest cas és: 

S= 3700 m1 

Codi LER /ORDRE 

MAM/304/2002 

Denominació 

residu 

Densitat 

aparent 
Pes (t) Volum (m3) 

17.01.01 Formigó 2,4 118,08 49,2 

17.03.02 

Mescles 

bituminoses 

diferents de les 

especificades en 

el codi 17.03.01 

2,40 5153,85 2147,45 
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5. MESURES PER LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I ENDERROC DE L’OBRA DEL PROJECTE 

5.1  Minimització i prevenció 

En aquest estudi s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 

el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 

d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Aquelles accions de minimització i prevenció que poden ajudar a una millor gestió dels residus 

que s’han de tenir en compte així com aquelles bones pràctiques que s’han considerat en el 

projecte son: 

- S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-los al mateix emplaçament. L’excavació s’ajustarà a les dimensions específiques 

del projecte, atenent les cotes dels plànols, amb l’autorització de la direcció facultativa.  

- S’evitarà en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (grava, sorra etc) 

pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s’utilitzi a la obra.  

- S’ha detectat totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats 

de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la 

consideració de residus.  

- S’han modulat els paviments acabats per tal de minimitzar els retalls. 

- Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 

s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que existeixin sobrants 

s’utilitzaran en les parts de les obres que estigui previst per aquest casos, com formigons 

de neteja, reblerts etc.  

- Les peces que continguin mescles bituminoses es subministrà justes en dimensió i 

extensió, amb el fi d’evitar sobrants innecessaris. Abans de la seva col·locació es 

planificarà la execució per procedir a l’obertura de les peces mínimes de mode que 

quedin dins els envasos els sobrants no executats.  

- Tots els elements que continguin fusta es replantejaran juntament amb l’oficial de 

fusteria, amb el fi d’optimitzar la solució i generar el mínim de residus possibles.  
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- El subministra d’elements metàl·lics, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 

estrictament necessàries per l’execució de la fase d’obra corresponent. 

- Es sol·licitarà de forma expressa proveïdors que el subministra en obra es realitzi amb 

menor quantitat d’embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i 

superflus.  

En cas que s’adoptin altres mesures per l’optimització de la gestió de residus a l’obra, hauran de 

ser aprovades per el director d’obra i el director d’execució de les obres. Aquestes mesures no 

afectaran a la qualitat de l’obra ni el procés d’execució de l’obra.  

5.2 Operacions de gestió de residus 

Alhora de gestionar els residus durant l’execució de les obres es tindran en compte diferents 

operacions i instal·lacions destinades a la seva gestió: 

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

Es considera sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 

residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 

reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició estigui formada per la segregació dels residus “inerts”, dels residus “No Especials” i 

dels residus “Especials” (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Si no és viable la classificació selectiva dins la pròpia obra serà obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 

residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

5.3  Pla de gestió de residus 

Abans de l’inici de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 

residus i desenvolupar el Pla corresponent, seguint les prescripcions previstes a la Normativa 

d’aplicació. Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió 

de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor 
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i la direcció facultativa. El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus 

d’operacions de gestió que s’hagi determinat en aquest Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

6.- OPERACIONS DE REUTILIZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS 

RESIDUS QUE ES GENERIN A LA OBRA  

En relació els residus no reutilitzables ni valorables “in situ” s’expressen les característiques, 

quantitat, tipus de tractament i el seu destí, segons la següent taula: 

Codi LER 

/ORDRE 

MAM/304

/2002 

Denominació residu Tractament Destí Pes (t) Volum (m3) 

17.01.01 Formigó Reciclat 

Planta de 

reciclatge RCD 

/Gestor 

autoritzat 

118,08 49,2 

17.03.02 

Mescles bituminoses 

diferents de les 

especificades en el 

codi 17.03.01 

Reciclat 

Planta de 

reciclatge RCD 

/Gestor 

autoritzat 

5153,85 2147,45 

 

Codi Residus a entregar a un gestor Freqüència 

17.02.01 Fusta Esporàdica 

17.02.03 Plàstic Esporàdica 

17.02.02 Vidre Esporàdica 

17.04.07 Metalls barrejats Accelerada 

17 04 10 * 
Cables que contenen hidrocarburs, al quitrà d’ 

hulla y altres substancies perilloses 
Accelerada 

17 04 11 
Cables diferents als especificats en el codi 17 

04 10 
Accelerada 

17 06 04 
Materials d’aïllament diferents als especificats 

en els codis 17 06 01 y 17 06 03 
Esporàdica 

15 01 06 Envasos barrejats Esporàdica 
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15 01 10 * 
Envasos que continguin restes de substancies 

perilloses o estan contaminades per elles  
Accelerada 

17.09.04 

Residus barrejats de construcció i enderroc 

diferents als especificats als codis 

17.09.01,17.09.02 i 17.09.03 

Esporàdica 

20 03 01 Mescla de residus municipals (brossa) Accelerada 

La freqüència esporàdica pot consistir en la retirada dels residus cada vegada que el 

contenidor instal·lat a tal efecte esta ple; o bé en una sola vegada, en la etapa final de 

l’execució de l’obra. 

La freqüència Accelerada indica els residus que aniran retirant-se separadament 

(preferiblement cada dia) a mesura que es vagin generant. A aquesta categoria corresponen 

els residus produïts per l’activitat dels subcontratistes. 

La brossa domèstica generada per els operaris de l’obra es portarà diàriament als contenidors 

municipals.  

 

7.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a 

obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, 

aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. El Pla s’haurà d’elaborar en base 

a aquest Estudi de Gestió de Residus. 

Si degut a modificacions durant l’execució de l’obra cal fer modificacions a la gestió en obra dels 

residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la 

Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat. 

8.-VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC  

El cost previst de la gestió de residus s’ha determinat a partir de la estimació descrita en l’apartat 

d’estimació de la quantitat dels residus de la construcció i enderroc que es generaran a l’obra, 

aplicant els preus corresponents a cada unitat d’obra.  

El cost total  és de 84.418,15 € 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1848,000 0,082 1320,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 858,000 0,001 1100,000

fibrociment 170605 0,010 22,000 0,018 8,800

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2728,00 t 0,7544 2428,80 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL PAVIMENT 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

DIVERSOS CARRER 
ROSES

si

Comarca : ALT EMPORDÀ

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu
Terres / Construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

5,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 5,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 5,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 1.782,00 8.910,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 1.496,88

68.785,20

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 2.428,80

El pressupost de la gestió de residus és de : 84.418,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

85.179,60

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

7.484,40 8.910,00 0,00

Compactadores

0,00 - 0,00

-

0,00 - 0,00

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Ciments Miquel, SL Ctra N-IIa km 2,5. 1193.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

17771 Sta. Llogaia d'Alguema

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

59.875,20

runa neta

- -

- 0,00

-

0,00

-

7.484,40

-

0,00

0,00 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

0,00 - -

- 8.910,00

- - -

-
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unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T
T 2182,40 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 99,2 T 11 euros

Tones

euros

FIANÇA

1.091,20Total fiança **

99,2

ROSES

euros/T 0,00

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

2728,00
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1091,20

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 3: Control de qualitat 
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                                                                                                              CONTROL DE QUALITAT 
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1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment 
del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 
decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organització de 
la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix  el  concepte d’ÀMBIT 
DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element 
d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material - element és la que 
permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control 
(freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 
 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del  
material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, 
és un control de recepció de l’element simple). 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés  
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en 
termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra). 

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la 
freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
3. Especificacions. Resultats a exigir   (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i 

assaigs). No s’ha  pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles 
més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions  de  què  cal  fer  en  cas  de  
que  els  resultats  de  les  operacions de  control  no  resultin  satisfactoris  segons  les especificacions 
exigides. 

 

1.2 PROCÉS 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) tres 
empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i que 
quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 
 
Igualment, abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un 
diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de 
l’obra, i esperar conformitat. 
 
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de Control 
com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 
 
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 
 

− els resultats dels assaigs realitzats; 
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− els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 
 
D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol 
moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 
 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un 
certificat de qualitat i garantia. 
 
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit 
del fabricant. 
 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra 
per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós 
documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. 
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de 
la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de 
Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element 
d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet 
agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), 
les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 
 
• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha 
d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 
• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, 
o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de 
les partides d’obra). 
 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 
2 Operacions de Control a realitzar 
 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs 
s’indica la normativa o procediment concret. 
 
2 Criteris de presa de mostra 
 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
 
3 Especificacions 
 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC es 
defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: 
criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. 
Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, 
especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec 
sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de 
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qualitat. 
 
4 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris 
segons les especificacions exigides. 
 
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han 
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són 
vàlids estrictament els criteris generals. 
 

1.5 NORMATIVA 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC 
amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les 
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

La D.O. realitzarà el Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin necessaris d’acord 
amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988, essent el seu import inferior a l’1% del 
pressupost d’execució material, segons disposa el Reial Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del 
Govern. 
 
Per tant, aquest import es considerarà inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 
per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a 
cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat 
de la producció d’aquest material i s’exigirà tot i que no estigui considerat en aquest pla. 

•  S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca 
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. 
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta. 

•  El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de  
l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest  
increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de 
les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 
En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentarà estructurat 
segons els capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les 
diferents activitats es realitzarà, quan no hi hagi cap altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les 
partides associades. 
 
Aquest pressupost no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat 
real. 
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La Direcció d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada 
cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 128 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
                                                                                                              CONTROL DE QUALITAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

 
2 PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig 

Disponibilitat dels terrenys. 
Enllaç amb la vialitat existent. 
Comprovació en planta de les 
dimensions dels espais públics i 
parcel·lats. 
Comprovació de les rasants d’espais 
parcel·lats. 
Possible existència de serveis 
afectats. 
Comprovació dels punts de desguàs 
del clavegueram i dels punts 
’escomesa dels diferents serveis. 
Compatibilitat amb els 
Sistemes Generals. 
Elements existents a demolir o 
conservar. 

 

Confirmació Signatura “ACTA DE REPLANTEIG” 
(Ordre d’iniciar les obres)   

 

2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Definició cotes d’esbrossada. 
Definició equips de moviments de 
terres. 
Definició cotes d’excavació segons 
qualitat dels sòls. 
Definició préstecs i abocadors. 

Extensió i compactació. 
Contingut de grava i sorra. 
Contingut de pedra. 
Contingut de matèria orgànica. 
Esquerdes o fissures al terreny 
natural. 
Existència d’argiles plàstiques. 
Materials plàstics perillosos. 

Qualitat dels terrenys existents. 

Execució Signatura “ACTA DE REPLANTEIG” 
(Ordre d’iniciar les obres) 

Extensió i compactació. 
Gruix. 
Refinament. 
Localització tous. 
Extensió i compactació. 
Pendent de l’esplanada. 
Drenatge natural � 
cunetes. 

Qualitat de sòls per a formació de 
terraplens. 
Compactació. 

Confirmació *≡Fase prèvia capa subbase.   

 

2.3 CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Replanteig en planta i alçat dels 
conductes. 
Replanteig de la correcta distribució 
dels encreuaments de vial, arquetes, 
embornals, pous de registre, 
escomeses i altres elements singulars. 

Protecció dels materials *Acceptació de la procedència 
dels materials . 

Execució Acceptació equips de maquinària. 
Comprovació geomètrica i condicions 
de seguretat de les rases. 
Anivellament fons rasa. 

Formigó d’assentament i protecció. 
Qualitat de sòls pera a reblert de 
rases. 
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Col·locació seient formigó. 
Resistència canonades. 
Col·locació canonades. 
Execució formigó de protecció i 
argollada. 
Comprovació de cota de les 
canonades respecte a les rasants dels 
vials. 
Execució pous de registre, embornals, 
escomeses i elements singulars. 
Compactació de rases. 
Execució encreuaments de vials. 
Proves estanquitat canonades. 

Resistència d’elements prefabricats. 
Compactació de rases. 
Proves d’estanquitat 
canonades. 

Confirmació Fase prèvia capa subbase.   

 

2.4 BASE I SUBBASE GRANULAR 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 
Acceptació de l’explanació. 
Acceptació de la procedència del 
material de subbase. 

Repàs i compactació de l’explanada 
Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals (bombament) de 
l’explanada . 
Comprovació encreuaments de 
calçades. 
De la procedència (préstec, gravera o 
cantera) 

Acceptació de l’explanada. 
Acceptació de la procedència 
del material de subbase. 

Execució Acceptació equips de maquinària. 
Extensió de la capa de subbase. 
Humectació i compactació de la capa 
de subbase 

Comprovació de la qualitat del 
material. 
Compactació. 

Confirmació Fase prèvia capa base.   

 

2.5 VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES. 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 
Replanteig. 
Acceptació de la procedència del 
material per a vorades. 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència del 
material per a vorades. 

Execució Control topogràfic de l’execució. 

Refús d’elements per a vorades 
defectuosos. 
Control visual d’alimentació i 
anivellació. 
Execució de formigó de base i 
protecció 

Execució de vorades. 
Formigó base i protecció. 

Confirmació Fase prèvia de pavimentació.  Confirmació de paviment de peces 
prefabricades 

 

2.6 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 
Replanteig. 
Acceptació de la procedència del 
material per a vorades. 

Comprovació en planta i alçat de la 
situació de cada servei a la zona de 
vorera. 
Coordinació i ordre d’implantació 
dels diferents serveis. 

Acceptació de la procedència dels 
materials específics de cada servei. 
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Connexions exteriors dels diferents 
serveis. 
Replanteig d’elements urbans. 
Procedència dels materials. 

Execució  

Control geomètric. *Disposició en 
planta i alçat de cada servei. 
Col·locació de canonades d’aigua, 
electricitat i gas. 
Col·locació del formigó, tubs i 
separadores de la xarxa. 
Execució d’arquetes i elements 
singulars. 
Abastament d’aigua en fase prèvia. 
Execució, reblert i compactació de 
rases. 
Col·locació conductes d’enllumenat. 
Col·locació punts de llum. 
Terraplè coronació voreres. 
Instal·lació línies elèctriques. 

Control geomètric. 
Normalitzats de recepció en obra. 
Formigó per a canalització telefònica. 
Formigó armat per a arquetes i 
elements singulars. 
(Resistència elements prefabricats) 
Proves abastament d’aigua. 
Qualitat dels materials de reblert i 
rases 
Compactació de rases 
Moviments de terres i formació de 
l’esplanada 

Confirmació 

Acceptació de les xarxes 
d’abastament d’aigua, gas, telefonia i 
elèctriques. 
Certificat d’instal·lacions elèctriques. 

 

Proves definitives aigua. 
Proves mandrinada telefònica. 
Normalitzats de recepció xarxes de 
gas i instal·lacions elèctriques. 

 

2.7 PAVIMENTACIÓ 

Base de calçada 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la subbase granular. 
Acceptació de la procedència de 
materials de base de grava- ciment. 
Acceptació del projecte de mescla o 
fórmula de treball grava-ciment. 

Repàs de la capa de subbase. 
Procedència (cantera o instal·lació de 
matxucadora). 
Procedència (instal·lació de producció 
àrids i de la planta o central de 
fabricació. 

Acceptació de la capa de subbase. 
Acceptació de la procedència. 
Acceptació del projecte de mescla. 

Execució  

Estesa de la capa de base. 
Humectació i compactació de la capa 
base. 
Cura de la capa base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 H. d’acabat). 

Comprovació de la qualitat del 
material. 
Compactació de la capa base. 
Resistència a compressió de 
bases de grava-ciment. 

Confirmació 

Acceptació definitiva de vorades i 
rigoles abans del paviment definitiu. 
Acceptació de l’acabat de coronació 
de pous, embornals i elements 
singulars. 

Repàs definitiu de base. 
Comprovació pendents transversals. 

Acceptació de la capa base (no 
necessària si el paviment definitiu es 
col·loca immediatament després de la 
base). 

 
Formigó en base de voreres 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la coronació del 
terraplè de la vorera. 
Acceptació de la disposició final de les 
arquetes i elements singulars de 
vorera. (Control de cotes superiors). 
Definició situació dels escossells. 
Definició de les condicions 
d’execució. 
Dosificació formigó. 
Consistència. 
Juntes 

Acceptació de l’esplanada. Acceptació de l’esplanada. 

Execució  Anivellació i acabat del formigó. Control geomètric. 
Execució del formigó de les voreres. 

Confirmació   Control geomètric. 

 
Paviments asfàltics – Paviments de formigó 
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Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la capa de base. 
Acceptació de la procedència de 
materials de mescla asfàltica. 
Acceptació del projecte de mescla 
asfàltica o fórmula de treball. 
Acceptació de la dosificació del 
formigó (Acceptació dels 
àrids). 

Instal·lació de procedència. 

Acceptació de la procedència del 
material de mescles asfàltiques. 
Tram de prova de paviment de 
formigó. 

Execució 

Acceptació regs d’emprimació en 
paviments de mescles asfàltiques. 
Acceptació de la maquinària d’estesa 
i compactació de mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques. 
Cura reg d’emprimació 
Comprovació temperatura de la 
mescla 
Control de cotes. 
Acabat superficial. 
Execució de juntes. 
Comprovació punts baixos (situació 
embornals). 
Regs d’adherència. 

Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques. 
Execució dels paviments de formigó. 

Confirmació   
Confirmació paviment d’aglomerat 
asfàltic. 
Confirmació paviment de formigó. 
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3 PLEC DEL CONTROL DE QUALITAT 
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3.1 COMPONENTS 
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3.1.1 ÀMBIT: AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, es faran els següents 
assaigs, a càrrec del contractista i fora del pressupost d’autocontrol: 

• Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) 
• Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130) 
• Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131) 
• Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178) 
• Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132) 
• Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) 

 
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de Qualitat, 
oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE 08, no serà  necessari el 
control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma 
EHE 08. 
 
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost 
d’autocontrol. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE 08. 
 
3. Especificacions 
 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials. 
 
Si l'aigua ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte, s'haurà de verificar que acompleix les característiques següents: 
−       Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) .................................................................. ≥ 5 
−       Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130)  ...................................................≤ 15 g/l 
−       Sulfats, expressats en SO4= (UNE 7-131): 
Ciment tipus SR ......................................................................................................≤ 5 g/l 
Altres tipus de ciment..............................................................................................≤ 1 g/l 
−       Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178) : 
Aigua per a formigó pre o posttesat.......................................................................≤ 1 g/l 
Aigua per a formigó armat ......................................................................................≤ 3 g/l 
Aigua per a formigó en massa amb armadura de fisuració ...................................≤ 3 g/l 
−       Hidrats de carboni (UNE 7-132) .............................................................................. 0 
−       Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) ...................................≤ 15 g/l 
 
En el cas del ió clor, cal que el contingut total en el formigó, suma de les quantitats portades per cada 
component sigui: 
 
Cas de formigó armat / en massa amb armadura de fisuració.< 0,4 % del pes de ciment 
Cas de formigó pre o posttesa..................................................< 0,2 % del pes de ciment 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 
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REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
EHE 08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprovada per el Real Decreto 1247/2008, de 18 de juliol 

NBE FL-90 
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3.1.2 ÀMBIT: CIMENTS PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Inspecció de les condicions de subministrament del ciment, d’acord a la norma RC-97, i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides en aquesta instrucció. 
 
• Control de recepció en obra: Abans de començar l’obra, i cada 300 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l’execució, es realitzaran els assaigs d’identificació previstos a la RC-97: 
 

Característiques Norma UNE 
Ciments comuns (UNE 80-301) 

CEM I CEM II CEM III CEM IV CEM V 

Pèrdua al foc EN 196-2 X  X   

Residu insoluble EN 196-2 X  X   

Cont. de sulfats EN 196-2 X X X X X 

Cont. de clorurs 80-217 X X X X X 

Putzolanitat EN 196-5    X  

Inici i final d’adorm. EN 196-3 X X X X X 

Estabilitat de volum EN 196-3 X X X X X 

Resist. compressió EN 196-1 X X X X X 

Per altres tipus de ciment, consulteu la taula 13 de la RC-97. 
 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. No serà necessari 
aquest control de recepció si es compleixen les dues condicions següents: 

• La central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de 
Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE 08, d’acord a 
l’indicat a l’article 81 de la norma EHE 08. 

• L’esmentada planta  de  formigó  disposa  exclusivament de  ciments  amb  marca  de  qualitat.  Si  
algun  dels  ciments emmagatzemats no disposa de marca, es realitzaran assaigs a tots  els  ciments 
de la planta, i si algun d’ells no està homologat segons la RC-97, es podrà rebutjar el 
subministrament de formigó d’aquesta planta. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-97. Per a cada lot de control s’extrauran dues mostres, una 
per tal de realitzar els assaigs de recepció i l’altre per ser conservada preventivament. 
 
3. Especificacions 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
El  fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions  
nominals de tots els seus components. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
−       Nom del fabricant o marca comercial 
−       Data de subministrament 
−       Identificació del vehicle de transport 
−       Quantitat subministrada 
−       Designació i denominació del ciment, segons UNE 80-301 
−       Referència de la comanda 
−       Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
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−       Restriccions d'us si és el cas 
−       Nom i adreça del comprador i destí 
−       Full de característiques del ciment subministrat, amb les següents dades: 

• Naturalesa i proporció nominal en massa de tots els seus components 
• Qualsevol variació d'aquestes proporcions en mes o en menys, que sigui superior al 5% de la    

inicialment prevista. 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80-301 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classe 32,5 ....................................................................................................... 3 mesos 
- Classe 42,5 ...................................................................................................... 2 mesos 
- Classe 52,5 ..........................................................................................................1 mes 
 
No es poden utilitzar classes resistents inferiors a 32,5 com a components de formigó estructural. 
 
El ciment no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Ha de ser un material granular molt fi i 
estadísticament homogeni. 
 
Las característiques físiques, químiques i mecàniques correspondran a l’indicat a la RC-97 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’aprovarà l’ús de ciments que no arribin a l’obra correctament identificats i amb el corresponent certificat 
de garantia. 
 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts 
en les dues mostres són satisfactoris. 
 
REFERÈNCIES: 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
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3.1.3 ÀMBIT: SORRES PER A FORMIGONS I MORTERS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 
 
• Inspecció del lloc de procedència. 
 
• Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal d’evitar segregacions. 
 
• Recepció periòdica de la documentació que acrediti les característiques de les sorres utilitzades  segons 
especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al control de producció de la planta. 
 
• Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs 
següents, per a cada una de les sorres utilitzades: 
−       Matèria orgànica (UNE EN 1744-1). 
−       Terrossos d'argila (UNE 7-133). 
−       Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 7-
244). 
−       Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE 146-506). 
−       Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1). 
−       Assaig petrogràfic 
−       Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508). 
−       Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2). 
−       Equivalent de sorra (UNE 83-131). 
−       Friabilitat de la sorra (UNE EN 1097-1). 
−       Absorció d'aigua (UNE 83-133). 
−       Assaig d’identificació per raigs X. 
−       Assaig granulomètric (UNE EN 933-2) 
 
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de Qualitat, 
oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE 08, no serà  necessari el 
control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma 
EHE 08. 
 
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost 
d’autocontrol. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE 08. 
 
3. Especificacions 
 
El  contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir  els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 
d’Obra, entre d’altres: 
−       Classificació geològica. 
−       Estudi de morfologia. 
−       Aplicacions anteriors. 
 
La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n’extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 
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que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de 
la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Numero de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE 08 per a ser utilitzats en la fabricació 
de formigons. 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica serà la adequada al seu ús. 
No ha de tenir argiles, margues ni d’altres materials estranys. 
 
Sorres per a formigons: 
−       Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2)  .................................................. ≤ 4 mm 
−       Matèria orgànica (UNE EN 1744-1)................................... color més clar que el patró 
−       Terrossos d'argila (UNE 7-133)  .............................................................. ≤ 1% en pes 
−      Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3(UNE 7-244) .................... ≤ 0,5% en pes 
−       Compostos de sofre expressats en SO3= 
i referits a granulat sec (UNE 146-500)  ....................................................... ≤ 1% en pes 
−       Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE 146-500).................................................. <= 0,8% en pes 
−       Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables  ............................................... 0% 
−       Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fisuració................... <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat.............................................................................. <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat....................................................................................<= 0,2% pes de ciment 
- Armat ........................................................................................<= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fisuració .......................................<= 0,4% pes de ciment 
−       Estabilitat (UNE EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic  ................................................................... ≤ 15% 
−       Equivalent de sorra (UNE 83-131): 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) .. ≥ 75 
- Resta de casos ...................................................................................................... ≥ 80 
−       Friabilitat (UNE EN 1097-1 (assaig micro – Deval))  ............................................ ≤ 40 
−       Absorció d'aigua (UNE 83-133)  ......................................................................... ≤ 5% 
 
Els àrids no presentaran reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, es realitzarà en 
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, es realitzarà l’assaig 
descrit a la UNE 146.507 EX Parte 1,  o el descrit a la UNE 146.508 
 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, es realitzarà l’assaig descrit a la UNE 146.507 EX Parte 
2. 
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La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa dins del fus següent: 
 

Límits 
Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (1) 

Inferior 20 38 60 82 94 100 100 

 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid: 
- Granulat arrodonit.................................................................................................. 94 % 
- Granulat de matxuqueig no calcari 
Per a obres sotmeses a exposició 
I,IIa,b i cap classe específica d'exposició ................................................................. 90 %  
Resta de casos ......................................................................................................... 94 % 
- Granulat de matxuqueig calcari (o dolomític sense reactivitat potencial amb els àlcalis) per a obres sotmeses a 
exposició 
I,IIa,b i cap classe específica d'exposició ................................................................. 85 % 
 Resta de casos ........................................................................................................ 90 % 
 
Sorres per a morters: 
La composició granulomètrica ha d’estar dins dels límits següents: 
 

Tamís UNE 7-050 mm 
Percentatge en pes que passa pel 

tamís Condicions 

5,00 A A =100 
2,50 B 80 ≤ B ≤ 100 
1,25 C 30 ≤ C ≤ 100 C-D ≤ 50 
0,63 D 15 ≤ D ≤ 70 D-E ≤ 50 
0,32 E 5 ≤ E ≤ 50 C-E ≤ 70 
0,16 F 0 ≤ F < 030 
0,08 G 0 ≤ G ≤ 15 

 
−       Contingut de matèries perjudicials..................................................................... ≤ 2% 
−       Mida dels grànuls................................................................ <0 1/3 del gruix del junt 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptarà la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar 
i aprovar noves fórmules de treball.. 
 
En cas que les sorres calcàries no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, es podran acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE_EN 933-9) compleix el següent: 
 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) ... ≤ 0,6% en pes 
- Resta de casos ....................................................................................... ≤ 0,3% en pes 
 
També  serà  aplicable  aquesta possibilitat als  àrids  procedents  del  matxuqueig de  roques  dolomítiques,  
sempre que  s’hagi comprovat mitjançant l’examen petrogràfic i l’assaig descrit a la UNE 146.507 Part 2, que 
no presenta reactivitat potencial àlcali – carbonat. 
 
REFERÈNCIES: 
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PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
EHE 08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprovada per el Real Decreto 1247/2008, de 18 de juliol 
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3.1.4 ÀMBIT: GRAVES PER A FORMIGONS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 
 
• Inspecció del lloc de procedència. 
 
• Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal d’evitar segregacions. 
 
• Recepció periòdica de la documentació que acrediti les característiques de les graves utilitzades segons 
especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al control de producció de la planta. 
 
• Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els resultats dels  assaigs 
següents, per a cada una de les graves utilitzades: 
−       Coeficient de forma (UNE 7-238). 
−       Terrossos d'argila (UNE 7-133). 
−       Partícules toves (UNE 7-134). 
−       Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 7-
244). 
−       Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1). 
−       Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1). 
−       Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744-1) 
−       Assaig petrogràfic 
−       Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508). 
−       Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2). 
−       Absorció d'aigua (UNE 83-134). 
−       Resistència al desgast Los Angeles (UNE EN 1097-2). 
−       Assaig d’identificació per raigs X. 
−       Assaig granulomètric (UNE EN 933-2). 
 
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de Qualitat, 
oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE 08, no serà  necessari el 
control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma 
EHE 08. 
 
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost 
d’autocontrol. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EH-91. 
 
3. Especificacions 
 
El  contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir  els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 
d’Obra, entre d’altres: 
−       Classificació geològica. 
−       Estudi de morfologia. 
−       Aplicacions anteriors. 
 
La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n’extraguessin. 
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Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 
que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de 
la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Numero de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE 08 per a ser utilitzats en la fabricació 
de formigons. 
 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 
d’enderrocs. 
Els  granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes  provinents de 
construccions amb patologies  estructurals,  com  ara  ciment  aluminós,  granulats  amb  sulfurs,  sílice  
amorfa  o  corrosió  de  les  armadures.  El subministrador  de  granulats  procedents  de  reciclatge,  ha  
d'aportar  la  documentació  que  garanteixi  el  compliment  de  les especificacions establertes a l'art.28.3 de 
la norma EHE 08. 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la D.T. o, si no 
hi consta, la que estableixi explícitament la D.O.. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
-  1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), on la grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries o dolomítiques sense reactivitat potencial .......... <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques.......................................................................... <= 1% en pes 
 Terrossos d'argila (UNE 7-133) ............................................................ <= 0,25% en pes 
 Partícules toves (UNE 7-134) .................................................................. <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2, segons UNE 7.244 
.............................................................. <= 1 % en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744-
1).......................................................................................................... <= 1 % en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1) 
............................................................................................................ <= 0,8% en pes 
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Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fisuració ................... <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat............................................................................. <= 0,03% en pes 
El ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat..................................................................................<= 0,2% pes del ciment 
- Armat .......................................................................................<= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fisuració ......................................<= 0,4% pes del ciment 
 
Reactivitat: 
- Àlcali - silici o àlcali - silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
Mètode accelerat UNE 146-508 EX)......................................................................... Nul·la 
- Àlcali - carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) ................................................ Nul·la 
Estabilitat (UNE EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ................................................................. <= 18%  
Absorció d'aigua (UNE 83-134) ............................................................................... < 5%  
Resistència al desgast (assaig de Los Angeles) (UNE EN 1097-2) .......................... <= 40 
 
En referència a la forma dels grànuls, es complirà una de les condicions següents: 
Coeficient de forma (UNE 7238) ......................................................................... >= 0,20 
Índex de llenques (UNE EN 933-3)............................................................................ < 35 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
EHE 08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprovada per el Real Decreto 1247/2008, de 18 de juliol 
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3.1.5 ÀMBIT: BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge. 
 
• Recepció del certificat de qualitat del material. 
 
• Assaigs: 
 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250 t es demanaran al contractista els 
resultats dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (NLT-124) 
- Índex de penetració (NLT-181) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182) 
 
Cada 500 t, o quan es canviï la procedència del material s’exigiran els resultats dels següents: Sobre el betum 
original: 
- Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123) 
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122) 
- Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) Sobre el residu de pel.lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185) 
- Penetració a 25°C (NLT-124) 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 
- Ductilitat a 25°C (NLT-126) 
 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
La presa de mostra es realitzarà segons la norma NLT-121, sobre el betum emmagatzemat. 
 
3. Especificacions 
 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.. 
 
A  la recepció de cada cisterna de subministra de betum s’exigirà el certificat de qualitat del material,  
subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les 
condicions exigides en el plec de condicions. 
 
Cal que el betum tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
 
• Designació del betum = B 60/70 
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25° (NLT-124) (0,1 mm) ................................................................. 60 - 70 
- Índex de penetració (NLT-181) ...................................................................... -0,7 - +1 
- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) ............................................... 48°C - 57°C 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182)  .................................................................. <= -8°C 
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)  .......................................................................... >= 90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ..................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123) ........................................................... <= 0,2% 
- Punt d'inflamació, vas obert (NTL-127)  ......................................................... >= 235°C 
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- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  ................................................................. >= 1,00 
- Contingut d’asfaltens (NLT 131)........................................................................ >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015).................................................................. < 4,5% 
- Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185) .......................................................................... <= 0,8% 
- Penetració a 25°C (NLT-124) .....................................>= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)  ................................ <= 9°C 
- Ductilitat a 25°C (NLT-126)  .......................................................................... >= 50 cm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris: Per a cada tipus de betum es 
defineixen 2 intervals d’acceptació: 
 

INTERVAL B 60/70 

INTERVAL MENOR 
Límit inferior 63 
Límit superior 67 

INTERVAL PATRÓ 
Límit inferior 60 
Límit superior 70 

 
• Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’acceptarà la partida de betum 
corresponent. 
• Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es calcularà el valor 
mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest 
valor mig estigui dins de l’interval patró. 
 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.2 UNITATS D’OBRA 
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3.2.1 ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència  
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 
−       Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 1000 m3. 
−       Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1000 m3. 
−       Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 1000 m3. 
−       Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 1000 m3. 
−       Assaig CBR (NLT-111), cada 1000 m3. 
 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques 
indicades al plec, cada 1000 m3: 
−       Resistivitat elèctrica 
−       Contingut de ió clor (Cl-) 
−       Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
−       Determinació del Ph d’un sòl 
 
• Cada 500 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) 
com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
 
Terres tolerables: 
Contingut de pedres de D > 15 cm  ........................................................ <= 25% en pes 
S'han de complir una de les següents condicions: 
a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)................................................................................ < 40 
b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105).................................................................................. < 65 
Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) ....................................... > (0,6 x L.L. - 9) 
 Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................≥ 1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN).......................................................... > 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ........................................................... < 2% 
 
Terres adequades: 
Elements de mida superior a 10 cm ........................................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ............................................... < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ................................................................................ < 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) ....................................................≥ 1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)......................................................... > 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ....................................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ........................................................... < 1% 
 
Terres seleccionades: 
Elements de mida superior a 8 cm .......................................................................... Nu 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ................................................ < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ..................................................................................... < 30 
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Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ................................................................. < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN)................................................... > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)............................................. Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................. Nul 
 
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.  
 
Característiques addicionals: 
Estreps: 
Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 
 
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de 
granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si 
estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en 
un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
 
Diàmetre màxim  ......................................................................................... <= 250 mm 
Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)  ......... ≥ 5000 m x Ohms 
 
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x Ohms i els d'origen industrial 
podran ser utilitzats si es  compleixen les condicions següents: 
- Contingut ió clor (Cl-) .......................................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
................................................................................. < 500 p.p.m. (obres inundables) 
- Contingut ió sulfats solubles (SO4-) .................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
................................................................................. < 500 p.p.m. (obres inundables) 
Ph ................................................................................................................ entre 5 i 10 
 
Reblerts de falsos túnels: 
Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb material 
seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila. 
Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació prèvia. Cal 
que el material tingui característiques uniformes. 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.    Operacions de Control. 
 
• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
 
• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
 
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,  
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 100 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
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• En funció de la zona afectada pel reblert, i si així ho determina el pla de control o la DO, es realitzarà un 
assaig de placa de càrrega (DIN 18196), amb la freqüència que es defineixi en cada  cas. En la zona 
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 
control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 
3. Especificacions 
 
Condicions generals: 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 
Les  zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de  
sanejar d'acord amb les instruccions de la D.O. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació.  En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar 
dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada tongada ha de ser 
uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha  
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat  corresponent al segon 
cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè 
adjacents. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
 
Gruix de les tongades  ................................................................................... <= 25 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Planor ..................................................................................................... ± 20 mm/3 m 
- Nivells ............................................................................................................ ± 30 mm 
 
Estreps i murs: 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del 
terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós  d'obres de fàbrica ha de complir les condicions 
exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 
- En estreps .................................................................................................... ≥ 100% PM 
- en la resta de casos  ....................................................................................... ≥ 95% PM 
 
− Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No  es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les  armadures de la 
part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. Els camions 
no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en 
aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 
 
Fals túnel: 
No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les estructures i no 
hagin passat 28 dies des del formigonament. 
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a omplir. 
 
Gruix del rebliment <= 1 m: 
- Compactació ............................................................................................. ≥ 95% del PM 
- Pes a cada eix de la maquinària  ......................................................................... < 6 t 
Gruix del rebliment > 1 m: 
- Pes a cada eix de la maquinària  ......................................................................... < 20 t 
 
Rases i Fonaments: 
Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica ........................................................................ ≥ 98% del PM 
Altres casos.............................................................................................. ≥ 95 % del PM 
 
4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les  densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les  
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble 
sobre les capes corregides. 
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El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al 
plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.2.2 ÀMBIT: MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de Control. 
 
• Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
 
• Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 500 m3  durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
−       Assaig granulomètric del material filtrant (NLT-104 / UNE 7-376). 
−       Assaig granulomètric del material adjacent (NLT-104 / UNE 7-376) 
−       Desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116). 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueix de roques naturals, o del reciclatge 
d’enderrocs. Es demanarà un certificat de procedència del material, que en el cas d’àrids naturals ha de 
contenir: 
−       Classificació geològica 
−       Estudi de morfologia 
−       Aplicacions anteriors 
−       Assaigs d’identificació del material 
 
Els  granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes  provinents  de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 
Els granuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.O. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim .............................................................................................................. 98% retingut tamís 5 
(UNE 7-050) 
 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 
D.O.. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT-149)  ......................................... <= 40 
Plasticitat ..........................................................................................................No plàstic 
Equivalent de sorra  ................................................................................................. > 30 
 
Condicions generals de la granulometria del material: 
1) F15/d85  ............................................................................................................... < 5 
2) F15/d15  ................................................................................................................ > 5 
3) F50/d50  ............................................................................................................... <25 
4) F60/d10  .............................................................................................................. <20 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant) 
(dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
 
Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per: 
1) F15  ............................................................................................................. < 0,1 mm 
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Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
-Per a tubs perforats: 
F85/Diàmetre dels orificis ...................................................................................... > 1 
-Per a tubs ranurats: 
F85/ Obertura de la ranura .................................................................................... > 1,2 
-Per a tubs de formigó porós: 
F85/d15 de l'àrid del tub ........................................................................................ > 0,2 
 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes. La més 
gruixuda es col·locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han de 
substituir per: 
-F15  ................................................................................................................. > 0,1 mm 
-F15  ................................................................................................................. < 0,4 mm 
 
Característiques addicionals per a granulats reciclats 
Caldrà comprovar que l’inflamen (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 
 
Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
El seu origen ha de ser construccions prioritariament de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. Contingut de maó + morters + formigons............................................................................................ 
>= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics .............................................................................. Nul 
 
Granulats reciclats provinents de formigons: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó ............................................................................................. > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics ............................................................................. Nul 
 
Granulats reciclats mixtes 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica ............................................................................ <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter......................... >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics ................................................................................. Nul 
 
Granulats reciclats prioritàriament naturals: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
 
• Inspecció visual del procés, amb comprovació del gruix de les tongades. 
 
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 
control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. 
 
3. Especificacions 
 
Els reblerts sobre zones d'escassa capacitat portant, s'han d'iniciar abocant la primera capa amb el gruix mínim 
per a suportar les càrregues que produeixen els equips de moviment i compactació de terres. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. El material de 
cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides i ho autoritzi la D.O. La 
geometria del replè ha de ser la indicada a la D.T. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
 
Si el replè es fa al costat d'obres de fàbrica de secció en caixa o en volta, les tongades de cada costat de la caixa 
s'han d'estendre de forma simètrica. 
Els  drenatges de replens continguts a obres de fàbrica s'han d'executar abans de realitzar el replè  o  
simultàniament, amb la precaució de no moure ni malmetre els tubs. 
Si es cobreix una rasa amb tub de drenatge, aquest ha d'estar cobert amb un geotèxtil anticontaminant. Com a 
mínim s'ha de cobrir 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de les tongades ha de ser convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha  
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l’adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat  corresponent al segon 
cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 
18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
 
Gruix màxim de les tongades .................................................................................30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Planor ..................................................................................................... ± 20 mm/3 m 
- Nivells ............................................................................................................ ± 30 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
 
Les  densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les  
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble 
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sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al 
plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
5.1-IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenajes” 
5.2-IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales”. 
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3.2.3 ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 
−       Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fracció diària. 
−       1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fracció diària. 
−       Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 750 m3 o cada 
2 dies si el volum executat és menor. 
−       Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
−       Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
−       Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum 
executat és menor. 
−       2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE amb dues o 
més cares de fractura (NLT-358), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
−       Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
 
• Cada 400 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat  (NLT-108  / UNE 
103-501) com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb granulometria continua, 
procedents de pedra de pedrera o granulats naturals. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O. Els materials 
no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 
0.40 (UNE 7-050). 
 
Coeficient de neteja (NLT-172/86) ............................................................................ > 2 
 
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 
50% per als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de fractura. 
La  D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar  continguda a 
dins d'un dels fusos següents: 
 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 

Tamís UNE ZN(25) ZN(40) 

40 100 --- 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 
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2 16-32 20-40 

400 micres 6-20 8-22 

80 micres 0-10 0-10 

 
Índex de llenques (NLT-354) ................................................................................ <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
- Trànsit T0 i T1  ...................................................................................................... < 30 
- Resta de trànsits .................................................................................................... < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
- Trànsit T0 i T1  ....................................................................................................... > 35 
- Resta de trànsits .................................................................................................... > 30 
 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir  al 
llarg de la zona de treball. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
 
• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 
Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades  
d’execució i control de la temperatura ambient. 
 
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,  
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 500 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
 
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 
20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 
 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal 
inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
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3. Especificacions 
 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar 
la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més 
adient al procediment d’execució. La D.O. decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part 
integrant de l’obra. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície  hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari. 
L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha 
d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és 
la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre 
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs 
o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb  els  medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la 
D.O.. 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 
indiqui la D.O.. La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
 
Compactació ...............................................................................................>= 100% PM 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
Subbase (trànsit T0-T1) ................................................................................ >= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3) .................................................................................. >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals) ............................................................................ >= 40 MPa 
Base (trànsit T0-T1) ...................................................................................... >= 120 MPa 
Base (trànsit T2-T3) ...................................................................................... >= 100 MPa 
Base (trànsit T4-vorals) ................................................................................ >= 60 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants .......................................................................................... + 0 
..........................................................................................................- 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
Trànsit T0, T1 i T2 ............................................................................................. ± 15 mm 
Trànsit T3 i T4 ................................................................................................... ± 20 mm 
- Planor ..................................................................................................... ± 10 mm/3 m 
 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar 
en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
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No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la D.O.. 
 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita 
superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen 
defectes a judici de la D.O.. 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
 
Les  densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les  
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de 
rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al 
plec de condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
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3.2.4 ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control. 
 
Determinació de la fórmula de treball. 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
 
• Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire 
ocluit (UNE 7-141). 
 
Control de fabricació i recepció. 
• Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 
 
• Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 
−       Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
−       Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
−       Terrossos d’argila (UNE 83-130) 
 
• Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
 
• Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
 
• Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
 
• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
 
• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) 
(UNE 83-305) i, si és el cas, 
el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
• Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, 
segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a 
flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocult (UNE 
7-141). 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amasades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 
 
3. Especificacions 
 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
 
−       La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
−       La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 
mm; 630 μm; 320 
μm; 160 μm; i 80 μm. 
−       La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
−       La resistència característica a flexotracció. 
−       La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
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−       Els temps de mescla i amassat. 
−       La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris 
indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE 08. 
 
El  formigó  ha  d'arribar  a  l'obra  sense  alteracions  en  les  seves  característiques,  formant  una  barreja  
homogènia,  sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada 
càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Nom de la central que fabrica el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data d'entrega 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
- Consistència i relació màxima aigua/ciment 
- Mida màxima del granulat 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó de la càrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit per a utilitzar el formigó 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les 
addicions. 

 

Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
- Per a formigó HP-35 ................................................................................>= 35 kg/cm2 
- Per a formigó HP-40 ................................................................................>= 40 kg/cm2 
- Per a formigó HP-45 .............................................................................>= 45 kg/cm2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment..................................................................................................... CEM I 
 Classe del ciment.............................................................................................. >= 32,5 
Contingut de ciment ........................................................>= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 
Relació aigua/ciment dels formigons ................................................................. <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca ............................................................................................. 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica......................................................................................... 3 - 5 cm 
- Consistència tova ............................................................................................. 6 - 9 cm 
- Consistència fluida  ....................................................................................... 10 - 15 cm 
 
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no 
serà superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un 
inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en volum. 
 
La D.O. pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del 
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ciment. 
 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca ............................................................................................... Nul·la 
- Consistència plàstica o tova...............................................................................± 1 cm 
- Consistència fluida ...........................................................................................± 2 cm 
 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes ............................................................................. ± 1% 
- Contingut de granulats, en pes ........................................................................... ± 1% 
- Contingut d'aigua ............................................................................................. ± 1% 
- Contingut d'additius  ........................................................................................... ± 3% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi 
les especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar 
l’especificada a projecte. 
 
En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE 08 amb 
control normal. Per tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels  
resultats obtinguts per a cada una de les provetes corresponents. La resistència característica del lot a una 
certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un 
coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 
 

Nombre de sèries que formen el lot Coeficient 
2 0,88 (*) 
3 0,91 
4 0,93 
5 0,95 
6 0,96 

(*)  Cas no considerat a la norma EH-91 
 
Taula corresponent a la EH, planta sense segell de qualitat. 
 
s rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con 
d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els 
assaigs característics. 
 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és 
superior a la exigida. En altre cas: 
 
−    Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la D.O. pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el 
Plec, les sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació per tal 
d’evitar les sancions previstes. 
−    Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
 
Assaigs  d’informació:  Abans  dels  54  dies  d’acabada  l’estesa  del  lot,  s’extrauran  6  testimonis  cilíndrics  
(UNE  83-302)  que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La  conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al 
tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir 
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tres casos: 
 
−     Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les sancions 
previstes al Plec, si és el cas. 
−      Resistència del lot entre un 70 % i un  90 % de la corresponent al tram de prova. La D.O. decidirà en funció de 
criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes. 
−    Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa 
col·locada i substituint-la per una de nova. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova 
es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 
testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig  es  realitzarà  segons  la  norma  UNE  83-
302.  El  resultat  d’aquest  assaig  servirà  de  referència  per  els  assaigs d’informació a realitzar en cas 
d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 
 
• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 
 
• Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
 
• Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la D.O.. 
 
• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió 
de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en  els perfils de 
projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 
 
• Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 
 
Superfície màxima = 3500 m2 
Longitud màxima = 500 m 
Temps d’execució <= 1 dia 
 
Per a cada lot es controlarà: 
−       Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334) 
−       S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 
 
• Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.. 
 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 
−       Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
−       Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 
 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la 
seva execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 
3. Especificacions 
 
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que 
després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços 
de compactar de manera adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les 
prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que 
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els junts es realitzen correctament. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície  hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
 
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.O. podrà ampliar aquest plaç fins a 
un màxim de 2 h. L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 
mínim dos carrils al mateix temps. 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment 
construït. 
 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre 
inferior a 2.000 m 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 
mm. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó 
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar  l'avanç 
de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
En  el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè,  
amb un plaç mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 
longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 
 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de 
radi. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.O. podrà ampliar aquest plaç fins a 
un màxim de 2 h. 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de rebassar en cap moment els 30°C. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fisuracions, segons les indicacions de la D.O. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.O., s'ha d'aturar el formigonament de la capa 
amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
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S'han  de  disposar  junts  transversals  de  formigonament  al  final  de  la  jornada,  o  quan  s'hagi  produït  
una  interrupció  del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.O. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 
formigó fresc. 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part 
superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació 
màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la  teòrica, serà de 
20 mm. La màxima desviació angular respecte  a  la  direcció teòrica de  l’eix de  cada  passador, mesurada 
per  la  posició dels  seus extrems, serà de  10  mm, si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans 
d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com 
a guia de les màquines. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.O. autoritzi un altre sistema. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el 
període de cura. Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb 
una membrana de plàstic aprovada per la D.O., fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
 
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. Les lloses no han 
de presentar esquerdes. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, 
segons les instruccions de la D.O.. 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. L’espessor del paviment no ha de 
ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
D.O.. La superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu 
acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
Toleràncies d'acabat: 
- Desviacions en planta  .................................................................................... ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada ........................................................................ ± 10 mm 
- Planor de la superfície (NLT-334)  ............................................................. ± 3 mm/ 3 m 
- Regularitat superficial (índex IRI) .............................................................. <= 2 dm/hm 
 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció 
tipus dels plànols. 
 
La D.O. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, 
aplicant una plantilla al formigó fresc. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior 
a 4 m. 
 
Es  prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la  mateixa, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 167 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
                                                                                                              CONTROL DE QUALITAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

 
Si  els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de  
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments 
d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el 
tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la D.O.. 
 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
 
Si l’ incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per 
fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la D.O. podrà adoptar una de les següents solucions: 
augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer 
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de 
comprovació s’incrementarà a 5. 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó 
de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
 
La D.O. podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització 
d’assaigs d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció 
indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova. 
 
Les  lloses no han de presentar esquerdes. La D.O. pot acceptar petites fissures de retracció, de  longitud 
curta i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la D.O. podrà 
acceptar la llosa si es 
realitzen les següents operacions: 
 
• Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb 
disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
• Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la D.O. per tal de 
mantenir la continuïtat de la llosa. 
 
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la D.O. decidirà l’acceptació o l’enderroc total o 
parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb 
una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la 
llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 
 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les 
esquerdes no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la D.O. ordenarà 
l’enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.2.5 ÀMBIT: EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge. 
 
• Recepció del certificat de qualitat del material 
 
• Assaigs: 
 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de material rebut, i 
cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 
 
- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Residu per destil·lació (NLT- 139). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 
 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
 
En  cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció de les  
Obres podrà determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec. 
 
En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums indicats, es 
realitzaran els següents assaigs: 
 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3 

1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3 

2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 

1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3 

 
2. Criteris de presa de mostra 
 
A  la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. Si  procedeix, 
en el cas del reg d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà segons la norma NLT-148. L’assaig 
d’humitat es realitzarà immediatament abans de ser utilitzat l’àrid. 
 
3. Especificacions 
 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.. 
 
A  la recepció de cada partida de lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, subscrit per  un  
laboratori acreditat, on s’especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es garanteixi el compliment de les 
condicions exigides en el plec. 
 
L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. No ha de ser inflamable. 
Ha de ser adherent tant sobre superfícies humides com seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. 
 
• Designació de la emulsió = EAL-1 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ....................................................... <= 100 s 
Càrrega de les partícules .................................................................................. negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................. <= 45% 
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Fluïdificant per destil·lació en volum (NLT-139) ................................................... <= 8% 
Betum asfàltic residual (NLT-139) ....................................................................... >= 55% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ............................................................. <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ....................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) ..................................................... 130-200 mm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ............................................................ >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ............................................................... >= 97,5% 
 
• Designació de la emulsió = ECI 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ......................................................... <= 50 s 
Càrrega de les partícules .................................................................................... positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................. <= 50% 
Fluïdificant per destil·lació en volum (NLT-139) ............................................ <= 10-20% 
Betum asfàltic residual (NLT-139) .................................................................. >= 40% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) .......................................................... <= 10% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ...................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ......................................................... 20-30 mm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ............................................................. >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ................................................................ >= 97,5% 
 
• Designació de la emulsió = ECR-1 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) .......................................................... <= 50 s 
Càrrega de les partícules .................................................................................. positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  ............................................................. <= 43% 
Fluïdificant per destil·lació en volum (NLT-139) ................................................... <= 5% 
Betum asfàltic residual (NLT-139) ....................................................................... >= 57% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ............................................................ <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ..................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ....................................................... 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ........................................................... >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ................................................................ >= 97,5% 
 
• Àrid de cobertura: 
 
L’àrid a utilitzar en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o mescla d’ambdós 
materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents 
condicions : 
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ........................................................................... Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172)  ............................................................................. <= 2 
- Equivalent de sorra (NLT-113)  ............................................................................ >= 40 
- % material que passa pel tamís 5 UNE (UNE 7- 139)  .......................................... 100 % 
 
En el moment de l’estesa, l’àrid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les limitacions establertes en el 
plec. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
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• Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 
 
• Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió 
carregat. 
 
• Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 
 
• Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
 
• Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
 
• Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper 
col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de 
determinacions l’establirà la D.O.. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.. 
 
3. Especificacions 
 
La  superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la Documentació  Tècnica. Ha 
de ser neta i sense material engrunat, complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent 
i no ha de ser reblanida per un excés d'humitat. 
 
Es  prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat  d’àrid 
de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es  comprovaran les 
característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la 
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la 
pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt 
Furol. 
 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. S'ha 
d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
 
• En el cas de reg d’emprimació: 
 
S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i 
vorals. Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues 
vegades. 
 
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del 
reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva dosificació serà la mínima necessària per a 
absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat <= 
30 km/h. 
La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2. 
 
• En el cas de reg d’adherència: 
 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser de 600 g/m2. 
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos de  betum  i 
s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’impulsió i la velocitat del 
equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec. La dotació 
mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en l’interval: 
 
Dotació patró ± 10% 
 
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte  a  la  mitjana, no  més 
grans del 15% 
transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3 amb les corresponents modificacions 
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3.2.6 ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
 
• Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
 
−       Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original): 
 
∗ Consistència (UNE 48-076). 
∗ Temps d’assecatge (UNE 135-202). 
∗ Matèria fixa (UNE 48-087). 
∗ Contingut en lligant (UNE 48-238). 
∗ Contingut en pigment (UNE 48-178) 
∗ Densitat relativa (UNE 48-098). 
∗ Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució). 
∗ Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84) 
∗ Aspecte. 
∗ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2). 
∗ Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
∗ Poder de cubrició (UNE 48-081). 
∗ Flexibilitat (MELC 12.93) 
∗ Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94) 
 
−       Termoplàstics, (mostra: un sac original): 
 
∗ Densitat relativa (UNE 48-098). 
∗ Punt de reblaniment (UNE 135-222). 
∗ Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) 
∗ Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
∗ Contingut en lligant (UNE 48-238) 
∗ Contingut en pigment (UNE 48-178) 
∗ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
∗ Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
∗ Estabilitat al calor (UNE 135-221). 
∗ Envelliment artificial (UNE 48-251) 
∗ Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818) 
∗ Resistència al flux (UNE 135-223) 
 
−       Plàstics, (mostra: un envàs original): 
 
∗ Densitat relativa (UNE 48-098). 
∗ Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
∗ Contingut en lligant (UNE 48-238) 
∗ Contingut en pigment (UNE 48-178) 
∗ Aspecte. 
∗ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
∗ Factor de luminància (UNE 48-073 /2). 
∗ Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144) 
∗ Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 
−       Microesferes, (mostra: un sac original): 
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∗ Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282). 
∗ Índex de refracció (UNE 135-283). 
∗ Resistència a agents químics (UNE 135-284) 
∗ Granulometria (UNE 135-285). 
 
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE 48-
144). 
 
Sempre  que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DO no els  consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost 
d’autocontrol. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà d’acord a les 
indicacions de la norma UNE 
135-200 (2). En el cas de microesferes, els criteris correspondran a la UNE-EN-1423. 
En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà amb els següents 
criteris: 
 
∗ Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire. 
 
∗ Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
 
∗ Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 
 
∗ Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del 
buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
 
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig. 
 
3. Especificacions 
 
El contractista comunicarà per escrit a la D.O., amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de 
qualitat, si és el cas. 
 
Els materials a utilitzar en marques vials compliran les característiques de la norma UNE 135-200. 
Els  requeriments essencials que han de tenir les marques vials, respecte a visibilitat nocturna,  visibilitat 
diürna i resistència al lliscament, han d’estar garantides pel fabricant segons UNE 135-200, especificant el 
tipus, classe i nivell de la marca vial. 
 
Les marques vials es poden executar amb pintures convencionals, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred 
(UNE 135-200 /2) 
 
−       Pintures convencionals 
 
Característiques de la pintura líquida: 
 
El color de la pintura líquida serà blanc, propi dels pigments utilitzats a la seva composició. 
El contingut de pigment i lligant (UNE 48-178 i UNE 48-238) no ha de ser inferior al 12 i 16 % en pes 
respectivament. Si el lligant és exclusivament acrílic, aquests percentatges podran baixar fins al 10 i 14 % 
respectivament, sempre expressats respecte al pes total de la pintura. El pigment estarà constituït per diòxid de 
titani. 
 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
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homogeneïtzat, sense que apareguin pigments flotant sobre la superfície 
Ha de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
 
Consistència (UNE 48-076)  .......................................................................... 80 -100 K.U 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ................................................................ <= 15 min 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Matèria fixa (UNE 48-087)  ..................................................................................... ± 2 % 
Densitat relativa (UNE 48-098) ............................................................................... ± 2 % 
Contingut en lligant (UNE 48-238) .......................................................................... ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)........................................... ± 2 % 
 
Estabilitat dins l'envàs (UNE 48-083) (augment de consistència)  ................... <= 5 K.U 
Estabilitat a la dilució.......................................................................................... >= 15% 
Resistència al sagnat (UNE 135-201) ................................................................ >= 0,95 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to 
del color ni en la brillantor. 
 
Aspecte  ............................................................... Uniforme, sense grans ni desigualtats 
Color (UNE 48-073 /2) ................. Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 
Factor de luminància (UNE 48-073 /2) (Factor β) ............................................. >= 0,85 
Poder de cubrició (UNE 48-081) ....................................................................... >= 0,95 
Flexibilitat (MELC 12.93) ......................................................................................... bona 
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91)  ................................................ bona 

Envelliment artificial (UNE 48-251) 
- Variació del factor de luminància .................................................................... <= 0,05 
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
- Variació del factor de luminància .................................................................... <= 0,03 
 
Valoració global de la pintura: 
 
Valor del coeficient W1 (PG 3/75 Art.278.5.3)  ..................................................... >= 8,5 
Cap assaig del grup b) de l'article 278.5.1.2, del PG 3/75, podrà tenir qualificació nul·la. 
 
−       Termoplàstics d’aplicació en calent 
 
El material fos no presentarà despreniment de fums tòxics o perillosos. Estarà constituït per: 
 
−  Substàncies minerals naturals de color blanc i granulometria adequada per aconseguir la màxima 
compactació, com ara sorra sil·lícica, quars o calcita. 
−       Pigment de diòxid de titani, amb incorporació, si és el cas, d’un estenedor. 
−       Aglomerant format per una o més resines termoplàstiques, naturals o sintètiques. 
−       Microesferes de vidre 
 
La proporció de cada component estarà especificada en el certificat del fabricant. Característiques generals del 
material: 
Es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. 
 
Densitat relativa (UNE 48-098) ..................................................................2 ± 0,2 g/cm3 
Punt de reblaniment (UNE 135-222)................................................................. >= 95 ºC 
Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) ............................................ >= 235 ºC 
Temps d’assecatge ....................................................................................... Instantani 
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Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Contingut en lligant (UNE 48-238) ......................................................................... ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178).............................................. ± 2 % 
 
Característiques del material aplicat: 
 
Color (UNE 48-073 /2) .............. Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 
Factor de luminància (UNE 48-073 /2) (Factor β) ............................................ >= 0,80 
Estabilitat al calor (UNE 135-221) 
- Variació del factor de luminància ................................................................. <= 0,05 
Envelliment artificial (UNE 48-251) 
- Variació del factor de luminància ................................................................. <= 0,05 
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència a l’abrasió (pèrdua en pes)(MELC 12.130) ................<= 500 mg (100 rev.) 
Resistència al flux (UNE 135-223) ...................................................................... <= 20 % 
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
- Variació del factor de luminància ................................................................. <= 0,03 
 
−       Plàstics d’aplicació en fred 
 
El material és el resultat de la barreja de dos components, que com a conjunt, han de complir les següents 
característiques: Components: 
La pintura, un cop preparada, es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. El color ha 
de ser blanc, propi dels components que la formen. 
 
Conservació dins l’envàs (6 mesos) ................................. Sense alteracions apreciables 
Temps d’assecatge (UNE 135-202).............................................................<= 45 minuts 
.................................................................................... <= 30 minuts (paviments rígids) 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Densitat relativa (UNE 48-098) ............................................................................ ± 2 % 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) ........................................................................ ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)............................................ ± 2 % 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
Aspecte  ............................................................... Uniforme, sense grans ni desigualtats 
Color (UNE 48-073 /2) ................. Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) 
Factor de luminància (UNE 48-073 /2) (Factor β) ............................................ >= 0,80 
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91)  ................................................. bona 
Envelliment artificial (UNE 48-251) 
- Variació del factor de luminància .................................................................... <= 0,05 
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
- Variació del factor de luminància ................................................................... <= 0,03 
 
−       Microesferes de vidre 
 
Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, normalment  
pintura, per mitja d'un sistema de premescla, postmescla o combinació d’ambdós sistemes. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
 
Microesferes defectuoses (UNE 135-282) .......................................................... <= 10% 
Índex de refracció (UNE 135-283) ...................................................................... >= 1,5 
Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) (UNE 135-284) ................... < 4,5 cm3 
Resistència als àcids (UNE 135-284) .............................................................Inalterable 
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Resistència a una solució 1N de 
clorur càlcic (UNE 135-284) ................................................... Sense alteració superficial 
Granulometria (UNE 135-285): 
 

Tamís UNE % en pes que passa 
0,80 100 
0,50 90 – 100 

0,250 75 – 95 
0,32 20 – 50 
0,25 0 – 25 

0,125 0 - 2 
 
4. Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment 
 
No  s’utilitzaran  materials  que  no  arribin  acompanyats  del  corresponent  certificat  de  qualitat  del  
fabricant,  d’acord  a  les especificacions del plec. 
 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà 
l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-se el subministrament si els dos resultats 
són satisfactoris. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
• Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de 
pintures en cas de repintat, etc... 
 
• Aprovació del sistema d’aplicació per part de la D.O. 
 
• Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
 
• Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
 
• Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135-274), sobre, com a mínim: 
 
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
-  3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on  ha de 
passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
 
• Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema 
d’avaluació dinàmic “in situ”: 
 
−       Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les respectives normes de 
procediment de cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
La D.O. podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps compres entre la fabricació i la posta en obra 
superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin 
adients. 
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la D.O. Quan no 
existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), continua o  discontinua  o bé 
mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats entre sí per una distància no superior a 50 cm. 
No  es pot començar a pintar fins que la D.O. disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de  les  
microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les especificacions del plec de 
condicions. 
No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la temperatura 
de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura ambient no estigui compresa 
entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.O. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les 
senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de disposar  de 
comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial  
existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient. 
Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la màquina de 
neteja. 
Si  la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions  alcalines. 
S’hauran d’eliminar en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el factor de luminància del 
paviment supera el valor 0,15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la marca vial a aplicar amb un material de color 
negre a ambdós costats i amb una amplada aproximadament igual a la meitat de la corresponent a la marca 
vial. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
 
Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la D.O. Aquestes mostres seran 
com a mínim: 
 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
-  10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de  disposar a 
la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. 
abans de recollir-les. 
 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. Han de tenir les vores netes i 
ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés d’assecat. 
 
Es tindrà especial cura de que les marques vials aplicades no siguin, en cap circumstància, la causa de 
formació d’una pel·lícula d’aigua sobre el paviment. 
 
Característiques essencials: 
 
Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 
- Dins dels primers 30 dies .................................................................>= 300 mcd/lx m2 
- Als 6 mesos de l'aplicació ................................................................>= 200 mcd/lx m2 
- Als 2 anys de l’aplicació ..................................................................>= 100 mcd/lx m2 
Factor de luminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 
- Sobre paviment bituminós ............................................................................... >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó ............................................................................. >= 0,40 
Valor SRT (UNE-EN-1436) .......................................................................................... 45 
 
Altres característiques: 
 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 
- Dins dels primers 30 dies .................................................................................. >= 2,3 
- Als 12 mesos de l'aplicació ................................................................................. >= 1,9 
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- Als 18 mesos de l’aplicació ............................................................................... >= 1,7 
- Condició general................................................................................................. >= 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ......................................................... >= 0,45 
Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271): 
- Línies d'eix ..................................................................................................... <= 20 % 
- Separació de carrils ......................................................................................... <= 20 % 
- Vora calçada .................................................................................................. <= 15 % 
Al llarg de la vida útil.......................................................................................... <= 30 % 
 
Dosificació: 
 
El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a criteri general, en 
el cas de pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 (± 10%) en pintura, i  480 g/m2 (± 15%) 
en microesferes de vidre per a ferms flexibles. En ferms rígids, la dosificació de pintura s’augmentarà fins a 
1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la dosificació per tal d’aconseguir un gruix mínim de 1,5 mm, serà entre 
2,8 i 3,2 kg/m2, amb un contingut mínim de microesferes d’un 25 %. Finalment, en el cas de materials plàstics 
d’aplicació en fred, la dosificació serà tal que permeti obtenir marques de gruix mínim igual a 1,5 mm, si 
l’aplicació és manual, i de 0,35 mm si és mecànica, amb una proporció de microesferes que permeti obtenir 
el valor de retrorreflexió exigit. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig  .........................................................................................................± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes ................................................................... - 0% 
......................................................................................................................... + 12% 
 
El contractista facilitarà a la D.O., cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que hauran de figurar, com a 
mínim, els següents conceptes: 
 
• Marca o referència, i dosificació dels materials consumits. 
• Tipus i dimensions de la marca vial. 
• Localització i referenciació sobre el paviment de las marques vials aplicades. 
• Data d’aplicació. 
• Temperatura i humitat relativa al començament i a la meitat de la jornada. 
• Observacions i incidències que, a judici de la D.O., puguin influir en la durabilitat i/o característiques de la 
marca vial aplicada. 
 
La garantia mínima de les marques vials executades amb els materials i dosificacions especificades en el 
projecte, serà de 2 anys contats des de la data d’aplicació. 
 
4. Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els 
defectes observats. Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les 
toleràncies indicades a la norma UNE 
135-200 (2). 
 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir 
les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors 
obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en 
qualsevol dels períodes de 
30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE  135-200-94 (2)  EXP "Equipamiento para la  señalización vial. Señalización horizontal: marcas  viales. 
Características y métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e identificación." 
UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vídrio. 
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Características y métodos de ensayo". 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales" 
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3.2.7 ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 
−      Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 
−       Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 
 
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs: 
 
−    Resistència a flexió (UNE 127-028) 
−    Absorció d’aigua (UNE 127-027) 
−     Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83-302, 83-303 i 83-304) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 
podrà prescindir, total o parcialment, dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte. 

 

2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE 127-025. 
 
3. Especificacions 
 
Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al plec de 
condicions i a la norma 
UNE 127-025. 
 
Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per un 
procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de grandària 
màxima, aigua, i eventualment additius. 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares vistes han de ser planes i 
les arestes exteriors arrodonides. 
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
 
Llargària ......................................................................................... segons UNE 127-025 
Pes específic ....................................................................................... >= 2300 kg/m3 
Resistència a flexió (UNE 127-028) Classe R 5,5 
Valor mitjà................................................................................................. >= 55 Kp/cm2 
Valor unitari ............................................................................................. >= 44 Kp/cm2 
Classe R 7 
Valor mitjà................................................................................................ >= 70 Kp/cm2 
Valor unitari .............................................................................................. >= 56 Kp/cm2 
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 
- Valor mitjà .................................................................................................... <= 9,0% 
- Valor unitari  ................................................................................................ < 11,0% 
 
Resistència a la compressió  .................................................................>= 400 kg/cm2 
Gelabilitat  ........................................................................................... Inherent a ± 20°C 
 
Toleràncies: 
- Llargària .......................................................................................................... ± 5 mm 
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- Amplària  .......................................................................................................... ± 3 mm 
- Alçària .......................................................................................................... ± 5 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No  s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament  
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La  totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les  
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres,  les 
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada. 
• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
 
3.Especificacions 
 
Base de formigó: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. El suport ha de 
tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.O.. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Amplada de la base de formigó .............................................. gruix de la vorada + 5 cm 
Gruix de la base de formigó ..................................................................................4 cm 
 
Vorada 
La  vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres  defectes, i 
s’ha d’ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Pendent transversal  ......................................................................................... >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ......................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell .......................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor ...................................................................................................... ± 3 mm/3 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
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Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, características, 
designación, marcado y control de recepción.” 
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3.2.8 ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT BLANC 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 
−  Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 
−   Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
 
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal 
de realitzar els següents assaigs: 
 
−       Sobre 3 mostres de 3 peces: 
∗ Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
∗ Gelabilitat (UNE 127-004) 
∗ Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 
−     Sobre 3 mostres de 3 peces: 
∗ Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 
−     Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna: 
∗ Resistència a flexió (UNE 127-006) 
∗ Estructura (UNE 127-001) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 
podrà prescindir, total o parcialment, dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE 127-001. 
 
 
3. Especificacions 
 
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a les 
especificacions del plec de condicions. 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara 
plana. No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................................ <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció ..........................................................................................>= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció .........................................................................................>= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) ............. Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
- Dimensions ...................................................................................................... ± 1 mm 
- Gruix ............................................................................................................ ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ........................................... ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes .......................................................................................... ± 0,4 mm 
- Balcaments ............................................................................................... ± 0,5 mm 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 184 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
                                                                                                              CONTROL DE QUALITAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

- Planor ........................................................................................................... ± 0,4 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No  s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament  
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La  totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les  
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l’especificat. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de rigola. 
• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó: 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.O.. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
D.O.. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Rigola 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a tocar i 
correctament alineades. S'han d'ajustar al traçat previst. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. S'ha de col·locar a 
truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ........................................................................ ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell ............................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor ....................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 185 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
                                                                                                              CONTROL DE QUALITAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
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3.2.9 ÀMBIT: PANOT DE MORTER PER A VORERES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 
−      Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 
−     Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
 
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal 
de realitzar els següents assaigs: 
 
−     Sobre 3 mostres de 3 peces: 
∗ Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
∗ Gelabilitat (UNE 127-004) 
∗ Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 
−       Sobre 3 mostres de 3 peces: 
∗ Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 
−       Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna: 
∗ Resistència a flexió (UNE 127-006) 
∗ Estructura (UNE 127-001) 
∗ Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE 127-001. 
 
 
3. Especificacions 
 
Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats. 
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la 
cara plana. No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix. 
 
Gruix de la capa fina  ........................................................................................ >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)  ..................................................................... <= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 127-005) ............................................................. <= 3 mm 
Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció  .........................................................................................>= 55 kg/cm2 
- Dors a tracció  ......................................................................................>= 35 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-003) ............ Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
- Dimensions ........................................................................................................ ± 0,2% 
- Gruix .................................................................................................................. ± 8% 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi  ........................................... ± 0,4 mm 
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- Rectitud d'arestes ......................................................................................... ± 0,1% 
- Balcaments ................................................................................................... ± 0,5 mm 
- Planor  .............................................................................................................. ± 2 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No  s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament  
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La  totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les  
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
 
3.   Especificacions 
 
Base de formigó 
El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els 
indicats per la D.O.. L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
D.O.. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies. 
 
Col·locació del panot 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada. No s'ha de 
trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
Pendent transversal  ............................................................................................. >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha) .......................................................................3 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig  .................................................................................................. ± 10 mm 
- Nivell .............................................................................................................. ± 10 mm 
- Planor .................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
- Alineació de la filada ................................................................................. ± 3 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 

 

4 TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 

4.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Abans de l’inici de les obres, es durà a terme una reunió conjunta entre la direcció de les obres, el contractista 
i el laboratori de control encarregat per a la realització dels assaigs establerts. És fonamental una correcta 
coordinació entre totes les parts per tal d’assegurar de que es disposarà de  la  informació necessària per 
tal de prendre les decisions adequades durant el procés d’execució. 
 
En aquesta reunió s’hauran de fixar els terminis de resposta del laboratori, dins d’uns marges que permetin la 
suficient agilitat en la marxa de l’obra. Com a referència general, es presenta una taula amb els temps habituals 
de realització dels diferents assaigs: 
 

Figueres , octubre del 2022 
 

  Martí Corominas Blanch 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Nº col·legiat 11.039 
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Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,11000 €

A0140000 h Manobre 15,93000 €

A0D-0000 h Manobre 22,70000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0D-00000 h Manobre 22,70000 €

A0D-00001 h Manobre 22,70000 €

A0D-00002 h Manobre 22,70000 €

A0D-00003 h Manobre 22,70000 €

A0D-00004 h Manobre 22,70000 €

A0D-00005 h Manobre 22,70000 €

A0D-00006 h Manobre 22,70000 €

A0D-00007 h Manobre 22,70000 €

A0D-00008 h Manobre 22,70000 €

A0D-00009 h Manobre 22,70000 €

A0D-0000A h Manobre 22,70000 €

A0D-0000B h Manobre 22,70000 €

A0D-0000C h Manobre 22,70000 €

A0D-0000D h Manobre 22,70000 €

A0D-0000E h Manobre 22,70000 €

A0D-0000F h Manobre 22,70000 €

A0D-0000G h Manobre 22,70000 €

A0D-0000H h Manobre 22,70000 €

A0D-0000I h Manobre 22,70000 €

A0D-0000J h Manobre 22,70000 €

A0D-0000K h Manobre 22,70000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00000 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00001 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00002 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00003 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00004 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00005 h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-0000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,90000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00001 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00002 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00003 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00004 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €
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Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-00005 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00006 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00007 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00008 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00009 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0000A h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0000B h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0000C h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €
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Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-00500 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-00501 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-00502 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-00503 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C111-00504 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 94,67000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 65,34000 €

C131-0050 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C131-00500 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C131-00501 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C131-00502 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C131-00503 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C131-00504 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 62,45000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 88,19000 €

C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 155,24000 €

C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L05 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L06 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 44,58000 €

C152-003B h Camió grua 46,56000 €

C154-0030 h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C154-00301 h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

13,77000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 156,60000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 63,00000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
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Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 35,53000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 27,17000 €

C20K-00D0 h Regle vibratori 4,51000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €

C20K-00D00 h Regle vibratori 4,51000 €

C20K-00D01 h Regle vibratori 4,51000 €

C20K-00D02 h Regle vibratori 4,51000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,12000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 47,48000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25000 €
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Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 16,11000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,40000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,55000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 171,60000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

63,88000 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

72,36000 €

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 78,28000 €

B06E-12B0 m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,40000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,64000 €

B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,40000 €

B06E-12B01 m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,40000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,88000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,65000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,36000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,64000 €

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

97,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

78,00000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

48,00000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

1,00000 €

B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,45000 €

B962-0GRD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

7,81000 €
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MATERIALS

B963-0GU1 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 7,17000 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

9,83000 €

B970-0GUK u Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,25000 €

B9E2-HYP4 m2 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà 16,24000 €

B9H1-0HTF t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,56000 €

B9H1-0HXA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític

60,94000 €

B9H1-0HXG t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

59,44000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,79000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,64000 €

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 2,69000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,58000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,49000 €

CO00101ZZ kW·h DEFAULT_CARBO 0,27000 €

CO00102ZZ kW·h DEFAULT_ELECTRICITAT 0,15000 €

CO00103ZZ kW·h DEFAULT_ESTELLES 0,03000 €

CO00104ZZ kW·h DEFAULT_FUELOIL_POLVORITZAT 0,07000 €

CO00105ZZ kW·h DEFAULT_GAS_BUTA 0,08000 €

CO00106ZZ kW·h DEFAULT_GAS_NATURAL 0,06000 €

CO00107ZZ kW·h DEFAULT_GASOIL 0,07000 €

CO00108ZZ kW·h DEFAULT_GASOIL_POLVORITZAT 0,07000 €

CO00109ZZ kW·h DEFAULT_GAS_PROPA 0,08000 €

CO00110ZZ kW·h DEFAULT_LLENYA 0,04000 €

CO00111ZZ kW·h DEFAULT_MIXTA_LLENYA_GASOIL 0,06000 €

CO00112ZZ kW·h DEFAULT_MIXT_GAS_GASOIL 0,06000 €

CO00113ZZ kW·h DEFAULT_PELLETS 0,05000 €

CO00114ZZ kW·h DEFAULT_POLICOMBUSTIBLE 0,21000 €

WT14-FMED m3 Runa d'element de formigó massa 0,00000 €

WT40-FMF2 m3 Terreny de trànsit d'excavació 0,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 142,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,93000 = 24,74340

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,26000 = 49,40000

Subtotal: 116,48720 116,48720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 142,66764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,66764

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 197 de 602



Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

F96617D9P-1 m Subministrament i col·locació de peces de vorera
prefabricada de formigó, 100x20x10 cm, tipus jardí,
amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot
allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó
no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix,
executada segons pendents del projecte i col·locada
sobre explanada. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb
morter de ciment M-5 i neteja.

Rend.: 3,614 20,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 15,93000 = 2,17307

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 22,11000 = 1,77418

Subtotal: 3,94725 3,94725

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,100      x 61,88000 = 6,18800

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 9,83000 = 10,32150

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

Subtotal: 16,57351 16,57351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05921

COST DIRECTE 20,57997
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,41160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99157

FDJFIEOP-2 m Formació d'esquena d'ase de secció arrodonida amb
una altura de 6 cm +-1cm i 4 m longitud+-0,20 m amb
materials de component asfàltic, garantint que
presenti un coeficient de fregament superficial
almenys de 65%. Inclós pintura que ha de garantir el
coeficient de fregament segons normativa de
carreteres. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 154,87 €

COST DIRECTE 151,83333
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,03667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,8700
_______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ2QP-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 52,25000 = 0,73150
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C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 65,34000 = 3,92040

Subtotal: 4,65190 4,65190

COST DIRECTE 4,65190
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74494

P2146-DJ35 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 11,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,342 /R x 23,47000 = 8,02674

Subtotal: 8,02674 8,02674

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 52,25000 = 0,73150

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,171 /R x 15,86000 = 2,71206

Subtotal: 3,44356 3,44356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12040

COST DIRECTE 11,59070
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,82252

P2146-DJ3HP-4 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 14,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,410 /R x 23,47000 = 9,62270

Subtotal: 9,62270 9,62270

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 15,86000 = 2,77550

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 4,02950 4,02950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14434

COST DIRECTE 13,79654
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,27593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,07247
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P2146-DJ5KP-5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 94,89000 = 1,23357

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 65,34000 = 4,24710

Subtotal: 5,48067 5,48067

Materials

WT14-FMED m3 Runa d'element de formigó massa 0,300      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 5,48067
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,10961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59028

P2147-DJ5VP-6 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,112 /R x 23,47000 = 2,62864

Subtotal: 2,62864 2,62864

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 15,86000 = 0,88816

Subtotal: 2,27279 2,27279

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03943

COST DIRECTE 4,94086
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03968

P2148-49LDP-7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 1,25400 1,25400
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COST DIRECTE 1,25400
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27908

P214U-HBQKP-8 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 27,19000 = 0,16314

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 22,70000 = 0,27240

Subtotal: 0,43554 0,43554

Maquinària

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 94,67000 = 0,56802

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 42,46000 = 0,25476

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 15,86000 = 0,09516

Subtotal: 0,91794 0,91794

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,43533 = 0,00653

Subtotal: 0,00653 0,00653

COST DIRECTE 1,36001
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38721

P214W-FEMMP-9 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 23,47000 = 8,21450

Subtotal: 8,21450 8,21450

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,46000 = 2,96100

Subtotal: 2,96100 2,96100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,21467 = 0,12322

Subtotal: 0,12322 0,12322
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COST DIRECTE 11,29872
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52469

P214W-FEMQP-10 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,659 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 23,47000 = 3,81971

Subtotal: 3,81971 3,81971

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,46000 = 1,37685

Subtotal: 1,37685 1,37685

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,82000 = 0,05730

Subtotal: 0,05730 0,05730

COST DIRECTE 5,25386
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,10508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35894

P21B0-HBQQ m Retirada de marca vial temporal de 10 cm d'amplària,
adherida al paviment

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0171 /R x 22,70000 = 0,38817

Subtotal: 0,38817 0,38817

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,38800 = 0,00582

Subtotal: 0,00582 0,00582

COST DIRECTE 0,39399
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40187

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 202 de 602



Millora pavimentacis Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P21R0-92I9P-11 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15
m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 571,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,600 /R x 30,90000 = 80,34000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,300 /R x 27,42000 = 35,64600

Subtotal: 115,98600 115,98600

Maquinària

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

1,300 /R x 13,77000 = 17,90100

CRE0-00C0 h Motoserra 2,600 /R x 3,25000 = 8,45000

C152-003B h Camió grua 3,300 /R x 46,56000 = 153,64800

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,470 /R x 47,48000 = 69,79560

Subtotal: 249,79460 249,79460

Materials

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

2,160      x 78,00000 = 168,48000

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,500      x 48,00000 = 24,00000

Subtotal: 192,48000 192,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73979

COST DIRECTE 560,00039
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 11,20001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 571,20040

P221C-DZ0XP-12 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400

Subtotal: 0,45400 0,45400

Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0667 /R x 155,24000 = 10,35451

Subtotal: 10,35451 10,35451

Materials
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WT40-FMF2 m3 Terreny de trànsit d'excavació 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,45400 = 0,00681

Subtotal: 0,00681 0,00681

COST DIRECTE 10,81532
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03163

P221H-EL6DP-13 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 88,19000 = 2,64570

Subtotal: 2,64570 2,64570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 2,87611
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93363

P23UEH37P-14 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó Rend.: 0,700 29,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 27,19000 = 3,88429

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 9,72857

Subtotal: 13,61286 13,61286

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 52,25000 = 7,46429

Subtotal: 7,46429 7,46429

Materials

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

0,100      x 78,28000 = 7,82800

Subtotal: 7,82800 7,82800
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COST DIRECTE 28,90515
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48325

P2R3-FINX m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 40,29000 = 5,84205

Subtotal: 5,84205 5,84205

COST DIRECTE 5,84205
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95889

P2R6-4I54P-15 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 40,29000 = 8,62206

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

Subtotal: 9,28629 9,28629

Partides d'obra

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

0,000      x 11,29872 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 9,28629
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,18573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47202

P2RA-EU6RP-16 m3 Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb

0,170      x 97,00000 = 16,49000
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una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,32980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,81980

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 1,00000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63200

P923-3ED2 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 10 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 106,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 27,19000 = 3,61627

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 12,69627 12,69627

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /R x 4,51000 = 0,59983

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 156,60000 = 20,35800

Subtotal: 20,95783 20,95783

Materials

B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,40000 = 70,77000

Subtotal: 70,77000 70,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19044

COST DIRECTE 104,61454
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,09229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,70683

P923-3EDAP-17 m3 Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 84,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,64000 = 67,87200

Subtotal: 67,87200 67,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 83,05640
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,66113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,71753

P92A-DX8FP-18 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 26,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450

Subtotal: 6,06505 6,06505

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,11000 = 18,52650

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800
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Subtotal: 18,60450 18,60450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 25,82158
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,33801

P931-3G6KP-19 m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 84,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,64000 = 67,87200

Subtotal: 67,87200 67,87200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,29333 = 0,21440

Subtotal: 0,21440 0,21440

COST DIRECTE 83,05640
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,66113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,71753

P938-DFU8P-20 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 26,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450

Subtotal: 6,06505 6,06505
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Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,11000 = 18,52650

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 18,60450 18,60450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 25,82158
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,33801

P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 25,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450

Subtotal: 6,06505 6,06505

Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 15,40000 = 17,71000

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 17,78800 17,78800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 25,00508
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,50010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,50518

P967-E9YVP-21 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 29,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 27,19000 = 6,25370

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 22,70000 = 10,66900

Subtotal: 16,92270 16,92270
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Materials

B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,45000 = 6,77250

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 35,36000 = 0,07426

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 63,88000 = 4,63769

Subtotal: 11,48445 11,48445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25384

COST DIRECTE 28,66099
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,23421

P967-E9Z3P-22 m Vorada recta remuntable de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 33,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A0D-0007 h Manobre 0,530 /R x 22,70000 = 12,03100

Subtotal: 18,82850 18,82850

Materials

B962-0GRD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 7,81000 = 8,20050

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0902      x 63,88000 = 5,76198

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 35,36000 = 0,14851

Subtotal: 14,11099 14,11099

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28243

COST DIRECTE 33,22192
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,66444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,88636
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P968-E2X4P-23 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de
formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 34,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 27,19000 = 7,61320

A0D-0007 h Manobre 0,421 /R x 22,70000 = 9,55670

Subtotal: 17,16990 17,16990

Materials

B963-0GU1 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

1,050      x 7,17000 = 7,52850

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 35,36000 = 0,07426

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,1177      x 72,36000 = 8,51677

Subtotal: 16,11953 16,11953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25755

COST DIRECTE 33,54698
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,67094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,21792

P976-HDL5P-24 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de
40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles,
col·locades amb morter

Rend.: 1,000 26,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 22,70000 = 9,98800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,440 /R x 27,19000 = 11,96360

Subtotal: 21,95160 21,95160

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 38,65000 = 0,24350

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,56000 = 0,00156

B970-0GUK u Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,500      x 1,25000 = 3,12500

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 110,61000 = 0,11061

Subtotal: 3,48067 3,48067
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32927

COST DIRECTE 25,76154
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,27677

P9E1-IAFTP-25 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8
cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta

Rend.: 1,000 51,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5985 /R x 27,19000 = 16,27322

A0D-0007 h Manobre 0,4694 /R x 22,70000 = 10,65538

Subtotal: 26,92860 26,92860

Materials

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,64000 = 0,92820

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 171,60000 = 0,53196

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,56000 = 0,00156

B9E2-HYP4 m2 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 16,24000 = 16,56480

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,55000 = 0,78800

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 142,66764 = 4,49403

Subtotal: 23,30855 23,30855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40393

COST DIRECTE 50,64108
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,01282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,65390

P9GG-4YTBP-26 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 94,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 27,19000 = 3,18123

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

Subtotal: 7,72123 7,72123

Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 79,83000 = 2,63439

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,12000 = 0,25600
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Subtotal: 2,89039 2,89039

Materials

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 78,28000 = 82,19400

Subtotal: 82,19400 82,19400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,72133 = 0,11582

Subtotal: 0,11582 0,11582

COST DIRECTE 92,92144
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,85843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,77987

P9H5-E879P-27 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,533 71,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,19000 = 0,96925

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,70000 = 3,66266

Subtotal: 4,63191 4,63191

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 63,00000 = 1,41839

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 1,03114

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 1,55617

Subtotal: 4,00570 4,00570

Materials

B9H1-0HTF t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 61,56000 = 61,56000

Subtotal: 61,56000 61,56000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,63200 = 0,06948

Subtotal: 0,06948 0,06948

COST DIRECTE 70,26709
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,40534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,67243
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P9H5-E8BUP-28 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,558 70,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,70000 = 3,49857

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,19000 = 0,92582

Subtotal: 4,42439 4,42439

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 1,48645

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,98495

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 63,00000 = 1,35484

Subtotal: 3,82624 3,82624

Materials

B9H1-0HXA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític

1,000      x 60,94000 = 60,94000

Subtotal: 60,94000 60,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06637

COST DIRECTE 69,25700
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,38514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,64214

P9H5-E8C0P-29 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 65,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,70000 = 1,95220

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,19000 = 0,51661

Subtotal: 2,46881 2,46881

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 0,82944

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

Subtotal: 2,13504 2,13504

Materials

B9H1-0HXG t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 59,44000 = 59,44000
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Subtotal: 59,44000 59,44000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,46867 = 0,03703

Subtotal: 0,03703 0,03703

COST DIRECTE 64,08088
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,28162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,36250

P9L1-E97SP-30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,47000 = 0,07041

Subtotal: 0,07041 0,07041

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,39000 = 0,08517

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

Subtotal: 0,10640 0,10640

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07067 = 0,00106

Subtotal: 0,00106 0,00106

COST DIRECTE 0,41787
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42623

P9L1-E97ZP-31 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,47000 = 0,07041

Subtotal: 0,07041 0,07041

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,39000 = 0,08517

Subtotal: 0,08517 0,08517

Materials
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B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07067 = 0,00106

Subtotal: 0,00106 0,00106

COST DIRECTE 0,40664
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41477

PA001P-32 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o
qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació
del carrer. Inclou tots els materials i elelemtns
necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al
terra adequadament.

Rend.: 1,000 102,00 €

COST DIRECTE 100,00000
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PAPSISP-33 u Partida integre per a seguretat i salut Rend.: 1,000 25.500,00 €

COST DIRECTE 25.000,00000
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXL2P-34 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 27,19000 = 0,19033

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 22,70000 = 0,07945

Subtotal: 0,26978 0,26978

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,12436

Subtotal: 0,12436 0,12436

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0228      x 2,58000 = 0,05882

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,0143      x 1,79000 = 0,02560

Subtotal: 0,08442 0,08442
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,27000 = 0,00405

Subtotal: 0,00405 0,00405

COST DIRECTE 0,48261
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49226

PBAM-HXU6P-35 u Actuacions puntuals de jornada completa en
superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1.140,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 16,000 /R x 22,70000 = 363,20000

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 27,19000 = 217,52000

Subtotal: 580,72000 580,72000

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

8,000 /R x 27,17000 = 217,36000

Subtotal: 217,36000 217,36000

Materials

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

25,500      x 1,64000 = 41,82000

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

15,000      x 2,69000 = 40,35000

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

51,000      x 4,49000 = 228,99000

Subtotal: 311,16000 311,16000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 580,72000 = 8,71080

Subtotal: 8,71080 8,71080

COST DIRECTE 1.117,95080
% DESPESES INDIRECTES 2,00 % 22,35902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.140,30982

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 217 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 5: Pla d’obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 218 de 602



ACTUACIONS IMPORTS PEM PERCENTATGES GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG  JUNY JULIOL AGOST  SETEMBRE
Carrer Canàries 3.780,07 €                      0,38%
Carrer Bilbao 15.939,43 €                    1,61%
Carrer Espanya 14.252,90 €                    1,44%
Carrer Segovia 2.266,70 €                      0,23%

Carrer de la Giralda 28.801,78 €                    2,92%
Carrer de l'Escorial 29.173,40 €                    2,95%

Carrer de L'Alhambra 2.756,53 €                      0,28%
Avinguda del Nord 89.842,35 €                    9,10%

Avinguda Santa Margarida 36.794,10 €                    3,73%
Carrer Cala Llarga 20.013,01 €                    2,03%
Carrer Cap Llarg 2.347,28 €                      0,24%
Carrer Port Reig 31.833,33 €                    3,22%

Ronda Circumval∙lació 16.643,42 €                    1,69%
Carrer de Ponent 5.354,79 €                      0,54%
Carrer Londres 41.848,98 €                    4,24%
Carrer Figueres 8.096,41 €                      0,82%

Carrer Joc de la Pilota 3.355,67 €                      0,34%
Carrer Josep Cervera Bret 3.950,87 €                      0,40%
Carrer Castell de la trinitat 18.255,40 €                    1,85%

Carrer Tarragona 23.396,85 €                    2,37%
Gran via Pau Casals 51.933,17 €                    5,26%
Rotonda Mas Oliva 31.304,85 €                    3,17%
Carrer Doctor Arruga 1.687,45 €                      0,17%

Carrer d'Aragó 2.374,17 €                      0,24%
Carrer Francesc Maci 24.914,13 €                    2,52%

Carrer de Tales 3.371,70 €                      0,34%
Carrer de Pitagores 13.883,01 €                    1,41%
Avinguda Rhodes 224.279,64 €                  22,71% 22,71%
Carrer Miron 6.367,36 €                      0,64%

Carrer de l'arquitecta Antoni Gaudi 15.241,48 €                    1,54%
Avinguda riera Cuana 63.343,02 €                    6,41%

Carrer Francolí 13.380,21 €                    1,35%
Carrer de Garona 15.812,26 €                    1,60%
Carrer de l'Ebre 10.299,17 €                    1,04%
Carretera del far 8.400,89 €                      0,85%

Carrer Mosen cinto verdaguer 5.416,61 €                      0,55%
Carrer Prudenci vertrana 1.621,28 €                      0,16%
Carrer Joaquim Sorolla 29.387,45 €                    2,98%
Carrer Diego Velazquez 7.618,50 €                      0,77%
Carrer Amsterdam  35.729,20 €                    3,62%

Aparcament zona esportiva 22.442,58 €                    2,27%
ACABATS I VARIS
Seguretat i salut 100,00%

Control de qualitat 100,00%
Gestió de residus 1000,00%

TOTAL 987.511,40 €                  100,00%

11,20%

PLA D'OBRA

9,82%

12,82%

11,95%

11,04%

7,85%

13%

1T 2T 3T
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1. Introducció  

El següent annex té l’objectiu de descriure la pavimentació PROJECTE DE 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL 

MUNICIPI DE ROSES.  Aquest annex inclourà el càlcul de ferms i paviments. 

La normativa que s’ha utilitzat per aquest annex és la següent: 

• Instrucció de carreteres-norma 6.1 IC. Dimensionament de ferms 

• Instrucció de carreteres-norma 6.3 IC Rehabilitació de ferms. 

L’àmbit d’actuació en els carrers és el següent: 

• Carrers on es restitueix capa d’asfalt: Carrer Espanya, carrer Segovia, carrer de 

la Giralda, carrer de l’Escorial, Carrer de l’Alhambra, Avinguda del Nord, 

Avinguda de Santa Margarida, carrer Cap llarg, carrer Port Reig, carrer de 

Ponent, carrer de Londres, carrer Figueres, carrer Joc de la Pilota, Carrer Josep 

Cervera Bret, carrer Castell de la trinitat, carrer Tarragona, Gran Via Pau Casals, 

carrer Doctor Arruga, Carrer d’Aragó, Avinguda Rhodes, carrer Arquitecte 

Antoni Gaudi, Av. Riera Cuana, carrer Francolí, carrer Garona, carrer de l’Ebre, 

carrer Joaquim Sorolla, Carrer Diego Velázquez. 

• Carrers on s’estén nova capa d’asfalt: carrer de Tales 

• Carrers amb reparacions puntuals (flonjalls o aixecament per arrels): carrer 

Canàries, carrer Bilbao, Avinguda del Nord, carrer Cala Llarga, Ronda 

Circumval·lació, Carrer Tarragona, Gran via Pau Casals, Rotonda Mas Oliva, 

carrer Francesc Macià, carrer Pitagores, carretera del far, carrer Prudència 

Bertrana, carrer Amsterdam 

• Carrer on es restitueix paviment de formigó: carrer Miron, Carrer Mossèn Cinto 

Verdaguer.  

• Carrer on es restitueix la vorera: Avinguda del Nord, carrer de Londres 

2. Dimensionament del reforç de ferm 

El tipus de rehabilitació pot ser estructural o superficial. 

La rehabilitació estructural pot ser degut a: 
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• Esgotament estructural del ferm 

• Prevenció per creixement de intensitat de transit pesat 

• Despeses excessives de conservació ordinària 

• Afectació significativa a la vitalitat de la conservació ordinària.  

La rehabilitació superficial pot ser a degut a: 

• Quan no sigui necessari un rehabilitació estructural i ens trobem en casos de 

paviments desllaçant per poliment o per falta de macro textura, paviment 

deformat longitudinal o transversal o paviment fisurat. 

• Quan s’hagi realitzat la tramificació 

• Conservació preventiva 

En el cas del present Projecte ens trobem en una re-urbanització d’uns carrers on a 

simple vista s’aprecia , que la majoria d’aquests estan en mal estat, ja sigui per la 

presència d’esquerdes poc profundes en el paviment, trencament d’aquest o fins i tot, 

en alguns punts concrets, la presència de deformacions estructurals. També alguns 

dels carrer de més tràfic del municipi s’ha considerat la rehabilitació superficial en base 

a la conservació preventiva.  

En tots ells s’observa que la tipologia dels sòls que els formen tenen una elevada 

resistència estructural, el que significa que les capes de base del ferm es troben encara 

en bon estat. A més, es tracta de carrers que des de fa més de 30 anys suporten trànsit 

rodat, és a dir, que de forma natural aquests ferms han experimentat una elevada 

compactació de les capes de sòl existent. És per aquests motius que no s’ha considerat 

necessari realitzar un estudi geotècnic. 

S’ha detectat visualment que la majoria de tots els vials és un ferm flexible compost 

per Mescla Bituminosa en calent.  

El primer pas serà classificar per tipus de tràfic: 
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S’ha considerat un tràfic de T3-T2 segons tipologia de carrers.  

En aquells punts on sigui necessària l’eliminació parcial i la reposició del ferm existent 

per l’esgotament de la capa, la Instrucció 6.3-IC Rehabilitación de firmes marca en la 

seva Taula 4 que serà necessari efectuar un fressat de 5 cm de gruix (ja que tenim una 

categoria de tràfic T3-T2 en la majoria de casos). Seguidament s’estendrà la capa de 

rodament d’igual gruixària al fressat, és a dir, 5 cm. Veint l’experiència i que el mínim 

és de 5, s’ha considerat un fresat de 6 cm i una capa de 6 cm per tal de millorar la 

secció  

 

Hi haurà alguns carrers o tram d’aquests, els quals únicament necessitaran un 

recrescut del ferm existent i una regularització d’aquest en algun tram. La instrucció, 

en aquest aspecte marca un espessor mínim de recreixement en ferms flexibles de 5 

cm. 
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El PG-3 indica en la seva Taula 11 que el gruix de capa de rodament podrà ser de 6 cm 

en el cas de mescla bituminosa tipus AC16 Surf D o similar (com és el cas).  

En aquells punts on hi hagi presència de flonjalls serà necessari el sanejament 

d’aquests, demolint el ferm existent i excavant una profunditat de mínim 30 cm per 

sota la cota de l’esplanada. 

La norma recomana de col·locar sol-ciment, però s’ha considerat per experiència 

pròpia i per millorar el resultat la col·locació de formigó HM-20. Seguidament s’omplirà 

amb formigó HM-20 fins la cota inferior a la capa de rodament i, a sobre d’aquesta, es 

disposarà la capa de rodament de 5 cm. 

Paviments de formigó 

La norma recomana un mínim de 23 cm en casos de tràfic T2. 

 

3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Secció 1: FRONJALL TIPUS 1 

Els treballs a realitzar per a la reparació d’aquests flonjalls inclourà el tall i demolició de 

35cm de profunditat del paviment afectat. Posteriorment es procedirà a realitzarà una nova 

caixa de paviment formada per una  capa de base de formigó en massa HM-20 de 30cm, 

l’aplicació d’un reg d’emprimació  i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-16 de 6 cm. 

de gruix. En el cas d’arrels i realitzarà un sanejament previ de les arrels.  
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SECCIÓ 2: DETALL FLONJALL TIPUS 2A 

Els treballs a realitzar inclouen la realització d’un fresat de 6 cm de gruix de l’aglomerat 

asfàltic existent malmès, l’aplicació d’un reg d’emprimació i una capa d’acabat amb 

aglomerat asfàltic AC-16 de 6 cm. de gruix. 

 

 

SECCIÓ 3: DETALL FLONJALL TIPUS 2B 

Els treballs a realitzar inclouen la realització d’un fresat de 5 cm de gruix de l’aglomerat 

asfàltic existent malmès, l’aplicació d’un reg d’emprimació i una capa d’acabat amb 

aglomerat asfàltic AC-16 de 6 cm. de gruix. 
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SECCIÓ 4: DETALL FLONJALL TIPUS 3 

Els treballs consisteixen en un reforç del ferm existent. Consistiran en l’aplicació d’un reg 

d’emprimació i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-16 de 6 cm. de gruix. 

 

 

Abans de l’estesa de la nova capa de rodadora, caldrà un fresat mecànic del lateral del 

paviment asfàltic actual per entregues de paviments i rigoles, amb fresadora de càrrega 

automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor. També caldrà l’aplicació d’un 

reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 amb dotació de 0,6 kg/m2. 

Finalment, caldrà l’anivellament de les tapes de registre a la nova rasant, amb adaptació del 

marc encastat amb morter tècnic d’alta resistència. 

En paviments de formigó: 

SECCIÓ 5: PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Els treballs a realitzar per a la reparació d’aquests flonjalls inclourà el tall i demolició de 

30cm de profunditat del paviment afectat. Posteriorment es procedirà a realitzarà una nova 

caixa de paviment formada per una  capa de base de formigó en massa HM-20 de 30cm.  
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4. ESQUENES D’ASE. 

S’implantaran 3 esquenes d’ase en la carretera circumval·lació seguint les 

recomanacions del dossier tècnic d’esquenes d’ase de la Generalitat. 
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1. NORMATIVA 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa el llindar d'exigència de classificació en 500.000 

euros per contractar amb les administracions públiques l'execució de contractes d'obres, 

establint igualment que per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 

aquesta xifra l'empresari podrà acreditar la solvència indistintament mitjançant la seva 

classificació com a contractista d'obres al grup o subgrup de classificació corresponent al 

contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a l'anunci 

de licitació o la invitació a participar en el procediment i detallats als plecs del contracte, i 

remetent a desplegament reglamentari l'establiment dels requisits i mitjans que, en defecte del 

que indiquen els plecs , operaran en funció de la naturalesa, objecte i valor estimat del contracte, 

mitjans i requisits que tindran caràcter supletori respecte dels que si escau figurin als plecs. 

 A l'antic Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/01 de 12 d'octubre, s'estableix al seu article 25 els grups i subgrups 

d'aplicació a la classificació de contractista d'obres.  

Grup A) Moviment de terres i perforacions  

o Subgrup 1. Desmunts i buidatges. 

o Subgrup 2. Explanacions.  

o Subgrup 3. Pedreres.  

o Subgrup 4. Pous i galeries.  

o Subgrup 5. Túnels.  

Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures  

o Subgrup 1. De fàbrica o formigó en massa.  

o Subgrup 2. De formigó armat.  

o Subgrup 3. De formigó pretesat.  

o Subgrup 4. Metàl·lics.  

Grup C) Edificacions  

o Subgrup 1. Demolicions.  

o Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó.  

o Subgrup 3. Estructures metàl·liques.  
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o Subgrup 4. Feines de paleta, arrebossats i revestits.  

o Subgrup 5. Canteria i marbreria.  

o Subgrup 6. Paviments, paviments i enrajolats.  

o Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions. 

o Subgrup 8. Fusteria de fusta. 

o Subgrup 9. Fusteria metàl·lica. 

 Grup D) Ferrocarrils  

o Subgrup 1. Estesa de vies.  

o Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable.  

o Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments.  

o Subgrup 4. Electrificació de ferrocarrils.  

o Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica.  

Grup E) Hidràuliques  

o Subgrup 1. Abastaments i sanejaments. 

o Subgrup 2. Preses.  

o Subgrup 3. Canals.  

o Subgrup 4. Sèquies i desguassos.  

o Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions.  

o Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre.  

o Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 

 Grup F) Marítimes  

o Subgrup 1. Dragats.  

o Subgrup 2. Esculleres 

o Subgrup 3. Amb blocs de formigó 

o Subgrup 4. Amb calaixos de formigó armat 

o Subgrup 5. Amb pilots i palplanxes 

o Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 

o Subgrup 7. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 

o Subgrup 8. Emissaris submarins 

Grup G) Vials i pistes 

o Subgrup 1. Autopistes, autovies. 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 232 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

o Subgrup 2. Pistes d'aterratge. 

o Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 

o Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

o Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials. 

o Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

Grup H) Transports de productes petrolífers i gasosos 

o Subgrup 1. Oleoductes. 

o Subgrup 2. Gasoductes. 

Grup I) Instal·lacions elèctriques 

o Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos. 

o Subgrup 2. Centrals de producció d’energia. 

o Subgrup 3. Línies elèctriques de transport. 

Subgrup 4. Subestacions. 

o Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió. 

o Subgrup 6. Distribució en baixa tensió. 

o Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 

o Subgrup 8. Instal·lacions electròniques. 

o Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 

Grup J) Instal·lacions mecàniques 

o Subgrup 1. Elevadores o transportadores. 

o Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització. 

o Subgrup 3. Frigorífiques. 

o Subgrup 4. De fontaneria i sanitàries. 

o Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 

Grup K) Especials 

o Subgrup 1. Fonamentacions especials. 

o Subgrup 2. Sondejos, injeccions i pilotatges. 

o Subgrup 3. Tablestacats. 

o Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions. 

o Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions. 
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o Subgrup 6. Jardineria i plantacions. 

o Subgrup 7. Restauració de béns immobles historicoartístics. 

o Subgrup 8. Estacions de tractament d’aigües. 

o Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis. 

A l'antic Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 

per Reial Decret 1098/01 de 12 d'octubre, estableix al seu Article 26 que els contractes d'obres 

es classifiquen en categories segons la quantia. A més, s’indica que l’expressió de la quantia 

s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d'aquest sigui igual o 

inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracti de contractes de 

durada superior. 

Les categories dels contractes d'obres a què s'ajustarà la classificació de les empreses seran les 

següents: 

• De categoria 1) quan la quantia no sobrepassi la xifra de 150.000 euros. 

• De categoria 2) quan la quantia excedeixi els 150.000 euros i no sobrepassi els 360.000 

euros. 

• De categoria 3) quan la quantia excedeixi els 360.000 euros i no sobrepassi els 840.000 

euros 

• De categoria 4) quan la seva quantia excedeixi els 840.000 euros i no sobrepassi els 

2.400.000 euros.  

• De categoria 5) quan la quantia excedeixi els 2.400.000 euros i no sobrepassi els 

5.000.000 euros. • 

•  De categoria 6) quan la quantia excedeixi els 5.000.000 euros 

 

Les categories anteriors 5) i 6) no són aplicables als grups I, J, K i els seus subgrups. Per a aquests 

subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4), i aquesta categoria serà 

d’aplicació als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 840.000 

euros. 

Segons l'article 36 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, la Classificació que els òrgans de contractació exigeixin als licitadors d'un contracte 

d'obres determinat amb subjecció a les normes que segueixen. 
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1. En aquelles obres la naturalesa de les quals es correspongui amb alguns dels tipus 

establerts com subgrup i no presentin singularitats diferents de les normals i generals a 

la classe, s'exigirà 

2. només la classificació al subgrup genèric corresponent. 

3. Quan en el cas anterior, les obres presentin singularitats no normals o generals a les del 

seu classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d'obres corresponents a altres subgrups 

diferents del principal, l'exigència de classificació també s'estendrà a això subgrups amb 

les limitacions següents: 

a) El nombre de subgrups exigibles, llevat de casos excepcionals, no podrà ser 

superior a quatre. 

b) L'import de l'obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a l'exigència de 

classificació en el subgrup corresponent haurà de ser superior al 20 per 100 del 

preu total del contracte, excepte casos excepcionals. 

4. Quan en el conjunt de les obres es doni la circumstància que una part n'hagi de ser 

realitzada per cases especialitzades, com és el cas de determinades instal·lacions, es 

podrà establir al plec de clàusules administratives particulars l'obligació del contractista, 

llevat que estigués classificat en l'especialitat de què es tracti, de subcontractar aquesta 

part de l'obra amb un altre o altres 

5. classificats en el subgrup o subgrups corresponents i no serà exigible al principal la 

classificació en ells 

6. L'import de totes les obres subjectes a aquesta obligació de subcontractar no podrà 

excedir el 50 per 100 del preu del contracte. 

7. Quan les obres presentin parts fonamentalment diferenciades que cadascuna 

correspongui a tipus d'obres de diferents subgrups, serà exigida la classificació en tots 

ells amb la mateixa limitació assenyalada a l'apartat 2, quant al seu número i amb la 

possibilitat de procedir com s'indica a l'apartat 3. 

8. La classificació en un grup només podrà ser exigida quan resulti per la naturalesa de 

l'obra cal que el contractista estigui classificat en tots els subgrups bàsics del mateix. 

9. Quan només s'exigeixi la classificació en un grup o subgrup, la categoria exigible serà la 

que correspongui a l'anualitat mitjana del contracte, obtinguda dividint el seu preu total 

pel número de mesos del termini d'execució i multiplicant per 12 el coeficient resultant. 

10. En els casos en què sigui exigida la classificació en diversos subgrups es fixarà la 

categoria a cadascun tenint en compte els imports parcials i els terminis també parcials 

que corresponguin a cadascuna de les parts d’obra originària dels diversos subgrups. 
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11. En els casos en què s'imposi l'obligació de subcontractar a què fa referència l'apartat 3, 

la categoria exigible al subcontractista serà la que correspongui a la vista de l'import de 

l'obra a subcontractar i del termini parcial d'execució. 

En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució previst, la 

classificació requerida per al contractista haurà de ser la que es dedueix del següent estudi. 

El resum del pressupost per capítols amb pressupost i percentatge s'inclou a continuació 

 

2. GRUPS 

El projecte s’engloba dins els següent grups i subgrups que superen el 20% del preu total de 

contracte. En aquest cas la pavimentació en mescles bituminoses suposa un 38% de l’obra.  

 

Grup G) Vials i pistes 

Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

 

3. CATEGORIA 

 

Tal com s'indica a l'antic Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/01 de 12 d'octubre, l'expressió de la quantia per a 

l'obtenció de la categoria s'efectuarà per referència al valor estimat del contracte quan la durada 

d'aquest sigui igual o inferior a un any. 

• El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 1.169.872,08 €, per tant 

s'exigirà una categoria “4” ja que la seva quantia excedeixi els 840.000 euros i no 

sobrepassi els 2.400.000 euros.  
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Annex núm. 8: Estadística de partides 
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Millora pavimentacis Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per codi)

18/11/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C111-0056 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,86 1.240,5408 1,961 19.674,98

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica

94,67 1.215,9008 11,442 115.109,33

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell
trencador

65,34 168,3833 1,093 11.002,16

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

69,12 136,3097 0,944 9.421,73

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 62,45 9,9383 0,065 620,65

C138-00KQ h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

94,89 26,9208 0,256 2.554,51

C139-00LH h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 12 a 20 t

88,19 11,3220 0,107 998,49

C139-00LJ h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 31 a 40 t

155,24 51,6195 0,808 8.013,41

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

52,25 173,1570 0,909 9.047,45

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 44,58 7,0988 0,0310 316,46

C152-003B h Camió grua 46,56 13,2000 0,0611 614,59

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 40,29 725,0602 2,9012 29.212,68

C15I-00JY h Lloguer de plataforma
autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una
alçària de treball de 16 m,
sense operari

13,77 5,2000 0,0113 71,60

C170-0036 h Camió cisterna per a reg
asfàltic

28,39 111,0775 0,3114 3.153,49

C173-005K h Corró vibratori per a
formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

63,00 124,9517 0,7815 7.871,96

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46 1.231,9058 5,2016 52.306,72

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de
mescla bituminosa

54,96 104,1264 0,5717 5.722,79

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de
formigó

79,83 2,4487 0,0218 195,48

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78 3,1310 0,0019 5,57

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

8,46 462,1421 0,3920 3.909,72

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de
vial, autopropulsada

35,53 2,7475 0,0121 97,62

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de
vial, d'accionament manual

27,17 147,2000 0,4022 3.999,42

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51 99,7376 0,0423 449,82

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,12 3,7101 0,0024 19,00

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència, amb braç
desbrossador

47,48 5,8800 0,0325 279,18

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25 10,4000 0,0026 33,80

TOTAL: 28,29284.702,61

EUR
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Millora pavimentacis Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

18/11/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B011-05ME m3 Aigua 1,56 15,3063 0,001 23,88

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 16,11 326,5425 0,522 5.260,60

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,55 6,1558 0,013 108,03

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,93 5,9597 0,014 106,86

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,
en sacs

0,26 820,5435 0,025 213,34

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta
BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

171,60 0,4250 0,016 72,93

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

110,61 1,7491 0,027 193,47

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de
fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

0,25 5.015,8500 0,128 1.253,96

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN
13808

0,24 32.009,9500 0,769 7.682,39

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

63,88 23,1748 0,1510 1.480,41

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb
una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de
reciclat de residus de la
construcció o demolició
autoritzades

72,36 7,6505 0,0611 553,59

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4
MPa de resistència a
flexotracció i consistència
plàstica

78,28 169,9221 1,3212 13.301,50

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

64,64 698,1629 4,4913 45.129,25

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

61,88 3,4000 0,0214 210,39

B0710250 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

30,48 0,0714 0,0015 2,18

EUR
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Millora pavimentacis Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

18/11/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,65 0,6804 0,0016 26,30

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

35,36 1,0773 0,0017 38,09

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,64 34,9605 0,0118 127,26

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus barrejats no
perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

97,00 551,9232 5,3219 53.536,55

B2RA-28TX t Disposició controlada en
planta de compostage de
residus de troncs i soques no
perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus

78,00 8,6400 0,0720 673,92

B2RA-28U0 t Disposició controlada en
planta de compostage de
residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus

48,00 2,0000 0,0121 96,00

B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340

6,45 113,4000 0,0722 731,43

B962-0GRD m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

7,81 178,5000 0,1423 1.394,09

B963-0GU1 m Peça recta de formigó amb
rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

7,17 68,2500 0,0524 489,35

B96617D0 m Vorada corba de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

9,83 35,7000 0,0325 350,93

B970-0GUK u Peça de formigó de 40x20 cm i
7 cm de gruix mitjà, per a
rigoles

1,25 270,0000 0,0326 337,50

EUR
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Millora pavimentacis Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

18/11/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B9E2-HYP4 m2 Panot de color de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu mitjà

16,24 139,8420 0,2327 2.271,03

B9H1-0HTF t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i
granulat granític

61,56 5.504,7220 33,6828 338.870,69

B9H1-0HXA t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 bin B 50/70
D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa intermèdia i
granulat granític

60,94 16,2930 0,1029 992,90

B9H1-0HXG t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític

59,44 55,6320 0,3330 3.306,77

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a
senyalització per a marques
vials retrorreflectants en
sec, amb humitat i amb pluja

1,79 11,2255 0,0031 20,09

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a
senyalització per a marques
vials retrorreflectants en sec

1,64 469,2000 0,0832 769,49

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells
angulosos de vidre en pols

2,69 276,0000 0,0733 742,44

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color
blanc, per a marques vials

2,58 17,8980 0,0034 46,18

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc,
per a marques vials

4,49 938,4000 0,4235 4.213,42

WT14-FMED m3 Runa d'element de formigó
massa

0,00 73,9350 0,0036 0,00

WT40-FMF2 m3 Terreny de trànsit d'excavació 0,00 773,9060 0,0037 0,00

TOTAL: 48,16484.627,19

EUR
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Millora pavimentacis Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per codi)

18/11/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,11 2,7283 0,011 60,32

A0140000 h Manobre 15,93 4,6381 0,012 73,88

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42 5,2000 0,013 142,58

A0D-0007 h Manobre 22,70 4.646,3672 10,484 105.472,54

A0E-000A h Manobre especialista 23,47 634,2342 1,485 14.885,48

A0F-000B h Oficial 1a 27,19 152,6950 0,416 4.151,78

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,90 10,4000 0,037 321,36

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19 1.868,7175 5,058 50.810,43

TOTAL: 17,48175.918,37

EUR
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE BILBAO
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE TEROL

CARRER DE SEGÒVIA

CARRER DE CONCA

CARRER DE BILBAO
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE L'ESCORIAL

CARRER DE LA GIRALDA
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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AVINGUDA DEL NORD Nova Rigola

Nova Rigola
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE LA CALA LLARGA CARRER DE LA CALA LLARGA

PLAÇA DEL
PORT JOAN
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DEL C
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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RONDA DE CIRCUMVAL.LACIÓ

Esquena d'ase

Esquena d'ase

Esquena d'ase
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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GRAN VIA DE

CARRER DE PONENT
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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Paviment de panot vorada de jardineria
Escossell format per
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE TARRAGONA

AVINGUDA DE RHODES

C/ DEL JOC DE LA PILOTA

CARRER DE FIGUERES

CARRER DE JO
SEP CERVERA BRET

CARRER DEL CASTELL DE LA TRINITAT
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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GRAN VIA DE PAU CASALS

GRAN VIA DE PAU CASALS

ROTONDA
MAS OLIVA

CARRER DEL DOCTOR ARRUGA
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE TARRAGONA

AVINGUDA DE RHODES

C/ DEL JOC DE LA PILOTA

CARRER DE JO
SEP CERVERA BRET

DE LA TRINITAT

CARRER D'ARAGÓ
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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GRAN VIA DE PAU CASALS

CARRER F
RANCESC M

ACIÀ

CARRER F
RANCESC

M

CARRER DE TARRAGONA
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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GRAN VIA DE PAU CASALS

C/ F
RANCESC

MACIÀ
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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CARRER DE MIRÓN

G
RAN VIA DE PAU CASALS

AU CASALS
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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AVINGUDA D
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

G
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ASALS

AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

CARRER DEL FRANCOLÍ
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

CARRER DE L'EBRE

CARRER DEL GARONA

CARRER DEL FRANCOLÍ
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FLONJALL TIPUS 1

(Fressat 6 cm + pav. asfàltic 6 cm) 

(Tall d'arrels+ pav. formigó 30 cm + pav. asf. 5 cm)

NOU PAVIMENT DE FORMIGÓ 30 cm

(Pav. formigó 30 cm + pav. asfàltic 5 cm)  

FLONJALL TIPUS 2A

FLONJALL TIPUS 3

REFORÇ PAVIMENT ASFÀLTIC 5 cm

(Fressat 5 cm + pav. asfàltic 6 cm) 
FLONJALL TIPUS 2B
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PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

ÍNDEX 

 

1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERAL 

1.1. INTRODUCCIÓ 

1.1.1. Definició 
1.1.2. Àmbit d’aplicació 

1.2. CONSIDERACIONS GENERALS 

1.2.1. Documents del projecte 
1.2.2. Responsabilitat del contractista 
1.2.3. Obligacions del contractista 
1.2.4. Compliment de les disposicions vigents 
1.2.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
1.2.6. Despeses a càrrec del contractista 
1.2.7. Direcció de les obres 
1.2.8. Condicions generals d’execució de les obres 
1.2.9. Modificacions d’obra 
1.2.10. Control d’unitats d’obra 
1.2.11. Mesures d’ordre i seguretat 
1.2.12. Conservació del medi ambient 
1.2.13. Obra defectuosa 
1.2.14. Replanteig de les obres 
1.2.15. Senyalització de les obres 
1.2.16. Materials 
1.2.17. Desviaments provisionals 
1.2.18. Abocadors 
1.2.19. Explosius 
1.2.20. Servituds, serveis i elements afectats 
1.2.21. Existència de trànsit durant l’execució de l’obra 
1.2.22. Interferència amb altres contractistes 
1.2.23. Desviament de serveis 
1.2.24. Recepció d’obra i termini de garantia 
1.2.25. Conservació de les obres 
1.2.26. Liquidació 
1.2.27. Preus unitaris 
1.2.28. Partides alçades 
1.2.29. Abonament d’unitats d’obra 
1.2.30. Revisió de preus 
1.2.31. Disposicions tècniques legals d’aplicació 

1.3. CONSIDERACIONS PARTICULARS 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1.1 P2146- demolició de paviments i bases 

1.2 DEMOLICIÓ DE RIGOLA 
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1.3 DEMOLICIÓ DE VORADA 

1.4 tall amb disc en paviment per marcar límit demolició 

1.5 TALA CONTROLADA 

1.6 excavació de rasa amb mitjans mecànics 

1.7 disposició de residus instal·lació autoritzada 

1.8 SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) 

1.9 SUBBASE DE TOT-U 

1.10 base de formigó 

1.11 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 

1.12 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA 

1.13 RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 

1.14 PAVIMENT DE PANOT 

1.15 paviment de formigó sense additius 

1.16 paviment de mescla bituminosa contínua en calent 

1.17 pintat de marques longitudinals 

1.18 emulsió bituminosa per ferms i paviments 

1.19 formigó per a paviments HF 

1.20 mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 

1.21 microesferes de vidre per a senyalització 

1.22 pintura per a marques vials 

1.23 demolició de paviments i bases 

1.24 tall amb disc en paviment per marcar límit demolició 

1.25 excavació de rasa amb mitjans mecànics 

1.26 disposició de residus instal·lació autoritzada 

1.27 base de formigó 

1.28 paviment de formigó sense additius 

1.29 paviment de mescla bituminosa contínua en calent 

1.30 reg amb lligant hidrocarbonat 

1.31 pintat de marques longitudinals 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERAL 

1.1. INTRODUCCIÓ 

1.1.1. Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt d’instruccions per al desenvolupament 

de les obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats d'obra.  

 

1.1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els 

articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que 

expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al 

Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre 

serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 

les Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

 

Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa 

esmentada a l’apartat 2.31. 

1.2. CONSIDERACIONS GENERALS 

1.2.1. Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

 

Document núm. 1: Memòria i annexos 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Pressupost 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 

pressupost, són: 

 

Memòria 
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Plànols 

Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 

Particulars)  

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els  estadets,  els  

pressupostos  parcials,  resum  de  pressupostos i  el  pressupost  per  al coneixement de l’Administració. 

 

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de l’Administració, 

sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se  subministren.  Aquestes  dades  

s’han  de  considerar,  tan  sols,  com  a  complement d’informació que el contractista ha d’adquirir 

directament amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte;  per 

tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte  en base a les dades 

contingudes als documents informatius (com per exemple, preus  de  bases  de  personal,  maquinària  i  

materials,  fixació  de  lloseres,  préstecs  o abocadors, distàncies de  transport característiques dels materials 

d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com 

a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que  s’ha  escrit  en  les  Condicions  

Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  cas,  ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques 

Generals. 

 

El que  s’ha  esmentat al  Plec  de  Condicions i  omès  als  plànols,  o  viceversa, s’haurà d’executar com si 

s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les 

unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

 

1.2.2. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 

documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de 

tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
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parcials. 

 

1.2.3. Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 

 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El  tècnic 

quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els 

treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria 

del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la 

part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que 

estableix l’article 210 de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu de 

la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 

immediata. 

h) La direcció d’obra, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 

sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 

facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 

assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules  7, 

8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a  les 

obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació  i  la  direcció,  per  al  

normal  compliment  de  llurs  funcions.  Així  mateix,  el contractista haurà de disposar a peu d’obra 

d’un local apropiat com a oficina. 

 

1.2.4. Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 

 

Així mateix,  es  compliran  els  requisits  vigents  per  a  l’emmagatzematge i  la  utilització d’explosius, 
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carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la 

Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, 

i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació  en   aquells  treball  que,  directa  o  indirectament,  

siguin  necessaris  per  al compliment del contracte. 

 

1.2.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 287 de la LCSP i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 

 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 

indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà  les mesures 

necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 

l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 

causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds  

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 

essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

1.2.6. Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

- Despeses de  muntatge, conservació i  retirada d’instal·lacions per  al  subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l’execució,  excepte  les  que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats 
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- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

- El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 

dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 

del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat del col·legi 

professional corresponent. 

- Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a 

compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% del pressupost de 

licitació. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 

 

1.2.7. Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 

correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

 

1.2.8. Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 

lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 

efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades  o que a 

judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

 

De totes  aquestes  i  a  mesura  que  s’executin,  s’aixecaran  plànols  precisos  per  a  llur comprovació, 

constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els 

aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la 

direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, 

excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

1.2.9. Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el 

contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del  pressupost que en resulti 

com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 233 de la LCSP. 

 

1.2.10. Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel 
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director de l’execució de l’obra. 

 

L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà 

abonada per la Propietat de l’obra. 

 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud  de  la  

direcció facultativa de les obres, d’acord amb el  següent  esquema de funcionament: 

 

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 

programa esmentat més amunt. 

2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 

corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4) El  cost  dels  assaigs  que  donin  resultats  negatius  es  descomptarà  directament  al contractista, 

al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

 

1.2.11. Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

 

Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut, 

especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 

 

En totes les  obres amb pressupost de licitació inferior a 475.000 euros, el cost de la seguretat i salut 

es considerarà inclòs als preus unitaris. 

 

1.2.12. Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 

mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

 

Els moviments dins  de  la  zona  d’obra es  produiran  de  manera que  només s’afecti la vegetació  existent  

en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  seva  implantació.  Tota  la maquinària utilitzada disposarà de 

silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 

d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista 
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no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 

mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 

institucionals competents en la matèria. 

 

1.2.13. Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la 

direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta  fixarà el preu que 

cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta 

valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 

amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas 

d’execució. 

 

1.2.14. Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta  execució 

de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de  materialitzar, 

sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en 

planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra  necessaris per a aquests 

treballs aniran a càrrec del contractista. 

 

1.2.15. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a  l’esmentada 

zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a  les  quals  fa  referència  la  clàusula  

23  del  Plec  de  Clàusules  Administratives Generals. 

 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a 

instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de 

Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com 

la situació on s’haurà d’instal·lar. 

 

1.2.16. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
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Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, 

obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director  d’obra. Si fos 

prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es  regirà pel que es 

disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Si per complir les prescripcions del  present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació,  

préstecs  i  pedreres, que  figuren  com  a  utilitzables només  als  documents informatius, el contractista 

tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a 

un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes 

les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la 

qualitat. 

 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director  de l’obra, 

els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i 

de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 

aprovada pel director de les obres. 

 

1.2.17. Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos  

provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels 

confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

 

Els  materials  i  les  unitats  d’obra,  que  comporten  les  esmentades  obres  provisionals, compliran totes les 

prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

 

Aquestes  obres  seran  d’abonament,  llevat  que  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques Particulars es digui 

expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, 

en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres,  a  criteri  de  

la  direcció, no  seran  d’abonament i,  en  aquest  cas,  si  li  convé  al contractista facilitarà o accelerarà 
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l’execució de les obres. 

 

Tampoc  seran  d’abonament  els  camins  d’obra,  com  ara  accessos,  pujades,  ponts provisionals,  etc., 

necessaris per a  la  circulació interior de  l’obra, per  a  transport dels materials, per a accessos i circulació 

del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat  tot, el contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 

 

1.2.18. Abocadors 

Llevat manifestació expressa  contrària  al  Plec  de  Condicions Tècniques  Particulars, la localització 

d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi  feta en la 

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació 

de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 

apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 

l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 

d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o 

material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 

abonament complementari a la corresponent  excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver 

emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 

vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons. 

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en matèria de 

medi ambient. 

 

El  director  de  les  obres  podrà  autoritzar  abocaments  de  terres  a  l’interior  d’àrees parcel·lades, 

zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la 

direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels 

materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es 

podrà extreure cap tipus de material de  les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització 

expressa del director de l’obra. 
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La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 

En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

 

1.2.19. Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 

explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 

projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el 

pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 

d’execució de voladures. 

 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 

compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 

de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les  instruccions tècniques 

complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix  Reglament  i  de  les  condicions  establertes  

en  les  preceptives  autoritzacions atorgades  pels  serveis   corresponents  del  Departament  de  Treball  i  

Indústria  de  la Generalitat de Catalunya. 

 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara 

que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges 

causats. 

 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 

explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta 

visibilitat. 

 

En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 

 

1.2.20. Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb  el Plec de 

Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 

 

Els  objectes  afectats  seran  traslladats  o  retirats  per  les  companyies  i  organismes corresponents. Malgrat 

tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la  localització, protecció o 
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desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per 

a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les 

partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre 

núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que  s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements  que 

s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a 

l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el 

terreny abans d’iniciar-se les obres. 

 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element  reposat  

haurà de  tenir  les  mateixes característiques  que l’existent abans  de malmetre’l. 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol  tipus, o 

de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució  simultània  de  les  obres  i  

la  substitució  o  reposició  de  serveis  afectats,  el contractista estarà  obligat a emprar els mitjans adequats 

per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 

risc de qualsevol tipus. 

 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols  de  

definició de  la  posició dels  esmentats  serveis, i  localitzarà i  descobrirà  les canonades  de   serveis  

soterrats  mitjançant  treballs  d’execució  manual.  Les  despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han 

de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 

 

1.2.21. Existència de trànsit durant l’execució de l’obra 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 

motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 

s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui  motiu 

d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista 

prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 

consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas 
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que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les  obres per fases, aquestes seran 

definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 

com en l’apartat anterior. 

 

1.2.22. Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres,  sigui  

possible  realitzar  treballs  de  jardineria,  obres  complementàries,  com  ara l’execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de  la direcció de 

l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de 

delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 

esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a  l’esmentada 

execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, 

objecte de reclamació. 

 

1.2.23. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si  és  factible,  haurà d’estudiar 

i  replantejar  sobre el  terreny els  serveis i  instal·lacions afectades,  considerar  la  millor  manera  

d’executar  els  treballs  per  no  fer-los  malbé  i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal 

modificar. 

 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació  

d’aquestes  instal·lacions.  Aquestes  operacions  s’abonaran  segons  el  que s’especifiqui al quadre de preus 

núm. 1. 

 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap 

indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri 

necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a 

cap tipus d’indemnització. 

 

1.2.24. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en 
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general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser 

admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no  estiguin en estat de ser rebudes es 

farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, 

tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement 

i, en el cas que els arranjaments s’hagin  efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 

recepció. 

 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el contractista 

aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment  executats, que 

permetin elaborar el plànol definitiu de l’obra. 

 

Així mateix  i  previ a  la  recepció,  el  contractista  aportarà  a  la  direcció  facultativa  la legalització  de  la  

instal·lació  d’enllumenat,  reg  en  baixa  tensió  i  qualsevol  altre  tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà 

d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins,  actes  d’inspecció  i  control,  

certificat  d’instal·lació,  contracte  de  manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), 

d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que 

demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de 

nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218  de la LCSP en l’apartat núm. 5. 

 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat 

que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 

termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a  totes les  obres executades sota el  mateix contracte (obra principal,   

abalisament,   senyalització  i   barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.). 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 

perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l’article 219 de la LCSP. 
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1.2.25. Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells  treballs  

que  siguin  necessaris  per  a  mantenir  les  obres  en  perfecte  estat  de funcionament i policia. L’esmentada 

conservació s’estén a totes les obres executades sobre el  mateix  contracte  (obra  principal,  abalisament,  

senyalització  i  barreres,  plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció.   Totes  

les  despeses  originades  per  aquest  concepte  seran  a  compte  del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin  estat 

objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 

econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

 

1.2.26. Liquidació 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposa l’article 218 de la LCSP. 

 

1.2.27. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als mesuraments per a 

obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

 

Complementàriament  al  que  es  prescriu  a  la  clàusula  51  del  Plec  de  Clàusules Administratives 

Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre,   llevat  prescripció  

expressa  en  contra  del  document  contractual  el  següent: subministrament   (inclòs  drets   de   patent,  

cànon  d’extracció,  etc.),   transport,  amàs, manipulació i utilització de  tots els materials usats a 

l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries  per acabar la unitat corresponent, i 

els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les 

unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del  quadre 

núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la  descomposició  que figura al 

quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen 
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hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència  o  distàncies  de  transport,  

nombre  i  tipus  d’operacions  necessàries  per  a completar   la  unitat  d’obra;  dosificació,  quantitat  de  

materials,  proporció  de  diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no 

podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat 

per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 

corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 

conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris 

per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen  part  de  la  unitat  i,   conseqüentment,  es  

consideren  inclosos  al  preu  unitari corresponent. 

 

1.2.28. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als  quadres de 

preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els 

treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels 

preus unitaris de la justificació de preus. 

 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta  

econòmica,  les  despeses  corresponents  a  pagaments  per  administració,  ja  que s’abonarà únicament 

l’import de les factures. 

 

1.2.29. Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el  quadre  de  

preus  núm.  1,  s’entendrà  que  es  refereixen  a  unitats  d’obra  totalment acabades. 

 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari 

per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 

executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no 

podrà ser objecte de sobrepreu. 

 

L’omissió ocasional  dels esmentats elements als  documents del  projecte  no podrà  ser objecte de 

reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 
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Els materials i  operacions esmentats són els  que es  consideren necessaris  i  d’obligat compliment a la 

normativa relacionada a l’apartat 2.31. 

 

1.2.30. Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic. La revisió serà  procedent  si  el  contracte ha  estat  executat en  el  20%  del  

seu import  i  si  han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de 

les aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 

corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 

 

1.2.31. Disposicions tècniques legals d’aplicació 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 

disposicions següents: 

 

Generals: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i 

les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat  per 

Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Clasificación de empresas contratistas de obras. Orden de 28 de junio de 1991 (por la que se modifica 

la de 28 de marzo de 1968) 

- Cláusulas de revisión de precios D. 211/1.964 de 4 de febrero y D. 461/1971 del 11 de marzo 

- Cuadro de formulas tipo generales de revisión de precios D. 3650/1970 de 19 de Diciembre 

- Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979 

- Instrucciones para la propuesta y fijación de formulas polinomicas de revisión de precios O.C. 316/91 

de la DGC (MOPU). 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que  s’estableixin per  a  la  contractació d’aquestes 

obres. 

- RDL 2/2000 sobre revisió de preus i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que 

estableix la LCSP. 

- Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99) 

- Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  urbanització  i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 
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de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i complementàriament, la 

resta de les Normes UNE vigents. 

 

Obra civil, construcció, mecànica de sòls, carreteres: 

- Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02). 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario” 

- O.C.  326/00  “Geotècnia  vial  en  lo  referente  a  materiales  para  la  construcción  de explanaciones 

y drenajes”. 

- Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 

- PG3 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres, i ponts del MINISTERIO DE 

FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

- OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego  de  

Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obres  de  Carreteres  y  Puentes relatives a formigons i 

acers (BOE, de 6 de març) 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 

Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

- EHE-08 Instrucció de Formigó Estructural (Reial Decret 1429/2008, d’21 de agost). 

- Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó 

- OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-

IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989. 

- OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 

- OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 

- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del  

Cemento,  en  aquells punts no  especificats al  present  Plec  o  a  les  Instruccions Oficials. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-03 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció 

(RY - 85). 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 

1973 

 

Control de Qualitat i Laboratori: 

- Normes UNE, DIN, ASTM, NTR, MV i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 

esmentades a un document contractual. 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
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- Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 

22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 

- Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 

- Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 

1988, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres 

de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94) 

 

Residus de la construcció: 

- Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció 

- Decret 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i enderrocs 

- Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, 

sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986. 

- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 

1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE 

núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 

- Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus 

industrials. DOGC núm. 440, de 6 de juny de 1984. 

- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg de 

residus. 

- Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 

industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 

- Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

- Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 

1987. 

- Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 

residus. 

- Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 

matèria de residus industrials. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 

DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

- Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 

75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de 

transposició al dret intern. 

- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 

(DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 
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Xarxes de serveis (instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, telecomunicacions, aigua, gas i sanejament i 

drenatge): 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 

- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament. M.O.P.U ordre 15/9/86. 

N.T.E.-ISS Sanejament M.O.P.U. N.T.E.-ISA-1973 Clavegueram MOPU 

- Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986). 

- "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut 

Eduardo Torroja. 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 

gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

- Normes de redacció de “Proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones” 

M.O.P.U. 1977. 

- Pliego General de Condicones Facultativas para tuberías de abastecimiento de agua O.M. 28 de julio 

de 1974, M.O.P.U.  

- NTE-IFA-1976 Abastecimiento. IFR-1974 Riego. 

- Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l‘agua per al consum humà 

- Reglament  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió,  Decret  3151/68  de  28  de novembre. 

- Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 

12/11/82). 

- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Instruccions tècniques complementàries publicades pe Ministerio de Ciencia y Tecnología, i aprovades 

per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’Indústria 

- Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission 

- Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento RD 2949/82 MIE (BOE 12.11.82, 

4.12.82, 29.12.82 i 21.2.83c) 

- Instrucciones Alumbrado Urbano MOPU 1.965 

- Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient. 

- Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi 

- Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el reglament d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 
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- Llei 6/2001, de 31 de maig, i Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn. 

- Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de 

desembre. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 

12 de maig de 1954). 

- Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

- Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

- Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

- Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del 

Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

 

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de 

serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

Protecció contra incendis: 

- Norma NBE-CPI/91 

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis, o norma que el substitueixi. 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis  en 

els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 

2005, de 30.1.1995) 

- Norma UNE 23405 a 23407, sobre hidrants. Article 1 Decret 241/94 sobre hidrants enterrats, apèndix 

2 sobre accessibilitat i entorn dels edificis. 

- Norma UNE 23033, sobre localització i senyalització d’hidrants. 

- Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en la norma UNE-EN 

14384:2006 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a les 

prescripcions tècniques especificades en la norma UNE-EN 14339:2006 (o norma que la substitueixi). 

 

Senyalització: 

- Codi de circulació vigent. 

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de 

seguretat. 

- OC  325/97,  de  30  de  desembre,  sobre  senyalització,  balisament  i  defensa  de  les carreters en 

referència als materials 

 

Seguretat i salut: 

- Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 

- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC 
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MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de 

Seguridad Minera” 

- Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de 

explosivos”. 

- Prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció RD 1627/1997 de 24 d’octubre 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball Ordre del 9 d'abril de 1964 

- Model – “Libro de incidencias” BOE 13.10.86). 

- Model – Llibre d’incidències Ordre de 29 de juny de 1987 DT (DOGC 10.7.87 

 

Barreres arquitectòniques: 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat. 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 

determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

- Ley de integración social de los minusválidos Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 

 

Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa sense necessitat de 

transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com normes i instruccions tècniques, que siguin 

d’aplicació. 

 

Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol concepte s’hagi 

d’aplicar. Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 

anterioritat a la data del contracte.  

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 

les condicions més restrictives. 

1.3. CONSIDERACIONS PARTICULARS  

Les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars contemplen les condicions mínimes 

d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals 

unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què cal executar- 

les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del 

plec: 

 

Infraestructura de calçada. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del plec, comprèn l’execució 
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dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de 

l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, 

encintats i rigoles. 

 

Infraestructura de serveis 

La segona part del plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà de forma 

coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de 

forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, 

subministrament   d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

 

Pavimentació 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra  

d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització  secundària que cal realitzar després de la 

construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de 

cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

 

A l’apartat d’annexes del projecte es descriuen els assaigs als quals es fa referència en l’articulat, tot 

especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. 

 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera 

a la següent especificació: 

 

1. Infraestructura de calçada 

1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

1.1 P2146- demolició de paviments i bases 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2146-DJ2Q,P2146-DJ5K,P2146-DJ3H. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 

desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 

lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 

guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 

de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 

proximitat d'on s�executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

___________________________________________________________________________ 

1.2  DEMOLICIÓ DE RIGOLA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2147-DJ5V. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:     

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 

desenvolupen.    

 - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
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lluny de la zona de treball:     

   - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 

guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 

de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important        

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 

proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:     

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:     

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    

 - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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1.3 DEMOLICIÓ DE VORADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2148-49LD. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    

 - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 

desenvolupen.    

 - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 

lluny de la zona de treball:       

 - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 

guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 

de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       

 - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 

proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:     

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    

 - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques     

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

___________________________________________________________________________ 

1.4  tall amb disc en paviment per marcar límit demolició 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P214W-FEMQ,P214W-FEMM. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que 

en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 

 

Toleràncies d'execució: 

 

- Replanteig: ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

 

- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TALL DE PAVIMENT: 

 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 

expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

____________________________________________________________________________ 

1.5 TALA CONTROLADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P21R0-92I9. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques 

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del 

voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  

1.6 excavació de rasa amb mitjans mecànics 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221C-DZ0X. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 

utilització d'explosius. 

 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 

desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 

lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 

guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 

de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 

proximitat d'on s’executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
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semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 

partida d'obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 

50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Replanteig:  

- Nivells: ± 50 mm 

 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

 

- Amplària: >= 4,5 m 

 

- Pendent: 

 

- Trams rectes:  

- Corbes:  

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 

l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l'excavació. 

 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 

del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 

modificacions aprovades per la DF. 

 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 

del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 

una correcta execució de les obres. 

 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 

han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 

relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

 

 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

 

____________________________________________________________________________ 

1.7  disposició de residus instal·lació autoritzada 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2RA-EU6R. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 388 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 
PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 

del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 

certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 

disposició del rebuig dels residus. 

 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya. 

 

____________________________________________________________________________ 

1.8  SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P923-3EDA. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica 

la col·locació del formigó amb estenedora. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 

una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 

amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 

dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 

passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials 

estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 

elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 

(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions 

amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 

plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 

retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 

climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

____________________________________________________________________________ 

1.9 SUBBASE DE TOT-U 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P92A-DX8F. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 

una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 

amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 

dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 

passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials 

estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 

elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 

(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions 

amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 
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CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta 

autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva 

superfície. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 

grava natural. 

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 

siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 

Grau de compactació: 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 

103808: 

- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria de trànsit pesat 

T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - 

Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 

- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 

120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 

80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
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condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 

l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 

homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les 

variacions d'humitat. 

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 

superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és 

la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la 

densitat exigida. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs 

o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas 

per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 

que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en 

central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 

autoritzi el contrari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 

construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 

són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
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subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 

matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 

tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a 

mínim. 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat 

natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi 

hagi i cantells de perfils transversals. 

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) 

(NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

FERMS DE CARRETERES: 

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà 

d'acceptar o rebutjar globalment. 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la 

mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. 

Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de 

rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 

inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que 

s'obtinguin aquests valors. 

- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha 

problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix 

addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, 

s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les 

mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     - No 

s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més 

d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris 

anteriors. 

- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no 

superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que 

es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es 

supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la 

següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
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Contractista. 

____________________________________________________________________________ 

1.10  base de formigó 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P931-3G6K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica 

la col·locació del formigó amb estenedora. 

 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 

desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 

lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 

guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 

de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 

proximitat d'on s�executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 

bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 

plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 

retracció. 

 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

 

Toleràncies d'execució: 

 

- Gruix: - 15 mm 

 

- Nivell: ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 

climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 
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La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

____________________________________________________________________________ 

1.11 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P967-E9YV,P967-E9Z3. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 

una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 

amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 

dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 

passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials 

estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
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elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 

(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions 

amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 

DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

1.12 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P968-E2X4. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
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- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 

una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 

amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 

dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 

passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials 

estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 

elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 

(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions 

amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 

DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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1.13 RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P976-HDL5. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 

una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 

amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 

dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 

passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials 

estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 

elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 

(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions 

amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 
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RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al 

desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i 

en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90% 

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

1.14 PAVIMENT DE PANOT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9E1-IAFT. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 

una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 

amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 
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dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 

passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials 

estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 

elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 

(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions 

amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el 

propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 

d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
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- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

1.15 paviment de formigó sense additius 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9GG-4YTB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o 
amb l'execució d'una textura superficial 
 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de 
junts longitudinals 
 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 
- Amb regle vibratori 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
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- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
 
- Planor: 
 
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la 
calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN): > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta: ± 30 mm 
 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures 
necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els 
elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
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S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix 
que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a 
un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals 
son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó 
fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa 
construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si 
és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 
formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del 
formigó, es disposarà un junt transversal. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg 
de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció 
del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els 
requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 
mínim dos carrils al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les 
indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a 
l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
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L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre 
inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com 
a guia de les màquines. 
 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha 
d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior 
a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó 
de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h 
de formigonament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
  
____________________________________________________________________________ 
  

1.16 paviment de mescla bituminosa contínua en calent 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E879,P9H5-E8BU,P9H5-E8C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
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- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 
 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut 
segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-
3. 
 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la 
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 
542.15 del PG 3. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm 
Nivell de la capa base: ± 15 mm 
 
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de 
complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient 
a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit 
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas 
de precipitacions atmosfèriques. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 
510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de 
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la 
aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma 
perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
addicional. 
 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible. 
 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi 
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de 
la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a 
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, 
treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la 
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primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal. 
 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que 
se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense 
superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla 
estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui 
inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. 
 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la 
mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. 
 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera 
de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha 
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
 
 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, 
o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les 
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de 
prova, per comprovar: 
 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
 
En l'execució d'una capa: 
 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al 
descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm 
o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un 
cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20 
 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de 
les provetes 
 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
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- la fracció construïda diàriament 
 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-
EN 13108-20 
 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
 
En capes de rodadura: 
 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada 
en servei. 
 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 
paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9L1-  reg amb lligant hidrocarbonat 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E97Z,P9L1-E97S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
 
En el reg d'adherència: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o 
producte de cura. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
 
 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
 
Dotació del lligant: 
 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
 
 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
 
Dotació del lligant: 
 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 
bituminós: >= 250 g/m2. 
 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat 
amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
 
REG DE CURA: 
 
 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
 
Dotació del lligant: 
 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
 
 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme. 
 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes 
dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
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- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2:  
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
 
La dotació del granulat de cobertura: 
 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del 
trànsit. 
- En tots els casos: = 4 l/m2. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg. 
 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
 
 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a 
formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho 
requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que 
l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de 
l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del 
reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es 
farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
 
 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan 
els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el 
trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada. 
 
REG DE CURA: 
 
 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. 
Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del 
reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
 
 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
 
 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en 
un nombre de punts >=3. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
 
- Regs d'imprimació i de cura: 
 
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment:  
- Regs d'adherència: 
 
- Dotació mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment:  
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
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En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de 
control a realitzar són les següents: 
 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
REGS D'ADHERÈNCIA: 
 
 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
 
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa;  
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa;  
Actuació en cas d'incompliment: 
 
- Adherència mitjana obtinguda  
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla 
bituminosa superior. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

1.17 pintat de marques longitudinals 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA3-DXL2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
S'han considerat les marques següents: 
 
- Marques longitudinals 
 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
 
- Vials públics 
 
- Vials privats 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
 
- En funció de la seva vida útil: 
 
- Permanents (P) 
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- Temporals (T) 
 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
 
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
 
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE) 
 
- En funció d'altres usos especials: 
 
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D) 
 
- En funció de la forma d'aplicació: 
 
- Marques vials "in situ" 
- Marques vials prefabricades 
 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 
addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions 
d'aplicació del sistema. 
 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en 
aquesta norma. 
 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
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El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre 
que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
 
 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
 
- En funció de la seva vida útil: 
 
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit 
convencional. 
 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
 
- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
 
- En funció d'altres usos especials: 
 
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i 
de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a 
millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a 
un llit de frenada. 
 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 
700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 
d'aplicar: 
 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 
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Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 
del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 
135277-1: 
 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 
procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació 
d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
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Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb 
una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca 
vial existent. 
 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
 
 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el 
paviment. 
 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
 
 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
 
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord 
amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
 
- Mètode d'assaig puntual: 
 
- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
 
- Mètode d'assaig continu: 
 
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
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- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 
realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades 
com consideri oportú. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
  
____________________________________________________________________________ 

 
  

1.18 emulsió bituminosa per ferms i paviments 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057-06IH,B057-06IQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Emulsions bituminoses 
 
- Betum modificat amb polímers 
 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i 
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
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No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
 
No ha de ser inflamable. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
 
 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o 
betums oxidats. 
 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent 
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 
13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
 
- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred 
 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
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¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les 
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, 
es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui 
oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes 
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de 
mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, 
es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar 
la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera 
que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
 
 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
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- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 
- Betums asfàltics durs: 
 
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 
- Betums asfàltics multigrau: 
 
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
 
L'albarà ha d'incloure: 
 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
 
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades 
de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a 
la norma UNE-EN 13808: 
 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
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- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons 
UNE-EN 13074-2: 
 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Control de recepció: 
 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el 
Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
 
Control addicional: 
 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una 
freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició 
d'emulsió o lligant. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
 
Control en el moment d'utilització: 
 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents: 
 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
 
 
Control de recepció: 
 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a 
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
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Control en el moment d'utilització: 
 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
 
- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a 
realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
 
Control addicional: 
 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les 
especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Regs amb emulsions bituminoses. 
 
___________________________________________________________________________ 

1.19  formigó per a paviments HF 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06B-12QJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi els 
requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent. 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent. 
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5). 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la 
treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la 
necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de 
l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les 
condicions establertes a l'UNE EN 934-2. 
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Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu 
comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin garantides 
pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5): 
- TIPUS DE FORMIGÓ RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0: >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa 
- Per a formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa 
 
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, mitjançant 
assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies. 
 
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior dels paviments 
bicapa. 
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència a les 
partícules que passen pel tamís 0,063. 
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació del 
morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3. 
Relació aigua/ciment: >= 0,46 
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7):  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot utilitzar 
camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible del lloc 
definitiu de col·locació 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
 
- Nom de la central de formigó 
 
- Identificació del peticionari 
 
- Data i hora de lliurament 
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- Quantitat de formigó subministrat 
 
- Designació del formigó 
 
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
- Contingut de ciment per m3 
 
- Relació aigua/ciment 
 
- Tipus i contingut de ciment 
 
- Contingut en addicions 
 
- Contingut en additius 
 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
 
- Designació específica del lloc de subministrament 
 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 
- Hora límit d'us del formigó 
 
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que reglamentàriament 
acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels assajos indicats al article 550 del PG 
3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent. 
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, o en cas de 
materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les comprovacions indicades al 
article 550.9 del PG 3 vigent. 
Control de fabricació: 
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1) 
- Precisió de les bàscules de dosificació 
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora 
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora 
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7) 
- Consitencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació en funció dels 
resultats dels assajos realitzats. 
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat es rebutjarà, 
així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a la fórmula de treball. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 
 
 
______________________________________________________________________ 
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1.20  mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HTF,B9H1-0HXA,B9H1-0HXG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada 
en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment 
additius. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
 
Requisits dels materials constitutius: 
 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
 
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
 
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
 
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
 
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en 
funció de l'ús previst 
 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria 
màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats 
per als granulats de la mescla. 
 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
- Característiques generals de la mescla: 
 
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de 
lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen 
pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al 
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contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
 
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
 
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment 
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 
 
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
 
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de 
les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
 
MESCLES CONTINUES: 
 
 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o 
grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 
Requisits dels materials constitutius: 
 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de 
la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb 
l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir 
amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
 
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 
31,5 mm 
 
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha 
d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
 
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 
5 de l'UNE-EN 13108-1. 
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- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 
13108-1. 
 
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de 
l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de 
la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En 
betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en 
mescles amb betum modificat o modificador: 
 
- Capes de rodadura:  
- Capes de regularització, intermèdies o base:  
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
 
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
 
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
 
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir 
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
 
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 
de l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 
de l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
 
- Contingut de lligant: >=3% 
 
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de 
l'UNE-EN 13108-1. 
 
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats 
pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
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- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a 
la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
 
 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la 
massa total de la mescla. 
 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa 
 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles) 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
 
 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o 
base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat segons 
la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
 
 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui 
mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la 
confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
 
 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 
 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent: 
 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
 
- Mescles continues 
 
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports 
 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
 
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
 
- Referència a la norma europea EN 
 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****, 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** 
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * 
Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en 
general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la 
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
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En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació 
que acrediti aquest contingut. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
 
 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al 
epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
 
 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge 
CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
 
- MESCLES CONTINUES: 
 
 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de 
realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
 
 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 
543.9 del PG 3, segons correspongui. 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec 
de condicions. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 

1.21  microesferes de vidre per a senyalització 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD5,BBA0-0SD6,BBA0-HOPP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 
- Materials base: 
 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
 
- Materials de post-barrejat: 
 
- Microesferes de vidre 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
 
 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels 
llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
 
- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9 
 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com 
passa/no passa. 
 
- Microesferes de vidre defectuoses:  
- Grans i partícules estranyes:  
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre = 1 mm. 
 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús 
de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1  
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies 
perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
 
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1:  
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: 
expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial 
(superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 
anteriorment. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
MICROESFERES DE VIDRE: 
 
 
Subministrament: En envàs tancat. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
 
 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 
- Productes per a zones aptes per a la circulació:  
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
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Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
 
- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. 
 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
 
- Granulometria 
 
- Índex de refracció 
 
- Percentatge de microesferes defectuoses 
 
- Tractament superficial 
 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb 
els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin 
amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control 
de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit. 
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____________________________________________________________________________ 
 
 

1.22  pintura per a marques vials 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWQ,BBA1-2XWR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
S'han considerat els materials següents: 
 
- Materials base: 
 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
 
- Materials de post-barrejat: 
 
- Microesferes de vidre 
 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
 
 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en 
forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés 
d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. 
S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
refredament. 
 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys 
un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
reacció química després de barrejar els components. 
 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació 
definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
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Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de 
complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
 
- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
 
- Pintures: >= 4 
 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
 
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1 
 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
 
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de 
formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
 
- Termoplàstics: classe >= SP3 
 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
 
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
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Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
 
 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les 
prestacions exigides: 
 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 
identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions 
d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 
 
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 
del PG 3 vigent. 
 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 
700.5 del PG 3 vigent. 
 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori 
acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent 
per als colors negre i vermell. 
 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Comprovació de la documentació. 
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- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 
700.5 del PG 3 vigent. 
 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb 
els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin 
amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control 
de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

1.23 demolició de paviments i bases 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ2Q,P2146-DJ5K,P2146-DJ3H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
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- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
 
 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
  
____________________________________________________________________________ 
 

1.24  tall amb disc en paviment per marcar límit demolició 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMQ,P214W-FEMM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que 
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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TALL DE PAVIMENT: 
 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
  
____________________________________________________________________________ 

  

1.25  excavació de rasa amb mitjans mecànics 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221C-DZ0X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 
 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
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- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50. 
 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 50 sense rebot. 
 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
 
- Planor: ± 40 mm/m 
 
- Replanteig:  
- Nivells: ± 50 mm 
 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
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- Amplària: >= 4,5 m 
 
- Pendent: 
 
- Trams rectes:  
- Corbes:  
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 
 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 
 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres. 
 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

1.26  disposició de residus instal·lació autoritzada 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU6R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
 
____________________________________________________________________________ 
  

1.27  base de formigó 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P931-3G6K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica 
la col·locació del formigó amb estenedora. 
 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
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- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 
plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Gruix: - 15 mm 
 
- Nivell: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 
 
____________________________________________________________________________ 

1.28  paviment de formigó sense additius 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9GG-4YTB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o 
amb l'execució d'una textura superficial 
 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de 
junts longitudinals 
 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 
- Amb regle vibratori 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la DF. 
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L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
 
- Planor: 
 
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la 
calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN): > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta: ± 30 mm 
 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures 
necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els 
elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix 
que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a 
un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals 
son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària  
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L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó 
fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa 
construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si 
és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 
formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del 
formigó, es disposarà un junt transversal. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg 
de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció 
del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els 
requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 
mínim dos carrils al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les 
indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a 
l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre 
inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com 
a guia de les màquines. 
 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha 
d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
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L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior 
a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó 
de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h 
de formigonament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 

  

1.29 paviment de mescla bituminosa contínua en calent 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E879,P9H5-E8BU,P9H5-E8C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
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- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 
 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut 
segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-
3. 
 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la 
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 
542.15 del PG 3. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm 
Nivell de la capa base: ± 15 mm 
 
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de 
complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
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A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient 
a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit 
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas 
de precipitacions atmosfèriques. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 
510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de 
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la 
aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma 
perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
addicional. 
 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible. 
 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi 
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de 
la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de 
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a 
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, 
treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la 
primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal. 
 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que 
se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense 
superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla 
estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui 
inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. 
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En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la 
mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. 
 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera 
de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha 
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
 
 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, 
o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les 
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de 
prova, per comprovar: 
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- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
 
En l'execució d'una capa: 
 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al 
descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm 
o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un 
cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20 
 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de 
les provetes 
 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-
EN 13108-20 
 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
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En capes de rodadura: 
 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada 
en servei. 
 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 
paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
  
____________________________________________________________________________ 

 
   

1.30  reg amb lligant hidrocarbonat 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E97Z,P9L1-E97S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
 
En el reg d'adherència: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o 
producte de cura. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
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Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
 
Dotació del lligant: 
 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
 
 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
 
Dotació del lligant: 
 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 
bituminós: >= 250 g/m2. 
 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat 
amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
 
REG DE CURA: 
 
 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
 
Dotació del lligant: 
 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
 
 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme. 
 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes 
dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2:  
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
 
La dotació del granulat de cobertura: 
 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del 
trànsit. 
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- En tots els casos: = 4 l/m2. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg. 
 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
 
 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a 
formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho 
requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que 
l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de 
l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del 
reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es 
farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
 
 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan 
els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el 
trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada. 
 
REG DE CURA: 
 
 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. 
Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del 
reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
 
 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
 
 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en 
un nombre de punts >=3. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
 
- Regs d'imprimació i de cura: 
 
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment:  
- Regs d'adherència: 
 
- Dotació mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment:  
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
 
 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de 
control a realitzar són les següents: 
 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
REGS D'ADHERÈNCIA: 
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Les condicions d'acceptació són les següents: 
 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
 
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa;  
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa;  
Actuació en cas d'incompliment: 
 
- Adherència mitjana obtinguda  
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla 
bituminosa superior. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

1.31  pintat de marques longitudinals 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA3-DXL2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
S'han considerat les marques següents: 
 
- Marques longitudinals 
 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
 
- Vials públics 
 
- Vials privats 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
 
- En funció de la seva vida útil: 
 
- Permanents (P) 
- Temporals (T) 
 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
 
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
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- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
 
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE) 
 
- En funció d'altres usos especials: 
 
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D) 
 
- En funció de la forma d'aplicació: 
 
- Marques vials "in situ" 
- Marques vials prefabricades 
 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 
addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions 
d'aplicació del sistema. 
 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i 
color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en 
aquesta norma. 
 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
 
 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre 
que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base: 
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- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
 
 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
 
- En funció de la seva vida útil: 
 
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit 
convencional. 
 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
 
- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
 
- En funció d'altres usos especials: 
 
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i 
de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a 
millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a 
un llit de frenada. 
 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 
700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha 
d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 
vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 
d'aplicar: 
 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la 
taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 
 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
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No podrà aplicar-se la marca vial: 
 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial 
horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 
del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 
135277-1: 
 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 
procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació 
d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb 
una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca 
vial existent. 
 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
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Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
 
 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el 
paviment. 
 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS PÚBLICS: 
 
 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
 
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
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- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord 
amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
 
- Mètode d'assaig puntual: 
 
- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
 
- Mètode d'assaig continu: 
 
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 
realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades 
com consideri oportú. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i 
vermell respectivament. 
 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
 
 

 
 
  

 
 

Figueres, octubre del 2022 
 
 
 
 

Martí Corominas i Blanch 
Enginyer de camins. canals i ports 

Col. Núm 11.039 
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 01  CARRER CANARIES
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fronjall 1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 1,000 1,000 1,000 41,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,100

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 41,100 0,200 8,220 C#*D#*E#*F#
2 terres 41,100 0,300 1,300 16,029 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,249

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 41,100 0,200 8,220 C#*D#*E#*F#
2 terres 41,100 0,300 12,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,550

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 0,300 12,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,330

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 41,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,100

Obra 01 PRESSUPOST 28042022

EUR
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Capítol 01  CARRER CANARIES
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 0,300 12,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,330

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 0,050 2,450 5,035 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,035

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 1,000 1,000 1,000 41,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,100

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 02  CARRER BILBAO
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 91,970 91,970 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 77,910 77,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,880

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 91,970 0,200 18,394 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 91,970 0,300 1,300 35,868 C#*D#*E#*F#
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 paviment flonjall 2 77,910 0,200 15,582 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 77,910 0,300 1,300 30,385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,229

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 91,970 0,200 18,394 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 91,970 0,300 27,591 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 77,910 0,200 15,582 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 77,910 0,300 23,373 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,940

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 91,970 0,300 27,591 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 77,910 0,300 23,373 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,964

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 02  CARRER BILBAO
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 91,970 0,300 27,591 C#*D#*E#*F#
2 77,910 0,300 23,373 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,964

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 91,970 0,050 2,450 11,266 C#*D#*E#*F#
2 77,940 0,050 2,450 9,548 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,814

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 91,970 91,970 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 77,910 77,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,880

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 03  CARRER ESPANYA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,050 0,060 36,603 C#*D#*E#*F#
2 60,000 0,060 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,203

2 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,050 0,060 36,603 C#*D#*E#*F#
2 60,000 0,060 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,203

3 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,050 6,000 3.660,300 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 60,000 6,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.020,300

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 03  CARRER ESPANYA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,050 0,060 2,450 89,677 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 60,000 0,060 2,450 8,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,497

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,050 610,050 C#*D#*E#*F#
2 entrocaments 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,050

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 03  CARRER ESPANYA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 031  CARRER SEGOVIA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,810 6,000 532,860 C#*D#*E#*F#
3 entrocament 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 586,860

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 484 de 602



Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,810 0,060 5,329 C#*D#*E#*F#
3 9,000 0,060 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,869

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,810 0,060 5,329 C#*D#*E#*F#
3 9,000 0,060 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,869

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 031  CARRER SEGOVIA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,810 0,060 2,450 13,055 C#*D#*E#*F#
3 entrocament 9,000 0,060 2,450 1,323 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,378

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 610,050 610,050 C#*D#*E#*F#
2 Entroncaments 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 619,050

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 04  URBANITZACIÓ EL CORTIJO
Subcapítol 01  CARRER DE LA GIRALDA
Niv. 4 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.295,000 6,000 7.770,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 13,000 6,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.848,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.295,000 0,060 77,700 C#*D#*E#*F#
2 13,000 0,060 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,480

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.295,000 0,060 77,700 C#*D#*E#*F#
2 13,000 0,060 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,480

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 04  URBANITZACIÓ EL CORTIJO
Subcapítol 01  CARRER DE LA GIRALDA
Niv. 4 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.295,000 0,060 2,450 190,365 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 130,000 0,060 2,450 19,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,475

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.295,000 1.295,000 C#*D#*E#*F#
2 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.425,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 04  URBANITZACIÓ EL CORTIJO
Subcapítol 02  CARRER D'ESCORIAL
Niv. 4 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.270,000 6,000 7.620,000 C#*D#*E#*F#
3 127,000 6,000 762,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.382,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.270,000 0,060 76,200 C#*D#*E#*F#
2 127,000 0,060 7,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,820

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.270,000 0,060 76,200 C#*D#*E#*F#
2 127,000 0,060 7,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,820

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 04  URBANITZACIÓ EL CORTIJO
Subcapítol 02  CARRER D'ESCORIAL
Niv. 4 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.270,000 0,060 2,450 186,690 C#*D#*E#*F#
3 127,000 0,060 2,450 18,669 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,359

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.270,000 1.270,000 C#*D#*E#*F#
2 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.397,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Capítol 04  URBANITZACIÓ EL CORTIJO
Subcapítol 03  CARRER DE L'ALHAMBRA
Niv. 4 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,000 6,000 792,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,000 0,060 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,000 0,060 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 04  URBANITZACIÓ EL CORTIJO
Subcapítol 03  CARRER DE L'ALHAMBRA
Niv. 4 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,000 0,060 2,450 19,404 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,404

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 05  AVINGUDA DEL NORD
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 226,700 226,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,700

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 522,470 522,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,470

3 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.561,700 6,000 15.370,200 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 256,000 6,000 1.536,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.906,200

4 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 226,700 0,200 45,340 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 226,700 0,300 1,300 88,413 C#*D#*E#*F#
4 fresat 2.561,700 0,060 153,702 C#*D#*E#*F#
6 Entrocaments 256,000 0,060 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,815

5 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 226,700 0,200 45,340 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 226,700 0,300 68,010 C#*D#*E#*F#
4 fresat 2.561,700 0,060 153,702 C#*D#*E#*F#
5 Entrocaments 256,000 0,060 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,412

6 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 226,700 0,300 68,010 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 68,010

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 226,700 226,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,700

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 05  AVINGUDA DEL NORD
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 226,700 0,300 68,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,010

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 226,700 0,050 2,450 27,771 C#*D#*E#*F#
3 2.561,700 0,060 2,450 376,570 C#*D#*E#*F#
5 Entrocaments 256,000 0,060 2,450 37,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,973

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 226,700 226,700 C#*D#*E#*F#
2 2.561,700 2.561,700 C#*D#*E#*F#
4 Entrocaments 256,000 256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.044,400

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 P976-HDL5 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades
amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 108,000

6 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 05  AVINGUDA DEL NORD
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 06  AVINGUDA SANTA MARGARIDA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.414,700 6,000 8.488,200 C#*D#*E#*F#
2 127,200 6,000 763,200 C#*D#*E#*F#
4 Entrocaments 141,000 6,000 846,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.097,400

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.414,700 0,060 84,882 C#*D#*E#*F#
2 127,200 0,060 7,632 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 141,000 0,060 8,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,974

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 491 de 602



Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.414,700 0,060 84,882 C#*D#*E#*F#
2 127,200 0,060 7,632 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 141,000 0,060 8,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,974

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 06  AVINGUDA SANTA MARGARIDA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.414,700 0,060 2,450 207,961 C#*D#*E#*F#
2 127,200 0,060 2,450 18,698 C#*D#*E#*F#
5 Entrocaments 141,000 0,060 2,450 20,727 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,386

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.414,700 1.414,700 C#*D#*E#*F#
2 127,200 127,200 C#*D#*E#*F#
4 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.682,900

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 06  AVINGUDA SANTA MARGARIDA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 07  CARRER CALA LLARGA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 54,400 54,400 C#*D#*E#*F#
3 flonjall 3 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,800

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 55,040 55,040 C#*D#*E#*F#
3 flonjall 3 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 29,440 29,440 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels 82,780 82,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,660

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 pav 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 pav 55,040 0,200 11,008 C#*D#*E#*F#
3 flonjall  3 pav 64,000 0,200 12,800 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 pav 29,440 0,200 5,888 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels pav 82,780 0,200 16,556 C#*D#*E#*F#
6 flonjall 1 terres 10,400 0,300 1,300 4,056 C#*D#*E#*F#
7 flonjall 2 terres 55,040 0,300 1,300 21,466 C#*D#*E#*F#
8 flonjall  3 terres 64,000 0,300 1,300 24,960 C#*D#*E#*F#
9 flonjall 4 terres 29,440 0,300 1,300 11,482 C#*D#*E#*F#

10 flonjall 5 arrels terres 82,780 0,300 1,300 32,284 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,580

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 pav 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 pav 55,040 0,200 11,008 C#*D#*E#*F#
3 flonjall  3 pav 64,000 0,200 12,800 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 pav 29,440 0,200 5,888 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels pav 82,780 0,200 16,556 C#*D#*E#*F#
6 flonjall 1 terres 10,400 0,300 3,120 C#*D#*E#*F#
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7 flonjall 2 terres 55,040 0,300 16,512 C#*D#*E#*F#
8 flonjall  3 terres 64,000 0,300 19,200 C#*D#*E#*F#
9 flonjall 4 terres 29,440 0,300 8,832 C#*D#*E#*F#

10 flonjall 5 arrels terres 82,780 0,300 24,834 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,830

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 55,040 55,040 C#*D#*E#*F#
3 flonjall 3 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 29,440 29,440 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels 82,780 82,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,660

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 82,780 1,000 82,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,780

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 07  CARRER CALA LLARGA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 10,400 0,300 3,120 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 55,040 0,300 16,512 C#*D#*E#*F#
3 flonjall 3 64,000 0,300 19,200 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 29,440 0,300 8,832 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels 82,780 0,300 24,834 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,498

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 10,400 0,050 2,450 1,274 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 55,040 0,050 2,450 6,742 C#*D#*E#*F#
3 flonjall 3 64,000 0,050 2,450 7,840 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 29,440 0,050 2,450 3,606 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels 82,780 0,050 2,450 10,141 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,603

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 55,040 55,040 C#*D#*E#*F#
3 flonjall 3 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 flonjall 4 29,440 29,440 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 5 arrels 82,780 82,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,660

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 07  CARRER CALA LLARGA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 08  CARRER CAP LLARG
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,540 6,000 645,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 645,240

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,500 0,060 6,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,450

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,500 0,060 6,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,450

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 08  CARRER CAP LLARG
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,500 0,060 2,450 15,803 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,803

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,500 107,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,500

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 09  CARRER PORT REIG
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.327,000 6,000 7.962,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 133,000 6,000 798,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.760,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.327,000 0,060 79,620 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 133,000 0,060 7,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,600

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 496 de 602



Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 18

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.327,000 0,060 79,620 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 133,000 0,060 7,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,600

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 09  CARRER PORT REIG
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.327,000 0,060 2,450 195,069 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 133,000 0,060 2,450 19,551 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,620

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.327,000 1.327,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.460,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 09  CARRER PORT REIG
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 10  RONDA CIRCUMVAL·LACIÓ
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 184,000 1,000 1,000 1,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 184,000 0,200 36,800 C#*D#*E#*F#
2 terres 184,000 0,300 1,300 71,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,560

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 184,000 0,200 36,800 C#*D#*E#*F#
2 terres 184,000 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 184,000 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 10  RONDA CIRCUMVAL·LACIÓ
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 184,000 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 184,000 0,050 2,450 22,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,540

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 184,000 1,000 1,000 1,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 10  RONDA CIRCUMVAL·LACIÓ
Subcapítol 03  ESQUENES D'ASE

1 FDJFIEO m Formació d'esquena d'ase de secció arrodonida amb una altura de 6 cm +-1cm i 4 m longitud+-0,20 m amb
materials de component asfàltic, garantint que presenti un coeficient de fregament superficial almenys de 65%.
Inclós pintura que ha de garantir el coeficient de fregament segons normativa de carreteres. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ea1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 ea2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 ea3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 10  RONDA CIRCUMVAL·LACIÓ
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 11  CARRER DE PONENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 233,000 6,000 1.398,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.398,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 233,000 0,060 13,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,980

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 233,000 0,060 13,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,980

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 11  CARRER DE PONENT
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 233,000 0,060 2,450 34,251 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,251

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 233,000 233,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 11  CARRER DE PONENT
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 12  CARRER LONDRES
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 662,300 6,000 3.973,800 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 66,000 6,000 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.369,800

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 662,300 0,060 39,738 C#*D#*E#*F#
2 133,000 0,200 26,600 C#*D#*E#*F#
3 120,000 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrocaments 66,000 0,060 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,298

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 662,300 0,060 39,738 C#*D#*E#*F#
2 133,000 0,200 26,600 C#*D#*E#*F#
3 120,000 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrocaments 66,000 0,060 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,298
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4 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

6 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

8 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 133,000 1,000 1,000 1,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

10 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,100 0,300 12,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,330

11 P21R0-92I9 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 12  CARRER LONDRES
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 662,300 0,060 2,450 97,358 C#*D#*E#*F#
2 133,000 0,050 2,450 16,293 C#*D#*E#*F#
4 Entrocaments 66,000 0,060 2,450 9,702 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,353

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 662,300 662,300 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 728,300

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 133,000 0,350 46,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,550

5 P9H5-E8BU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 133,000 0,050 2,450 16,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,293

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 12  CARRER LONDRES

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 503 de 602



Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 25

Subcapítol 03  PAVIMENTACIO VORERA

1 P923-3EDA m3 Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 0,100 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,900 9,000 0,100 1,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,710

2 P9E1-IAFT m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 1,900 9,000 17,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,100

3 P968-E2X4 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús
no estructural amb granulat reciclat de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 100x20x10 cm, tipus jardí, amb cara
superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó no estructural
HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús
p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,900 2,000 5,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 1,500 2,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 12  CARRER LONDRES
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500
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Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 13  CARRER FIGUERES
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,400 6,000 2.156,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.156,400

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,400 0,060 21,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,564

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,400 0,060 21,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,564

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 13  CARRER FIGUERES
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,400 0,060 2,450 52,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,832

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,400 359,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,400

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 27

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 13  CARRER FIGUERES
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 131  CARRER JOC DE LA PILOTA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 6,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,060 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,060 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 131  CARRER JOC DE LA PILOTA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,060 2,450 20,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,580

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 131  CARRER JOC DE LA PILOTA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 132  CARRER JOSEP CERVERA BRET
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 168,500 6,000 1.011,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.011,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 168,500 0,060 10,110 C#*D#*E#*F#
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 10,110

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 168,500 0,060 10,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,110

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 132  CARRER JOSEP CERVERA BRET
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 168,500 0,060 2,450 24,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,770

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 168,500 168,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,500

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 132  CARRER JOSEP CERVERA BRET
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200
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Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 133  CARRER CASTELL DE LA TRINITAT
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 795,100 6,000 4.770,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.770,600

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 795,100 0,060 47,706 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,706

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 795,100 0,060 47,706 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,706

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 133  CARRER CASTELL DE LA TRINITAT
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 795,100 0,060 2,450 116,880 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 80,000 0,060 2,450 11,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,640

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 795,100 795,100 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,100

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 133  CARRER CASTELL DE LA TRINITAT
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 134  CARRER TARRAGONA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,550 102,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,550

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall  pav 102,550 0,200 20,510 C#*D#*E#*F#
2 flonjall terres 102,550 0,300 1,300 1,000 39,995 C#*D#*E#*F#
4 627,000 0,060 37,620 C#*D#*E#*F#
5 137,000 0,060 8,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,345

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall  pav 102,550 0,200 1,000 20,510 C#*D#*E#*F#
2 flonjall terres 102,550 0,300 1,000 30,765 C#*D#*E#*F#
4 627,000 0,060 37,620 C#*D#*E#*F#
5 137,000 0,060 8,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,115

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,550 0,300 30,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,765

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 627,000 6,000 3.762,000 C#*D#*E#*F#
2 137,000 6,000 822,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.584,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 134  CARRER TARRAGONA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,550 0,300 30,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,765

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,550 0,050 2,450 12,562 C#*D#*E#*F#
3 627,000 0,060 2,450 92,169 C#*D#*E#*F#
4 137,000 0,060 2,450 20,139 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,870

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,550 102,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,550
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 134  CARRER TARRAGONA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 14  GRAN VIA PAU CASALS
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 f2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 f3 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
4 f4 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 f5 39,400 39,400 C#*D#*E#*F#
6 f6 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
7 f7 32,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#
8 f8 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 f9 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

10 f10 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
11 f11 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
12 f12 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
13 f13 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
14 f14 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
15 f15 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
16 f16 13,050 13,050 C#*D#*E#*F#
17 f17 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,350

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desde rotonda mas oliva 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 13,050 13,050 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
6 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
8 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
9 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
12 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
13 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
14 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#
15 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
16 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
20 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
21 rotonda carretera del far

TOTAL AMIDAMENT 235,070

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 pavimentacio 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
2 f2 13,050 0,200 2,610 C#*D#*E#*F#
3 f3 14,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
4 f4 4,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
5 f5 3,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
6 f6 4,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
7 f7 7,200 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#
8 f8 7,350 0,200 1,470 C#*D#*E#*F#
9 f9 6,600 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#

10 f10 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
11 f11 10,500 0,200 2,100 C#*D#*E#*F#
12 f12 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
13 f13 7,570 0,200 1,514 C#*D#*E#*F#
14 f14 30,600 0,200 6,120 C#*D#*E#*F#
15 f15 39,000 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#
16 f16 5,600 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
17 f17 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
19 16,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
20 f1 terres 30,000 0,300 1,300 11,700 C#*D#*E#*F#
21 f2 13,050 0,300 1,300 5,090 C#*D#*E#*F#
22 f3 14,000 0,300 1,300 5,460 C#*D#*E#*F#
23 f4 4,500 0,300 1,300 1,755 C#*D#*E#*F#
24 f5 3,600 0,300 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#
25 f6 4,500 0,300 1,300 1,755 C#*D#*E#*F#
26 f7 7,200 0,300 1,300 2,808 C#*D#*E#*F#
27 f8 7,350 0,300 1,300 2,867 C#*D#*E#*F#
28 f9 6,600 0,300 1,300 2,574 C#*D#*E#*F#
29 f10 3,000 0,300 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#
30 f11 10,500 0,300 1,300 4,095 C#*D#*E#*F#
31 f12 15,000 0,300 1,300 5,850 C#*D#*E#*F#
32 f13 7,570 0,300 1,300 2,952 C#*D#*E#*F#
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33 f14 30,600 0,300 1,300 11,934 C#*D#*E#*F#
34 f15 39,000 0,300 1,300 15,210 C#*D#*E#*F#
35 f16 5,600 0,300 1,300 2,184 C#*D#*E#*F#
36 f17 4,000 0,300 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#
37 4,000 0,300 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#
38 16,000 0,300 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#
39 f1 desde rotonda mas oliva 150,000 0,060 9,000 C#*D#*E#*F#
40 f2 62,200 0,060 3,732 C#*D#*E#*F#
41 f3 113,500 0,060 6,810 C#*D#*E#*F#
42 f4 147,900 0,060 8,874 C#*D#*E#*F#
43 f5 83,000 0,060 4,980 C#*D#*E#*F#
44 f6 245,300 0,060 14,718 C#*D#*E#*F#
45 f7 22,600 0,060 1,356 C#*D#*E#*F#
46 f8 80,700 0,060 4,842 C#*D#*E#*F#
47 f9 451,610 0,060 27,097 C#*D#*E#*F#
48 f8 rontonda carretera del far 237,200 0,060 14,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,023

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 pavimentacio 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
2 f2 13,050 0,200 2,610 C#*D#*E#*F#
3 f3 14,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
4 f4 4,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
5 f5 3,600 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
6 f6 4,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
7 f7 7,200 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#
8 f8 7,350 0,200 1,470 C#*D#*E#*F#
9 f9 6,600 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#

10 f10 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
11 f11 10,500 0,200 2,100 C#*D#*E#*F#
12 f12 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
13 f13 7,570 0,200 1,514 C#*D#*E#*F#
14 f14 30,600 0,200 6,120 C#*D#*E#*F#
15 f15 39,000 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#
16 f16 5,600 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
17 f17 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
19 16,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
20 f1 terres 30,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
21 f2 13,050 0,300 3,915 C#*D#*E#*F#
22 f3 14,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
23 f4 4,500 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
24 f5 3,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
25 f6 4,500 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
26 f7 7,200 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
27 f8 7,350 0,300 2,205 C#*D#*E#*F#
28 f9 6,600 0,300 1,980 C#*D#*E#*F#
29 f10 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
30 f11 10,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
31 f12 15,000 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
32 f13 7,570 0,300 2,271 C#*D#*E#*F#
33 f14 30,600 0,300 9,180 C#*D#*E#*F#
34 f15 39,000 0,300 11,700 C#*D#*E#*F#
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35 f16 5,600 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#
36 f17 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
37 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
38 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
39 f1 desde rotonda mas oliva 150,000 0,060 9,000 C#*D#*E#*F#
40 f2 62,200 0,060 3,732 C#*D#*E#*F#
41 f3 113,500 0,060 6,810 C#*D#*E#*F#
42 f4 147,900 0,060 8,874 C#*D#*E#*F#
43 f5 83,000 0,060 4,980 C#*D#*E#*F#
44 f6 245,300 0,060 14,718 C#*D#*E#*F#
45 f7 22,600 0,060 1,356 C#*D#*E#*F#
46 f8 80,700 0,060 4,842 C#*D#*E#*F#
47 f9 451,610 0,060 27,097 C#*D#*E#*F#
48 f8 rontonda carretera del far 237,200 0,060 14,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,676

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 30,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
2 f2 13,050 0,300 3,915 C#*D#*E#*F#
3 f3 14,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
4 f4 4,500 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
5 f5 3,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
6 f6 4,500 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
7 f7 7,200 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
8 f8 7,350 0,300 2,205 C#*D#*E#*F#
9 f9 6,600 0,300 1,980 C#*D#*E#*F#

10 f10 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
11 f11 10,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
12 f12 15,000 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
13 f13 7,570 0,300 2,271 C#*D#*E#*F#
14 f14 30,600 0,300 9,180 C#*D#*E#*F#
15 f15 39,000 0,300 11,700 C#*D#*E#*F#
16 f16 5,600 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#
17 f17 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
19 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,821

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 desde rotonda mas oliva 150,000 6,000 900,000 C#*D#*E#*F#
2 f2 62,200 6,000 373,200 C#*D#*E#*F#
3 f3 113,500 6,000 681,000 C#*D#*E#*F#
4 f4 147,900 6,000 887,400 C#*D#*E#*F#
5 f5 83,000 6,000 498,000 C#*D#*E#*F#
6 f6 245,300 6,000 1.471,800 C#*D#*E#*F#
7 f7 22,600 6,000 135,600 C#*D#*E#*F#
8 f8 80,700 6,000 484,200 C#*D#*E#*F#
9 f9 451,610 6,000 2.709,660 C#*D#*E#*F#

10 f8 rontonda carretera del far 237,200 6,000 1.423,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9.564,060

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 14  GRAN VIA PAU CASALS
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 30,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
2 f2 13,050 0,300 3,915 C#*D#*E#*F#
3 f3 14,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
4 f4 4,500 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
5 f5 3,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
6 f6 4,500 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#
7 f7 7,200 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
8 f8 7,350 0,300 2,205 C#*D#*E#*F#
9 f9 6,600 0,300 1,980 C#*D#*E#*F#

10 f10 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
11 f11 10,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
12 f12 15,000 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
13 f13 7,570 0,300 2,271 C#*D#*E#*F#
14 f14 30,600 0,300 9,180 C#*D#*E#*F#
15 f15 39,000 0,300 11,700 C#*D#*E#*F#
16 f16 5,600 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#
17 f17 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
19 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
20 9,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,521

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 30,000 0,050 2,450 3,675 C#*D#*E#*F#
2 f2 13,050 0,050 2,450 1,599 C#*D#*E#*F#
3 f3 14,000 0,050 2,450 1,715 C#*D#*E#*F#
4 f4 4,500 0,050 2,450 0,551 C#*D#*E#*F#
5 f5 3,600 0,050 2,450 0,441 C#*D#*E#*F#
6 f6 4,500 0,050 2,450 0,551 C#*D#*E#*F#
7 f7 7,200 0,050 2,450 0,882 C#*D#*E#*F#
8 f8 7,350 0,050 2,450 0,900 C#*D#*E#*F#
9 f9 6,600 0,050 2,450 0,809 C#*D#*E#*F#

10 f10 3,000 0,050 2,450 0,368 C#*D#*E#*F#
11 f11 10,500 0,050 2,450 1,286 C#*D#*E#*F#
12 f12 15,000 0,050 2,450 1,838 C#*D#*E#*F#
13 f13 7,570 0,050 2,450 0,927 C#*D#*E#*F#
14 f14 30,600 0,050 2,450 3,749 C#*D#*E#*F#
15 f15 39,000 0,050 2,450 4,778 C#*D#*E#*F#
16 f16 5,600 0,050 2,450 0,686 C#*D#*E#*F#
17 f17 4,000 0,050 2,450 0,490 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,050 2,450 0,490 C#*D#*E#*F#
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19 16,000 0,050 2,450 1,960 C#*D#*E#*F#
20 9,000 0,050 2,450 1,103 C#*D#*E#*F#
22 f1 desde rotonda mas oliva 150,000 0,060 2,450 22,050 C#*D#*E#*F#
23 f2 62,200 0,060 2,450 9,143 C#*D#*E#*F#
24 f3 113,500 0,060 2,450 16,685 C#*D#*E#*F#
25 f4 147,900 0,060 2,450 21,741 C#*D#*E#*F#
26 f5 83,000 0,060 2,450 12,201 C#*D#*E#*F#
27 f6 245,300 0,060 2,450 36,059 C#*D#*E#*F#
28 f7 22,600 0,060 2,450 3,322 C#*D#*E#*F#
29 f8 80,700 0,060 2,450 11,863 C#*D#*E#*F#
30 f9 451,610 0,060 2,450 66,387 C#*D#*E#*F#
31 f8 rontonda carretera del far 237,200 0,060 2,450 34,868 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,117

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 235,100 235,100 C#*D#*E#*F#
2 f1 desde rotonda mas oliva 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 f2 62,200 62,200 C#*D#*E#*F#
4 f3 113,500 113,500 C#*D#*E#*F#
5 f4 147,900 147,900 C#*D#*E#*F#
6 f5 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
7 f6 245,300 245,300 C#*D#*E#*F#
8 f7 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#
9 f8 80,700 80,700 C#*D#*E#*F#

10 f9 451,610 451,610 C#*D#*E#*F#
11 f8 rontonda carretera del far 237,200 237,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.829,110

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 14  GRAN VIA PAU CASALS
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 141  ROTONDA MAS OLIVA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjalls 86,020 86,020 C#*D#*E#*F#
2 48,490 48,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,510

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 86,020 0,200 17,204 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 86,020 0,300 1,300 33,548 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 48,490 0,200 9,698 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 48,490 0,300 1,300 18,911 C#*D#*E#*F#
5 fresat 1.042,000 0,060 62,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,881

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 86,020 0,200 17,204 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 86,020 0,300 25,806 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 48,490 0,200 9,698 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 48,490 0,300 14,547 C#*D#*E#*F#
5 fresat 1.042,000 0,060 62,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,775

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 134,510 0,200 26,902 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,902

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.042,000 6,000 6.252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.252,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 141  ROTONDA MAS OLIVA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.041,000 0,060 2,450 153,027 C#*D#*E#*F#
2 132,360 0,050 2,450 16,214 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,241

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.041,000 1.041,000 C#*D#*E#*F#
2 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.173,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 134,510 0,350 47,079 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,079

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 141  ROTONDA MAS OLIVA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,700

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 142  CARRER DEL DOCTOR ARRUGA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 6,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 0,060 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 0,060 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 142  CARRER DEL DOCTOR ARRUGA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 0,060 2,450 9,555 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,555

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 42

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 142  CARRER DEL DOCTOR ARRUGA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 15  CARRER D'ARAGÓ
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,000 6,000 558,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 558,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,000 0,060 5,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,580

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,000 0,060 5,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,580

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 15  CARRER D'ARAGÓ
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 43

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,000 0,060 2,450 13,671 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,671

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 15  CARRER D'ARAGÓ
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 16  CARRER FRANCESC MACIA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,900 112,900 C#*D#*E#*F#
2 90,750 90,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,650

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 44

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjalls 82,500 82,500 C#*D#*E#*F#
2 65,800 65,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,300

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 82,500 0,200 16,500 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 82,500 0,300 1,300 32,175 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 65,800 0,200 13,160 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 65,800 0,300 1,300 25,662 C#*D#*E#*F#
5 fresat 463,600 0,060 27,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,313

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 82,500 0,200 16,500 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 82,500 0,300 24,750 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 65,800 0,200 13,160 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 65,800 0,300 19,740 C#*D#*E#*F#
5 fresat 463,600 0,060 27,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,966

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,800 0,300 19,740 C#*D#*E#*F#
2 82,500 0,300 24,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,490

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 463,600 6,000 2.781,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.781,600

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 16  CARRER FRANCESC MACIA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 45

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,800 0,350 23,030 C#*D#*E#*F#
2 82,500 0,350 28,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,905

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 688,500 0,050 2,450 84,341 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,341

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 688,500 688,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,500

4 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de reforç 463,600 0,050 2,400 55,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,632

5 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 463,600 463,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 463,600

6 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 16  CARRER FRANCESC MACIA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 524 de 602



Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 17  CARRER DE TALES
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 332,880 0,050 2,450 40,778 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,778

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 332,880 332,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,880

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 18  CARRER PITAGORES
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,700 37,700 C#*D#*E#*F#
2 23,310 23,310 C#*D#*E#*F#
3 72,930 72,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,940

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,660 83,660 C#*D#*E#*F#
2 39,590 39,590 C#*D#*E#*F#
3 98,990 98,990 C#*D#*E#*F#
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 47

TOTAL AMIDAMENT 222,240

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 pav 83,660 0,200 16,732 C#*D#*E#*F#
2 f2 pav 39,590 0,200 7,918 C#*D#*E#*F#
3 f3 pav 98,990 0,200 19,798 C#*D#*E#*F#
4 f1 terres 83,660 0,300 1,300 32,627 C#*D#*E#*F#
5 f2 terres 39,590 0,300 1,300 15,440 C#*D#*E#*F#
6 f3 terres 98,990 0,300 1,300 38,606 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,121

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 pav 83,660 0,200 16,732 C#*D#*E#*F#
2 f2 pav 39,590 0,200 7,918 C#*D#*E#*F#
3 f3 pav 98,990 0,200 19,798 C#*D#*E#*F#
4 f1 terres 83,660 0,300 25,098 C#*D#*E#*F#
5 f2 terres 39,590 0,300 11,877 C#*D#*E#*F#
6 f3 terres 98,990 0,300 29,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,120

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 pav 83,660 0,300 25,098 C#*D#*E#*F#
2 f2 pav 39,590 0,300 11,877 C#*D#*E#*F#
3 f3 pav 98,990 0,300 29,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,672

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 18  CARRER PITAGORES
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 f1 pav 83,660 0,300 25,098 C#*D#*E#*F#
2 f2 pav 39,590 0,300 11,877 C#*D#*E#*F#
3 f3 pav 98,990 0,300 29,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,672

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 48

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,660 0,050 2,450 10,248 C#*D#*E#*F#
2 39,590 0,050 2,450 4,850 C#*D#*E#*F#
3 98,990 0,050 2,450 12,126 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,224

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,660 83,660 C#*D#*E#*F#
2 39,590 39,590 C#*D#*E#*F#
3 98,990 98,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,240

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 19  AVINGUDA RHODES
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.771,000 6,000 58.626,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrocaments 544,000 6,000 3.264,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61.890,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.771,000 0,060 586,260 C#*D#*E#*F#
3 544,000 0,060 32,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 618,900

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.891,760 0,060 653,506 C#*D#*E#*F#
3 544,000 0,060 32,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 686,146
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 49

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 19  AVINGUDA RHODES
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.771,000 0,060 2,450 1.436,337 C#*D#*E#*F#
3 entrocaments 544,000 0,060 2,450 79,968 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.516,305

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.771,000 9.771,000 C#*D#*E#*F#
3 544,000 544,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.315,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 19  AVINGUDA RHODES
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 20  CARRER MIRON
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 50

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,150 0,200 8,230 C#*D#*E#*F#
2 51,710 0,200 10,342 C#*D#*E#*F#
3 40,340 0,200 8,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,640

2 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,150 0,200 8,230 C#*D#*E#*F#
2 51,710 0,200 10,342 C#*D#*E#*F#
3 40,340 0,200 8,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,640

3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,150 41,150 C#*D#*E#*F#
2 51,710 51,710 C#*D#*E#*F#
3 40,340 40,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200

4 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#
2 33,870 33,870 C#*D#*E#*F#
3 27,300 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,670

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 20  CARRER MIRON
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9GG-4YTB m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,150 0,300 12,345 C#*D#*E#*F#
2 51,710 0,300 15,513 C#*D#*E#*F#
3 40,340 0,300 12,102 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,960

2 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 21  CARRER DE L'ARQUITECTA ANTONI GAUDÍ
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,900

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 60,100 60,100 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,100

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 60,100 0,200 12,020 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 60,100 0,300 1,300 23,439 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 6,000 0,300 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#
6 465,000 0,060 27,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,899

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 60,100 0,200 12,020 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 60,100 0,300 18,030 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
6 465,000 0,060 27,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,950

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 60,100 0,300 18,030 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 52

TOTAL AMIDAMENT 19,830

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 465,000 6,000 2.790,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.790,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 21  CARRER DE L'ARQUITECTA ANTONI GAUDÍ
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,100 0,300 18,030 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,830

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,100 0,050 2,450 7,362 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,050 2,450 0,735 C#*D#*E#*F#
4 465,000 0,060 2,450 68,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,452

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjall 1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 flonjall 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 531,000

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 21  CARRER DE L'ARQUITECTA ANTONI GAUDÍ
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 53

Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 22  AV RIUERA CUANA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjalls 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 arrels 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
4 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjalls 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 arrels 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
4 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 8,000 0,300 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 17,020 0,200 3,404 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 17,020 0,300 1,300 6,638 C#*D#*E#*F#
5 formigo 140,230 0,200 28,046 C#*D#*E#*F#
7 ENTRE AV RHODE I PAU CASALS 1.509,600 0,060 90,576 C#*D#*E#*F#
9 PER SOBRE AV PAU CASALS 1.064,000 0,060 63,840 C#*D#*E#*F#

12 entrocaments 250,000 0,060 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,224

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 54

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 17,020 0,200 3,404 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 17,020 0,300 5,106 C#*D#*E#*F#
5 formigo 140,230 0,200 28,046 C#*D#*E#*F#
7 ENTRE AV RHODE I PAU CASALS 1.509,600 0,060 90,576 C#*D#*E#*F#
9 PER SOBRE AV PAU CASALS 1.064,000 0,060 63,840 C#*D#*E#*F#

11 entrocaments 250,000 0,060 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,972

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
2 17,020 0,300 5,106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,506

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRE AV RHODE I PAU CASALS 1.509,600 6,000 9.057,600 C#*D#*E#*F#
3 PER SOBRE AV PAU CASALS 1.064,000 6,000 6.384,000 C#*D#*E#*F#
5 entrocaments 250,000 6,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.941,600

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,400 1,000 7,400 C#*D#*E#*F#
2 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 22  AV RIUERA CUANA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge dret 8,000 0,350 2,800 C#*D#*E#*F#
2 marge esquerra arrels 17,020 0,350 5,957 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,757

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 55

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRE AV RHODE I PAU CASALS 1.509,600 0,060 2,450 221,911 C#*D#*E#*F#
3 PER SOBRE AV PAU CASALS 1.064,000 0,060 2,450 156,408 C#*D#*E#*F#
5 entrocaments 250,000 0,060 2,450 36,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,069

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.452,980 1.452,980 C#*D#*E#*F#
3 entrocaments 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.702,980

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 22  AV RIUERA CUANA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 23  CARRER FRANCOLÍ
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 614,000 6,000 3.684,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.684,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 614,000 0,060 36,840 C#*D#*E#*F#
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 56

TOTAL AMIDAMENT 36,840

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 614,000 0,060 36,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,840

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 23  CARRER FRANCOLÍ
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 614,000 0,060 2,450 90,258 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,258

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 614,000 614,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 23  CARRER FRANCOLÍ
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 231  CARRER DE GARONA
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Millora pavimentacis Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 57

Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 725,000 6,000 4.350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.350,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 725,000 0,060 43,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 725,000 0,060 43,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 231  CARRER DE GARONA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 725,000 0,060 2,450 106,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,575

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 725,000 725,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
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Capítol 231  CARRER DE GARONA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 232  CARRER DE L'EBRE
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 461,000 6,000 2.766,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.766,000

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 461,000 0,060 27,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,660

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 461,000 0,060 27,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,660

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 232  CARRER DE L'EBRE
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 461,000 0,060 2,450 67,767 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 59

TOTAL AMIDAMENT 67,767

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 461,000 461,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,000

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 232  CARRER DE L'EBRE
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 25  CARRETERA DEL FAR
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 frnjall rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 arrels 14,000 7,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjalls 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 arrels 11,300 7,000 79,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,100

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 9,000 0,300 1,300 3,510 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 77,000 0,200 15,400 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 77,000 0,300 1,300 30,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,740

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 9,000 0,300 1,300 3,510 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 77,000 0,200 15,400 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 77,000 0,300 1,300 30,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,740

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 0,200 17,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,300 7,000 79,100 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,100

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 25  CARRETERA DEL FAR
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 0,350 3,150 C#*D#*E#*F#
2 77,000 0,300 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 77,000 0,050 2,450 9,433 C#*D#*E#*F#
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2 9,000 0,050 2,450 1,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,536

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 25  CARRETERA DEL FAR
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 27  CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 100,110 0,200 20,022 C#*D#*E#*F#
2 13,140 0,200 2,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,650

2 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 100,110 0,200 20,022 C#*D#*E#*F#
2 13,140 0,200 2,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,650
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3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,110 100,110 C#*D#*E#*F#
2 carrer vicens vives 13,140 13,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,250

4 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,150 33,150 C#*D#*E#*F#
2 24,420 24,420 C#*D#*E#*F#
3 carrer vecens vives 15,400 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,970

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 27  CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9GG-4YTB m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 101,000 0,300 30,300 C#*D#*E#*F#
2 13,140 0,300 3,942 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,242

2 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 28  CARRER PRUDÈNCI BERTRANA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fronjall 1 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 15,420 1,000 1,000 1,000 15,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,420

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 15,420 0,200 3,084 C#*D#*E#*F#
2 terres 15,420 0,300 1,300 6,014 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,098

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment 15,420 0,200 3,084 C#*D#*E#*F#
2 terres 15,420 0,300 4,626 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,710

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,420 0,300 4,626 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,626

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,420 15,420 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,420

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 28  CARRER PRUDÈNCI BERTRANA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,420 0,300 4,626 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,626

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,420 0,050 2,450 1,889 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,889

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,420 1,000 1,000 1,000 15,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,420

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 29  CARRER JOAQUIM SOROLLA
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 flonjalls 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 56,000 0,200 11,200 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 56,000 0,300 16,800 C#*D#*E#*F#
3 fresat 1.339,000 0,050 66,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,950

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 27,000 0,200 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 27,000 0,200 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#
3 paviment flonjall 2 8,000 0,200 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#
4 terres flonjall 2 8,000 0,200 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#
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5 fresat 736,000 0,060 44,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,360

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 0,300 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.339,000 5,000 6.695,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.695,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 29  CARRER JOAQUIM SOROLLA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 0,350 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.339,000 0,060 2,450 196,833 C#*D#*E#*F#
2 56,000 0,060 2,450 8,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,065

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.339,000 1.339,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.339,000

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 29  CARRER JOAQUIM SOROLLA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 305,000 305,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 30  CARRER DIEGO VELAZQUEZ
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 363,680 6,000 2.182,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.182,080

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 363,680 0,060 21,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,821

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 363,680 0,060 21,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,821

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 30  CARRER DIEGO VELAZQUEZ
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 363,680 0,060 2,400 52,370 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 52,370

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 363,680 363,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,680

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 31  CARRER AMSTERDAM
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 5,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 154,000 0,200 30,800 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 154,000 0,300 1,300 60,060 C#*D#*E#*F#
3 fresat 773,000 0,060 46,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,240

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment flonjall 1 154,000 0,200 30,800 C#*D#*E#*F#
2 terres flonjall 1 154,000 0,300 46,200 C#*D#*E#*F#
3 fresat 773,000 0,060 46,380 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 123,380

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 154,000 0,200 30,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,800

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 773,000 6,000 4.638,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.638,000

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 31  CARRER AMSTERDAM
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 154,000 0,300 46,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 773,000 0,050 2,450 94,693 C#*D#*E#*F#
2 154,000 0,050 2,450 18,865 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,558

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 773,000 773,000 C#*D#*E#*F#
2 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 927,000
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4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la pavimentació del
carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P967-E9Z3 m Vorada recta remuntable de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 32  APARCAMENT ZONA ESPORTIVA
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.887,000 0,200 377,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,400

2 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.187,000 0,200 237,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,400

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 32  APARCAMENT ZONA ESPORTIVA
Subcapítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.187,000 0,060 2,400 170,928 C#*D#*E#*F#
3 Entrocament 110,000 0,060 2,400 15,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,768

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.187,000 1.187,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrocament 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.297,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 32  APARCAMENT ZONA ESPORTIVA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 28042022
Capítol 33  SEGURETAT I SALUT

1 PAPSIS u Partida integre per a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Millora pavimentacis Roses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 100x20x10 cm,
tipus jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm
compost per base de formigó no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja.

20,99 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 FDJFIEO m Formació d'esquena d'ase de secció arrodonida amb una altura de 6 cm +-1cm i 4 m
longitud+-0,20 m amb materials de component asfàltic, garantint que presenti un coeficient
de fregament superficial almenys de 65%. Inclós pintura que ha de garantir el coeficient de
fregament segons normativa de carreteres. Totalment acabat.

154,87 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

14,07 €

(CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-5 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-8 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P21R0-92I9 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

571,20 €

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-12 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,03 €

(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-13 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó 29,48 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,47 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,82 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 P923-3EDA m3 Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

84,72 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 26,34 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84,72 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 26,34 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

29,23 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-22 P967-E9Z3 m Vorada recta remuntable de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

33,89 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 P968-E2X4 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
amb morter

34,22 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-24 P976-HDL5 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a
rigoles, col·locades amb morter

26,28 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-25 P9E1-IAFT m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

51,65 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-26 P9GG-4YTB m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

94,78 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

71,67 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P9H5-E8BU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

65,36 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la
pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el
seu marc collat al terra adequadament.

102,00 €

(CENT DOS EUROS)

P-33 PAPSIS u Partida integre per a seguretat i salut 25.500,00 €

(VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

P-34 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual

1.140,31 €

(MIL  CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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Millora pavimentacis Roses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 100x20x10 cm,
tipus jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm
compost per base de formigó no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja.

20,99 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,18800 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

10,32150 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06401 €

Altres conceptes 4,41649 €

P-2 FDJFIEO m Formació d'esquena d'ase de secció arrodonida amb una altura de 6 cm +-1cm i 4 m
longitud+-0,20 m amb materials de component asfàltic, garantint que presenti un coeficient
de fregament superficial almenys de 65%. Inclós pintura que ha de garantir el coeficient de
fregament segons normativa de carreteres. Totalment acabat.

154,87 €

Sense descomposició 154,87000 €

P-3 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-4 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

14,07 €

Altres conceptes 14,07000 €

P-5 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,59 €

Altres conceptes 5,59000 €

P-6 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

5,04 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-7 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,28 €

Altres conceptes 1,28000 €

P-8 P214U-HBQ m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,39 €

Altres conceptes 1,39000 €

P-9 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,36 €

Altres conceptes 5,36000 €

P-11 P21R0-92I9 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

571,20 €
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B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

168,48000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

24,00000 €

Altres conceptes 378,72000 €

P-12 P221C-DZ0 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,03 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-13 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,93 €

Altres conceptes 2,93000 €

P-14 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó 29,48 €

Altres conceptes 29,48000 €

P-15 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,47 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-16 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,82 €

Altres conceptes 16,82000 €

P-17 P923-3EDA m3 Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

84,72 €

Altres conceptes 84,72000 €

P-18 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 26,34 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 18,52650 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07800 €

Altres conceptes 7,73550 €

P-19 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84,72 €

Altres conceptes 84,72000 €

P-20 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 26,34 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 18,52650 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07800 €

Altres conceptes 7,73550 €

P-21 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

29,23 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,63769 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07426 €
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B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,77250 €

Altres conceptes 17,74555 €

P-22 P967-E9Z3 m Vorada recta remuntable de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

33,89 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,76198 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,14851 €

B962-0GRD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

8,20050 €

Altres conceptes 19,77901 €

P-23 P968-E2X4 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
amb morter

34,22 €

B963-0GU1 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 7,52850 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07426 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

8,51677 €

Altres conceptes 18,10047 €

P-24 P976-HDL5 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a
rigoles, col·locades amb morter

26,28 €

B970-0GUK u Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 3,12500 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,24350 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,11061 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00156 €

Altres conceptes 22,79933 €

P-25 P9E1-IAFT m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

51,65 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,78800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00156 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,53196 €

B9E2-HYP4 m2 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà 16,56480 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,92820 €

Altres conceptes 32,83548 €

P-26 P9GG-4YTB m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

94,78 €

Altres conceptes 94,78000 €
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P-27 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

71,67 €

Altres conceptes 71,67000 €

P-28 P9H5-E8BU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

70,64 €

B9H1-0HXA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític

60,94000 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-29 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

65,36 €

Altres conceptes 65,36000 €

P-30 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,43 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-31 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,41 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-32 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la cota resultant de la
pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i elelemtns necessaris per deixar la tapa i el
seu marc collat al terra adequadament.

102,00 €

Sense descomposició 102,00000 €

P-33 PAPSIS u Partida integre per a seguretat i salut 25.500,00 €

Sense descomposició 25.500,00000 €

P-34 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,49 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-35 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual

1.140,31 €

Altres conceptes 1.140,31000 €

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 559 de 602



Millora pavimentacis Roses

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

Figueres, novembre del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Nº de col·legiat 11.039

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 560 de 602



PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE ROSES 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost 

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 561 de 602



Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 01 carrer Canaries

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 27,000 144,72

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 41,100 194,81

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 24,249 229,64

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 20,550 345,65

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 12,330 136,00

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 41,100 1.211,63

TOTAL Subcapítol 01.01.01 2.262,45

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 01 carrer Canaries

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 12,330 1.044,60

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 5,035 360,86

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 41,100 16,85

TOTAL Subcapítol 01.01.02 1.422,31

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 02 carrer Bilbao

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 127,000 680,72

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 169,880 805,23

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,47 100,229 949,17

EUR
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(P - 15)

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 84,940 1.428,69

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 50,964 562,13

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 169,000 4.982,12

TOTAL Subcapítol 01.02.01 9.408,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 02 carrer Bilbao

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 50,964 4.317,67

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 20,814 1.491,74

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 169,880 69,65

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.02.02 6.083,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 03 carrer Espanya

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 40,203 380,72

2 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 40,203 676,21

3 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 4.020,300 5.588,22

TOTAL Subcapítol 01.03.01 6.645,15

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 03 carrer Espanya

Subcapítol 02 Pavimentació

EUR
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1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 98,497 7.059,28

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 670,050 288,12

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.03.02 7.551,40

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 03 carrer Espanya

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 34)

0,49 115,000 56,35

TOTAL Subcapítol 01.03.03 56,35

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 031 Carrer Segovia

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 586,860 815,74

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 5,869 55,58

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 5,869 98,72

TOTAL Subcapítol 01.031.01 970,04

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 031 Carrer Segovia

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 14,378 1.030,47
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2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 619,050 266,19

TOTAL Subcapítol 01.031.02 1.296,66

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 04 Urbanització el cortijo

Subcapítol 01 Carrer de la Giralda

Niv. 4 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 7.848,000 10.908,72

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 78,480 743,21

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 78,480 1.320,03

TOTAL Niv. 4 01.04.01.01 12.971,96

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 04 Urbanització el cortijo

Subcapítol 01 Carrer de la Giralda

Niv. 4 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 209,475 15.013,07

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.425,000 612,75

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Niv. 4 01.04.01.02 15.829,82

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 04 Urbanització el cortijo

Subcapítol 02 Carrer d'Escorial

Niv. 4 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 8.382,000 11.650,98
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2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 83,820 793,78

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 83,820 1.409,85

TOTAL Niv. 4 01.04.02.01 13.854,61

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 04 Urbanització el cortijo

Subcapítol 02 Carrer d'Escorial

Niv. 4 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 205,359 14.718,08

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.397,000 600,71

TOTAL Niv. 4 01.04.02.02 15.318,79

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 04 Urbanització el cortijo

Subcapítol 03 Carrer de l'Alhambra

Niv. 4 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 792,000 1.100,88

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 7,920 75,00

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 7,920 133,21

TOTAL Niv. 4 01.04.03.01 1.309,09

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 04 Urbanització el cortijo

Subcapítol 03 Carrer de l'Alhambra

Niv. 4 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 19,404 1.390,68
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2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 132,000 56,76

TOTAL Niv. 4 01.04.03.02 1.447,44

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 05 Avinguda del Nord

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 226,700 1.215,11

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 522,470 2.476,51

3 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 16.906,200 23.499,62

4 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 302,815 2.867,66

5 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 282,412 4.750,17

6 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 68,010 750,15

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 226,700 6.683,12

TOTAL Subcapítol 01.05.01 42.242,34

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 05 Avinguda del Nord

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 68,010 5.761,81

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 441,973 31.676,20

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 3.044,400 1.248,20

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 4,000 408,00

5 P976-HDL5 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de
gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter (P - 24)

26,28 108,000 2.838,24

6 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no

29,23 108,000 3.156,84
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estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 21)

TOTAL Subcapítol 01.05.02 45.089,29

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 05 Avinguda del Nord

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 1,500 1.710,47

TOTAL Subcapítol 01.05.03 1.710,47

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 06 Avinguda Santa Margarida

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 10.097,400 14.035,39

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 100,974 956,22

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 100,974 1.698,38

TOTAL Subcapítol 01.06.01 16.689,99

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 06 Avinguda Santa Margarida

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 247,386 17.730,15

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.682,900 723,65

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 5,000 510,00

TOTAL Subcapítol 01.06.02 18.963,80

EUR
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Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 06 Avinguda Santa Margarida

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 1,000 1.140,31

TOTAL Subcapítol 01.06.03 1.140,31

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 07 Carrer Cala Llarga

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 198,800 1.065,57

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 241,660 1.145,47

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 142,580 1.350,23

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 120,830 2.032,36

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 241,660 2.665,51

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 82,780 2.440,35

TOTAL Subcapítol 01.07.01 10.699,49

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 07 Carrer Cala Llarga

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 72,498 6.142,03

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 29,603 2.121,65

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 241,660 99,08

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 569 de 602



Millora pavimentacis Roses
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TOTAL Subcapítol 01.07.02 8.464,76

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 07 Carrer Cala Llarga

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 34)

0,49 300,000 147,00

TOTAL Subcapítol 01.07.03 147,00

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 08 Carrer Cap Llarg

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 645,240 896,88

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 6,450 61,08

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 6,450 108,49

TOTAL Subcapítol 01.08.01 1.066,45

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 08 Carrer Cap Llarg

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 15,803 1.132,60

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 107,500 46,23

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.08.02 1.280,83

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 09 Carrer Port Reig

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 570 de 602



Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 10

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 8.760,000 12.176,40

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 87,600 829,57

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 87,600 1.473,43

TOTAL Subcapítol 01.09.01 14.479,40

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 09 Carrer Port Reig

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 214,620 15.381,82

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.460,000 627,80

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.09.02 16.213,62

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 09 Carrer Port Reig

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 1,000 1.140,31

TOTAL Subcapítol 01.09.03 1.140,31

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 10 Ronda circumval·lació

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres
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1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 188,000 1.007,68

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 184,000 872,16

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 108,560 1.028,06

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 92,000 1.547,44

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 55,200 608,86

TOTAL Subcapítol 01.10.01 5.064,20

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 10 Ronda circumval·lació

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 55,200 4.676,54

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 22,540 1.615,44

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 184,000 75,44

TOTAL Subcapítol 01.10.02 6.367,42

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 10 Ronda circumval·lació

Subcapítol 03 Esquenes d'ase

1 FDJFIEO m Formació d'esquena d'ase de secció arrodonida amb una altura de 6
cm +-1cm i 4 m longitud+-0,20 m amb materials de component asfàltic,
garantint que presenti un coeficient de fregament superficial almenys
de 65%. Inclós pintura que ha de garantir el coeficient de fregament
segons normativa de carreteres. Totalment acabat.  (P - 2)

154,87 30,000 4.646,10

TOTAL Subcapítol 01.10.03 4.646,10

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 10 Ronda circumval·lació

Subcapítol 04 Senyalització horitzontal
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1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.10.04 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 11 Carrer de Ponent

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 1.398,000 1.943,22

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 13,980 132,39

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 13,980 235,14

TOTAL Subcapítol 01.11.01 2.310,75

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 11 Carrer de Ponent

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 34,251 2.454,77

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 233,000 100,19

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.11.02 2.758,96

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 11 Carrer de Ponent

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de

1.140,31 0,250 285,08
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dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

TOTAL Subcapítol 01.11.03 285,08

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 12 Carrer Londres

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 4.369,800 6.074,02

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 94,298 893,00

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 94,298 1.586,09

4 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

14,07 120,000 1.688,40

5 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

5,04 65,000 327,60

6 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

1,28 65,000 83,20

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 135,000 3.979,80

8 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 65,000 348,40

9 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 133,000 630,42

10 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 12,330 136,00

11 P21R0-92I9 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 11)

571,20 4,000 2.284,80

TOTAL Subcapítol 01.12.01 18.031,73

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 12 Carrer Londres

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 123,353 8.840,71

EUR
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2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 728,300 313,17

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 3,000 306,00

4 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 18)

26,34 46,550 1.226,13

5 P9H5-E8BU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 28)

70,64 16,293 1.150,94

TOTAL Subcapítol 01.12.02 11.836,95

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 12 Carrer Londres

Subcapítol 03 Pavimentacio vorera

1 P923-3EDA m3 Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i
vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 17)

84,72 13,710 1.161,51

2 P9E1-IAFT m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 25)

51,65 137,100 7.081,22

3 P968-E2X4 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20
cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat
reciclat de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 23)

34,22 65,000 2.224,30

4 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de
formigó, 100x20x10 cm, tipus jardí, amb cara superior arrodonida o
aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús p/p
d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja.
(P - 1)

20,99 34,000 713,66

TOTAL Subcapítol 01.12.03 11.180,69

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 12 Carrer Londres

Subcapítol 04 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.12.04 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 13 carrer Figueres

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

EUR
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1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 2.156,400 2.997,40

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 21,564 204,21

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 21,564 362,71

TOTAL Subcapítol 01.13.01 3.564,32

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 13 carrer Figueres

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 52,832 3.786,47

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 359,400 154,54

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 3,000 306,00

TOTAL Subcapítol 01.13.02 4.247,01

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 13 carrer Figueres

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,250 285,08

TOTAL Subcapítol 01.13.03 285,08

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 131 Carrer Joc de la pilota

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega

1,39 840,000 1.167,60
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de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 8,400 79,55

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 8,400 141,29

TOTAL Subcapítol 01.131.01 1.388,44

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 131 Carrer Joc de la pilota

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 20,580 1.474,97

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 140,000 60,20

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.131.02 1.739,17

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 131 Carrer Joc de la pilota

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,200 228,06

TOTAL Subcapítol 01.131.03 228,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 132 Carrer Josep Cervera Bret

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 1.011,000 1.405,29

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 10,110 95,74

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 577 de 602



Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 17

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 10,110 170,05

TOTAL Subcapítol 01.132.01 1.671,08

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 132 Carrer Josep Cervera Bret

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 24,770 1.775,27

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 168,500 72,46

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.132.02 2.051,73

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 132 Carrer Josep Cervera Bret

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,200 228,06

TOTAL Subcapítol 01.132.03 228,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 133 carrer castell de la trinitat

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 4.770,600 6.631,13

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 47,706 451,78

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 47,706 802,41
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TOTAL Subcapítol 01.133.01 7.885,32

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 133 carrer castell de la trinitat

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 128,640 9.219,63

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 875,100 376,29

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.133.02 9.799,92

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 133 carrer castell de la trinitat

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.133.03 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 134 carrer tarragona

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 145,000 777,20

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 102,550 486,09

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 106,345 1.007,09

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 97,115 1.633,47

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 30,765 339,34
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6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 4.584,000 6.371,76

TOTAL Subcapítol 01.134.01 10.614,95

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 134 carrer tarragona

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 30,765 2.606,41

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 124,870 8.949,43

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 102,550 42,05

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.134.02 11.699,89

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 134 carrer tarragona

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.134.03 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 14 Gran via Pau Casals

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 373,350 2.001,16

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 235,070 1.114,23

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 229,023 2.168,85
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4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 208,676 3.509,93

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 67,821 748,07

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 9.564,060 13.294,04

TOTAL Subcapítol 01.14.01 22.836,28

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 14 Gran via Pau Casals

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 70,521 5.974,54

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 263,117 18.857,60

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.829,110 786,52

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 10,000 1.020,00

TOTAL Subcapítol 01.14.02 26.638,66

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 14 Gran via Pau Casals

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 1,000 1.140,31

TOTAL Subcapítol 01.14.03 1.140,31

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 141 Rotonda Mas Oliva

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 71,000 380,56

EUR
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2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 134,510 637,58

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 141,881 1.343,61

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 129,775 2.182,82

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 26,902 296,73

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 6.252,000 8.690,28

TOTAL Subcapítol 01.141.01 13.531,58

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 141 Rotonda Mas Oliva

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 169,241 12.129,50

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.173,000 504,39

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

4 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 47,079 3.988,53

TOTAL Subcapítol 01.141.02 16.724,42

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 141 Rotonda Mas Oliva

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,700 798,22

TOTAL Subcapítol 01.141.03 798,22

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 142 Carrer del Doctor arruga

EUR
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Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 390,000 542,10

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 3,900 36,93

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 3,900 65,60

TOTAL Subcapítol 01.142.01 644,63

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 142 Carrer del Doctor arruga

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 9,555 684,81

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 65,000 27,95

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.142.02 814,76

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 142 Carrer del Doctor arruga

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,200 228,06

TOTAL Subcapítol 01.142.03 228,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 15 Carrer d'Aragó

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

EUR
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 23

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 558,000 775,62

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 5,580 52,84

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 5,580 93,86

TOTAL Subcapítol 01.15.01 922,32

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 15 Carrer d'Aragó

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 13,671 979,80

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 93,000 39,99

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.15.02 1.223,79

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 15 Carrer d'Aragó

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,200 228,06

TOTAL Subcapítol 01.15.03 228,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 16 Carrer Francesc Macia

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 203,650 1.091,56
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 24

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 148,300 702,94

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 115,313 1.092,01

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 101,966 1.715,07

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 44,490 490,72

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 2.781,600 3.866,42

TOTAL Subcapítol 01.16.01 8.958,72

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 16 Carrer Francesc Macia

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 51,905 4.397,39

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 84,341 6.044,72

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 688,500 296,06

4 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 29)

65,36 55,632 3.636,11

5 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 463,600 190,08

6 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.16.02 14.666,36

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 16 Carrer Francesc Macia

Subcapítol 03 Senyalització hortizontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

EUR
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 25

TOTAL Subcapítol 01.16.03 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 17 Carrer de Tales

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 40,778 2.922,56

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 332,880 143,14

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 3,000 306,00

TOTAL Subcapítol 01.17.02 3.371,70

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 18 carrer Pitagores

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 133,940 717,92

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 222,240 1.053,42

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 131,121 1.241,72

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 111,120 1.869,04

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 66,672 735,39

TOTAL Subcapítol 01.18.01 5.617,49

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 18 carrer Pitagores

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 66,672 5.648,45

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 27,224 1.951,14

EUR
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3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 222,240 91,12

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.18.02 7.792,71

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 19 avinguda Rhodes

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 61.890,000 86.027,10

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 618,900 5.860,98

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 686,146 11.540,98

TOTAL Subcapítol 01.19.01 103.429,06

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 19 avinguda Rhodes

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 1.516,305 108.673,58

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 10.315,000 4.435,45

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 20,000 2.040,00

TOTAL Subcapítol 01.19.02 115.149,03

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 19 avinguda Rhodes

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 5,000 5.701,55

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.19.03 5.701,55

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 20 Carrer Miron

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 26,640 252,28

2 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 26,640 448,08

3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

5,59 133,200 744,59

4 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 9)

11,52 89,670 1.033,00

TOTAL Subcapítol 01.20.01 2.477,95

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 20 Carrer Miron

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9GG-4YTB m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 26)

94,78 39,960 3.787,41

2 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.20.02 3.889,41

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 21 carrer de l'arquitecta Antoni Gaudí

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 114,900 615,86

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 66,100 313,31

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 66,899 633,53

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de

16,82 60,950 1.025,18

EUR

1DUN EX2022/011304 T 13/12/2022 GI22020EN 588 de 602



Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 28

Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 19,830 218,72

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 2.790,000 3.878,10

TOTAL Subcapítol 01.21.01 6.684,70

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 21 carrer de l'arquitecta Antoni Gaudí

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 19,830 1.680,00

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 76,452 5.479,31

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 531,000 217,71

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 2,000 204,00

TOTAL Subcapítol 01.21.02 7.581,02

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 21 carrer de l'arquitecta Antoni Gaudí

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.21.03 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 22 av riuera cuana

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 58,000 310,88

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 25,000 118,50

EUR
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3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 212,224 2.009,76

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 209,972 3.531,73

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 7,506 82,79

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 16.941,600 23.548,82

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 17,000 501,16

TOTAL Subcapítol 01.22.01 30.103,64

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 22 av riuera cuana

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 8,757 741,89

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 415,069 29.748,00

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.702,980 732,28

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.22.02 31.324,17

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 22 av riuera cuana

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 1,500 1.710,47

TOTAL Subcapítol 01.22.03 1.710,47

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 23 Carrer Francolí

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 30

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 3.684,000 5.120,76

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 36,840 348,87

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 36,840 619,65

TOTAL Subcapítol 01.23.01 6.089,28

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 23 Carrer Francolí

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 90,258 6.468,79

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 614,000 264,02

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.23.02 6.834,81

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 23 Carrer Francolí

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,400 456,12

TOTAL Subcapítol 01.23.03 456,12

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 231 Carrer de Garona

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega

1,39 4.350,000 6.046,50
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 31

de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 43,500 411,95

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 43,500 731,67

TOTAL Subcapítol 01.231.01 7.190,12

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 231 Carrer de Garona

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 106,575 7.638,23

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 725,000 311,75

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.231.02 8.051,98

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 231 Carrer de Garona

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.231.03 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 232 Carrer de l'Ebre

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 2.766,000 3.844,74

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 27,660 261,94
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 32

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 27,660 465,24

TOTAL Subcapítol 01.232.01 4.571,92

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 232 Carrer de l'Ebre

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 67,767 4.856,86

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 461,000 198,23

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.232.02 5.157,09

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 232 Carrer de l'Ebre

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 0,500 570,16

TOTAL Subcapítol 01.232.03 570,16

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 25 carretera del far

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 110,000 589,60

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 88,100 417,59

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 50,740 480,51

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 50,740 853,45
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 33

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 17,200 189,72

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 79,100 2.331,87

TOTAL Subcapítol 01.25.01 4.862,74

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 25 carretera del far

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 26,250 2.223,90

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 10,536 755,12

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 86,000 36,98

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.25.02 3.118,00

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 25 carretera del far

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 34)

0,49 65,000 31,85

TOTAL Subcapítol 01.25.03 31,85

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 27 carrer Mossèn cinto verdaguer

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 22,650 214,50

2 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 22,650 380,97

3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

5,59 113,250 633,07
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 34

4 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 9)

11,52 72,970 840,61

TOTAL Subcapítol 01.27.01 2.069,15

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 27 carrer Mossèn cinto verdaguer

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9GG-4YTB m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 26)

94,78 34,242 3.245,46

2 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.27.02 3.347,46

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 28 carrer prudènci bertrana

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 21,500 115,24

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 15,420 73,09

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 9,098 86,16

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 7,710 129,68

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 4,626 51,02

6 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 15,420 454,58

TOTAL Subcapítol 01.28.01 909,77

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 28 carrer prudènci bertrana

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 4,626 391,91

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa

71,67 1,889 135,38
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 35

per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

3 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,41 15,420 6,32

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.28.02 635,61

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 29 carrer Joaquim Sorolla

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 56,000 300,16

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 56,000 265,44

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 94,950 899,18

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 62,360 1.048,90

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 16,800 185,30

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 6.695,000 9.306,05

TOTAL Subcapítol 01.29.01 12.005,03

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 29 carrer Joaquim Sorolla

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 19,600 1.660,51

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 205,065 14.697,01

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.339,000 575,77

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 36

TOTAL Subcapítol 01.29.02 17.035,29

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 29 carrer Joaquim Sorolla

Subcapítol 03 Senyalització horitzontal

1 PBA3-DXL2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 34)

0,49 305,000 149,45

TOTAL Subcapítol 01.29.03 149,45

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 30 carrer Diego Velazquez

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 2.182,080 3.033,09

2 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 21,821 206,64

3 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 21,821 367,03

TOTAL Subcapítol 01.30.01 3.606,76

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 30 carrer Diego Velazquez

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 52,370 3.753,36

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 363,680 156,38

3 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

TOTAL Subcapítol 01.30.02 4.011,74

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 31 carrer Amsterdam

EUR
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 37

Subcapítol 01 Enderrocs i moviment de terres

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,36 370,000 1.983,20

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,74 154,000 729,96

3 P2R6-4I54 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 15)

9,47 137,240 1.299,66

4 P2RA-EU6R m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

16,82 123,380 2.075,25

5 P221C-DZ0X m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

11,03 30,800 339,72

6 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
8)

1,39 4.638,000 6.446,82

7 P23UEH37 m2 Neteja d'arrels, tall d'arrels i segellat amb formigó (P - 14) 29,48 154,000 4.539,92

TOTAL Subcapítol 01.31.01 17.414,53

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 31 carrer Amsterdam

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

84,72 46,200 3.914,06

2 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 113,558 8.138,70

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 927,000 398,61

4 PA001 u Anivellament de tapes de clavegueram, aigua o qualsevol servei a la
cota resultant de la pavimentació del carrer. Inclou tots els materials i
elelemtns necessaris per deixar la tapa i el seu marc collat al terra
adequadament. (P - 32)

102,00 1,000 102,00

5 P967-E9Z3 m Vorada recta remuntable de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 22)

33,89 170,000 5.761,30

TOTAL Subcapítol 01.31.02 18.314,67

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 32 Aparcament zona esportiva

Subcapítol 01 Moviment de terres

EUR
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST Pàg.: 38

1 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

2,93 377,400 1.105,78

2 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 20)

26,34 237,400 6.253,12

TOTAL Subcapítol 01.32.01 7.358,90

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 32 Aparcament zona esportiva

Subcapítol 02 Pavimentació

1 P9H5-E879 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 27)

71,67 186,768 13.385,66

2 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.297,000 557,71

TOTAL Subcapítol 01.32.02 13.943,37

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 32 Aparcament zona esportiva

Subcapítol 03 Senyalització hortizontal

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 35)

1.140,31 1,000 1.140,31

TOTAL Subcapítol 01.32.03 1.140,31

Obra 01 Pressupost 28042022

Capítol 33 Seguretat i salut

1 PAPSIS u Partida integre per a seguretat i salut  (P - 33) 25.500,00 1,000 25.500,00

TOTAL Capítol 01.33 25.500,00

EUR
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Millora pavimentacis Roses

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  carrer Canaries 3.684,76

Capítol 01.02  carrer Bilbao 15.491,12

Capítol 01.03  carrer Espanya 14.252,90

Capítol 01.031  Carrer Segovia 2.266,70

Capítol 01.04  Urbanització el cortijo 60.731,71

Capítol 01.05  Avinguda del Nord 89.042,10

Capítol 01.06  Avinguda Santa Margarida 36.794,10

Capítol 01.07  Carrer Cala Llarga 19.311,25

Capítol 01.08  Carrer Cap Llarg 2.347,28

Capítol 01.09  Carrer Port Reig 31.833,33

Capítol 01.10  Ronda circumval·lació 16.647,88

Capítol 01.11  Carrer de Ponent 5.354,79

Capítol 01.12  Carrer Londres 41.619,53

Capítol 01.13  carrer Figueres 8.096,41

Capítol 01.131  Carrer Joc de la pilota 3.355,67

Capítol 01.132  Carrer Josep Cervera Bret 3.950,87

Capítol 01.133  carrer castell de la trinitat 18.255,40

Capítol 01.134  carrer tarragona 22.885,00

Capítol 01.14  Gran via Pau Casals 50.615,25

Capítol 01.141  Rotonda Mas Oliva 31.054,22

Capítol 01.142  Carrer del Doctor arruga 1.687,45

Capítol 01.15  Carrer d'Aragó 2.374,17

Capítol 01.16  Carrer Francesc Macia 24.195,24

Capítol 01.17  Carrer de Tales 3.371,70

Capítol 01.18  carrer Pitagores 13.410,20

Capítol 01.19  avinguda Rhodes 224.279,64

Capítol 01.20  Carrer Miron 6.367,36

Capítol 01.21  carrer de l'arquitecta Antoni Gaudí 14.835,88

Capítol 01.22  av riuera cuana 63.138,28

Capítol 01.23  Carrer Francolí 13.380,21

Capítol 01.231  Carrer de Garona 15.812,26

Capítol 01.232  Carrer de l'Ebre 10.299,17

Capítol 01.25  carretera del far 8.012,59

Capítol 01.27  carrer Mossèn cinto verdaguer 5.416,61

Capítol 01.28  carrer prudènci bertrana 1.545,38

Capítol 01.29  carrer Joaquim Sorolla 29.189,77

Capítol 01.30  carrer Diego Velazquez 7.618,50

Capítol 01.31  carrer Amsterdam 35.729,20

Capítol 01.32  Aparcament zona esportiva 22.442,58

Capítol 01.33  Seguretat i salut 25.500,00

Obra 01 Pressupost 28042022 1.006.196,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.006.196,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 28042022 1.006.196,46

1.006.196,46

euros
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Millora pavimentacis Roses

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.006.196,46

6 % Benefici industrial SOBRE 1.006.196,46....................................................................... 60.371,79

13 % Despeses generals SOBRE 1.006.196,46.................................................................. 130.805,54

Subtotal 1.197.373,79

21 % IVA SOBRE 1.197.373,79............................................................................................ 251.448,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.448.822,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS )

Figueres, novembre del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Nº de col·legiat 11.039
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